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1 OBIJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas y requisitos bdsicos de prestacion del servicio
de mantenimiento de la superestructura de via y drenaje de la Red de Metro que explota Ferrocarril Metropolita
de Barcelona (en adelante FMB) que se exponen a continuacion:

El detalle de las instalaciones a mantener se describe en los Anexo C de este Pliego.

2 OBIJETO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

TMB, denominacidon comun de las empresas Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A. (FMB) y Transports de
Barcelona, S.A., (TB) es la principal empresa gestora del transporte publico del area metropolitana de Barcelona.
Esta posicion de liderazgo se basa en el estricto cumplimiento de sus objetivos y en dar respuesta a las necesidades
de sus clientes.

El objetivo del servicio de mantenimiento objeto de este pliego es garantizar los niveles de fiabilidad, disponibilidad

y seguridad de la infraestructura de via de FMB para conseguir los objetivos de empresa y compromiso con la
ciudadania.

3 ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El alcance del servicio de mantenimiento son todos aquellos trabajos relacionados con el mantenimiento de via 'y
mantenimiento del sistema de drenaje del agua de la via hasta su llegada a los pozos de agotamiento y reparacion
o desvio de las filtraciones presentes en la infraestructura.

Estos trabajos comprenden:
= Mantenimiento preventivo.
= Mantenimiento correctivo.
= Mantenimiento legal o normativo.
= Mantenimiento extraordinario
= Gestion del mantenimiento.

Para algunas de las actividades de mantenimiento se solicita que la ejecucidn de las operaciones de carga, descarga,
transporte y manipulacién sean realizadas por FMB o por el ADJUDICATARIO.

FMB se reserva el derecho de variar el alcance y extension del objeto de esta licitacion y, en su caso, del contrato
adjudicado, en funcidn de las necesidades impuestas por la coyuntura econémica y la prevision de desarrollo de la
situacion financiera de la empresa.

Cualquier modificaciéon del alcance y extension del contrato, FMB lo comunicard al ADJUDICATARIO con una
antelacién de 3 meses.

CONSIDERACIONES INICIALES

El ADJUDICATARIO debera realizar durante los dos primeros meses de contrato una auditoria completa del estado
de la via, y presentar informe para cada una de las actuaciones de mantenimiento objeto de este contrato con una
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propuesta de actuaciones prioritarias. Esta auditoria consistira como minimo en una auscultacién geométricay en
un analisis del estado de los materiales de la via y del entorno.
El informe para cada una de las actuaciones de mantenimiento objeto de este contrato deberd contener como
minimo la siguiente informacion:

= Normativa aplicable.

= Procedimiento detallado de ejecucion del trabajo.

= Procedimiento de control de la calidad del trabajo.

= Procedimiento de aseguramiento de la seguridad de la circulacidn tras la realizacidn del trabajo.

= Procedimiento detallado de seguridad de las personas.

= Procedimiento detallado de medidas medioambientales.

= Recursos humanos y materiales necesarios.

= Rendimiento.

Esta Auditoria inicial deberd actualizarse al inicio de cada afio del contrato, afiadiendo al informe los cambios y
mejoras que se han llevado a cabo con respecto al ejercicio anterior.

NORMATIVA APLICABLE

Como norma de referencia para las tolerancias de conservacion, intervencion y seguridad de via haremos referencia
alanorma UNE-EN 13231-1:14 y de acuerdo a la velocidad 80-120 km/h.

Como norma de referencia aplicable tanto a calidad de los materiales como métodos de trabajo en via, haremos
referencia a las Normas ADIF VIA (NAV-NRV y PRV).

También serdn de aplicacidn las siguientes normas especificas de FMB:

e Inspeccién y mantenimiento de desvios
=  TMB—NC-3-001. APARATOS DE ViA. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO.
= TMB - NV -3-001. APARATOS DE ViA. PARAMETROS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO.

e Soldaduras aluminotérmicas
= TMB — NV -4 -001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. AUTORITZACIO DE SOLDADORS

D’ALUMINOTERMICA.

=  TMB—NV -4-002. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. AUTORITZACIO DE CONTRATISTES.
=  TMB—NV -4 -003. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. ACCEPTACIO DE SOLDADURES.

Ademas, el ADJUDICATARIO debera presentar dentro de los 2 primeros meses del contrato una relacién de la
normativa nacional o europea que aplica a todas las actividades objeto de este contrato, siendo potestad de FMB
solicitar la aplicacion de las normas que considere oportunas.

Delante de cualquier discrepancia en la utilizacidon de estas normas, ambas partes pueden solicitar un arbitraje

técnico. Este arbitraje se realizara por un ingeniero especialista en via y nombrado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Catalunya.

TRABAJOS A REALIZAR

3.3.1 Mantenimiento Preventivo

El presente contrato incluye la realizacién por parte del ADJUDICATARIO de todas aquellas operaciones de
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mantenimiento preventivo, entendiendo como tal:
=  Mantenimiento Preventivo Regular: Incluye el mantenimiento rutinario programado en funcién del
tiempo.
=  Mantenimiento Preventivo Sintomatico: basado en identificar y medir sintomas que presenta la
infraestructura. Comprende las tareas de vigilancia y deteccion de patologias presentes y futuras.

De forma general, no exhaustiva, se recogen en el siguiente apartado las principales actividades que componen el
Plan de Mantenimiento, incluyendo las periodicidades minimas de las operaciones a realizar por el ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO debera realizar nuevos trabajos de mantenimiento preventivo cuando por motivos de fiabilidad,
condicion, seguridad o disposiciones legales o normativas lo exijan.

Asi mismo, el ADJUDICATARIO podra proponer, en base a la inspeccion inicial realizada y a su experiencia, mejoras
en las tareas de mantenimiento solicitadas. Estas mejoras se haran en base a aumentar los rendimientos, mejorar
el nivel de calidad de la via y/o a mejorar los métodos de trabajo para aumentar la seguridad y salud de los
trabajadores.

3.3.2 Descripcion de los trabajos

Todos los trabajos se consideraran completos y finalizados cuando el servicio pueda reiniciarse sin incidencias ni
retrasos al terminar la jornada.

El ADJUDICATARIO incluira los medios permanentes y materiales fungibles para la correcta ejecucion de las distintas
actividades.

Bajo estas condiciones, se consideraran responsabilidad del contratista los transportes de personal hasta el tajo,
asi como todas las operaciones de coordinacidn y preparacién del material y medios auxiliares necesarios. Estos
trabajos complementarios se consideran repercutidos en los precios del contrato.

Los transportes de materiales pesados o voluminosos seran responsabilidad de FMB (carril, fijaciones, traviesas...).
La gestion del trasporte de materiales se deberd realizar segun se indica en el apartado 3.8 Gestion del
Mantenimiento. En caso que el ADJUDICATARIO aporte maquinaria y personal propio para hacer estos traslados,
se abonaran segun las partidas acordadas en el contrato.

3.3.3 Bateo de via

Incluye la aportacion de balasto, bateo, nivelacion y alineacion de via general y desvios con maquina bateadora —
niveladora - alineadora pesada, asi como el arreglo del perfilado en ambos casos. Periodicidad de acuerdo al plan
de mantenimiento.

Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

= El bateo puede ser en ambos anchos de via existentes en FMB (1.674 y 1.435 mm).

= Debera disponerse de un grupo de bateo ligero por cada brigada, para los puntos singulares no tratables
con la maquinaria pesada.

= La maquinaria pesada debera ir acompafiada de un operario especializado que comprobara cada 5
traviesas o 3 m la nivelacidn transversal.

= La aportacion de balasto y el bateo deberan ir acompafiados del personal necesario para el correcto
perfilado de la via.
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= La bateadora del ADJUDICATARIO contara con un equipo de captura, calculo y carga automatizada de

datos. Se deberan entregar a FMB, por la via que se acuerde, los registros obtenidos de la maquina

bateadora antes de 15 dias después de finalizar los trabajos.

Finalizados los trabajos, se realizara un control de calidad del trabajo realizado por personal del ADJUDICATARIO en

dos fases:

= Control inmediato:

o Nivelacién transversal, peralte y alabeo.

o Nivelacion longitudinal: puntos altos y bajos.

o Comprobacidn alineaciéon y bateo de las traviesas.

o Control de galibo: Opcionalmente y a peticion de FMB se requerira el paso de un carro de galibo

correspondiente a los coches de la linea.

= Control definitivo: Se realizard a los 15 dias del bateo. Se examinara el comportamiento de la via por si

fuera necesario alguna correccidn en puntos concretos.

Cuando se requiera, el ADJUDICATARIO deberd poner a disposicién del contrato un equipo topografico con el fin

de topografiar el estado del trazado y entregar los resultados a FMB.

Ocasionalmente pueden requerirse trabajos de correccidén/optimizacion de trazado antes de los trabajos de

correccion de via con la maquina bateadora — alineadora — niveladora. Una vez realizada la correccion, debera

topografiarse de nuevo el tramo para verificar los trabajos y deberan entregarse a FMB los resultados para que

sean debidamente tratados.

3.3.3.1

Este apart

Mantenimiento de estructura de la via.

ado comprende:

= Apretado de clavazén en traviesas de hormigén o en losa, incluyendo galgado.

= Apretado de clavazdn en traviesas de madera, incluyendo galgado.

= Consolidacion de clavazdn en cabeza de traviesa de madera.

= Consolidacion de clavazon en cabeza de traviesa de hormigdn o losa.

= Reapretado de tirafondos mediante espirales tipo Vortok.

= Sustitucion de traviesas o bloques.

= Relevo de bloques en hormigon.

= |ntervenciones en contracarriles.

= Sustitucion de gomas de asiento en bloques.

= Sustitucion de gomas de asiento en carriles.

= Bateo manual cuando se requiera.

= Sustitucion de pernos y anclajes quimicos.

= Reparacién de fijaciones en losa de hormigdn.

= Colocacion de gomas aislantes para asegurar el correcto aislamiento eléctrico de la via.

= Ripado manual de via.

= Colocacion de estampidores y/o traviesas para asegurar el ancho de via.

Estos trabajos se realizaran segun un preventivo sintomatico, a partir de los datos de la inspeccion realizada y

reprogramandose en funcidén de los datos aportados mensualmente por inspecciones de via internas y/o externas.
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3.3.3.2 Mantenimiento de aparatos de via.

Este apartado comprende las siguientes actuaciones con la periodicidad que se define en la norma de cambios
TMB-NV-3-001: APARATOS DE ViA. PARAMETROS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO:
= |nspeccidon y medicidn de los parametros del cambio segun la norma del FMB.
= Realizacién de la programacién de mantenimiento de cambios.
= Apretado de clavazdn de traviesa de madera, de hormigdn y/o cabezas independientes sobre losa.
= Galgado y alineacion del cambio.
= Sustitucion de traviesas y largueros.
= Sustitucion de elementos mecanicos.
o Contracarriles.
o Placas de asiento, resbaladeras y soportes.
o Otros.

3.3.3.3  Sustitucion sistematica de carril de las lineas.

Este apartado comprende las siguientes actuaciones:
= Sustitucion de carril en barra larga soldada en parque de 72m.
= Sustitucion de 144m de carril, realizada con dos barras soldadas en parque de 72 m.
= Sustitucion de carril para longitudes de entre 72m y 144m, realizada con una barra larga soldada en
parque de 72 my de 1 a 4 barras simples correlativas durante la misma jornada de trabajo.
= Sustitucion puntual de carril; en barra simple o cupén.
= Sustitucion y soldadura de carril; de barra simple o cupén.
= Sustitucion de carril para longitudes iguales o inferiores a 72m, en barras simples no soldadas, en una o
varias ubicaciones durante la misma jornada de trabajo
= Sustitucion en aparatos de via. Comprende:
o Agujas.
o Contraagujas.
o Cruzamientos.
o Semicambios.
o Otros.
= Ejecucion de soldaduras aluminotérmicas de carril en la linea.
= Ejecucion de soldaduras aluminotérmicas en parque para la construccién de barras largas de maximo 72
m.
= Ejecucion de soldaduras eléctricas de carril en la linea.
= Ejecucion de soldaduras eléctrica en parque para la construccion de barras largas de maximo 72 m.
= Taladro de agujeros en carril para juntas aislantes, agujas, contra agujas y bridas.
= Qperaciones de cambio de mano de los carriles.
= Corrido longitudinal de carril.
= Neutralizacién de tensiones.
= Homogeneizacidn de tensiones.
= Retirada de carril (incluye agujas, contraagujas) usado de la red.
= Entrada de carriles (incluye agujas, contraagujas) nuevos a la red.
= Ejecucion de juntas in situ.
= Sustitucion de juntas aislantes encoladas.
= Reparacién de extremos de carril.
= Recarga de cruzamientos.
= Esmerilado manual de carril.
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= Amolado de via y de aparatos de via.

Estos trabajos se realizaran segun un preventivo sintomatico, a partir de los datos de la inspeccion realizada y
reprogramandose mensualmente en funcion de los datos aportados por inspecciones de via internas y/o
externas.

3.3.3.4 Mantenimiento de cunetas y sistemas de canalizacion de agua.

Este apartado comprende las siguientes actuaciones:

= Saneamiento de cunetas y sistemas de canalizacion de agua (sea abierta o cerrada) que a causa de la
sedimentacion no sean capaces de canalizar el caudal de agua necesario para evitar que ésta afecte la via.

= Limpieza de la plataforma de la via y/o de los carriles con medios mecdanicos y/o equipos especiales.

= Desvio y revision de filtraciones.

= Ejecucion de regatas, canales transversales y arquetas de registro para canalizacién del agua.

= Construccidn de nuevos muretes con el fin de canalizar aguas que puedan afectar a material de via y/o
catenaria.

= |nstalacién y mantenimiento de rejilla electrosoldada.

= Retirada de lodos y desobturaciones mediante equipo de alta presion.

= Saneamientos, picados y sellados de grietas o juntas de pantalla.

= Obturacion de vias de agua.

= Reparaciones de pavimentos o soleras mediante morteros de fraguado rapido.

= Sustitucion de colectores de agua enterrados en balasto.

Estos trabajos se realizaran segun un preventivo sintomatico, a partir de los datos de la inspeccion realizada y
reprogramandose mensualmente en funcidn de los datos aportados por inspecciones de via internas y/o externas.

3.3.3.5 Mantenimiento por muestreo del estado y apriete de fijaciones.

Este apartado comprende las siguientes actuaciones:
= Comprobacién mediante criterios AQL del estado y par de apriete de las fijaciones por tramo de via de
acuerdo a instruccion técnica.
= Trabajos correctivos derivados del resultado del muestreo.
= Reapriete sistematico de fijaciones
Periodicidad: la comprobacion mediante AQL se realizara de acuerdo al plan de mantenimiento (Anual). El reapriete
sistematico de fijaciones en estos tramos se realizara de acuerdo al plan de mantenimiento (cuatrienal).

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El presente pliego define como mantenimiento correctivo, de acuerdo ala norma EN50126, como el mantenimiento
realizado después del reconocimiento de un fallo y dirigido a poner la instalacién para que recupere la funcidn
requerida.

Incluye las operaciones necesarias para la resolucion de averias e incidentes, con el objeto de restituir el servicio y
las funcionalidades originales. Incluye el ajuste y/o reposicién de materiales, elementos o fungibles necesarios para
recuperar la condicion original.

Las medidas a tomar seran:
= Curativas: restauracion al estado inicial.
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=  Paliativas: reparacion provisional garantizando las condiciones minimas de seguridad.

Comprende la realizacién de tareas de mantenimiento de cualquiera de los tipos relacionadas en el Apartado 3.3.2.
Descripcidn de los trabajos, mas cualquier otro tipo de tarea de la misma naturaleza que sea necesaria. Estos

trabajos se abonardn segun precios de las partidas de la oferta adjudicada.
También se contemplan las operaciones para corregir problemas funcionales derivados del disefio, fabricacién o
instalacion.

El ADJUDICATARIO llevara a cabo también labores de vigilancia de la infraestructura objeto de este pliego vy
comunicacién a FMB por la pérdida de funcionalidad, disponibilidad o seguridad y las posibles propuestas de
solucién.

Los trabajos a certificar que no estén contemplados en el pliego, incluyéndose aqui cualquier perfil de mano de
obra, material u otro medio necesario para la correccion de la incidencia y que no esté contemplado en la oferta
de adjudicacidn, se abonardan a cargo de la partida presupuestaria como “Partida de correctivos imprevistos”.

MANTENIMIENTO LEGAL O NORMATIVO

Este apartado incluye las operaciones y contenidos a realizar en los sistemas objeto de este pliego, que por
legislacion o normativa obligue la administracién competente en el momento actual o futuro. Seran de aplicaciéon
los reglamentos vigentes para este tipo de instalacién.

El mantenimiento legal o normativo tendra el mismo caracter que el preventivo y el ADJUDICATARIO deberd
presentar la relacion de normativa vigente y el plan de mantenimiento correspondiente.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Este apartado comprende:
3.6.1 Asistencia a incidencias de via fuera del horario de trabajo

Asistencia a incidencias en el servicio de via fuera del horario habitual, en las siguientes condiciones:
=  Aportacidn de un técnico de guardia en todo momento con cobertura de telefonia mavil.
=  Aportacion de una brigada de mantenimiento multidisciplinar de un minimo de 6 personas en caso de
incidencias de via en la Red de FMB.
=  La cobertura de este servicio es de 24 horas los 365 dias del afio.
= Eltiempo en el que la brigada deberd presentarse a las instalaciones de FMB en caso de aviso serd de un
maximo de 1 hora.

Los trabajos realizados se abonaran segun precios de las partidas de la oferta adjudicada, incrementados en un 25%
al ser fuera del trabajo habitual.

Para los trabajos a certificar que no estén contemplados en el pliego, incluyéndose aqui cualquier perfil de mano
de obra, material u otro medio necesario para la correccion de la incidencia y que no esté contemplado en la oferta

de adjudicacidn, se presentara una factura desglosada que debera ser aprobada por el Responsable del Contrato.

Todos estos trabajos se abonaran a cargo de la partida presupuestaria como “Partida de correctivos imprevistos”.
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3.6.2 Pequeiios trabajos de reparaciones, modificaciones, ampliaciones y/o nuevas
instalaciones

Se podra requerir los servicios del ADJUDICATARIO para realizar estos trabajos, derivados del propio
mantenimiento, pero que por su naturaleza no son previsibles y que habitualmente se llevan a cabo fuera de los
dias y horarios habituales.

El ADJUDICATARIO debera realizar un presupuesto previo, que deberd contar con la aprobacidn previa del
Responsable del Contrato antes del inicio de los trabajos vy, al igual que los trabajos correctivo no contemplados en
el pliego, sera abonado a cuenta de la “Partida de correctivos imprevistos”.

RENDIMIENTOS

Para garantizar el aprovechamiento de los recursos dirigidos al mantenimiento de la Red de FMB mediante la
ejecucion de los trabajos contemplados en el presente Pliego, se controlaran las producciones minimas segun los
datos acumulados por FMB durante afios realizando las mismas actividades y en similares condiciones de trabajo.

Los rendimientos minimos para cada unidad de obra estan recogidos en el Anexo J.

Existiran fases en las actividades de mantenimiento previas a comenzar a tener producciones exigidas como la
organizacion de los tajos, acopio de material, replanteo si procede de los mismos, asi como el cierre y limpieza de
los tajos al terminar.

El contratista dispondra de los medios (maquinaria ligera, maquinaria pesada, herramienta y medios auxiliares) de
produccion para los principales trabajos utilizados en jornadas de trabajo, debiendo cumplir las producciones
minimas, asi como las especificaciones de calidad definida en pliego. El no cumplimiento de estos dos requisitos
serd motivo de penalizacion.

GESTION DEL MANTENIMIENTO

Las actividades de gestion del mantenimiento objeto del presente pliego son:

= Programacion de mantenimiento preventivo anual, mensual y, en caso de considerarse necesario para
algunos trabajos especificos, quincenal y/o semanal. Los planes deberan ser aceptados por FMB.

= Programacion de mantenimiento correctivo necesario de acuerdo a las necesidades generadas. El plan
debera ser aceptado por FMB.

= La programacién mensual de trabajos tanto de preventivo como de correctivos no urgentes deberan
concretarse semanalmente. La empresa Adjudicataria presentara el detalle de los recursos que se planean
utilizar (materiales, transportes) con un minimo 15 dias de antelacion, y confirmard estas necesidades a
una semana vista. Los transportes de materiales y herramientas que no se hayan solicitado con suficiente
antelacién quedaran sujetos a disponibilidad de FMB y no dardn lugar a reclamaciones ni a cargos de
transporte extras. EI ADJUDICATARIO debe prever trabajos en varios puntos de la red para evitar
paralizaciones y/o retrasos motivados por falta de traccién. En caso que el ADJUDICATARIO lo crea
necesario, podra hacer uso de sus propios medios de transporte previa autorizacion de FMB, y le seran
abonados segun las partidas aprobadas en este contrato.

= Informe de cada actividad de mantenimiento realizado especificando los trabajos realizados, tiempo
empleado, ubicacién y materiales empleados. Gestién con el sistema informatico de gestion del
mantenimiento establecido por FMB, actualmente SAP (se desarrolla este punto en el Apartado 8.4.
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Gestién Documental).

= Realizacién de informes mensuales de la actividad del mantenimiento especificando los trabajos
realizados, tiempo empleado y materiales empleados. También incluirdn comunicacion de averias
sistematicas o las incidencias en el desarrollo de la normal actividad.
= Reunion mensual de coordinacidn entre el Responsable de Produccién del contrato del ADJUDICATARIO
y la Unidad de Mantenimiento de Via de FMB en la que se trataran los siguientes temas:
o Analisis de la actividad realizada en el periodo previo.
o Evaluacién de los parametros del servicio del periodo previo.
o Analisis de las incidencias del periodo previo.
o Analisis de las actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente del periodo previo.
o Elaboracién de la planificacion y programacion de actividades del periodo siguiente.
o Otros que sean de interés de FMB o del ADJUDICATARIO.
= Reunion mensual de certificacion entre el Responsable de Produccién del contrato del ADJUDICATARIO y
la Unidad de Mantenimiento de Via de FMB en la que se calcula la facturacién del mes anterior de acuerdo
a las unidades de obra. En esta reunion se acordaran las posibles penalizaciones correspondientes al
periodo anterior.
= Reuniéon mensual de seguimiento global del contrato entre el Responsable global de la gestion del
contrato y la Unidad de Mantenimiento de Via de FMB. En esta reunion se tratan cuestiones generales
del contrato y cuestiones pendientes de las otras dos reuniones.
= Control y gestion de materiales de acuerdo a los criterios, periodicidades y herramientas establecidas y/o
definidas por FMB.
= Los estudios técnicos y/o estadisticos, asi como el andlisis del mantenimiento cuando sea necesario o a
requerimiento de FMB.
= La exportacién a ficheros en el formato que indique FMB de las mediciones realizadas de cualquier
parametro de la geometria de via.
= Entrada de la documentacidén del contrato que FMB determine en los entornos corporativos de FMB.

El contenido y formato de cada uno de los documentos empleados? en la gestién del mantenimiento derivados del
presente pliego, deberd ser desarrollado por el ADJUDICATARIO y presentado a FMB para su aprobacion dentro del
primer mes de vigencia del presente contrato. Una vez aprobado, sera vigente durante toda la duracién del
contrato. Cualquier variacidon debera contar con la aprobacién de FMB.

4 RECURSOS ASOCIADOS AL CONTRATO

El ADJUDICATARIO estara obligado a disponer de unos medios minimos permanentes, personales y materiales.

Todos los recursos humanos y materiales que se describen en el presente pliego, tienen el caracter de “recursos
minimos”, siendo responsabilidad del ADJUDICATARIO aportar los medios adicionales que considere necesarios
para la correcta realizacion de los trabajos que se describen en este pliego.

A su vez, y con caracter ocasional, podrd solicitarse al ADJUDICATARIO la puesta a disposicion de medios no
definidos como permanentes, ya sea mano de obra, materiales y/o maquinaria.

! Independientemente sea en formato papel o electrénico.
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Los medios personales y materiales que seran puestos a disposicién del contrato seran, de forma general, los

siguientes:
MEDIOS CLASIFICACION TIPOLOGIA ABONO
Gestion
Personal -
Operativo . .
- Repercutidos en las partidas del
Permanentes . Ligera
Magquinaria - presupuesto
Vehiculos
Material Fungible/pequefio material de via
Ocasionales MO, MAQy MAT | Genérico A justificar

El ADJUDICATARIO sera responsable de generar la estructura organizativa necesaria que le permita desarrollar el
trabajo requerido segun objeto del contrato.

MEDIOS PERMANENTES

Durante la vigencia del contrato el ADJUDICATARIO debera disponer de los medios minimos permanentes
necesarios establecidos en este Pliego para realizar los trabajos.

Ademas, durante la vigencia del contrato se debera notificar al Responsable del Contrato de cualquier cambio de
personal con suficiente antelacién para su aprobacion.

Los medios permanentes deberan ser suficientes para alcanzar los rendimientos definidos en el Anexo J.
Rendimientos del presente Pliego, asi como de cubrir toda la tipologia de trabajos indicados en el Apartado 3.3.
Trabajos a realizar.

Sera responsabilidad del ADJUDICATARIO organizar los equipos de trabajo y la distribucion de los medios
permanentes en las distintas ubicaciones de la red de FMB, con el objetivo de maximizar la eficacia y eficiencia de
los medios dispuestos a disposicion del contrato, atendiendo a las necesidades de mantenimiento.

4.1.1 Medios personales

El ADJUDICATARIO estara obligado a facilitar una serie de datos de contacto para atender correctamente al servicio
de mantenimiento:
e Numero de teléfono y direccion de correo electrénico para la atencion a averias, disponible 24 horas, 365
dias al afio.
e Numero de teléfono y direccion de correo electréonico para contactar con el Responsable de Produccidn.

Se consideraran los medios personales divididos en dos grupos, segun se dediquen directamente a la
gerencia/gestidn o a la ejecucion del contrato, y se encuentran definidos en el Apartado 4.1.1.2 Recursos minimos
exigibles.

4.1.1.1 Cualificacién y formacidn del personal

El personal de mantenimiento del ADJUDICATARIO que desarrolle los trabajos objeto de este contrato contara con
la formacion técnica y experiencia adecuadas para el desarrollo de su desempefio. Toda formacidn y adaptacion a
los avances técnicos necesarios que puedan redundar en la mejora de los trabajos serd impartida por el
ADJUDICATARIO.
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El ADJUDICATARIO impartira a su personal la formacion necesaria en calidad, prevencién de riesgos laborales o

aspectos medioambientales propios de los trabajos contemplados en este pliego y de otros que se pudieran

desarroll

4.1.1.2

41.1.2.1

ar en FMB.

Recursos minimos exigibles

Equipo de gestion

Engloba a todo el personal dedicado a garantizar los medios necesarios para el correcto funcionamiento del

equipo operativo en su cumplimiento del contrato.

Compuesto por:

1 Responsable Global de la gestidn del contrato: Con dedicacion minima del 20% al contracte dispondra
de Titulacidn Técnica Superior o equivalente de mas de 10 afios de experiencia demostrable en la ejecucion
de contratos de mantenimiento de via en ferrocarril metropolitano subterraneos por un importe superior
a el importe anual del contracte. Sera el responsable maximo del contrato a todos los niveles incluido
seguridad, prevencion de riesgos laborales, cualidad y medio ambiente. Ejercera el nivel maximo de
'interlocucién con FMB.

1 Responsable de Produccién del contrato: Serd el maximo responsable a nivel técnico, organizativo y
operativo de la ejecucidén de los trabajos y de la resolucidén de cuestiones técnicas. Serd también el
interlocutor del ADJUDICATARIO delante de FMB en estas cuestiones. Dispondra de Titulacién Técnica o
Superior, o titulacién equivalente y de mas de 10 afios de experiencia demostrable en mantenimiento de
via en ferrocarril metropolitano subterraneos. Su dedicacion sera exclusiva. Sera también el responsable
de las certificaciones de obra.

1 Encargado General: Responsable de la organizacion diaria de los trabajos y de la interlocucion con los
técnicos y mandos intermedios de FMB. Tendrd dedicacion exclusiva y con mas de 10 aios de experiencia
demostrable en mantenimiento de via en ferrocarril metropolitano subterraneos. Tendra presencia diaria
en horario nocturno.

1 Técnico de Soporte: Responsable de la realizacion de las tareas relacionadas con la calidad, medio
ambiente y seguridad del contrato. Asesorara a la estructura de produccién del contrato y llevara a cabo
de manera independiente todas las acciones necesarias para garantizar la calidad, seguridad y aspectos
medioambientales. Dispondra de titulacion técnica media o superior, o titulacion equivalente y mas de 5
afos de experiencia demostrable en tareas similares en el ambito ferroviario. Tendrd una dedicaciéon
minima al contrato del 50% de su tiempo.

1 Topodgrafo: Para la realizacion de tareas de correccidon y mejora de la geometria de via u otros de la misma
naturaleza que FMB pueda requerir. Contara con una experiencia minima de 4 afios en tareas similares de
mantenimiento de via en ferrocarril metropolitano subterraneos y tendra dedicacion parcial minima del
30% de su tiempo.

1 Suporte Administrativo: Con dedicacidn exclusiva al contracte.

El coste asociado a estas funciones/personal se considera incluido en los gastos generales del contrato.

4.1.1.2.2

Equipo operativo

El personal operativo sera el responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento definidos en el

presente Pliego con apoyo técnico y administrativo de su empresa.
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La jornada laboral del equipo operativo minimo se considerara a jornada completa de 8 horas nocturnas, y con

dedicacion al contrato del 100%.

El equipo operativo minimo y permanente para la ejecucion de los trabajos demandados se indica en el cuadro

siguiente:
., . ., Experiencia min.
N2 Funcion Titulacion .
en un puesto similar
5 afios en los ultimos
10 Capataz - N
afios
10 Oficial de | Piloto homologado de seguridad | 4 afios en los ultimos
Primera (PHS) anos
5 Oficial de | Habilitado para la conduccién de | 4 afos en los ultimos
Primera vehiculos auxiliares anos
9 Oficial de | Soldador homologado clase C y | 4 aflos en los ultimos
Primera recargue (ADIF) anos
- . 3 afios en los ultimos
40 Oficial o Pedén - N
afios

Ademas, se dispondra de un minimo de:

3 personas con formacidn especifica de trabajos en altura y titulacidn homologada para el manejo

de plataformas elevadoras y cestas elevadoras.

3 personas con formacidn especifica de trabajos con carretillas elevadoras y puente grua.

3 personas con formacién especifica de soldadura eléctrica.

Una vez adjudicado el contrato, deberan presentarse los diplomas correspondientes a las formaciones vy

homologaciones solicitadas en este punto. Se establece un periodo de carencia de 5 semanas contadas desde la

firma del contrato para su presentacion.

Los equipos operativos se organizardn en brigadas de trabajo, que contardn con su propio capataz y piloto

homologado de seguridad (PHS). Cada brigada contara con un recurso preventivo cuando lo requiera la naturaleza

del trabajo y segin normativa vigente.

El personal asignado a las brigadas estara equipado con los EPIs, herramientas y maquinaria ligera necesarias para

el perfecto desarrollo de su trabajo, asi como de medios de comunicacion y transporte.

Se establecen, como minimo, las siguientes brigadas de mantenimiento:

N2 minimo | Funcion Homologaciones necesarias (no incluye PHS)
1 Brigada de relevo de carril/aparatos de via | Soldadura eléctrica
2 Brigada de mto. de cunetas/filtraciones Trabajos en altura/Plataforma elevadora/cesta
1 Brigada de soldadura/recargue Soldador homologado clase Cy recargue (ADIF)
1 Brigada de mantenimiento de cambios XXXX
6 Brigadas de mantenimiento general de via | XXX

Todo el personal asignado a las brigadas debera contar con la maxima flexibilidad y polivalencia laboral para poder

realizar diferentes trabajos con igual calidad y autonomia.
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Estos recursos se han de repartir uniformemente a lo largo del afio excepto durante los periodos vacacionales, que
la disponibilidad de brigadas se podra reducir en el porcentaje pactado con FMB.

4.1.1.3 Obligacion de sustitucion

En caso de que por cualquier circunstancia (enfermedad, baja laboral, vacaciones, etc.) el personal con la formacién
especifica solicitada destinado por el ADJUDICATARIO a la prestacion del servicio y realizacion de los trabajos no
pueda ocupar el servicio objeto de este pliegue, el ADJUDICATARIO estara obligado a sustituirle por otro de idéntico
perfil y preparacion, asi como a comunicar esta sustitucion con la antelacidon que sea posible.

Asi mismo, FMB podra exigir al ADJUDICATARIO la sustitucion inmediata del trabajador que no desarrolle con la
diligencia exigible las tareas que le han sido encomendadas.

4.1.1.4 Uniformidad
El personal de mantenimiento del ADJUDICATARIO objeto de este contrato debera ir debidamente uniformado.
El nombre o logotipo del ADJUDICATARIO debera ser visible de manera notable y suficiente para su identificacion.

La uniformidad debera cumplir los criterios de seguridad y visibilidad y debera contar con la aprobacion de FMB,
quien podra determinar la utilizaciéon de determinados elementos identificativos como petos, inscripciones, etc.

El personal debera llevar una tarjeta personal de identificaciéon de la empresa ADJUDICATARIA en formato
reconocido por FMB.

4.1.1.5 Derecho de huelga

La empresa ADJUDICATARIA tendra la obligacién de comunicar a FMB con la antelacién prevista por ley de
situaciones de huelga en las que se vea afectado su personal.

En estas situaciones se deberdn mantener los servicios necesarios a fin de asegurar la prestacién de los mismos de
acuerdo a la legislacién vigente. En caso de huelga, se mantendran los servicios de mantenimiento adecuados al

servicio.

La contraprestaciéon de FMB durante los dias de huelga que afecte al ADJUDICATARIO se verd suspendida y se
acordaran con ésta los niveles de servicio a prestar y la correspondiente retribucion.

4.1.1.6  Subrogacion de personal

La subrogacion de personal se hara segun aquello que dispone el ARTICULO 27.- SUBROGACION DE PERSONAL EN
CONTRATAS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA O ViAS FERREAS, REDES DE AGUA, CONCESIONES MUNICI-PALES
PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACERAS, PAVIMENTOS, VIAS PUBLICAS Y ALCANTARILLADO del VI
CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.

La empresa adjudicataria tendrd que subrogarse, en la contratacion del personal que actualmente presta los

servicios a FMB, en las condiciones previstas en la normativa laboral aplicable en materia de subrogacion de
personal.
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4.2

Los datos correspondientes al personal susceptible de subrogacién son las que constan al Anexo K de acuerdo a la
informacion facilitada por las actuales empresas prestatarias del servicio. En este sentido, FMB no se hace
responsable de los posibles errores o incorrecciones que estos datos puedan contener, no teniendo acceso FMB a
la informacidén correspondiente a la subrogacidn personal, mas alla de la que se incorpora a la licitacion y que ha
sido facilitada por la empresa actualmente adjudicataria del servicio.

Los listados de personal subrogado a fecha Marzo 2025 (ver Anexo K) estan sometidos a las condiciones definidas
en el acuerdo entre las empresas concesionarias y sus trabajadores, de mejora de las condiciones laborales
recogidas en el convenio colectivo que resulta de aplicacion.

A efectos de la vigencia del contrato el personal asignado al servicio adjudicado le sera de aplicacién el Convenio
del Sector de la Construccion. El listado de personal subrogado anexado tendra las variaciones de la evoluciéon de
condiciones marcadas en el acuerdo mencionado.

RECURSOS MATERIALES

Como norma general, el ADJUDICATARIO debera aportar todas las herramientas y fungibles necesarios para el
desarrollo de los trabajos.

Todos los medios materiales deberan cumplir las normativas vigentes y se debera presentar la correspondiente
documentacion a FMB.

4.2.1 Materiales

Se consideran dentro de cada partida los costes de material fungible y reposicién de pequefio material.

Bajo este criterio, se consideran incluido el coste de los siguientes materiales:
= Kits de soldadura para trabajos de soldadura aluminotérmica de carril.
= Sacas para la retirada de escombros en trabajos de mantenimiento de cunetas y sistemas de canalizacion
de agua.
= Electrodos para soldadura eléctrica.
= Combustible para maquinaria y/o vehiculos propiedad del ADJUDICATARIO.
= Arena utilizada en VAF. Silicato Vitreo con nombre comercial Prominet Grit (ver Anexo H).

Todos los materiales instalados en via deberan, previamente a su instalacion, haber sido aprobados por FMB tras
revision de las especificaciones técnicas aportadas por el ADJUDICATARIO.

El carril, los aparatos de via, las placas, los bloques, traviesas, el balasto, las planchas o mantas de filtraciones y, en

general, los materiales mas habituales para el mantenimiento de la via excepto los ya indicados, seran
suministrados por FMB.

4.2.2 Medios mecanicos
El ADJUDICATARIO dotara al personal operativo de la maquinaria ligera y herramientas que sean necesarias para

cada uno de los trabajos, en consonancia con la calidad exigida de los mismos en lo referente a ejecucion y
terminacion.
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El ADJUDICATARIO debera acreditar que durante la ejecucidon del presente contrato podra disponer, como minimo,

de los siguientes medios materiales y herramientas:

e Maquinaria a disposicién permanente:

o

O

(¢]

Carro krab para la auscultacion de via debidamente homologado y calibrado en tiempo y forma.
Grupo de bateo manual.
Grupo de amolado de carril.

e Maquinaria disposicién temporal segun programacién anual:

(¢]

Bateadora — Niveladora — Alineadora pesada para via y cambios de ancho de via 1.674 que pueda
ser homologada por FMB o empresa autorizada, dotada de filtros de depuracién de humos y con
elementos reductores de ruido en el motor y zona de bates. El ADJUDICATARIO debera poner a
disposicion de FMB esta maquinaria en un plazo maximo de un mes desde su solicitud.

= Magquinaria No Permanente (segun necesidad y previa solicitud de FMB):

O

El ADJUDICATARIO debera poner a disposicion de FMB en caso de que lo solicite y en el plazo que
se indica la siguiente maquinaria.
=  Vehiculo Auxiliar Ferroviario ancho de via 1.674 y 1.435 mm (Plazo 2 semanas incluyendo
la homologacidn)
= Bateadora— Niveladora — Alineadora pesada para via y cambios de ancho de via 1.435 (3
meses incluyendo la homologacién)
= Retroexcavadora tipo Vaiacar, ancho de via 1.674 y 1.435 mm (Plazo 2 semanas
incluyendo la homologacion)
= Amoladora / fresadora, ancho de via 1.674 y 1.435 mm (3 meses incluyendo la
homologacién)
=  Robot automatico de soldadura eléctrica de carril (3 meses).

FMB valorara que el ADJUDICATARIO pueda aportar al contrato de manera fija, temporal o adicional otra

magquinaria que pueda contribuir a una mejor realizacion del contrato. Se debera especificar tipo de maquinaria

y condiciones de adscripcion al contrato (permanente, temporal, ocasional).

A continuacidn, se muestra un listado orientativo y no exhaustivo de la maquinaria ligera y/o herramientas minimas

a disponer permanentemente en el contrato:

e Asociadas a cada brigada de mantenimiento de via:

O

(@]

O

o

O

1 Tronzadora de carriles por discos abrasivos con motor de combustién interna o eléctrica.

1 Taladradora de carriles, con las brocas mas usuales, con motor de combustidon interna o
eléctrica.

1 Esmeriladora manual de carriles de base 3m (minimo) con motor de combustién interna o
eléctrica y muelas abrasivas.

2 Juegos de taladradoras de traviesas, 2 clavadoras de tirafondos y tornillos de brida, con motores
de combustidn interna o eléctrica.

1 Conjuntos de materiales auxiliares: llaves inglesas de 24", llaves de tirafondos manuales, barras
de uiia, mallos, tajaderas, etc.

1 Grupo de iluminacién independiente, con grupo electréogeno, para la iluminacién de tajos
especificos.

Llaves dinamométricas calibradas.

Galga de ancho de via calibrada.

Juego de galgas calibradas de diferentes gruesos.

= Asociadas a las tareas de relevo de carril:

o

1 Grupo de soldadura eléctrica a bateria.

= Asociadas a las tareas de soldadura:
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o 2 Grupos de soldadura aluminotérmica completa, con regla alineadora, gatos y desbravadora de
mazarotas. Por las particularidades del FMB, no se acepta el propano.

o Loscrisoles aportados por el ADJUDICATARIO para la soldadura aluminotérmicas deberan ser del
tipo desechables (ver norma de ADIF N.R.V.-3.3.2.3. — Juntas de Carriles. Homologacion de
procesos de soldeo aluminotérmico. Apartado 4.4).

= Asociadas a los trabajos de cunetas y filtraciones:

o 3 martillos eléctricos.

1 amoladora portatil.

1 taladro percutor.

1 pistola de termosellado.

1 bomba de liquidos y de lodos tipo Flygt Ready 8S o similar.
1 grupo de limpieza a presién portatil (hidrolimpiadora).

1 hormigonera.

1 mezclador.

1 andamio de via de hasta 5m.

O O 0O 0O 0O 0O 0O O O

2 Grupos de iluminacidn independiente, con grupo electrégeno o a bateria, para la iluminacién
de tajos especificos.

Finalmente, como norma general, se debera acreditar y cumplir los siguientes aspectos:

Toda la maquinaria debera cumplir el R.D. 1215/97.

Se debera cumplir el plan de mantenimiento establecido por el fabricante de cada maquina.

Las herramientas y maquinaria estaran homologadas conforme a la normativa vigente y con el marcaje CE.
Toda la maquinaria que utilice motor de combustidn interna, debera utilizar exclusivamente gasolina sin
plomo y filtros de humos de escape eficaces. Excepcionalmente se puede aceptar la utilizacidén de gasdleo,
exclusivamente del tipo B, siempre y cuando los filtros de humos de escape sean eficaces.

Todas las herramientas y maquinaria podrdn ser almacenadas en el lugar que FMB pone a la disposicion
del ADJUDICATARIO.

Toda la maquinaria y elementos auxiliares del ADJUDICATARIO deberd ir debidamente identificada,
estando prohibida la utilizacion de maquinaria propiedad de FMB. La maquinaria y elementos no
conformes deberdn identificarse adecuadamente y retirase para evitar su uso no intencionado en la
realizacidn de las operaciones de mantenimiento.

Los equipos de seguimiento y mediciéon aportados al contrato deberdan someterse a un control de la
calibracién, verificacién o mantenimiento periddico, segln sea el caso y se defina en el correspondiente
plan de calibraciéon / mantenimiento aportado.

Los equipos que se utilicen dispondran preferiblemente de certificados de calibracidn validos expedidos
por laboratorios que cumplan los requisitos de acreditacion de normas nacionales, europeas o
internacionales o la norma especifica del equipo de medicién a calibrar y en todos los casos segun
procedimientos o procesos disefiados para cumplir con los requisitos metroldgicos acordados entre ambas
partes.

El ADJUDICATARIO debera mantener actualizados los registros de calibracién de los equipos de medicion,
inspeccion y ensayo que se utilicen en las actividades de mantenimiento incluidas en el presente contrato
y deberdn estar disponibles para FMB.

Las tolerancias o criterios que se definan en las especificaciones de calibracion deben ir en consonancia
con las pautas y criterios establecidos por FMB para que sus mediciones sean compatibles con la precisién
requerida. EI ADJUDICATARIO debera asegurar que los equipos funcionen correctamente, su correcta
utilizacién y conservacion, asi como se realizan las comprobaciones y ajustes correspondientes.
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FMB valorara que el ADJUDICATARIO aporte al contrato maquinaria adicional a la exigida que permita la
ejecucion del contrato con mejores condiciones de seguridad, calidad, tiempo de ejecucién, etc. para la
realizacion de trabajos que se puedan derivar del presente pliego. Se debera detallar las tareas que se realizaran
con la maquina y el grado de disposicion de la misma (coste incluido en el contrato).

También se valorard que la maquinaria que se aporte sea eléctrica.
4.2.3 Exigencias especiales

La bateadora y todos los vehiculos automotores y remolcados que el ADJUDICATARIO pudiera aportar y emplear,
deberan cumplir las exigencias del pliego de condiciones para vehiculos que deban ser utilizados en las vias de
explotacion de FMB (Ver Anexo 1224: Caracteristicas Técnicas Minimas de los vehiculos auxiliares automotores y
remolcados para circular por la zona de vias de la Red de F.M.B.). Se adjuntan los Anexos C Galibo maquinaria de
via, Anexo D Perfil de rueda, Anexo E Tipo de Enganche, Anexo F Distancia a contracarril, Anexo G Radio embarcada.

Este tipo de maquinaria de via aportada por el ADJUDICATARIO debera cumplir:
= Homologacion previa por parte de empresa autorizada (EMM — Entidad Encargada de Mantenimiento).
= Revisiones técnicas formalizadas y actualizadas.
= |nscripciones de los vehiculos segun las normas técnicas de circulacion.
= Ajustarse a las instrucciones para la circulacién de vehiculos de via.

FMB valorara que la maquinaria empleada en el contrato sea eléctrica. Todas las maquinas deben cumplir las

normativas actuales en materia de emisién de gases en trabajos en tlunel y en caso de cambios en la normativa, el
ADJUDICATARIO debera adaptar su maquinaria a la misma sin coste para FMB.

5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Dada la tipologia de los trabajos objeto de este Pliego y su impacto en la calidad y seguridad del servicio de FMB,
tiene especial importancia el control de calidad de los trabajos realizados en el marco del contrato. Para ello, el
ADJUDICATARIO debera dedicar todos los recursos necesarios para garantizar la buena ejecucion de los trabajos, el
cumplimento de los requisitos y de la normativa vigente, asi como la deteccién y correccién inmediata de posibles
desviaciones que se puedan producir.

El ADJUDICATARIO debera presentar en el plazo de 1 mes desde la adjudicacion del contrato el Plan de
Aseguramiento de la calidad, en adelante PAC, que servird de base para la gestion de la calidad del proyecto. La
aplicacién del PAC se extendera y mantendra el tiempo que duren los servicios contratados. EIl ADJUDICATARIO
deberd informar a FMB de los cambios que se produzcan como consecuencia de las revisiones del mismo.

Para ello, el ADJUDICATARIO debera disponer de una organizacién, completamente independiente de los equipos
y estructura técnica dedicados a la ejecucidn de los trabajos, dedicada al control y seguimiento de la calidad de los
trabajos. Sin embargo, no se aceptara que la calidad se base solamente en las actuaciones de esta organizacion,
sino que debera establecerse una politica y sistematica de autocontrol de calidad de manera que el ejecutor de los
trabajos aplique las medidas necesarias y se responsabilice de la calidad del trabajo ejecutado (autocontrol de
calidad).

Mediante el PAC, el ADJUDICATARIO debera especificar los recursos, sistemas, y las actuaciones necesarias que se
aplicaran para asegurar la correcta ejecucién en todas las actividades de mantenimiento, determinando los
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métodos y/o practicas de trabajos mas adecuados, indicado quién y cuando las van a realizar, para asegurar que se
cumplan los parametros de calidad, asi como los requisitos y servicios determinados en el contrato.

En el PAC deberd definirse, entre otras cosas:

e Recursos, tipo y cantidad de recursos necesarios para la exitosa ejecucion del plan

o Los recursos técnicos o materiales que se utilizaran; caracteristicas de materiales y herramientas
y documentacion asociada tal y como se solicita en los distintos apartados del presente pliego.

o Recursos humanos y organizacién del equipo de trabajo; el organigrama con las personas
dedicadas a la calidad indicando las funciones, responsabilidades, titulaciones y formaciones
especificas o acreditativas de cada una de ellas. Formaciones especificas u otras acciones
requeridas en relacion con el personal.

o Infraestructura y ambiente de trabajo; Indicacidn de los requisitos particulares con respecto al
mantenimiento de las operaciones o el servicio del contrato, espacio de trabajo, herramientas y
equipo, tecnologia y comunicacion, servicios de apoyo y equipo de transporte necesario para su
terminacidn con éxito. Identificacidn de las caracteristicas ambientales necesarias.

e Requisitos para la prestacidn del servicio. Las actividades que deberan ejecutarse para asegurar la calidad
tanto en la planificacién como en la ejecucion del mantenimiento. Aspectos a incluir o referenciar en este
apartado: etapas del proceso y requisitos con Indicacion de cuando, cdmo y por quién seran gestionados
o revisados, procedimientos o instrucciones de trabajo pertinentes, criterios de entrega de trabajo,
requisitos legales, normativos, codigos, asi como cualquier otra informacidn que se considere clave para
el servicio.

e Seguimiento y medicion; Los controles, inspecciones, ensayos, etc. que se realizaran para cada actividad,
asi como el seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio o el propio PAC.

e Control de la documentacién asociada al proceso; detallando la relacion de documentos que utilizaran
como base para la ejecucion o control de actividades y determinando entre otros, cémo se va a llevar a
cabo el acceso, identificacion, revision, aprobacion, distribucién y mantenimiento de documentos i/o
registros.

e Tratamiento de las no conformidades; sistematica para la gestidn de incidencias o producto no conforme
hasta su completa resolucidn o concesion.

e Etc.

En la oferta deberd presentarse un PAC preliminar donde se definan las lineas maestras y parametros
fundamentales del PAC definitivo. No se aceptara un plan genérico, sino que deberd ajustarse a las actividades y
necesidades del contrato.

FMB podra realizar en cualquier momento las inspecciones, controles, revisiones, etc. que crea oportunas para
garantizar el correcto estado de conservacién y funcionamiento de la infraestructura objeto de este pliego.

Estara incluido en el importe de este contrato la presencia durante estas inspecciones del responsable de calidad
del ADJUDICATARIO, asi como de los recursos necesarios para su realizacién.

Estas inspecciones pueden ser tanto internas como auditorias o verificaciones técnicas contratadas a terceros. A
peticion de FMB vy sin coste alguno, el responsable del ADJUDICATARIO debera prestar total colaboracién a las
mismas.

Si del resultado de estas inspecciones se detectaran deficiencias o defectos no detectados previamente por el
ADJUDICATARIO, deberan ser subsanados sin coste alguno y, ademas, el coste de las inspecciones realizadas correra
a cargo del ADJUDICATARIO.
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6.1

6 SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS

Dada la tipologia de los trabajos objeto de este Pliego tiene maxima importancia el garantizar la seguridad tanto
desde el punto de vista de la seguridad y salud de las personas como desde el punto de vista de la seguridad del
servicio de FMB. Para ello el ADJUDICATARIO deberd aportar todos los recursos de todo tipo necesarios para
garantizar esta seguridad.

SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS

El ADJUDICATARIO asume a titulo exclusivo el caracter de patrén o empresario respecto del personal que realice
los servicios objeto de este contrato, sin que exista ninguna vinculacion juridica de estos trabajadores con FMB.
Consecuentemente, el ADJUDICATARIO se compromete y obliga a cumplir de manera exacta y fiel todas las
obligaciones laborales que se deriven de su condicion empresarial o de patrén, como son, por ejemplo, la inclusidn
de su empresa y los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, tener actualizado el libro de
matricula del personal, la filiacion y la cotizacidn a la Seguridad Social, observar con la diligencia debida las medidas
de prevencidn, seguridad e higiene en el trabajo previstas por la legislacion vigente o que fueran establecidas por
la futura, en general respetar y cumplir escrupulosamente todas y cada una de las obligaciones impuestas por las
leyes laborales vigentes.

El ADJUDICATARIO debera disponer de una organizacidon dedicada al control de la seguridad de los trabajos. Sin
embargo, no se aceptard que la seguridad se base solamente en las actuaciones de esta organizacion, sino que
debera establecerse una politica y sistematica de autoseguridad de manera que el ejecutor de los trabajos aplique
las medidas necesarias y se responsabilice de su propia seguridad.

El ADJUDICATARIO debera disponer de todas las figuras previstas por la ley y que sean necesarias para la buena
ejecucion del contrato desde el punto de vista de seguridad.

6.1.1 Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)

Antes del inicio de las actividades objeto del contrato se llevard a cabo la correspondiente Coordinacion de
Actividades Empresariales (CAE) donde se definiran todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud del
contrato.

De forma general, se recuerda que es responsabilidad de la ADJUDICATARIA:

e Cooperar en la aplicacién de los principios de la accidn preventiva durante las actividades que desarrollen.

e Acreditar documentalmente el cumplimiento de las exigencias en materia de prevencién (evaluacién de
riesgos, formacion del personal, etc.).

e Informar sobre los riesgos que puedan afectar a trabajadores de otras empresas concurrentes o a terceras
personas (ruido, vibraciones, polvo, humo, gases, proyecciones, caidas, etc.).

e Informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades y de las medidas
preventivas para controlarlos, segun instrucciones de FMB o de las personas designadas para la
coordinacidén de actividades.

e Supervisar la actividad de sus trabajadores y verificar la correcta aplicacion de las medidas preventivas.

e En concordancia con la informacion facilitada per FMB, elaborar y distribuir el protocolo de actuacién en
caso de emergencia o accidente de sus trabajadores.
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FMB, como empresario titular, facilitara al ADJUDICATARIO toda la informacion necesaria en materia de Seguridad
y Salud a través del portal de coordinacidn de actividades (actualmente ACHILLES - Servicio CONTROLAR TMB), al
que se le dara acceso tras la formalizacion del contrato:

e Informacion sobre los riesgos del ambito donde se desarrollen las actividades (estaciones, tunel y vias,
talleres, edificios, etc.), asi como los riesgos propios de las actividades de FMB y las medidas preventivas
para controlarlos.

e Procedimientos, instrucciones y normas de seguridad internas de FMB que sean de aplicacion para la
actividad contratada.

e Consignas de actuacion en caso de emergencia en los lugares de trabajo donde se desarrollen las
actividades contratadas.

En esta documentacidn se detallan los riesgos genéricos de las instalaciones y de la actividad de FMB y que podrian
afectar a los trabajadores presentes durante el desarrollo de las actividades contratadas. En esta documentacion
también se describen las normas bdasicas de seguridad y de actuacion en diferentes circunstancias.

La ADJUDICATARIA se compromete a analizar esta informacion para incorporar los aspectos de aplicacién en la
evaluacion de riesgos de sus actividades o, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, asi como en sus
procedimientos de trabajo. Asimismo, la ADJUDICATARIA deberd poner en conocimiento de su personal la
informacion recibida y se compromete a no autorizar el acceso de ningun trabajador que no haya recibido
previamente formacion y/o informacidn especifica sobre los riesgos, procedimientos y normativa de seguridad para
los trabajados contratados que se desarrollaran en las instalaciones de FMB.

Por su parte, la empresa ADJUDICATARIA, antes de iniciar la actividad, entregard a través de los canales de
coordinacién de actividades establecidos por FMB (actualmente ACHILLES - Servicio CONTROLAR TMB), la
documentacion que se relaciona continuacidn y que se actualizard permanentemente. Esta documentacion
también podra ser solicitada por un interlocutor asignado por FMB.

e Seguro de responsabilidad civil (pdliza y justificante de pago).

e Modalidad organizativa de la prevencién (Concierto con un servicio de prevencion ajeno o justificacién de
servicios de prevencién propios).

e TC2 o documentacion equivalente.

e Evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva especifica de los trabajos contractados.

e Listado de trabajadores asignados para la realizacion de los trabajos en las instalaciones de FMB (Nombre,
apellidos y DNI).

e Informacidn sobre los riesgos especificos de las actividades que se desarrollaran en FMB y que puedan
afectar a trabajadores de empresas concurrentes o a terceras personas.

e Inscripcion en el REA segin RD 1109/2007 (Gnicamente para empresas que realicen actividades de
construccion).

e Adecuacion de las maquinas y equipos de trabajo a la normativa vigente (instrucciones de los fabricantes,
marcado CE, etc.).

e Fichas de datos de seguridad de los productos quimicos que puedan utilizar.

e Registros de formacion o informacidn de cada trabajador en materia de PRL necesaria para desarrollar su
actividad profesional.

e Acreditacién de formacién o informacién de cada trabajador para los trabajos a realizar en instalaciones
de FMB (normativa interna de FMB de aplicacion, riesgos, medidas preventivas, instrucciones, etc.,
especificas de las actividades contratadas).

e Acreditacién de la formacién especifica de cada trabajador (en los casos que sean precisos): Recurso
preventivo, Piloto Homologado de Seguridad (PHS), carretillas elevadoras, puente grua, etc.).
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e Justificantes de entrega de EPI’s.

e Resultado de la Vigilancia de la Salud de cada trabajador. (Certificado de aptitud sanitario-laboral).
e Procedimiento a seguir por su personal en caso de accidente o emergencia en FMB.

e Relacidn de accidentes de trabajo y sus investigaciones.

Durante la ejecucion de los trabajos asociados a este Proyecto, en el caso de la aparicion de algun material
sospechoso de contener amianto, se deberan cumplir las normas establecidas por FMB en esta materia. Estas
normas se entregaran al contratista en el momento de formalizar el CAE. Las nuevas revisiones o versiones se
entregaran a través de coordinador de seguridad asignado a la obra.

El ADJUDICATARIO se compromete a hacer extensivas estas obligaciones en este apartado a las empresas
subcontratadas y su personal respectivo.

6.1.2 Plan de Aseguramiento de la Seguridad (PAS)

EI ADJUDICATARIO debera presentar antes del inicio de los trabajos un Plan de Aseguramiento de la Seguridad (PAS)
que servira de base para la gestion de la seguridad del contrato.

En el PAS se definirdn los recursos, sistemas, procedimientos, etc, que se utilizaran para garantizar la seguridad del
mantenimiento en todas sus actividades cumpliendo con los requisitos del mismo. En el PAC debera definirse, entre
otras cosas:
e El organigrama con las personas dedicadas a la seguridad indicando las funciones y responsabilidades de
cada una de ellas.
e Los recursos técnicos que se utilizaran.
e Las actividades que deberan ejecutarse para asegurar la seguridad tanto en la planificacién como en la
ejecucion del mantenimiento.
e Los controles, inspecciones, ensayos, etc, que se realizaran para cada actividad.
e Tratamiento de las no conformidades.
e Documentacidn asociada al proceso.
e Etc.

En la oferta deberd presentarse un PAS preliminar donde se definan las lineas maestras y pardmetros
fundamentales del PAS definitivo. No se aceptara un plan genérico, sino que debera ajustarse a las actividades y
necesidades del contrato.

FMB podra realizar en cualquier momento las inspecciones, controles, revisiones, etc, que crea oportunas para
garantizar la correcta aplicacion de las normas de seguridad. Estara incluido en el importe de este contrato la
presencia durante estas inspecciones del responsable del ADJUDICATARIO, asi como de los recursos necesarios
para su realizacion. Se valorard la aplicacion de medidas técnicas que contribuyan a la mejora de la seguridad.

Estas inspecciones pueden ser tanto internas como auditorias o verificaciones técnicas contratadas a terceros. A
peticion de FMB y sin coste alguno, el responsable del ADJUDICATARIO debera prestar total colaboracién a las
mismas.

Si del resultado de estas inspecciones se detectaran deficiencias o defectos no detectados previamente por el

ADJUDICATARIO, deberdn ser subsanados sin coste alguno y, ademas, el coste de las inspecciones realizadas
correrd a cargo del ADJUDICATARIO.
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6.1.3 Consideraciones adicionales

El ADJUDICATARIO debera poder acreditar por escrito que todos los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en
centros de trabajo de FMB, ya sean propios o alquilados, cumplen con todos los requisitos normativos tanto de la
legislacion general como de la Normativa de FMB.

El ADJUDICATARIO debera vigilar el cumplimiento por parte de aquellas empresas o trabajadores auténomos
subcontratados directamente por él o que actuen bajo su cadena de subcontrataciéon de toda la normativa de
prevencién de riesgos laborales.

El ADJUDICATARIO debera prestar atencion a las posibles situaciones de emergencia que puedan producirse
definiendo detalladamente las medidas que se deben adoptar. Para ello contemplara todos los casos de emergencia
previsibles teniendo en cuenta tanto las circunstancias del entorno y de su propia actividad.

El ADJUDICATARIO debera prestar especial atencion a la formacidon e informacidon a sus trabajadores y
subcontratistas en materia de prevencién. Esta formacion deberd prestar especial atencidén a todos los aspectos
relacionados con las condiciones, normativas, etc, especificas de FMB. FMB valorara tanto el modelo formativo
como la cantidad y calidad de esta formacion.

Para cada trabajo, se realizard una identificacién y evaluaciéon de los riesgos y la planificacion de medidas
preventivas, teniendo en cuenta los contenidos del Plan de Prevencidon de riesgos de la empresa y las condiciones
del entorno en el que se realizardn los trabajos.

El analisis de cada trabajo incluira:
e Las tareas que lo integran junto con las caracteristicas del entorno, las instalaciones e interferencias
presentes.
e Los controles previos a llevar a cabo en cada uno de ellos.
e Laidentificacion y evaluacion de los riesgos laborales y la concrecién de las medidas y normas de seguridad
a cumplir en las mismas (protecciones y sistemas colectivos, equipos de proteccién individual, normas de
utilizacion de equipos...).

En base a tal descripcion, se definirdn los medios de control y vigilancia a disponer en cada trabajo, la asignacion
de las labores de vigilancia a cada encargado o recurso preventivo. Adicionalmente, se identificaran los trabajos en
presencia de riesgos de especial gravedad que, en consecuencia, contaran con la adscripcién del correspondiente
Recurso Preventivo.

En caso de que tuviera que realizar modificaciones en la ejecucién de los trabajos no especificadas en la evaluacion
de riesgos inicialmente presentada comunicara al Agente en Materia de Coordinacion de Actividades asignado por
FMB las citadas modificaciones y las medidas preventivas correspondientes, el que deberd realizar mediante la
confeccidn de un ANEXO a la citada Evaluacion, que presentara para su analisis y aprobacidn, si procede.

El Contratista adoptara las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan producirse
durante la ejecucidn de los trabajos de manera que los niveles permanezcan siempre por debajo de los limites
legales vigentes de ambito nacional, de la Comunidad y del Ayuntamiento de la Zona afectada, siendo siempre de
aplicacién la mas restrictiva.

Todos los planes, acciones, actividades, etc, relacionadas con la seguridad deberan ser aceptadas por FMB.
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6.2

SEGURIDAD DEL SERVICIO

El ADJUDICATARIO debera realizar un estudio de los riesgos para la seguridad de la circulacion derivados de las
actividades de mantenimiento que lleva a cabo. En particular se debera garantizar que tras una intervencion de
mantenimiento la via queda en perfectas condiciones para la prestacion del servicio normal.

En este estudio se elaborara, para cada actividad, un analisis de riesgos y el correspondiente plan de mitigacion de
los mismos, indicando las medidas a adoptar y los responsables de su realizacion.

El ADJUDICATARIO aportara en la oferta un estudio preliminar de seguridad del servicio.

7 GESTION MEDIOAMBIENTAL

El ADJUDICATARIO se responsabiliza de la realizaciéon de las tareas de mantenimiento descritas en el contrato,
implantando las medidas preventivas ambientales adecuadas para la realizacién del servicio, con la finalidad de
minimizar los impactos ambientales derivados de la misma, y adoptando las medidas oportunas para el estricto
cumplimiento de la legislacion ambiental vigente, que le sea de aplicacion.

En el dmbito de los residuos, éstos se gestionaran respetando la normativa de aplicacion (en especial la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados, y el Decreto Legislativo 1/2009 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de residuos, entre otros) y los procedimientos internos de gestion de residuos y sistemas de recogida
selectiva establecidos por FMB. En ningln caso, el proveedor podra dejar residuos de ningun tipo en las
dependencias o en la red de FMB.

El ADJUDICATARIO adoptard medidas para evitar derrames y vertidos de productos y/o residuos. En caso de
producirse cualquier tipo de incidencia ambiental durante la realizacion de las tardeas en las instalaciones de FMB,
debera comunicarlo inmediatamente a FMB.

El ADJUDICATARIO mantendra el orden y limpieza en todas las instalaciones y lugares donde se desempeiie la
actividad.

En el ambito de la generacion de emisiones a la atmdsfera y ruidos, el ADJUDICATARIO adoptara las medidas
precisas para minimizarlas, garantizando el cumplimiento de los niveles de contaminacién normativamente
establecidos.

El ADJUDICATARIO, antes del inicio de la realizacion de los trabajos, debera presentar un Plan de Actuaciones
Ambientales (PAM), en el que recopilard las obligaciones ambientales derivadas de las operaciones que se
desarrollaran durante la realizacidn del servicio, con el objetivo de que la ejecucion de las tareas se realice con el
minimo impacto ambiental.

El Plan de Actuaciones Ambientales incluird, como minimo:
e Organigrama con las personas dedicadas a la gestion medioambiental indicando las funciones vy
responsabilidades de cada una de ellas.
e Identificacion de actuaciones que puedan generar impactos.
e Identificacion de requisitos legales.
e Sistemas de prevencion y/o minimizacion del impacto ambiental propuestos.
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8.1

8.2

8.3

g.4

e Identificacién de las tipologias de residuos a generar, codificacién CER, fases/actividades en las cudles se
generaran y estimacion de cantidades.

Se incluira en la oferta un plan de actuaciones medioambientales preliminar donde se definan las lineas maestras

y parametros fundamentales del PAM definitivo. No se aceptara un plan genérico, sino que debera ajustarse a las
actividades y necesidades del contrato.

8 PARAMETROS DE SERVICIO

Con el fin de establecer una medida que permita el analisis y evaluacién del mantenimiento realizado, se establecen
los siguientes indicadores de medida del servicio:

AFECTACION AL SERVICIO

Se entiende como afectacidn al servicio aquella circunstancia que provoca que no pueda prestarse servicio en las
condiciones nominales de operacién debido a una incidencia provocada por el ADJUDICATARIO.

La afectacidn al servicio se calcula como producto del tiempo en que se fe afectado el servicio en un tramo de una
linea por causas imputables al ADJUDICATARIO por la longitud del tramo afectado. Se distinguira entre afectaciones
que provocan que se produzca una interrupcion total del servicio en el tramo afectado y afectaciones que
provoquen una operacidn en condiciones degradadas.

Este tiempo de afectacidn contempla desde el inicio hasta la total y normal reanudacién del servicio en los términos
y parametros establecidos por la Direccion de FMB.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se define como el porcentaje de trabajo efectivamente realizado en el periodo considerado respecto al planificado
en dicho periodo.

Se establecera como objetivo el 100% del preventivo realizado anualmente. El grado de consecucidn del preventivo
se revisara mensualmente, debiendo el ADJUDICATARIO realizar las correcciones necesarias en las programaciones

con el fin de adecuar los trabajos y los recursos necesarios para cumplir con los objetivos anuales definidos.

Cualquier desviacidn con respecto a este parametro debera ser justificada a FMB, que revisara los datos aportados
y decidira si da lugar a las consiguientes penalizaciones.

TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENCIAS FUERA DE HORARIO NOCTURNO

El tiempo de respuesta a incidencias fuera del horario nocturno es el transcurrido entre la comunicacién de la
necesidad hasta que el ADJUDICATARIO dispone en FMB de los recursos contratados.
Se establece como tiempo maximo de respuesta 1 hora tras la recepcién del aviso de la incidencia.

GESTION DOCUMENTAL

El ADJUDICATARIO debera presentar antes del dia 15 de cada mes la siguiente documentacién como gestién propia
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8.5

del mantenimiento objeto de este contrato:

e  Programacién de mantenimiento preventivo y correctivo para el mes siguiente. FMB se reserva el derecho
de poder alterar este plan por necesidades de servicio, condicidn, seguridad, explotacion o cualquiera otro
que se derive.

e Programacion de necesidades (materiales, transportes, solicitudes de via) para la realizacion de
mantenimiento preventivo y correctivo definido.

e Realizaciéon de informes mensuales de la actividad del mantenimiento especificando los trabajos
realizados, tiempo empleado, tiempo de resolucidn y materiales empleados. También incluirdn
comunicacidn de averias sistematicas o las incidencias en el desarrollo de la normal actividad.

e Control y gestion de materiales de acuerdo a los criterios, periodicidades y herramientas establecidas y/o
definidas por FMB.

e Controly justificacidn de la ejecucidn de los trabajos de acuerdo a criterios de seguridad en la explotacion
y para la explotacion.

e Los estudios técnicos y/o estadisticos, asi como el analisis del mantenimiento cuando sea necesario o a
requerimiento de FMB.

e Vigilancia de la infraestructura objeto de este pliego y comunicacion a FMB por la pérdida de funcionalidad,
disponibilidad o seguridad y las posibles propuestas de mitigacion.

La no presentacion de la documentacion en tiempo y forma debera ser justificada a FMB, que revisara los datos
aportados y decidira si da lugar a las consiguientes penalizaciones.

INDICE DE CALIDAD DE LA ViA

El objeto de este parametro es controlar el estado de conservacidn y su evoluciéon temporal de la infraestructura
durante el desarrollo del contrato, asi como la persistencia o reiteracidn de situaciones deficientes.

El ADJUDICATARIO realizard, en colaboracion con FMB, dentro de los 3 primeros meses de ejecucién del contrato y
dentro del marco de la auditoria inicial un calculo del indice de calidad de via que servira de referencia durante
todo el contrato. Este indice de calidad de via se establecerad a partir de los datos obtenidos en la auscultacion
geométrica realizada, y en base a los parametros de calificacién de la via especificados en la Normativa de ADIF
NRV .7-3-0.0/2 Calificacién de la via: geometria de la via.

FMB considera que este valor ha de permanecer invariable o evolucionar favorable en el periodo de tiempo de
referencia y de acuerdo a los indices de calidad establecidos. Entonces, de acuerdo a estos indices de calidad y en
el periodo de tiempo de referencia, definimos que:
e El porcentaje de tramos con calificacidn de calidad “BIEN” o “ACEPTABLE” no puede disminuir.
e El porcentaje de tramos con calificacion de calidad “REGULAR, “DEFICIENTE” o “MAL” ha de pasar a nivel
“ACEPTABLE” o “BIEN”, es decir, debe disminuir.

La evolucidn de estos parametros se revisard anualmente. Para ello, el ADJUDICATARIO entregara el informe inicial
anexando aquellos tramos en que se han realizado intervenciones considerandose aquellos con una longitud
minima representativa de 500 m de via en hormigdén y 250 m en via en balasto. El ADJUDICATARIO podrd hacer
entregas parciales de este informe en las reuniones mensuales de coordinacidon con FMB o bien hacer una entrega
final a final de afio. Los informes aportados podrdn ser contrastados mediante controles de calidad efectuados por
FMB y/u otra empresa externa.
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8.6

8.1

8.2

CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO (QM)

El objeto de este pardmetro es el control de calidad de la gestidon del mantenimiento objeto de este contrato y que
el ADJUDICATARIO realiza, asi como la persistencia o reiteracion de defectos o acabados incorrectos mediante
inspecciones conjuntas periddicas o aleatorias a las instalaciones y dependencias. Se podran realizar por parte de
FMB hasta 10 inspecciones al mes siendo obligatoria |la presencia del ADJUDICATARIO.

El parametro se calculara como el porcentaje de inspecciones donde se han detectado anomalias respecto al total
de inspecciones realizadas.

Todo defecto aparecido, no conformidad, se debera subsanar en funcién de la gravedad y en un plazo maximo de
1 mes.

La no resolucidon de las no conformidades en el tiempo establecido debera ser justificada a FMB, que revisara los
datos aportados y decidira si da lugar a las consiguientes penalizaciones.

9 COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

El ADJUDICATARIO comunicard a FMB la lista valida de interlocutores. Esta lista incluira sus teléfonos fijos y méviles,
asi como su direccidn de correo electrénica.

Por su parte, FMB facilitara al ADJUDICATARIO la lista vdlida de interlocutores. Esta lista incluira sus teléfonos fijos
y moviles, asi como su direccion de correo electrénica.

A requerimiento de FMB, el ADJUDICATARIO debera facilitar la localizacion de su personal en servicio en las
instalaciones de la red de FMB.

SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO

A peticion de FMB, el ADJUDICATARIO debera emplear el sistema informatico de gestion del mantenimiento
establecido por FMB (actualmente SAP R/3 FI/LO) y de acuerdo a los protocolos y permisos de acceso que se definan
en su momento.

Para tal fin, FMB realizara una formacion especifica de esta herramienta al personal del ADJUDICATARIO y en la
filosofia de formar a formadores, para que posteriormente, el ADJUDICATARIO pueda formar a todo su personal
necesario. Los trabajos asociados al sistema informatico seran, entre otros: gestion y notificacion de érdenes de
trabajo, gestion y notificacién de avisos, notificacion de materiales y herramientas calibradas utilizadas en los

trabajos y notificacion de pilotos de seguridad de los trabajos.

Los gastos asociados a la implantacion de este sistema se consideran como repercutidos en los gastos generales del
contrato.

COMUNICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

El ADJUDICATARIO debera presentar un informe de cada actividad de mantenimiento realizado.

En estos partes de mantenimiento deberan constar, con cardcter general, los siguientes conceptos:
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9.3

9.4

8.5

e Identificacion del trabajo segun tipologia.

e Localizacion de trabajos: Linea, Interestacion, PKs de actuacidn, via, carril.
e Comprobaciones realizadas previa a devolucién de via a puesto de mando.
e Fecha de la actuacién.

e Horainicio y finalizacidn de los trabajos.

e Firma del encargado/capataz y del jefe de obra.

Estos partes de trabajo en formato digital (Word/Excel), se realizaran segin modelo elaborado por el
ADJUDICATARIO, y validado por la UMVC y se enviardn todos los dias antes de la apertura de servicio e

inmediatamente al terminar la ejecucién de los mismos (antes de las 06:00h).

Posteriormente, y en un plazo maximo de 48 horas, estos mismos trabajos se registraran en SAP o sistema
informatico establecido por FMB.

COMUNICACION DE INICIO Y FIN DE LOS TRABAJOS

El ADJUDICATARIO estara obligado a comunicar el inicio y fin de los trabajos al Centre de Control de FMB (CCM) o
persona designada en su defecto y en tiempo real mediante el procedimiento vigente a FMB en cada momento.

También estara obligado a comunicar cualquier tipo de incidencia que pueda dar lugar a un retraso en el inicio del
Servicio de Metro. El no cumplimiento de este punto puede dar lugar a penalizaciones.

COMUNICACION DE SITUACIONES DE RIESGO

Si el ADJUDICATARIO detectara cualquier situacion de posible riesgo o deficiencia en aparatos, instalaciones,
dependencias, equipos de trabajo y equipos de proteccidn, colectiva o individual, y que a su juicio representen, por
motivos razonables, un riesgo de accidente, deberd comunicarlo inmediatamente a FMB con el fin que pueda
adoptar las medidas oportunas.

COORDINACION OPERATIVA DEL MANTENIMIENTO

Diariamente se reunirdn o comunicaran los responsables del ADJUDICATARIO y FMB para coordinar y evaluar los
trabajos que se estan llevando a cabo, asi como las incidencias que han tenido lugar.

10 ACCESO A LAS INSTALACIONES

FMB facilitard el acceso a sus instalaciones al personal del ADJUDICATARIO asignado a los trabajos objeto de este
pliego. Por esto mismo, FMB dara una autorizacion nominal a cada trabajador del ADJUDICATARIO. El personal
debera presentarlo cada vez que le sea requerido en un control de accesos o por un empleado de FMB. Esta
autorizacidn no sirve para viajar por la Red de FMB.

El técnico o técnicos del ADJUDICATARIO serdn responsables en todo momento de las acciones de mantenimiento
realizadas y de la adecuada sefializacién y proteccidn de las zonas de trabajo de acuerdo a la normativa interna de
FMB.

Todos aquellos trabajos que por su indole requieran la autorizacion fuera del ambito y competencia de FMB, se
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realizaran de acuerdo a las exigencias del organismo requeridor, quedando el ADJUDICATARIO obligado a gestionar
a sus costas todos los permisos, licencias y tasas que sean de aplicacion.

PUNTOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA DE
MANTENIMIENTO DE ViA EN FMB

Se definen los siguientes puntos de acceso para maquinaria de mantenimiento de via (ver anexo B):
e Ancho Ll (1.674 mm):
101 o La Base de Mantenimiento situada en Hospital de Bellvitge siendo transportado hasta este punto
por un camién con géndola?.
e Ancho internacional (1.435 mm):
o L2
=  Base de Mantenimiento del Tridngulo Ferroviario.
o L-5:
] Base de Mantenimiento del Can Boixeres.
= Taller de Vilapicina.

=  Base de Mantenimiento del Zal.

Se definen los siguientes puntos de estacionamiento fuera de horas de trabajo para maquinaria de mantenimiento
de via:
e Ancho Ll (1.674 mm):
o La Base de Mantenimiento en Hospital de Bellvitge.
o Apartadero:
= Universitat.
=  Torras i Bages.
e Ancho internacional (1.435 mm):
o L2yl-4:
=  Base de Mantenimiento del Tridngulo Ferroviario.

=  Apartadero:
e Lesseps.

] Base de Can Boixeres.
=  Apartadero
e Taller de Vilapicina.
o L9N:
=  Apartadero:
e (CanZam.
o L9S:
=  BasedeZal
=  Apartadero:
e Fira,

e AeroportTl

2 Todas las gestiones y costes de traslado correran a cargo del ADJUDICATARIO.
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10.2

10.3

No se descarta establecer otros puntos que ya se definirian oportunamente.

HORARIOS DE TRABAJO

Los trabajos en via se podran realizar, en términos generales, en el siguiente horario nocturno:
e De domingo a juevesy en la franja horaria de las 00:45 h hasta 04:30 h.

FMB no se responsabiliza del acortamiento de este periodo por motivos de explotacidn, eventos ciudadanos,
prolongaciones de tension para pruebas o transporte de trenes, averias, etc.

Este calendario puede estar sujeto a cambios durante la duracidn del presente contrato.

En todos los casos, FMB procurard avisar con suficiente antelacion al ADJUDICATARIO cualquier variacion respecto
al horario normal de trabajo.

NORMAS DE TRABAJO EN ViA, HOMOLOGACION Y CIRCULACION DE
VEHICULOS

El ADJUDICATARIO estara obligado a cumplir y hacer cumplir a todos sus trabajadores toda aquella normativa
desarrollada por FMB para el trabajo en sus instalaciones y derivada de la reunidn de coordinacién de actividades
empresariales previa al inicio de las actividades objeto de este pliego.

FMB se reserva el derecho de modificar y/o ampliar esta normativa durante la duracién del contrato y el
ADJUDICATARIO estara obligado a su cumplimiento sin que medie indemnizacién alguna.

11 LOCALES

FMB podra ceder al ADJUDICATARIO zonas de trabajo o dependencias que faciliten la realizacién del servicio de
mantenimiento por el tiempo y en las condiciones que se le consignen y con estricta sujecién, en cuanto su uso, al
descrito en este apartado.

Las zonas de trabajo o dependencias cedidas al ADJUDICATARIO en el ambito de FMB se utilizardn exclusivamente
para los trabajos derivados del presente pliego y no podran ser utilizadas por terceras empresas.

El ADJUDICATARIO estara obligado a realizar a su costa los trabajos necesarios de acondicionamiento, sefalizacion,
comunicacién, mantenimiento, limpieza, retirada de materiales y vigilancia de estas zonas o dependencias durante
el periodo de tiempo que haga uso de ellos.

También esta incluida su adecuada restauracién a la conclusion de su uso.
El ADJUDICATARIO estara obligado a mantener estas dependencias limpias y bien conservadas cumpliendo con las
normas vigentes de seguridad y salud, asi como de las normas o procedimientos que sean de aplicacién en FMB. En

caso de incumplimiento, FMB se reserva el derecho de vigilancia y actuacion para corregir la deficiencia y todo esto
a costa del ADJUDICATARIO.
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FMB podrd recuperar o cambiar en cualquier momento por necesidades de servicio u operacion la plena
disponibilidad de estas zonas o locales asignados al ADJUDICATARIO. El ADJUDICATARIO no tendra derecho alguno
de indemnizacion por las mejoras realizadas en estos bienes, quedando incorporados a los mismos.

A la conclusién del contrato las zonas o locales asignados al ADJUDICATARIO deberan ser retornadas a FMB sin que
esto derive en indemnizacion alguna.

12 IMPEDIMENTOS

El ADJUDICATARIO comunicard de forma inmediata a FMB de cualquier impedimento extraordinario que pudiera
surgir para la realizacién de los trabajos previstos en este contrato, asi como de las posibles consecuencias o
impacto no deseado de alguna accion.

13 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

La descripcion de las unidades de obra esta recogida en el Anexo J del presente pliego, debiendo hacer las siguientes
consideraciones:
= La cantidad anual de cada unidad de obra de este Anexo son estimativa con la finalidad de calcular un
precio global del contrato. Sin embargo, FMB podra decidir durante la ejecucion del contrato la cantidad
de unidades de obra de cada tipo que se ejecutan.
= Por necesidades de FMB podra reducir el nimero de unidades de obra, pudiendo también ser ampliadas
hasta alcanzar un valor equivalente al VEC.
= La unidad de obra de bateo para L1 se realizara cada 2 afios. La cantidad contratada podra ser +30% al
valor indicado.
= La unidad de medida es la indicada en el anexo.
= En periodos vacacionales se podra reducir a solicitud de FMB la actividad al 50% de la actividad media de
los periodos no vacacionales.

Ademas, hay que considerar los siguientes puntos:
= Hay que respetar escrupulosamente el formato del Anexo J, donde estdn recogidas las unidades de obra.
= Sera este mismo documento donde los ADJUDICATARIOS deberan indicar:
o Precio unitario por unidad de obra (€/ud 6 €/m).
o Rendimiento esperado en cada caso (ud/h 6 m/h).
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ANEXO A
CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS
CARACTERISTICAS LiNEA 1 LINEAS 2,3,4,5,9Y 11
1.200v cc
Tensién en catenaria 1.500 v cc (L-2, L-3, L-4, L-5y L-11)
1.500 v cc (L-9)
Altura nominal en catenaria 4.450 mm 4.250 mm
Altura minima en catenaria 4.350 mm 4.150 mm
Galga de via en recta 1.674 mm 1.435 mm
Radio minimo de curva en via general 180 m 85m
Radio minimo de curva en vias de cocheras y playas 65 m 40 m
Peralte maximo 150 m 130 m
Rampa méxima 45% oo
Radio minimo de diagonales en via general 85m 70 m
R’adlo minimo de diagonales en cocheras y playas de 70m 50m
vias
Radio minimo de acuerdo vertical 1.000 m

Tipo de acuerdo recta curva Clotoide o parabola cubica

Rampa de peralte maxima 8 mm/m

Inclinacidn carriles 1/20

Desarrollo maximo de las curvas de radio minimo 80m

Tangente de diagonales y "bretelles" en via general 1/6,33 1/7 1/9 1/8,5 1/5

Tangente de diagonales y "bretelles" en playa 1/4,49 1/6,33 1/4

Altura de andenes sobre nivel de carriles 1,10 men L2
1,08 m ,

y 1,00m en resto de lineas

DISt?nCIa ’maX|m’a del borde del andén al plano vertical 1.710 mm 1.355 mm

de simetria de via

Entrevia minima en recta 2.100 mm 1.760 mm

54 Kg/ml Segin norma UIC 860/6
en calidades 70A y 90B Carril 54 E1

Tirafondos y placas de asiento. Sujeciones eldsticas.
Via sobre hormigoén Stedef y placa IPA.

Tipo de carril

Sistema fijacion de carriles

Sobreancho en curva Segun formula Deyl

Tipo de contracarril

KRUPP U-69 segun plano ANEXO E

Cruceros

Tipo monobloc de acero al manganeso (Haffield)

Cambios

Los perfiles utilizados son: UIC54E1
y UIC54E1 cepillado en calidad 70A y 90B
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ANEXO B

BASE DE MANTENIMIENTO

Base de mantenimiento de TRIANGULO FERROVIARIO
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Pg:de Fabrai Puig
2t

Taller de VILAPICINA.
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Base de mantenimiento de ZAL.
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ANEXO C

PLANOS Y GALIBOS DE MQUINARIA DE VIA

PLANOS:

PPT_16059241

LINEA 01: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 02: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 03: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 04: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 05: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 09: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 10: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.

LINEA 11: PLANTA.

PERFILES LONGITUDINALES.
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FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA S.A.

PLANOS GALIBOS: ANCHO 1.435 MM MAQUINAS DE VIAS

1536 i

T Glibo Esitico $3000 (Refesancts]

l —

[ e -

3800 ‘

EES E]

110

8 Ll 1

Vdlido para vehiculos con:

- Distancia entre pivotes de bogie < 10400 mm

- Distancia entre el eje extremo y el el extremo del vehiculo < 3445 mm
- Distancia entre ejes < 5500 mm
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PLANOS GALIBOS: ANCHO 1.674 MM MAQUINAS DE ViAS

209547 i

7 N

GAlibo Estatico S4000 (Referencia

3800

3342,42

—llf |
5673
1= b
3100
40
110
80

Vilido para vehiculos con:

- Distancia entre pivotes de bogie < 10400 mm

- Distancia entre el eje extremo y el el extremo del vehiculo < 3445 mm
- Distancia entre ejes < 5500 mm
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ANEXO D

PERFILES DE RUEDAS

=  Especificaciones del perfil de rueda segiin norma francesa NF 03-402 de diciembre 1979.

135 #
70
.| 38
PENDIENTE 5%
¥ e o
au
=
LNTE,X5%
P it
o 35
—
105
=  Especificaciones del perfil de rueda S1002 segiin norma UIC 510
135
't':.
.r"-l".-",-.
o
Perfil S1002
o Fspesor de la pestana 32,5
/ mm
& %}
=N
Ip) 35
o
/70

32,158
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ANEXO E:

ENGANCHE VAF. ROCKINGER RO*290

RO%x290 - 40 mm

0 Kupplung fur schienengebundene Arbeitsmaschinen

) Hiteh for rail vehicles

¥ Crochet pour machines-outils sur rails
B8 Gancio per macchine di lavoro su rotaia
I8 Enganche para maguinas de trabajo sobre carriles

a = 40 mm
DIN 74054

228
200

A,
g w\ a b
{mm) {man)

360

©
(mm)

L
{man) {man)

145 140.0 2L

180,0

1200 170

(mm) [t}

_R0290A45020 A

145 140 x 80 14
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Ersatztelle * Spare parts * Pidces de rachange * Ricambi » Plezas de recamblo

b glﬁ\"\ ROE ‘ T

RO*290
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ANEXO F:

DISTANCIA A CONTRACARRIL (KRUPP U-69 PARA CARRIL UIC DE 54 Kg/m).

638

Pt rumcs coche 51000

9.3

N

AN
AUCRIRNRNS

53
N
\\\\\

N

-

!
0l
1

1
!
1

!
1|
1

a — L]

:{1li5Q

w3

CONTRACARS. DSRFP 0 AR
LG TE S g
SABCTON O 1FMNALO, CORNTD

19.335
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ANEXO G:

CARACTERISTICAS EQUIPO DE COMUNICACIONES

Datos Técnicos

Datos generales

Rango de frecuenca ‘ VHF: 136-174MHz / UHF: $00-470MHz | | Potendia de emasion (sjustable) VHE1-2SW/5-25W/5-30W
) UHF5-25W/5-45W
Modos de fundonamiento com- « DMR Tl i
patibles conforme 2 ETSI TS 102 363-1/23 | Modetacion 11 KOF3E parz 12.5kHr
« Smulcast 14 KOF3E para 20kHz
« XPT Digital Trunking 15 KOF3E para 25kHz
« DMR Tierll | M X F < 2 .
conforme 2 ETSITS 102 361-1/27374 oditacicn dagital 4FSK 125kHz 'so!o datos): 7K60FXD
- analogica MPT 1327 12.5 kHz {datos y vozc 7KGOFXW
Cantidad de : ‘ 1024 Interferencas y ondas armaonicas -35d@m<1GHz
-30d8Bm (> 1GHz}
Capacidad d= zonas 64 ST o
fcon k. 16 canales 1 tivamente} Limite de modulacion +25kiHz para 12,5kiHz
+40kHz para 20z
Separacion endre canales ‘ 12.5/20/25kHz {analdgico) +5,0kHz para 25kHz
12.5 kHz [digi
2N Distancia de tension de ruido 2048 para 125Kz
Tensidn de fundonamiento | 13.6215%V_ 43dB para 0kHz
e PR <06A 45dB para 25kHz
[=n caso de operacon) Atenuacion del anal adyacent= 60dB para 125%Hz
. s 70dB para 20/25KHz
ML consumo elScino <204
fen caso de recepaon) Sensibilidad audic +1a-3d8
méx. consuma eléctrico SW-<54 Cosfidente de distorsidn no lineal  <3%
[=n caso de transmisidn) 25Wi<8A de audio
£SW/S50W: <124 .
= | Tipo G vocodsr digital AMBE+2
Estabilidad frecuencal ‘ +15ppm
Impedanda de antena [s0n
Sensibilidad {analogica) .3V (12dB SINAD)
Damensiones (An x Alx L] | 172x60% 200mm 0,22V {tipica) (1248 SINAD)
Peso |17k Sl Codk Sy
Pantalia LD 230 176 pixeles. 262 000 Colores, Sensibifidad {digital) 03uV/BER 5%
| 2.0 pulgadas, 4 filas | | Atenuacion del canal adyacente
R : x TIA-803 65dB para 12.54Hz/ 75 dB para 20025 4z
Condiciones medioambientales o 5048 para 12,5217 B para 20/ 35 ke
ng-odetgmpermade -30Ca«60C Supresioa de la seial interf
fmconamients | nA-603 75dB para 12.5/20/25kHz
Rango d= temperatura de -40°Ca+85°C ETSl 75dB para 12.5/20/25 kHz
almacenayiento | Razon sefial 2 ruido (/N 24048 para 125Kz
Proteccidn contra el polvo y a P54 43dB para 20/KHz
humedad 45dB para 25kHz
Resistencia contra golpes y MIL-STD-810 UD/E/FIG | Patencia d= salids de audio intemo 3W para 200
vibraciones nominal extemo 75W paa 80
Humedad relativa de! aire | MILSTD-810 CD/EFFIG ‘ fmﬂf de dstorsin nofineal  <3%
a
GPS (MD785G) I . )
' Sensibilidad audio +1a-3d8
Tiempo hasta &z primera detecidén | < 1 minuto .
de posicida (TTFF, posiconamien- | Emisian perturbadera conduoda -57dBm
to imical en frio ‘
T b = pei ; a0 ;do;equndos Tod'oslosdatos.tgaucoshan?dcpmbadosmrlmmealnsconapondm&s
de posicion (TTFF); posiconarien- esta'nda& Debsdo_ . a Jos coptinuos desarrolios, nos reservamos o derecho 3
to inical en calente ‘ realizar modificaciones
Precision horizontal ‘ < 10 metros

PPT_16059241

Pé4gina 45 de 58

5-jun.-25




=

Transports Metropolitans

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA EL

de Barcelona MANTENIMIENTO DE VIA DE TODAS LAS LINEAS DEL

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA S.A.

5-jun.-25

RADIO EMBARCADA DMR

1. Radio del fabricante HYTERA MD785iG(L). 1-25 W. Banda 136-174MHz (modo trabajo Tier 2, Tier 3 y

analdgico).

2. Hadeincluir:
a. MD785iG(L)
b. MicroPTT SM16A1
c. Kit de subseccion
d. Cable alimentacion 3 metres con fusible 15A.
e. Altavoz externo SM09D2 con 5 metros de cable y conector DB26.
f.  Licencia DMR Tier Il SW00029
g. Licencia encriptacién 256 SW00017H

3. Programacion incluida segun pardmetros definidos por FMB

b

Conversor de tension DC/DC de 24Vcc a 12Vce. 100W

5. Antena VHF. BP-0270. Banda 167-174MHz. con 5 metros de cable y conector BNC.
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de Barcelona MANTENIMIENTO DE VIA DE TODAS LAS LINEAS DEL 5-jun.-25
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ANEXO H:
ARENA . SILICATO VITREO CON NOMBRE COMERCIAL PROMINET GRIT
De acuerdo con el
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Replamento (CE) acom
PROMINENT GRIT Lo glales

1. IDEMTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADOD ¥ DE LA COMPARIA

1.1 ldentificacion de la sustancia/preparado

MNombre:
Descripcion del producto:
Mo. De Registro REACH:

1.2 Usos pertinentes identifica

Uso de la Sustandia/ Preparado:

Prominent Grit (Silicato de Calcio)
Abrasivo universal

Esta sustancia esta exenta de registro de acuerdo con el

Reglamento EU 19072006 (REACH)

dos de la sustancia/preparado y usos desaconsejados

Abrasivo en grano, granallado, chorreado, aride de

construccion, agregado para hormigones interiores y
exteriores, de uso en construccion de carreteras, relleno,

drenajes, ...

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

MNombre:
Detalles del contacto:

1.4 Teléfono de emergencia

ACOMET METALES ¥ MINERALES 5 L.

Calle Mayor, n2 10, 52, 48930 Getxo, Spain

Tel: +34.944 362030 Fax: +34.944 362030
E-mail: info@acomet.es

Website: www.acomet. es

En horario de oficina (8:20-17:00): +34.944 362030
Fuera del horario de oficina (s0lo servicios profesionales): +34 620508702

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o la mezcla

De acuerdo al Reglamento [CE)
Peligros fisicos v quimicos: no cl
Salud humana: no clasificado

Medio ambiente: no clasificado
Efectos irritantes. La substandia

1272/2008 esta sustancia no esta registrada como peligrosa:
asificado

tiene efectos irritantes en los ojos y el sistema respiratoric

En caso de exposicidn prolongada vy repetida, existe un riesgo de enfermedad pulmonar. Evitar la formacicn

de polvo.

En contacto con la piel himeda o con liguido ocular el valor del pH alcanza = 11,5. Durante el uso con agua, el

contacto con la piel puede causar irritacién, dermatitis y enrojecimiento. La escoria molida reacciona

lentamente con la humedad de
2.2 Elementos de la etiqueta

Minguno

2.3 Otros peligros

Mo se conocen

[EWE LT arrbsric = o

la piel.

respe
Informackén gue mas s adapla a1 weo

por ol uso Incorreoto de esia Infocemacién. El ussarko debe reallzar cu propla

T PreCkca Y rep it I.lmqi-nrmrmanlm mlﬂlﬂ- L)

para i3
de reposioldn o resmbolso u ofro Hpo de o durhludu ﬂ..dalmmmmrm

r gue hagan de la sustanoladpreparado. E1 amloo proposito ss la decoripodon ded ptn-dun-ln al respeobs rkr

loo requicios O ceguridad. No o8 dsbs 0OonClcosrar ningurs INformackon Somo una garantia a sxigir a lac pro as scta cucia
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De acuerdo con el
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Reglamento (CE) acom ]!
PROMINENT GRIT 10120220102 etales
| 3. COMPOSICION/INFORMACION DE LAS SUSTANCIAS
3.1 Componente principal
Producto % Peso Aprox. Mr. CAS Mr. EC Clasificacion
Escorias Mavyoritario B5996-69-2 266-002-0 -

La substancia es una substancia UVCE compuesta por material vitreo/amaorfo y fases minerales. La
composicion quimica es preferiblemente analizada como elementos y comunicada como el porcentaje en

masa de sus oxidos equivalentes, por ejemplo, 5i02, A1I203, Fe203, Ca0.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de las medidas de primeros auxilios:

Contacto con los
0jos:
Inhalacion:

Ingestion:

Contacto con la
piel:

En caso de imitacion aseglrese de quitar las lentes de contacto. Lavar con
abundantes cantidades de agua y consultar con el médico si la irritacion persiste.
Trasladar a la persona al aire libre. Beber agua y limpiar con abundante agua las
fosas nasales. Sila molestia continua contactar con el médico.

Lavar la boca con abundante agua y escupirla. En estado de tranguilidad beber
agua en abundancia. Mo forzar a la persona afectada a vomitar y requerir rapida
atencion de un médico. Munca dar de beber a un afectado en estado de
inconsciencia. Aflojar la ropa ajustada como la camisa, corbata o cinturén.
Eliminar mecanicamente. En caso de imitacion de la piel, aclarar las zonas

afectadas con agua (v jabon), lavar suavemente. Aplicar cuidadosamente la crema

sobre la piel limpia. No frotar ni rascar la piel expuesta.

4.2 Sintomas mas importantes agudos y tardios

Esta informacion se basa principalmente en las particulas de este material.

Contacto con los
0jos:

Inhalacidn:

Ingestion:
Contacto con la
piel:

Las particulas de polvo pueden causar lesiones fisicas en los ojos. En contacto con

ojos, la friccion puede provocar dafios en la cornea, causando irritacion,
enrojecimiento, hinchazon o dolor inmediatos o retardados. Irritacion inmediata o
retardada, enrojecimiento, hinchazon o dolor. El contacto directo o prolongado
con grandes cantidades de escoria granulada de alto horno (seca o hdmeda)
puede causar irritacion ocular leve (conjuntivitis o blefaritis).

La inhalacion de polvo puede causar irritacion respiratoria. Dolor de garganta, tos,

estornudos, dificultad para respirar. La exposicion puede causar una reaccion
asmatica. Riesgo de trastornos pulmonares.
Puede causar irritacion en el sistema digestiva.

Mo irritante. Ligera irrfitacion de la piel y/o dermatitis por accion mecdnica. Puede

producirse sensibilizacion como resultado de un contacto repetido o prolongado
con el polvo.

4.3 Indicacion de atencion médica especial o necesidad de tratamiento especifico

Tratar de acuerdo a los sintomas. No son necesarias

ummmmmm P

3 6B DonGkdera preoica y rep it ummmmmwmuﬁnﬂunhpﬂnhmmmﬂum

de repocholin o resmbolco u odro fipo de

fea Luugﬁlnl-dﬂml.ﬂdul Ho oo dabe ponclderar ninguna Informacdn como una garantia a sxigir a lac propledad

JwL

de scta custanclaiprap

2, dertvada de scia Informackon, ¥ no
agumimos ninguna responcabildad por sl uEo Inoomeoto de scia Informacion. El uswari debe rulz.lr su propla invectigacksn para detsrminar la
Informankén gues msc s adapta al veo partiowliar gus hagan de la cuctanalapreparado. El omloo propdciio sc la decoripodsn del produsio sl recpeoto de
i
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| 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion

El producto no es inflamable. Utilizar las agentes de extincion apropiados al érea adyacente y la atmosfera del
local.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia

Mo hay riesgos espedficos de incendio. La sustancia no es inflamable v no contribuye a la propagacion de las
llamas

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, Usese equipo de respiracion auténoma e indumentaria protectora adecuada, incluidos
guantes y proteccion para los ojos/cara.

6. MEDIDAS EN CASO DEVERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion personal y procedimientos de emergencia

Evitar la generacion de polvo a la atmosfera, por ejemplo, humedeciendo el area o cubriendo el producto. En
caso de formacion de polvo proveer a los empleados de equipo de proteccion personal de acuerdo con la
legislacion nacional. Asegurar una ventilacion adecuada. Los granulos en el suelo provocan un mayor riesgo
de deslizamiento.

6.2 Precauciones medicambientales

Evitar la dispersion por el viento. No verter la sustancia derramada en aguas superficiales, subterraneas o
desagies. El producto no debe ser vertido a la naturaleza, en caso de producirse, recoger y depositar de
acuerdo a las autoridades locales.

6.3 Métodos y materiales para limpieza y contencion

Barrer mecanicamenite (en seco). Mo utilice aire comprimido para la limpieza. Para recoger el polvo utilice una
aspiradora con filtro de aire de alta eficiencia (HEPA). La zona en cuestion debe humedecerse primero antes
de ser limpiar con un cepillo

6.4 Referencias a otras secciones

Para equipos de proteccion individual ver subseccion &.5. Para consideraciones sobre eliminacion ver seccion
13. Para informacion de contacto en caso de emergendcia ver seccion 1.

7. MANIPULACION ¥ ALMACEMAIE

7.1 Precaucion para manejo seguro
Medidas para evitar fuego o explosiones: No se requieren precauciones especiales.
Medidas requeridas para proteger el medio ambiente: Mo se requieren precauciones especiales.

Recomendaciones para la higiene en el lugar de trabajo: Evitar la formacion de polvo debido al manejo.
Proveer de una apropiada ventilacion de los lugares donde se produzca polvo atmosférico. El producto en la
medida de lo posible, debe ser utilizado en condiciones controladas. Un lugar limpio y ordenado contribuye al

ummmmmm P A 68 ooncklers preckca ¥ rep ik ummmmmwmuﬁnﬂnnhmhmmmﬂhm

no Ha des repocicldn o resmbolso u ofro fipo de a2, dertvada de scia Informacion, ¥ no
asumimos ninguna responcabildad por sl uco Incorreoto de scis Imformacion. El uswario dsbe rnulz.lr su propla Investigasion para cetsrminar ks
Informanién gues mac cs adapta al weo parboulsr gus hagan de la cuctanola/preparado. El Onloo propicito sc la decoripoddn del produsdo &l recpeots de
los requisfos de saguridad. No s debs oonclderar ninguna Informaskdn ¢0mo una garanta a sxkair 3 las proplsdadec de scta cuctancla dici.
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control el potvo. Comer, beber y fumar 23%3 prohibido en las zonas donds se manejs, almacens y process el
matenial. Loz trabajadores ceben Rvarse jas manos y Cars antes de comer, beder o fumar.

7.2 Las condioones pars simacenamiento seguro induyendo posibies incompatibilidaces
Almacensr en un kygar sco. Minimizar s generacion de polvo StMOSPEnco y preveni is dispersion acrea
durante Is carga y is descargs. Mantener en contenedor original. Embaisjes o bolzas que puedan contener
residucs, deben de impiarse antes de ser reutifzadas o retindas. Los emvases vados que aln puscan
contener residuos ceben impisrse antes de sar desachados o reutilizacos.

7.3 Uso especifico finsl

Pars Lz0 espectico, por favor contactar con &f proveedor.

[ & CONTROLES DE LA EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

21 Parametros de controt
Eiter e posict
TLV-TWA:W&R&W;:-“N:WW[K@'

VLA-ED: Valor Limits Ambierts! de Expozicon diaris (INSST)

Nombre TWA JVLA-LD - & horss Notss
(EH&0-20055 Fomnte: KSE guidance
Ezconas 10 mgf =" polvo Feccide inhalatle “Seakth Setvice
4 g/ m" golve #eccdde rmaplulbie Executive®™

Pars conocer 103 limites equivaientes en otros paises, Conculte 3 I persona jaborsl competente 03 e
autoricad regumadors local

£2 Comentanios generaies

Loz ¥mites de expOSCOoN MenGonados arribe estan basados en i inhalacion Ge polve, prevenir cusiquier
respiracion de poivo.

£3 Limites de salud y protecciones:

Las normas Ge proteccion personal y mites de exposicon en 1 puesto de trabsjo pueden variar segun ef
pais, Debe mantener oz imites spicables en su pais.

Las plantas de produccion que almacenen o utilicen este materis! deden estar equipadas con un lavadar de
00z y Lna ducha ce segundad. Revizar las splicaciones para icentficar potencales fuentes de polvo. Se
puscen utilizar sistemas de ventiacon local, y colectores de pohvo. Por ejempio, mesas de azpiracion
inferiorss, herramientas Ge control de emisiones y equipamiento de maneo Ce matenaies. Manterer el pgar
de trabejo limpio. Utilizar una aspirsdora equipaca con fikro HEPA [High Eficency Particle Air, evitar fimpiar
©on gire comprimico.

L M v - by Ve b e TOA T O bk el aTial Teede N LTt SR
ow -.o :-.un:u.-. o : Tl B3 P BYetgecin pes Seetvier

m.—mud‘d:ﬂn.—-lm O Pl o6 M Seti TR R e e el o M Tebpels 3

u”.wuouwmm-p—cnoum--w
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£5 Controles de exposicion:

Proteccion ce piel:

Proteccion ce mands:

mmmapedimpemmquwumeWa

% 103 niveles de potvo sobrepesan i limites de exposidon. Uevar mascanas en
zonas polvorentas. Comer, beberyl\nwmsmﬂbdommmdaﬂez

mmyptmelm Para valornss ds CONCENracon Menores no

equndoequpodeprmmpaosepueoewunruanm(de
2a.erd0 con i norma EN 143:2001) ce maness woluntaria. Par cperadone:
puntuies donde oz tiempos de expoz=can son 10 veces menares & limite, utiizar
FPPL En caso ce concentraciones o donde I3 concentracion no e5
conocids o dependiendo de la = tratar, llevar un respiracor FFP3 0 equipo

SRESRPTAT SF

\tilzar ingumentanis protectors s3ecuads (ptmumml Ls rops suca

se debe Ce Smpiar pare eiminar el povo Ce material antes de quitdrsela Mantener
ia ropa de trabsio sepamada.

whrﬁmayumm(mumpm escudo facial compieto,

1 COmBINACion con un respirador| cumante ef chormeado.

mmmmensMydﬁndwupmnm Loz

M.mpmmz&aunmmsewelmom
azibilidec de contacto con la piel. Pars Ln manejo projonzado o repetido utilzar
emﬁnos(porwoewoommbaouum) Protecdcn

oreventiva e 12 MAaN0s Dor medio Cel uso e crema.

Uievar protection durante las operacones de chomesdo.

2. PROPIEDADES FISICAS ¥ QUIMICAS

3.1 Informacon sobre propiedades fisicas y qUImics basicas. La informacion se refiere ol producto, & no ser que s&
espeafigue que se $5tan datos relalives 3 sustancs:

Aparenda: Soico, granos

Color- Griz2ceo, hasts MArTon 030uro-Pesro

Clor: Inodoro

PH: <12

Punto de fusion: »1230 °C

Dersicad: 2.2-25 grfom’

Dersicad aparente: 1.0- 16 grfom’

Infismabilidac: No irflamabie

Tempersturs ce Descomposoon: No aplicable

Anguio ce caide: No aplicable

Factor de acumuagcn: No aplicable

viscozided: No apticabie

Presion de Vapor: No aplicatle

Solubifdac &n azus: 1z

Sclubifidad en ctros liquidos: No sohudle

Durezs: 7 Moz

L D Wl N e e e - ey - P Sieilie aTiatvecds g b N Cidgatie S

-.sna.-m e NPOUHE & teeloing U O TR0 Gh Rente, pECT O IgicRe, de o eile b ¥
dmw o - B i Gt ealin b0 Wipe PresDye id Jeih Seterviies e

B R e b il M s Sele ctabduins iy
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| 20. ESTABILIDAD ¥ RECTIVIDAD

10.1 Reactividad

NO reactivo pera 21 uso previsto.
10.2 Estabilidad

£xte producto es estable
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Rescciona con alesciones ligeras en presencia e humedad pars former hidrogeno. Resccons con 50505

Entaria

fanndéndepdwydm:mdgu.ﬁm:mhmmmel

asimacensmiento puede provocar Is formacion de prumos y s pércide ce cakidad.

Evitar el contacto incontroindo del polvo de aluminio con s escoris Ce aR0 hormo granulece y himeds.

escoria graniuiads de aito homo. E5to provoca & liberacion de hicrogenc.

10.6 Productos de descompesicon peligroses

No e conocen

[ 11 mnFoRMACON TOXICOLOGCA

. . .

8] Towxdcad aguds

DLS0 oral {rata, OECD 401)- > 2.000 mg/kg

CL30 inhalaca, & [rata, OECD 403): > 230.1 mg/m*
DL30 dermal {rats, OECD 402 > 4000 me/ig

3) 0/ irritacion:

¥TIAcON mecsnics leve.

¢} Lesiones oculeres graves / iritacion ocular:

Pasible mitacon severa & cxusa de Ras particulas de poivo.

d| Sensiniizacion respiratoria o cutanes: No ze conocen, N/A
£) Mutagenicdad en cefulas genmirales: No e conocen, N/A
§ Curciatrsic
Dicuico de Titario {TiO2)- Positle cardrégene
£) Toxicided para Ia reprocuccan: No se conocen, N/A
h) Towicicad espectica en determinados rganos (STOT) - exposicon Unica:

No ze conocen, N/A
ijPars ia txidcad espedfica en ceterminados Grganos [STOT) - expozician repetida:

No ze conocen, N/A
j] Fiesgo de aspiradion: No ze conocen, N/A

u:‘;—“.. . -. : Y r::.-mm.-‘mhmh
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[ 12. INFORMAOON ECOLOGICA
124  Ecotowicdad

LC30: Concentracion letal 30

ECI0: Concentracion mecia efective 50

Valores LCSO/ECS0 pars su dasificacion:
LC30 pez (leuciscus idus, OECD 203) > 100 mg/l, 96n
ECL0 Daphnis (desmodesmes subspicatus, OECD 201): > 100 mg/), 72h
ECI0 pactena (vibrio fisheri, 50 11348-2]: » 100 mg/, 13m

&3 teniiay S

No 2pfica ye que €5 Un procucto inorganico.

123 Potencial de bioacumuliscion

%o se genera bioacumuiadcn

124  Movilicad en tierra y agua

No splicable en berra. Insoludle en agus.

125  ResuRados de PSTyvPvE

Este producto no contiens sustancas PET © mPVE

126  Otros efectos adversos

£ matenial 2 deshace en 21 3zua ¥ NO 25 f3cil de eliminar. El producto contiene Sustancias Gue ProVOCEN LN
fuerte enturtiamiento en ef agus. € producto Provocs un ambio de pH Sgnificative. Neutralizar antes ce su
climinaca

[ 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELUMINACION |
13.1 Metodos de tratamiento de residucs

Lo re5iduos deben ser i minados sagun las regulsciones neconales pars residuos no peligrozas. No son
necesanas metodas de tratamiento especisles.

13 2Codigo Eural de residuo [Gespues de uso)

12 01 17 RESIDUQS DE LA CONFORMACION Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL AISICO ¥ MECANICO DE METALES Y
PLASTICOS, residuo de materisi de graralisco sparte de loz menconecos en 12 04 15

.

13 3Comenedores vaoos:

Sliminar jos residuas cel producto de Is pared del contenedor antes de reutifizario.

[ = oy o Le PR N Cobpetie. A0
.~ g e o - e e > - ate b
ﬂanﬁann.-:.—h&--mmm“.
ERTROn e P b M 4l Se Gt U Gas hager e b [ v propialic oe
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| 14, INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto no esta cubierto por la normativa internacional sobre el transporte de mercancias peligrosas:
Transporte terrestre (ADR/RID), Transporte maritimo (IMDG), Transporte aéreo (OACI-TI/IATA-DGR)

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla
Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE

Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE

Reglamento (CE) no 1907 /2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo

al Registro, Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de sustancias quimicas (REACH).

La Directiva 2000/39/CE de la Comision del & de Junio de 2000 establece una primera lista de valores limite

de exposicion profesional indicativos en aplicacion de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la

proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

quimicos durante el trabajo (modificada).

Reglamento (CE) n2 12722008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre

clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Reglamento (UE) n 2 453,/2010 de 20 de Mayo de 2010.

Directiva 96/29/EURATOM

16. OTRA INFORMACION

Version:

Revision: Nr 1.00 de 02/01/2022
Cambios por seccion respecto a versiones anteriores: Mo aplicable

Mombre del responsable y ficha de impresidn: Sr. Patxi Ruiz 02/01/2022

La informacion doda en este documento estd basada en el conocimiento actual y en o experiencia. EI
propdsito de esta Ficha de Datos de Seguridad es el de describir los productos en términos de sus requisitos de

segurided. Esta informacion no significa ninguna garantia en lo gue se refiere a las propiedades del producto y

no se establece un compromiso legal. Es siempre responsabilidad de consumidor determinar ia aplicabilidad
de esta infarmacian, las recomendaciones, v la idoneidod de los productas para su propdsito particular,

La Informackin antsricrmanis axp A G5 ponchdera preolkca ¥ rep it ummmmmllmuﬂillﬂemhununhpﬂnhmmpﬂnh.m

no Ha ds repocioln o resmbolso u oiro Bpo de a dertvada de scia Informaslén, ¥ no

acumimos ninguna recponcabildad por 8l uco Incorrsobo de scts Informacion. E| ucwarks dsbe realizar cu propla Inveciigacksn para

determinar lx

Informankén gus mic ce adapta &l weo parbouwlar gues hagan de la cuctanola/preparado. E1 Onloo propicito s la decoripodsn del producio al recpeoto de
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ANEXO I:

NORMATIVAS

Generales de FMB( Directrices, Procedimientos E Instrucciones):

D029 —v5. Norma de Certificacio i Homologacié dels Pilots de Seguretat a FMB. INSTRUCCIONES
PO55 - v5. Aplicacion de la normativa de prevencién de riesgos laborales en la realizaciéon de
trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones de f.M.B. (RILABEX).

P0O87 - v1. Norma per a la prevencié d’accidents en el transport de carregues.

PO88 - v1. Normativa sobre la utilitzacié de productes inflamables.

P089 - v1. Norma d’utilitzacio vestuari i elements de senyalitzacié d’alta visibilitat.

P091 —vé6. posada a terra (P.A.T.) de la catenaria.

P092 —v10. Normes de seguretat per a treballs en zona de vies de xarxa F.M.B.

P093 - v7. Normes de seguretat per a execucio treballs personal extern xarxa F.M.B.

P094 - v7. Normes de realitzacio d’operacions de tall/reposicié de tensié a xarxa F.M.B.

P097 —v6. Normes de circulacié vehicles auxiliars i trens de treball amb presencia de tensié de
traccio a les linies de F.M.B.

P103 - v2. Normes de realitzacio de treballs en canvis de vies o en les proximitats d aquests.

P108 - v1. Normes sobre 'obligatorietat del Us d’equips de proteccié individual a vies i linies de
traccio.

1224 —v2. Caracteristicas técnicas minimas de los vehiculos auxiliares automotores y remolcados

para circular por la zona de vias de la red de f.c. metropolita de barcelona. s.a
1228 - v1. Certificacio a la conduccié de vehicles auxiliars ferroviaris a I'ambit d’infraestructures.

Inspeccién y mantenimiento de desvios:

TMB — NC -3 -001. APARATOS DE ViA. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO.
TMB — NV -3 -001. APARATOS DE ViA. PARAMETROS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO.

Soldaduras aluminotérmicas:

TMB — NV -4 -001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. AUTORITZACIO DE SOLDADORS
D’ALUMINOTERMICA.

TMB — NV -4 -002. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. AUTORITZACIO DE CONTRATISTES.

TMB — NV -4 -003. SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRILS. ACCEPTACIO DE SOLDADURES.

Normas UNE:

UNE-EN 13231-1:2024. APLICACIONES FERROVIARIAS. VIiA. RECEPCION DE TRABAJOS. PARTE 1: TRABAJOS
EN ViA SOBRE BALASTO. PLENA ViA Y APARATOS DE ViA.

UNE-EN 50126-1:2018. APLICACIONES FERROVIARIAS. ESPECIFICACION Y DEMOSTRACION DE LA
FIABILIDAD, LA DISPONIBILIDAD, LA MANTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD (RAMS). PARTE 1: PROCESOS RAMS
GENERICOS.

UNE-EN 50126-2: 2018. APLICACIONES FERROVIARIAS. ESPECIFICACION Y DEMOSTRACION DE LA
FIABILIDAD, LA DISPONIBILIDAD, LA MANTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD (RAMS). PARTE 2:
APROXIMACION SISTEMATICA PARA LA SEGURIDAD.
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Otras normativas:
e ADIF VIA (NAV-NRV y PRV).
o N.R.\V.-3.3.2.3. - JUNTAS DE CARRILES. HOMOLOGACION DE PROCESOS DE SOLDEO
ALUMINOTERMICO.
o NRV.7-3-0.0/2. - CALIFICACION DE LA ViA: GEOMETRIA DE LA ViA.
e Normas UIC:
o UIC510. EQUIPOS REMOLCADOS: RUEDAS Y EJES - CONDICIONES RELATIVAS AL USO DE RUEDAS
DE DIFERENTES DIAMETROS.
e Norma francesa:
o NF 03-402 PERFIL TEORICO DE RUEDA.
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ANEXOJ

UNIDADES DE OBRA

Se adjunta hoja de Excel.

tllll

Se debe valorar la columna

PPT_16059241

Rendimiento esperado (U/h) y columna “L” Total.
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ANEXO K

PERSONAL SUBROGABLE
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