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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

CONTRACTE D'OBRES. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
expedient nium. 1384-0001/2025

Tema: CONTRACTE D'OBRES

Assumpte: CONTRACTE D’OBRES PER A LES OBRES DE REHABILITACIO |
CANVI D’US DE LA CASA PUJOL — RESTA FASE 2

CLAUSULA 1. OBJECTIU | ABAST DEL PLEC

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que han de regir
la contractacié parcial de les obres contemplades en la fase 2 del projecte: “Projecte Basic i
Executiu de Rehabilitacié i canvi d’us de la Casa Pujol” redactat per I'arquitecte Roman Arafié
Guell en data 2 de gener de 2023.

Durant el 2024 es van licitar i adjudicar les obres de la Fase 1 i parcialment de la Fase 2 de les
obres contemplades en el projecte: “Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacid i canvi d’us de la
Casa Pujol” redactat per I'arquitecte Roman Arané Giiell en data 2 de gener de 2023. L'objecte
del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que han de regir la
contractacio de la resta de la Fase 2.

Les consideracions del present plec tecnic es complementaran en tot moment amb el Plec
de clausules administratives d’aquest contracte, aprovats per I'Ajuntament. En el cas que
existis algun tipus de discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules
administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP), en les
condicions téecniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d'aquest plec, no
eximeixen al contractista de I'execucio dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon
ofici de les obres de construccio i les especificacions que estableixi la direccié facultativa de
les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de I'entitat contractant.

L'abast del contracte a qué fa referéencia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i
caracteristiques del contractista responsable d’executar les obres, aixi com altres aspectes
relatius a la metodologia i programacié de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut
i gestio de residus, aixi com el termini i pressupost d'execucio dels treballs.

9/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat
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El pressupost d’execucio per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, ma
d’'obraii altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucid, amb els
corresponents mitjans humans, materials, teécnics i mecanics adients.

CLAUSULA 2. DESCRIPCIO DE LES OBRES | DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA
PRESTACIO.

Les obres i treballs s'executaran en subjeccié al present Plec i al Plec de Clausules
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les caracteristiques
i especificacions técniques del : “Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié i canvi d’us de la
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Casa Pujol” redactat per I'arquitecte Roman Arafi6 Giiell en data 2 de gener de 2023. El Projecte
contempla que l'execucié de les obres es puguin dur a terme en dues fases. En aquest
contracte d’obres es contempla I'execucié de la resta de la fase 2 encara pendent de licitar i
que son seglents capitols del pressupost de la Fase 2 que consten al projecte:

- Capitol 06 Divisions i elements interiors i primaris
- Capitol 08 Acabats interiors

- Capitol 10 Divisions i elements interiors secundaris
- Capitol 13 electricitat

- Capitol 14 Climatitzacié

- Capitol 15 Comunicacions

- Capitol 16 Aparells d’elevacio

- Capitol 17 Proteccié contra incendis

- Capitol 18 Ventilacio

- Capitol 19 Proteccié i seguretat

- Capitol 20 Equipament fix

- Capitol 21 Varis

CLAUSULA 3. COMPATIBILTATS | RELACIO ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS
En cas de produir-se una contradicci6 o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de
ser executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la
Direccio d’Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista
haura de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra
resoldre directament, sense I'autoritzacié expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les
contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director
d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'Acta de comprovacio
del replantejament i/o en les Actes de Visites d'Obra.

CLAUSULA 4. DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per a poder
fixar un concurs.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa
de compliment obligatori previstes en el projecte.
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En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes.

CLAUSULA 5. DIVISIO EN LOTS

L'objecte del contracte no es dividira en lots. Respecte els motius que justifiquen la no divisié
en lots del contracte, d’acord a I'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, cal considerar que:
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1.L’'objecte del contracte son les obres de Rehabilitacié i canvi d’'us de la Casa Pujol, que
comporta realitzar obres en un sol edifici. La separacio en lots suposaria una disminucié de
I'eficiencia técnica de I'execucio donat el volum d'obra i nimero de partides a executar.

2. Al tractar-se de I'execucié descrita en el punt anterior, la separacié en lots en dificultaria els
treballs tant a nivells d’execucié com per la Prevencié de riscos laborals.

CLAUSULA 6. CODIS CPV
Els codis CPV son:

45212350-4 Edificis d'interés historic o arquitectonic particular
45210000-2 Treballs de construccié d'immobles
45215222-9 Treballs de construccié de centres civics

CLAUSULA 7. CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
“I'adjudicaci6 de contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio sobre
la base de la millor relacié qualitat-preu.

Prévia justificacio de I'expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb criteris basats
en un plantejament que tingui en compte la millor relacié cost-eficacia, sobre la base del preu o
cost.”

En el Projecte es defineixen les prescripcions de qualitat que han de complir els materials
emprats que es consideren suficients donades les caracteristiques de I'obra a executar. Per
aquest motiu no es considera efectiu fer una valoracio de criteris qualitatius i es proposa fer
una adjudicacié d'acord amb criteris basats en un plantejament que tingui en compte la millor
relacio cost-eficacia.

Es realitza I'adjudicacié a partir dels segiients criteris de cost-eficacia:

Els criteris d'adjudicacié es puntuaran d’acord amb la ponderacié segiient, amb un maxim de

: 100 punts:

k 1. Proposta econdomica: 70 punts
j 2. Criteri mediambiental: 10 punts
; 3. Certificat d'execucié d’'obres catalogades: 20 punts

1. La proposta economica es valorara amb un maxim de 70 punts.
Un cop descartades les baixes anormals no justificables d’acord a la Llei de Contractes, la
puntuacio de la resta de proposicions presentades respondra a l'expressio:
0i — 0m>
IL.

On P; so6n els punts obtinguts per la oferta presentada, O; és l'oferta que presenta el licitador,
Om és I'oferta més avantatjosa entre les presentades per tots els licitadors, i IL és 'import de la
licitacio.

Pi=70 (1—
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2. Criteri mediambiental amb un maxim de 10 punts.

Per la reduccié de les emissions de CO2 per desplagament: fins a 10 punts.

L'empresa licitadora fara constar la distancia en km per carretera, que existeix entre la
ubicacio on es realitzaran les obres i el seu centre de treball i/0 magatzem:

e De0a799 km: 10 punts.
e De 8a 15,99 km: 8 punts.
e De 16 225,99 km: 6 punts.
e De 26 a 35,99 km: 4 punts.
e De 36 245,99 km: 2 punts.
e Més de 46 km; 0 punts.

Aquest criteri d’adjudicacié no resulta discriminatori per a les empreses que no disposin
d’'una seu fisica al terme municipal de Centelles, atés que es pot arrendar o adquirir un
immoble en funcions de magatzem amb posterioritat al termini d'obertura del termini de
presentacioé d'ofertes. El termini limit per disposar del local és I'iltim dia de presentacio de
les ofertes.

Caldra acreditar aquesta circumstancia a través d'un document vigent i fefaent en dret
(escriptura de compravenda, contracte d’arrendament..etc) abans de I'acord d’adjudicacié del
contracte.

3- Execucio d’'obres catalogades es valorara amb un maxim de 20 punts.

Donat que la Casa Pujol és una obra catalogada amb proteccié grau 1, pel Pla Especial de
Proteccio del Centre Historic i dels elements d'interés del terme municipal de Centelles, es
valorara que el contractista hagi realitzat o estigui executant obres per alguna administracio
publica, amb algun tipus de proteccié patrimonial o catalogacid.

Per acreditar-ho caldra presentar certificats de bona execucié de les administracions
publiques per les quals s’hagi realitzat 'obra, ja sigui acabada o en execucio, on haura de
constar que les obres s’han realitzat o s’estan realitzant en un edifici amb algun grau de
catalogacioé patrimonial que tant pot ser un Bé Cultural d'interés Nacional (BCIN), com un Bé
Cultural d’Interés Local (BCIL), com un Bé patrimonial Urbanistic (BPU) que serien els que
tenen amb algun grau de proteccié o catalogacid patrimonial establert pel plantejament
municipal.

'octubre.La seva autenticitat

d

Per a cada Certificat de bona execucio presentat s'atorgaran 10 punts fins a un maxim de 20
punts.

CLAUSULA 8. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacié de la contractacio és el que consta al projecte “Projecte Basic
i Executiu de Rehabilitacio i canvi d'Us de la Casa Pujol”, que contempla I'execucio en dues
fases. En aquest contracte d'obres es contempla la resta de la fase 2 encara no adjudicada i
que es correspon amb les partides dels capitols desglossats en la Clausula 2 del present Plec.
El pressupost d’aquests capitols de la Fase 2 tenen segons projecte, el seglient pressupost de
licitacio:
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Pressupost Resta Fase 2 (capitols 06, 08, 10, 13,14, 15, 16,17, 18,19, 20 21):

Pressupost d’Execucié Material: 218.416,12 €
Despeses Generals (13%): 28.394,10 €
Benefici Industrial (6%): 13.104,97 €
Pressupost d’execucio per contracte: 259.915,18 €
IVA (21%): 54.582,19 €
TOTAL Pressupost Fase 2: 314.497,37 €

El pressupost maxim de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat 314.497,37 €.
(TRES-‘CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
SET CENTIMS), IVA inclos

CLAUSULA 9. CLASSIFICACIO EXIGIDA A L'EMPRESA LICITADORA

D'acord amb el que estableix I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, per la qual es transposen a lI'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el
pressupost base de licitacié inferior a 500.000 € no s’exigeix cap classificacio, pero el
contractista ha d'acreditar la solvencia i capacitat tecnica i financera de la forma que
especifiqui el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Tot i no ser preceptiva la classificacio, la seva inscripcio al registre d'empreses classificades
al Grup C. Edificacions, Subgrup 2. Estructures de fabrica o formigd. Categoria 2, eximira al
contractista d'acreditar la solvencia economica i financera, la solvéncia professional, la
capacitat d'obrar, la representacio i I'habilitacio professional, sempre que aquestes
circumstancies estiguin degudament acreditades al registre.

CLAUSULA 10. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'execucio de les obres definides en el : “Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié i canvi d’'us
de la Casa Pujol” per a la resta de la fase 2 que engloba els capitols 06, 08, 10, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20 i 21 han de finalitzar el 12 de desembre de 2025

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacioé es determinin, s'entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CLAUSULA 11. PROGRAMA DE TREBALL
1. El Contractista restara obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el
Projecte en el termini de 15 dies naturals comptats des de la formalitzacié del contracte.

27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat
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2. Aquest programa haura d’'estar informat favorablement pel responsable del contracte i
aprovat per I'organ de contractacié que, en tot cas, podra introduir modificacions o realitzar
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haura de contemplar els seglients aspectes:

e Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i
materials amb expressié de la mitja dels seus rendiments.
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e Estimacio en dies dels terminis d’execucid de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d’execucio de les diverses parts o unitats
d’obra.

e Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLAUSULA 12. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L'empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLAUSULA 13. ACTA DE COMPROVACIO | REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalitzacié del contracte, es
procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra
un Acta del resultat que sera signada pel Contractista i la Direcci6 Facultativa de I'obra.

CLAUSULA 14. MITJANS AUXILIARS | DE LA NETEJA DE L'OBRA
L'empresa adjudicataria es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a) Adisposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direccié Facultativa
per executar |'obra objecte del contracte en el termini pactat.

b) A mantenir la part de I'obra executada neta i segura.

c) Alarecollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i muntatge i tot altre
tipus de residus produits com a consequéencia de I'execucié del contracte.

d) Arealitzar una neteja final de I'obra i/o de les zones i ambits en que hagi intervingut, per tal
de poder posar-los immediatament en funcionament.

CLAUSULA 15. EQUIPS, MAQUINARIA | EINES

1. La maquinaria, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a I'obra estaran en perfecte
estat d’'Us i conservacié, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat
d’homologacio oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin
les Administracions competents, especialment la referida a la Prevencié de Riscos Laborals.

9/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

2. Aixi mateix, aquesta Administracié o la Direccio Facultativa podran rebutjar qualsevol
magquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i
seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia del compliment de la normativa
vigent.
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CLAUSULA 16. PERSONAL

1. L'organitzacio i execucioé material dels treballs anira a carrec del Contractista. No obstant, el
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta
Administracié i en particular a I'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les
instruccions d’aquesta Corporacié Local i de la Direccio Facultativa.
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2. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:

a) A dotarl'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres
amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A designar un/a cap/coordinador/a de l'obra que tindra la titulacié técnica d’arquitecte/a, o
arquitecte/a tecnic/a.

c) Aretirar de I'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d’'aquesta Corporacio
Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar I'obra contractada, no acrediti
suficient experiéncia o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per I'obra. En aquest
cas el Contractista s'obliga a reemplagar immediatament a aquesta persona per una altra
amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com a minim
18 anys d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucio de
les obres amb un nombre minim de 3 treballadors, fins i tot en época de vacances. També
disposara, d'equip, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realitzacié de treballs
urgents que requereixin una intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicles hauran de dur
distintiu, mostrant el nom de I'empresa adjudicataria del contracte, domicili social, telefon i
retol indicatiu de I'empresa contractista adjudicataria.

5. L'adjudicatari haura de disposar d'un equip d'urgencia/emergéencia preparat per a actuar en
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies
festius, per a atendre les possibles incidencies de qualsevol indole que es produeixin derivades
de I'execucio de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haura de disposar d'un mitja de
localitzacié que permeti la immediata activacié dels dispositius d’'emergéncia (comunicacié
permanent i directa de telefonia mobil).

6. L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clausula donara lloc a la
paralitzacié del pagament de tota certificacid pendent d’abonament, en tant en quan el
Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat
que assisteix a aquesta Administraci6 a resoldre unilateralment el contracte en cas
d’'incompliment reiterat de les mateixes.

9/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

7. La naturalesa administrativa de la present contractacié exclou qualsevol vinculacio laboral o
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta
Administracié Municipal.

e la Llei 3

CLAUSULA 17. ASSAIGS | ANALISIS DE MATERIALS, UNITATS D'OBRA | INFORMES
ESPECIFICS

1. Les despeses que s’originin com a conseqiiencia dels assaigs de control de qualitat de I'obra
a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de Qualitat del
projecte i que s’hagin de realitzar per a | analisis de materials i unitats d'obra obligatoris segons
normativa i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de l'obra, que resultin
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pertinents en cada cas, seran a carrec de l'adjudicatari i es consideren inclosos
proporcionalment en els preu unitaris del projecte.

2. També aniran integrament per compte del Contractista, les despeses derivades de controls
que sigui necessaris realitzar com a consequéencia de defectes en la qualitat i en I'execucio de
I'obra.

CLAUSULA 18. ACTUACIONS D’'INFORMACIO | COMUNICACIO A LA CIUTADANIA

El Contractista s'obliga a la col-locacié d'un o més cartells d'obres amb les especificacions que
determini I'ajuntament de Centelles, la Generalitat de Catalunya i/o la Diputacié de Barcelona,
si s'escau. El cost del subministrament i col-locacié del cartell d'obres anira a carrec del
contractista. El cartell d'obres es col-locara en la ubicacié que determini la Direccié Facultativa
i/0 els Serveis Tecnics Municipals.

CLAUSULA 19. RESPONSABILITATS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

1. L'adjudicatari sera I'inic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els
accidents de treball que puguin océrrer durant I'execucié dels treballs objecte del contracte
motiu pel qual adoptara totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execucio
requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tecnic Director de I'obra o el
Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tecnics Municipals.

2. Caldra que I'adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la seguretat i salut
tant dins 'obra com en I'exterior de I'edifici. El subministrament i implantacié dels mitjans de
seguretat i salut estan contemplades tant a 'Estudi de Seguretat i Salut com en el pressupost
del Projecte. En el cas que durant I'execucié de l'obra, calgui subministrar i/o implantar mesures
i mitjans de seguretat i salut addicionals no previstos en el projecte segons criteri de
I'adjudicatari o perque ho ordeni la Direccio Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut,
aniran integrament a carrec de I'adjudicatari.

CLAUSULA 20. PLA DE SEGURETAT | SALUT

1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa contractista
presentara a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié de I'estudi
de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d'acord amb ['article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre

/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

a Llei 3¢

2. En el suposit que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis teécnics municipals,
es requerira al Contractista per a que en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes
que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents.

3. Els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar totes les partides i treballs en algada que
requereixi el conjunt de I'obra i no estiguin inclosos en el pressupost del projecte aniran a carrec
del contractista. Aquests mitjans auxiliars inclouen bastides, mitjans d'elevacig, cistelles, etc.
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CLAUSULA 21. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de
maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6.

2. El termini maxim per a la presentacio de la designacio del recurs preventiu és de 15 dies
habils a comptar des de l'adjudicacié del contracte i es realitzara conjuntament amb la
presentacié de I'avaluacio de riscos.

CLAUSULA 22. AViS A L'AUTORITAT LABORAL

Abans d'iniciar les obres, el Contractista tindra 'obligacié d'actualitzar I'avis previ a l'autoritat
laboral que consta a I'obra, d'acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

CLAUSULA 23. DOCUMENACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

Abans de comengar les obres, i a efectes d’acreditar, entre d'altres, la solvencia tecnica del
contractista, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a aquesta Administracié Municipal la
seglient documentacio:

e Relacio de maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucio dels treballs
objecte de contractacid. S'aportara polissa d’asseguranga, rebut pagament, revisio
ITV i rebut pagament de I'impost de certificacio

e Certificats de reconeixement medic i aptitud dels treballadors que intervenen en
I'execucié dels treballs.

e Relacio nominal de treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i numero d'afiliaci6 a la Seguretat Social; havent de
comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

e Certificats de formacié sobre Prevencio de Riscos Laborals de tot el personal que
vagi a prestar els seus serveis en l'obra.

e Justificant de recepcid de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis
en |'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es
trobaran exposats.

9/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

e Certificats d'aptitud, formacio o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors
8 que hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

'
2

e Copiadelapolissa de Responsabilitat Civil de I'empresa, amb justificacio de la seva
vigencia.

e Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevencié
riscos propi o alie. Amb la pertinent justificacio de la seva vigencia.

CLAUSULA 24. GESTIO DE RESIDUS
1. D'acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccio i gestié de residus de
construccié i demolicid, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gesti6 de Residus.
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2. El Pla de Gestié de Residus, un cop informat favorablement per la Direccié Facultativa i
aprovat per aquesta administraci6 municipal, passara a formar part dels documents
contractuals de l'obra. El termini per aportar el Pla de Gesti6 de Residus degudament
complimentat sera de 10 dies habils des de la notificacié de I'adjudicacio del contracte i, en tot
cas, abans de la seva formalitzacio.

3. L'empresa adjudicataria estara obligada a donar compliment estricte sobre la gestié de
residus que generin durant I'execucio de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestié, en compliment d’allo que disposa la
normativa vigent en la matéria, informant sobre el volum de residus generats i la previsié dels
seu abocament a un dipdsit autoritzat. Aixi mateix es fara carrec del diposit de la fianga al centre
de gestio6 de residus autoritzat on es portin els residus i caldra que acrediti aquesta condicié a
la Direcci6 Facultativa i/o als Serveis Técnics Municipals.

4. El transport de terres i residus d’obra interior, és a dir, dins 'ambit de I'obra i el seu entorn
immediat, aniran econdomicament a carrec del contractista que n'assumira integrament el seu
cost.

CLAUSULA 25. “AS BUILT”

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de
I'obra les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar els planols “AS BUILT”, incloent
qualsevol accié necessaria per la verificacio geomeétrica i de qualitat de tots els elements
disposats

CLAUSULA 26. RECEPCIO DE L'OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de
prova i assaig i controls de qualitat, es signara I'Acta de Recepcio de I'Obra dins el termini
maxim d’'un mes des de la data del Certificat Final d’'Obra emes per la Direccié Facultativa.

2. Sense perjudici d'allo que es disposi en el Plec de Clausules Administratives Particulars del
Contracte d’Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i préviament a
assumir el manteniment pels Serveis Técnics de I'ajuntament, les instal-lacions hauran de restar
en funcionament durant un minim de 15 dies amb tots els components operatius.

CLAUSULA 27. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia minim d'un any. Durant aquest termini, el Contractista haura
de reparar o corregir qualsevol unitat d'obra que no compleixi amb el projecte i haura de fer la
conservacio de les obres i les instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

a Llei 3¢

CLAUSULA 28. AMIDAMENTS | VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direccid
Facultativa de les obres, amb la conformitat del cap d'obra del contractista. Les certificacions
estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte,
efectivament executades.

Per a la realitzacié de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus resultants de
I'adjudicacié del contracte
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CLAUSULA 29. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat
d’obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present
Plec, es formulara entre I'adjudicatari i la Direccioé Facultativa, amb el vistiplau indispensable
dels Serveis Tecnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara la
oportuna Acta, que haura d’aprovar I'0rgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte,
utilitzant els preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual
s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuacid, atenent
a I'ordre de prioritat que decideixi la Direccié Facultativa:

a) Preus de referéncia d’Edificacié ITEC-2025
b) Preus de referéncia de Rehabilitacié i Restauracié ITEC-2025
c) Preus de referéncia d’Enginyeria Civil ITEC-2025

f) Preus de referéncia de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes
ITEC-2025

3. Per alaredaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC per ala
provincia de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderacié, ja sigui pel volum
d’obra o per qualsevol altra circumstancia i se li aplicara la baixa econdmica que I'adjudicatari
hagi realitzat en la proposta economica utilitzada com a criteri d'adjudicacié.

Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat
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