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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES modificat

Exp. projecte 2388-11-2024

Exp. contractació 1379-9-2024

1. Identificació de l’expedient

Projecte: Projecte de millora de canonades de distribució de diferents carrers del 
municipi de Mollerussa

Responsable: Àrea de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova

2. Antecedents

a) El 3 d’octubre de 2023, s’aprova definitivament el Projecte de millora de canonades de 
distribució de diferents carrers del municipi de Mollerussa.

b) El 21/05/2025, el Regidor de Àrea de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, en 
base a l’informe tècnic de l’arquitecta tècnica municipal, sol·licita la nova redacció de la 
memòria justificativa del contracte i del Plec de Clàusules Tècniques per a la licitació del 
present contracte.

3. Objecte

L’objecte d’aquest Plec de Clàusules Tècniques (PCT) és descriure les qüestions tècniques i els 
criteris de puntuació per l’adjudicació de les obres del Projecte de millora de canonades de 
distribució de diferents carrers del municipi de MollerussaProjecte de millora de canonades de 
distribució de diferents carrers del municipi de Mollerussa, corresponents als treballs necessaris 
per d’execució de les obres de substitució de diferents trams de canonades al carrer d’Aragó, a 
l’avinguda de Pau Casals i la carretera de Miralcamp, al carrer de Lluís Millet i a la travessia 
entre l’avinguda de Les Garrigues i l’avinguda del Canal.  

4. Justificació de Lots

Als efectes d’una eficient coordinació d’obres i, en conseqüència, una millor execució conjunta 
de totes les partides d’obra, no és convenient una divisió per lots en la licitació del present 
contracte, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte 
del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Tot això 
als efectes de l’establert a l’article 5.1 del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, i de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9c41e8200c394e55b0abc9ed553045ab001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

D
ú

n
ia

 S
o

lé
 P

et
it

21
/0

5/
20

25
A

R
Q

U
IT

E
C

T
A

 T
È

C
N

IC
A

 D
S

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0335b7609eb04d06b54fff14a3fc3acf001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


2
Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

5. Codis CPV / Classificació d’empreses contractistes d’obra

5.1. Codis CPV

Segons el "REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que 
modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos 
públicos, en lo referente a la revisión del CPV", s'adjunten els codis CPV assignats al tipus d'obra 
que es tracta:

- 45231300-8 Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals

5.2. Classificació d’empreses contractistes d’obra

Amb l’objecte d’aquest contracte i segons l’establert en el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
per contractes d’obra que no superen els 500.000€ de pressupost de licitació (IVA exclòs), 
s’acceptarà com a mitjà alternatiu d’acreditació de solvència de l’empresa contractista estar 
classificat en totes les següents classificacions:

 Grup E. Obres hidràuliques. Subgrup 1. Abastament i sanejaments. Categoria 2

6. Subvenció

La present licitació està finançada parcialment, en 145.435,00 €, pel Pla per al finançament 
d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022 dels 
Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida, publicada al BOP núm 
200, de 15 d’octubre de 2021, concretament dins l’actuació 1, Millora de canonades de 
distribució de diferents carrers de Mollerussa. 

7. Pressupost màxim de licitació

El pressupost base de la licitació és de 201.167,86 € IVA inclòs, corresponents a 166.254,43 € 
IVA no inclòs i 34.913,43 € IVA (21%). 

El preu del contracte comprèn la totalitat de l’obra, els preus consignats són indiscutibles, no 
admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit:

 Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució, encara 
que no hi figurin especificats, de conformitat amb l’article 153 del RD 1098/2001. 

 Tots els costos directes i indirectes, segons preus de mercat i incorporats al projecte:

- Subministrament de material
- Transport
- Tasques de muntatge
- Cost del personal (quilometratge i dietes) i material necessari
- Cost de totes les obres, activitats i treballs auxiliars que se’n puguin derivar
- Altres despeses derivades directament de la prestació objecte del contracte i no 

contemplades en cap dels epígrafs anteriors.
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 Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 1,5% de l’import del 
contracte.

 Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el 
treball i els honoraris corresponents del coordinador de seguretat i salut que l’Ajuntament 
de Mollerussa nomeni, fins a un màxim de 3.000,00 €.

 Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i 
seguretat.  

 El cartell o els cartells identificatius i informatius de l’obra, segons model proposat per la 
direcció de l’obra, fins a un màxim de 1.000€.

 Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció 
dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a 
expropiacions i servituds i llicència municipal (si escaigués), que aniran a càrrec de la 
Corporació.

 Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material.
 Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte i 

la seva posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les taxes 
corresponents.

8. Termini de garantia

Segons el que estableix l’article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’estableix un termini de garantia de dos (2) anys, a comptar des de la data de 
recepció de l’obra.

9. Termini d’execució i data prevista d’inici

Les obres corresponents a la present licitació compten amb un termini d’execució de 6 mesos.

10. Criteris d’adjudicació

Per tal de complir allò que s’estableix l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de 
criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu.

A continuació es descriuen els criteris avaluables per aquest plec:

c) Criteris objectius aplicables de forma automàtica (fins a 100 punts):

a.1. Oferta Econòmica (fins a 65 punts)

Per determinar la puntuació de cada oferta s’aplicarà la següent fórmula: 

VO = (OM x PMO) / OF 

On: 

- VO= Valoració de l'oferta 
- OM= Menor oferta vàlidament emesa
- PMO= Puntuació màxima a obtenir
- OF= Oferta presentada per l’empresa
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a.2. Reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 18 punts)

Tenint en compte que el termini d’execució de l’obra està establert en 6 mesos, es valorarà 
l’oferta de reducció del termini d’execució de l’obra de la següent forma:

- 3 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució de les obres, fins un màxim 
de 18 punts, per a un màxim de 6 setmanes de reducció.

Per a que es valori aquest criteri, serà obligatori presentar, juntament amb l’oferta, un 
cronograma de l’obra que justifiqui la proposta de reducció de termini.

Si s’ha ofert una reducció de termini d’execució de l’obra, l’incompliment d’aquest suposarà 
una penalització de 0,025% sobre el pressupost d’adjudicació per cada setmana que es 
superi el termini ofert, fins a un màxim de 0,15% (6 setmanes). 

a.3. Ampliació termini garantia (fins a 10 punts)

Tenint en compte que la garantia mínima inicial es fixa en dos (2) anys, es valorarà l’oferta 
d’ampliació de termini de garantia de la següent forma: 

- 2 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim de 15 punts, per a 
un màxim de 5 trimestres d’ampliació.

a.4. Criteri mediambientals (fins a 5 punts)

Amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle vinculades al transport, 
els trajectes dels operaris, encarregat i cap d’obra són més curts si la seu de l’empresa és 
propera a l’obra a executar. Donat que l’obra es troba dins el terme municipal de Mollerussa, 
s’agafarà com a referència la distància per carretera des de l’Ajuntament de Mollerussa fins 
a la seu de l’empresa. Cal adjuntar als documents de l’oferta l’adreça de la seu de l’empresa.

- 5 punts per empreses amb seu fins a 60 km de l’obra.
- 2 punts per empreses amb la seu entre 61 i 100 km de l’obra.

a.5. Criteris de valor social (2 punts)

El protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere a 
l’empresa és obligatori per a totes les empreses, però no ho és el seu registre, segons:

 Si l’empresa disposa d’un pla d’igualtat, el protocol de prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, forma part del pla d’igualtat i s’ha 
de registrar el pla d’acord amb les previsions establertes per l’article 11 del RD 
901/2020, de 13 d’octubre i el RD 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de 
convenis i acords col·lectius de treball.

 Si l’empresa no disposa d’un pla d’igualtat, la inscripció del protocol s’ha de fer davant 
l’autoritat laboral competent d’acord amb el que preveu l’article 12 del RD 901/2020, 
de 13 d’octubre i la Disposició addicional segona del RD 713/2010, de 28 de maig.

- 2 punts si s’aporta el justificant del Registre d’aquest protocol i la declaració responsable 
conforme el protocol s’aplicarà en l’execució d’aquest contracte (per puntuar-se aquest 
apartat cal la presentació dels dos documents).
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11. Subcontractació

Es poden subcontractar les tasques específiques del projecte (moviment de terres, sanejament, 
reg, enllumenat, pavimentacions i senyalització). No es poden subcontractar el personal de cap 
d’obra i encarregat de l’obra que seran treballadors en plantilla de l’empresa. 

Igualment es garantirà el compliment de la normativa específica (R.D. 1109/2007 de 24 
d’agost, per el que es desenvolupa la llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció).

12. Amidament i certificació

Els amidaments són els descrits en el projecte; els amidaments de les certificacions es 
realitzaran d’acord amb les instruccions que doni la direcció d’obra.

Es realitzaran certificacions mensuals pel pagament de treballs executats. S’abonarà per unitats 
tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats (kg, m, m2, etc.) d’acord 
amb les característiques del plànol, de la memòria i el plec de condicions del projecte. La direcció 
d’obra podrà introduir les variacions que siguin necessàries per l’execució de l’obra. 

Els amidaments de superfície es faran per part del contractista o de la direcció d’obra amb 
aixecament i plànols que seran validats per la direcció d’obra.

En cas que hi hagi discrepància amb els amidaments i s’exigeixi un detall es podrà realitzar un 
aixecament topogràfic. Les despeses suplementàries d’aquest amidament aniran a càrrec de 
l’adjudicatari.

Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran executats 
per la direcció d’obra o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari haurà de nomenar un 
representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar les seves 
objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.

Per a l’execució de qualsevol de les partides alçades incloses en aquest projecte, prèviament 
s’haurà d’avisar a la direcció de l’obra per a què hi doni la conformitat. Un cop acabat el treball, 
es tornarà a avisar la direcció de l’obra per a què pugui fer la valoració dels amidaments.

L’acabat de l’execució dels treballs descrits en el projecte ha de ser acceptable segons el criteri 
de la direcció de l’obra.  Aquells treballs que no siguin acceptats s’hauran de refer procedir a la 
seva certificació.

13. Obligacions addicionals del contractista en relació al contracte

A més a més de les obligacions generals del contracte, l’adjudicatari haurà de tenir present les 
següents:

1. L’adjudicatari serà responsable de l’equip, instrumental i altres mitjans materials utilitzats 
en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics, etc.. 
fins a la recepció de l’obra, havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l’assegurança 
corresponent.

2. Un cop realitzades les obres, s’entregarà a l’Ajuntament la següent documentació:

a) Un projecte d’obra realment executada (As-Built), amb plànols de l’execució realitzada 
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i recull de fotografies del procés constructiu. Aquest projecte s’entregarà en format pdf 
i en format editable.

b) Relació dels materials i els equips realment instal·lats, en la qual s'indiquin les seves 
característiques tècniques i de funcionament, juntament amb la corresponent 
documentació d'origen i garantia (certificats dels materials instal·lats amb marcatge CE, 
fitxes tècniques del producte, fitxes tècniques de funcionament…). Aquestes 
documentacions s’aniran aportant conforme s’instal·lin a obra i prèviament a les 
certificacions parcials de l’obra en les que s’incloguin.

14. Coneixement del contracte

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 
formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de 
qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l’execució dels treballs pactats, no eximirà 
l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.

La presentació del contractista a la licitació dóna conformitat a la viabilitat de les obres a 
executar en el projecte constructiu, tenint en compte la realitat física de les instal·lacions 
afectades.

15. Definicions

 Planificació de l’obra: Es defineix com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.

 Procés constructiu: Es defineix com l’organització i els recursos emprats per tal d’executar 
les diferents activitats de l’obra.

 Equip tècnic: Es defineix com el l’equip personal intervinent en l’execució dels treballs 
necessaris per l’execució de les obres.

 Titulació: Seguit de titulacions que acreditin la capacitat professional de cadascun dels 
intervinents en l’equip tècnic.

 Cap d’obra: El Cap de l’obra haurà de ser un titulat competent amb capacitat suficient per 
representar a l’empresa contractista davant de l’Ajuntament de Mollerussa i tercers, en tot 
allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Cap d’obra 
comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per 
desenvolupar el seu càrrec.
Assumirà les conseqüents responsabilitats, entre les quals destaquen la seguretat i salut i 
l’ambientalització de l’obra. Haurà de disposar de la formació tècnica adequada a les seves 
funcions. Els titulars també podran posseir la titulació comunitària homologable.

 Recurs preventiu: Treballador que assumeixi les funcions establertes en el Rd 39/1997, 
afegit per el RD 604/2006, entre les que s’hi inclou la vetlla de fer aplicar l’establert en el 
pla de seguretat i salut de la contractista i disposarà de la formació mínima habilitant per a 
aquesta funció.

Mollerussa, en data de la signatura electrònica
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