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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL PARC DEL BASSOT, PARC GAUDÍ I JARDÍ DE LES ESCOLES 
PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS 
 
1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és l’execució de les obres del projecte 
“d’ADEQUACIÓ DEL PARC DEL BASSOT, PARC GAUDÍ I JARDÍ DE LES ESCOLES PER ADAPTACIÓ AL 
CANVI CLIMÀTIC” AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS”, redactat per l’empresa M6 Arquitectura 
2003, S.L.P,  amb els arquitectes J. Ramon German, J. Jaume Llatje i Neus Marco. 
 
Codis CPV:  
77313000-7 Serveis de manteniment de jardins i parcs. 
45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs. 
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes. 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació. 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució del projecte D’ADEQUACIÓ DEL PARC DEL BASSOT, PARC GAUDÍ 
I JARDÍ DE LES ESCOLES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC AL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS, de 
conformitat amb el Plec de Clàusules administratives particulars i amb el present plec de clàusules 
tècniques. 
 
Divisió en lots de l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016) i l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, LCSP) es fa constar la no divisió per lots 
de I‘objecte del present contracte, atès que la divisió en lots de l’obra dificultaria excessivament 
l’execució des de la vessant tècnica. Els treballs a la vegada a diferents contractistes sobre la mateixa 
obra no coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i bona execució, requeria de 
diversos plans de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable, segons 
l’informe justificatiu. 
 
3. REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR 
 
Els assenyalats en el Plec de Clàusules administratives particulars. 
 
 
4. ÀMBIT I OBJECTE DE L’ACTUACIÓ  
 
Els efectes del canvi climàtic es fan palesos cada dia en la nostra vida quotidiana amb l’aparició de 
diferents fenòmens climatològics, en grau extrem, com la pujada de les temperatures tot l’any, amb 
episodis extrems a l’estiu, i com els períodes de sequera continua, continuats amb episodis de pluja 
intensa en curts períodes de temps. 
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El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, va 
publica la Ordre ACC/27/2023, de 13 de febrer, pel la qual s’aprovaven les bases reguladores de les 
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic, i que te per objecte fomentar el desenvolupament d’actuacions de mitigació de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic. L’Ajuntament de Vilalba 
dels Arcs te concedit un ajut en base a aquesta ordre per tal d’actuar en el Parc del Bassot, en el Parc 
Gaudí i en el Jardí de les Escoles, amb la voluntat de incrementar l’ombrejat d’aquests espais, 
l’increment de la permeabilitat del sòl, i l’aplicació de criteris bioclimàtics en la re-urbanització 
d’aquests espais. 
 
Els tres espais, Parc del Bassot, Parc de Gaudí i Jardí de les Escoles estan en l’actualitat urbanitzats; 
son espais de mida diferent, estan situats en tres llocs equidistants del casc urbà, i responen a 
diferents necessitats de la població. 
 
El Parc del Bassot, al límit del casc urbà per la seva part nord-est, es un espai semicircular, presidit 
per unes moles, i delimitat per un seto perimetral; disposa d’un seguit de moreres, i en part està 
pavimentat per uns panots hidràulics i per una graveta ull de perdiu; també disposa de bancs, 
d’enllumenat públic i de diferents jocs infantils col·locats sense cap ordre reconeixible. 
 
El Parc de Gaudí es un espai de forma triangular situat a la part nord-oest del casc urbà; es un espai 
tancat i pla en un emplaçament en pendent; això ocasiona que hi hagi un sol lloc d’accés, des del 
carrer Gaudí i que sigui inaccessible des del Carrer Rossinyol (TV-7231). L’espai del parc esta 
completament pavimentat, amb uns arbres de poca ombra i equipat amb enllumenat públic, algun 
banc i unes màquines gimnàstiques. 
 
El Jardí de les Escoles, es part del pati de l’escola d’educació infantil i primària, sense cap tipus 
d’ombra i està pavimentat en sauló. 
 
Les diferents actuacions que es plantegen volen recollir i aprofitar les preexistències, en la mesura 
de lo possible, i completar la urbanització amb nous elements, per tal d’aconseguir els objectius de 
mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic. 
 
Les superfícies de l’actuació són les següents: 
Parc del Bassot .................................................................................................... 1.191,65 m2 
Parc Gaudí .............................................................................................................. 444,45 m2 
Jardí de les Escoles ................................................................................................ 443,55 m2 

Total .................................................................................................................... 2.079,65 m2 
 
 
 
5. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 
 
La present documentació té per objecte desenvolupar l’actuació de regeneració urbana definida al 
projecte d’adequació del Parc del Bassot, Parc Gaudí i Jardí de les Escoles per adaptació al canvi 
climàtic. 
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Parc del Bassot 
L’actuació del Parc del Bassot es una acció de complementació dels elements existents; així 
s’aprofita l’ordenació perimetral, i també la totalitat de l’arbrat que ja té un grau de maduresa 
suficient per garantir l’ombrejat dels espais; com acció important es suprimeixen les barreres 
arquitectòniques, i es fa una renovació total dels paviments, evitant la utilització de paviments 
relliscosos. A la vegada es garanteix suficient superfície per la infiltració de la pluja i es substitueix 
l’ull de perdiu per un paviment de sauló, més amable per als infants. 
A nivell de vegetació es complementa amb una nova morera de complement, i una nova olivera; 
també es proposa la plantació de diferents rosers al voltant de les moles i de plantes aromàtiques al 
llarg de la jardinera que acompanya el banc. 
En relació a l’enllumenat es proposa el canvi de lloc de dues lluminàries, la incorporació de dues de 
noves així com la implementació d’un nou llum en el nou banc límit; aquest banc límit es 
complementa amb unes tanques perimetrals que tenen per objecte evitar l’entrada de gats i gossos 
en l’espai del parc. 
Per últim, s’equipa el parc amb nous jocs infantils, situats de manera ordenada i endreçada a 
l’organització arquitectònica de l’espai. 
 
Parc Gaudí 
L’actuació del parc de Gaudí consisteix en “treure” paviment, crear ombres i possibilitar l’accés des 
del carrer Rossinyol. 
Com en l’anterior actuació, s’intenta aprofitar els elements ja existents; així es tallarà el paviment 
existent per tal de crear zones de paviment tou que permeti la infiltració de l’aigua al subsol. Aquest 
“tall i enderroc del paviment”, entrant a l’esquerra, crearà les diferents zones amb les que es 
distribuirà el parc; per una part, en la zona de sauló es faran un parell de pistes de bitlles, i en la zona 
pavimentada es farà una pèrgola que es completarà amb plantes enfiladisses; baix d’aquesta pèrgola 
es situaran bancs, i taules de jocs de taula. En l’altre costat, s’arrencarà tot el paviment i s’instal·larà 
un gronxador, amb el paviment de sauló, i una taula de tennis taula. 
En aquesta part també s’implementarà una escala que permetrà l’accés al parc des d’un nou punt, 
des del carrer Rossinyol. 
L’actuació es complementarà amb la col·locació d’un nou punt de llum, la recol·locació de la font i 
l’equipament de varis bancs. 
 
Jardí de les Escoles 
Al Jardí de les Escoles l’actuació és la de completar la zona d’ombra existent amb la plantació de 
nous arbres. 
 
6. CONDICIONS 
 
Per a la realització del treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa d'obligat 
compliment en matèria d’edificació, urbanització i urbanística, així com tot allò que especifica el plec 
de condicions del projecte. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
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Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
3. Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 
4. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 

i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

5. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

6. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

7. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
8. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 
7. DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es fixa un termini global per l’execució de les obres de 3 mesos. El contractista presentarà un pla 
d’obra que s’ajusti al termini previst. Les empreses licitadores podran oferir aquest termini a la 
baixa, reduint el termini d’execució de les obres. 
 
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per 
causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte 
o per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les penalitats que determina l’article 193 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
8. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL TREBALL 
 
El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari, 
l’alcaldessa en representació de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs i l’arquitecta municipal, 
responsable de la direcció executiva de l’obra pel que fa a l’avaluació de riscos. 
 
9. SUPERVISIÓ TÈCNICA 
 
Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin 
determinades per la direcció tècnica i l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i 
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les 
necessitats funcionals. 
 
10. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, 
sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 
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L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per l’activitat 
que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. 
Dels documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria, per a 
constància en l’expedient. 
 
L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
 
El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 
 
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas contrari la 
corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l’adjudicatari. 
 
El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la seva 
execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que rebi de la Directora 
d’obra. 
 
L’adjudicatari presentarà a la Directora de l’Obra en el termini de 5 dies, a comptar des de la 
notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la plica. 
 
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions 
elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i 
vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra 
i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament. 
 
El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que presti 
els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les 
obres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 
 
El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a 
terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 
A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats, 
prèvia audiència al contractista. L’import de la indemnització ha de ser deduir de les factures que se 
li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada. 
 
11. PRESSUPOST 
 
A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) el preu és de 296.838,95 €, dels quals 245.321,45 € corresponen 
a al PEM més despeses generals i benefici industrial i 51.517,50 € a l’IVA.  
 
Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte amb l’IVA 
exclòs, i l’IVA com a partida independent. 
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A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen l’IVA (que figurarà 
com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació segons les 
disposicions vigents. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. 
 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà amb 
càrrec al pressupost 2025. 
 
12. REVISIÓ DE PREUS 
 
Tal com preveu l’article 103 de LCSP, deuran portar clàusula de revisió de preus tots aquells 
contractes que s’hagin executat al menys el 20% del cost total del mateix hagin transcorregut dos 
anys des de la seva formalització.  
 
Atesa la durada del contracte, inferior a un any, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
13. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 
 
El present contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible la 
classificació empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits 
a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 
 
Per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la classificació 
s'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories 
que s’indiquen a continuació, segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions: 
 
Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6) Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria 2, quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
 
14. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als 
següents criteris de valoració: 
 
Criteris de valoració Puntuació màxima Forma d’avaluació 

1 Oferta econòmica 20,00 punts Fórmula automàtica 
2 Reducció termini d’execució de les obres 10,00 punts Fórmula automàtica 
3 Ampliació termini de garantia 10,00 punts Fórmula automàtica 
4 Millores en l’execució de les obres 60,00 punts Fórmula automàtica 

Total 100,00 punts  
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Criteris avaluables de forma automàtica:    100% 
 
Els criteris objectius valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, són els 
següents: 
 
1. Oferta econòmica fins a 20 punts. 
 
 
Puntuació de cada oferta = (preu oferta més econòmica / preu oferta que es puntua) * 20 
 
 
2. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 10 punts: 
 
El termini d’execució de l’obra es valorarà a raó de 5 punts per setmana d’avançament del termini 
d’execució previst (3 mesos). La puntuació màxima que es podrà concedir per aquest criteri és de 10 
punts. 
 
L’empresa licitadora farà una planificació temporal amb un diagrama de Gantt per setmanes de 
l’execució de les obres que de forma detallada garanteixi una execució creïble del termini d’obra 
proposat. La planificació detallada és una documentació indispensable per a poder valorar aquest 
criteri. Si la reducció de termini no es justifica detalladament no es tindrà en compte en la valoració. 
 
Caldrà ser molt rigorós a l’hora de fer la planificació ja que s’aplicaran les penalitzacions per 
incompliment que s’estableix en el plec de clàusules administratives. 
 
 
3. Ampliació del termini de garantia fins a 10 punts 
 
L’ampliació en el termini de garantia assenyalat és de 2,5 punts per cada any d’ampliació de la 
garantia fins a un màxim de 10 punts. 
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia. 
 
4. Millores en l’execució de les obres fins a 60 punts 
 
Propostes d'actuacions complementàries i/o addicionals en relació a l’obra a realitzar, que incideixen 
directament en la millora de l’àmbit de l’actuació objecte de contracte, sense cost 
afegit per a I ‘Ajuntament. Fins a 60,00 punts totals. 
 
En aquest apartat es valoraran les actuacions següents: 

- Millora 1: Subministrament i instal·lació de Conjunt modular de varis jocs infantils, amb 
postes de secció circular de fusta de Robínia, amb corda armada antivandàlica de diàmetre 
16 mm, amb 6 fils trenats recoberts de polipropilè i connectors de plàstic, peces d’acer 
inoxidable i cargols electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, model JROY 
104SB, circuit ROY 104 de Benito o similar. 
1,00 ut x 24.878,55 €/ut = 24.878,55 €. Fins a 30 punts. 
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- Millora 2: Subministrament i col·locació de banc de formigó armat de color a escollir, 

decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat sobre el seu 
propi pes, model Abril de Escofet o similar. 
2,00 uts x 1.459,66 €/ut = 2.919,32 €. Fins a 15 punts. 
 

- Millora 3: Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong construïda amb tauler SMC, 
fet amb fibra de vidre i resines d’alta qualitat i estructura metàl·lica d’acer galvanitzat 
acabada amb pintura al forn, ancorada al terra mitjançant 8 perns M12, model Ping-pong de 
Benito o similar. 
1,00 ut x 1.998,00 €/ut = 1.998,00 €. Fins a 5 punts. 
 

- Millora 4: Subministrament i instal·lació de tanca de protecció en el perímetre exterior del 
Parc del Bassot (85 ml de tanca), formada per troncs de fusta de pi tornejada i tractada amb 
autoclau (grau de protecció IV) de 1,2 m d’alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 
cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser de 8 
cm de diàmetre, units amb peces especials d’acer galvanitzat. La millora també inclou la 
preparació prèvia del terreny abans d’instal·lar la tanca. 
85,00 ml x 55,82 €/ml = 4.744,70 €. Fins a 10 punts. 

 
Criteris per determinar les propostes amb valors anormals o desproporcionats: 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius següents:  
 
1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 

dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents: 
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a 

la de l’altra oferta. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 
3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a 

la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, 

sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
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Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de 
la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. 
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELI/ROLECE i al requeriment de la 
documentació d’acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la 
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim 
de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, 
ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser 
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren 
la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials 
vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament 
tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva 
viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
15. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la 
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens 
perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb l’article 244 del 
citat Text, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les 
obres. 
 
Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les 
obres per ells realitzades. 
 
16. SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
 
El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots 
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència 
de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització quant es determina en la 
Llei de prevenció de riscos laborals. 
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17. PAGAMENT 
 
La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les oportunes 
certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per 
la legislació vigent. 
 
18. DRETS I DEURES 
 
Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen d’aquest Plec de clàusules 
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que 
estableix la legislació vigent sobre contractació pública 
L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels 
terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes. 
 
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de 
contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui 
una part per a fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a completar 
la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en 
la legislació vigent. 
 
19. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a 
l’article 1987 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista 
pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el 
contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres 
directes de l'Ajuntament. 
 
El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i 
s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu 
de l'obra. 
 
20. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu 
desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi 
ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició. 
 
L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció, 
comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al 
projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte. 
 
La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials 
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per 
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la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha 
de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de 
rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser 
retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els 
certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de 
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions 
i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec del 
contractista. 
 
Comprovació del replanteig 
 
Dins dels 15 dies següents a la formalització del contracte s’ha de fer l’acta de comprovació del 
replanteig, en data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part del contractista, prèvia 
notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP. 
 
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
Pla de seguretat i salut 
 
Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar a l’òrgan de 
contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe del 
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans 
de l’inici de l’obra. 
 
Modificació i suspensió de les obres 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès públic, 
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes 
imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. Aquestes 
modificacions es regeixen pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP. 
 
Suspensió de les obres 
 
La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als 
efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP. 
 
 
21. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o per la seva resolució 
d’acord amb la subsecció 5ª de la LCSP. 
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En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva 
recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels 
assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el director 
facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un 
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes, 
se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes 
imputables al contractista. 
 
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de las 
obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos següents a la data de la 
recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, la qual 
certificació, ha de ser abonada en el termini de tres mesos, comptats des de la data de la seva 
expedició, a compte de la liquidació del contracte. 
El termini de garantia s’ha de comptar a partir de la data de la recepció i és de un any. 
 
Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a càrrec del 
contractista. 
 
En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de 
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. 
 
Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, llevat del que 
disposa l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la devolució o cancel·lació 
de les garanties constituïdes pel contractista. 
 
Si l’informe és desfavorable, per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al contractista 
perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que l’informe és 
favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat en concepte d’ampliació del termini de 
garantia. 
 
22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Les previstes en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
 
 
Vilalba dels Arcs, a la data de la signatura digital 

Neus Viñals Belart 

Arquitecta Municipal 
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