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CAPITOL 1. PRESCRIPCIONS GENERALS

1. Objecte

L'objecte del contracte consisteix en la redaccio d'un estudi previ, larealitzacié de renders,
aixi com l'aportacié de suport técnic especialitzat (tecnics de nivell mig, superior i
especialista), per tal de desenvolupar una primera aproximacio tecnica a la definicié d’'una
actuacio a la unitat de Cementiris de Barcelona S.A, dins la fase inicial del procés de
planificacié. Aquests treballs, d’'ara endavant s'anomenaran estudis basics inicials, serviran
de base per a la valoracio de futures propostes de projecte.

L'estudi previ haura danalitzar les condicions fisiques, funcionals, urbanistiques i
econdomiques de I'ambit, per tal de valorar-ne la viabilitat. Aquesta analisi es desenvolupara
seguint els criteris establerts al Plec de prescripcions técniques, on es defineix de manera
detallada 'abast técnic dels serveis inclosos en aquest contracte.

També s’inclou la realitzacié de renders, com a eina per aportar valor a les propostes
generades tant en 'ambit dels estudis previs com dels estudis basics. Aquests renders
hauran de representar visualment la proposta conceptual, assegurant-ne una adequada
integracid paisatgistica i el compliment dels criteris de qualitat urbana i identitat propia de
I'espai. S’hauran de generar 3 versions visuals per proposta, segons les especificacions del
client, amb el suport técnic corresponent i en coordinacio amb els requeriments funcionals.
Aquestes representacions serviran com a eina per a la validacio interna de les propostes i
per a la seva comunicacio als diferents agents implicats.

Les necessitats a satisfer mitjancant el present contracte inclouen la realitzacié d’estudis
basics inicials a partir de les hores de técnics (nivell mig, superior i especialista), aixi com
I'elaboracié d'un estudi previ complet, que permeti disposar d'una visid global i t&cnica de
I'ambit d’'actuacio i de la seva viabilitat funcional i formal.

A més, es requereix la produccié de representacions visuals (renders) per facilitar la
comprensid, validacié i comunicacid de les propostes, tot assegurant que aquestes
reflecteixin fidelment la distribucié de 'espai, les opcions d'intervencid i l'impacte visual de
les accions projectades.

2. Abast de les prestacions

A continuacid es detalla de manera enunciativa i no limitativa I'abast de cada una de les
parts, amb I'objectiu de ser util com a guia de seguiment. LADJUDICATARI haura de seguir
en tot moment les instruccions i directrius de BSM per garantir que els treballs compleixin
els estandards establerts.
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L'abast del present contracte inclou les seglients unitats i hores per cada un dels serveis
prestats:

Servei Unitats
Estudis previs 3
Renders 17
Hores técnic mig* 65 hores
Hores técnic superior* 65 hores
Hores técnic especialista* 65 hores
*Les hores de técnic sumen un total de 195h i es destinaran prioritariament a
l'elaboracio d'estudis basics inicials amb una implicacié de 20h per estudi. S'estima
de manera orientativa una execucié de 9 unitats d’ESTUDIS BASICS INICIALS.

El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Técnic.

En cas d'incloure renders com a part de I'estudi, es fara uUs del paquet de 17 unitats, les quals
queden definides al punt 2 "RENDERS" del present plec. Aquests serveis es podran
combinar, segons criteri técnic i en funcié de les necessitats expressades per B:SM, tant
amb els estudis previs com amb els estudis basics inicials, amb I'objectiu d'aportar valor
grafic, conceptual i comunicatiu a les propostes.

1. ESTUDIS PREVIS

El desenvolupament de I'estudi es dura a terme de forma coordinada amb I'equip técnic de
'empresa, amb qui es treballara de manera col-laborativa per tal de recollir, validar i
completar lainformacid existent. En diversos punts, sera necessaria la seva implicacio activa,
ja que disposen de documentacié, coneixement tecnic i antecedents especifics
imprescindibles per a una correcta elaboracio de 'estudi.

Dins d'aquest contracte es preveu una execucié de 3 UNITATS d’'ESTUDIS PREVIS.
A continuacid, es detalla, de manera enunciativa i no limitativa, 'abast minim que haura de

tenir l'estudi previ, estructurat en diferents apartats que cobreixen els aspectes essencials
per a la definicid inicial del projecte.
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A. DADES GENERALS | ANTECEDENTS

Recopilacié d'informacié basica del projecte: titol, ubicacié, marc institucional i tecnic, i
antecedents. S'incloura revisiéo documental, reunions i consulta d’arxius historics rellevants,
entre d’altres.

B. MOTIVACIO, OBJECTIU | ABAST GENERAL

Identificacié de la motivacié del projecte, objectius especifics i I'abast general de les
actuacions previstes. Es dura a terme mitjancant reunions amb els agents clau i analisi de
les necessitats funcionals i estratégiques.

C. IDENTIFICACIO D’AGENTS, STAKEHOLDERS | PARTS AFECTADES

Mapa d'actors que inclogui tots els agents implicats o afectats, amb descripcio dels seus
rols definint les seves interrelacions, expectatives, frustracions, capacitat d'influéncia i
comunicacions. Incloura reunions de seguiment amb els agents implicats i consulta de
documentacio organitzativa.

D. REQUERIMENTS DEL CLIENT

Recollida detallada dels requeriments funcionals, técnics i estratégics establerts pel client,
mitjangant sessions de treball i revisio de documents de base.

E. APROVACIO DEL PROJECTE

En aquest punt, caldra estudiar les caracteristiques del projecte per determinar la seva
aprovacio. Caldra determinar els drgans competents i procediments necessaris per a
'aprovacio del projecte, segons normativa vigent i experiéncies prévies, sempre amb
'acompanyament de B:SM

F. AFECTACIONS A SERVEIS | USUARIS
Analisi de l'impacte previst sobre serveis existents i usuaris, amb revisié de possibles

mesures correctores o de minimitzacio. En aquest punt s’hauran de demanar els planols de
serveis a I'entitat externa corresponent per poder analitzar les possibles afectacions



E (EB Ajuntament
A7 de Barcelona
Cementiris
de Barcelona

cementiri
és ciutat

G. DISPONIBILITAT | PROPIETAT DE TERRENYS | EQUIPAMENTS

Verificacid de la titularitat i disponibilitat dels terrenys i instal-lacions necessaries, mitjangant
consulta de registres i reunions necessaries amb propietaris o gestors.

H. ESTUDIURBANISTIC

Comprobacid que l'actuacioé prevista s'adequa a la normativa i condicions urbanistiques de
I'espai i determinar les solucions urbanistiques necesaries

I. PREVISIO DE PERMISOS, TAXES | LLICENCIES

Relacioé de permisos i llicéncies necessaris per a I'execucio del projecte, aixi com els tramits
associats i els organismes responsables.

J. REVISIO DE DOCUMENTACIO EXISTENT

Inventari i analisi de la documentacié prévia vinculada al projecte, indicant la seva font, grau
d’actualitzacid i utilitat per al desenvolupament posterior.

K. ESTIMACIO DE COSTOS

Avaluacio preliminar dels costos associats al projecte, basada en antecedents, estimacions
de mercat i eines de calcul adients. Aquesta estimacié no tindra caracter vinculant.

L. ESTUDIDE VIABILITAT

S’haura d'avaluar la viabilitat técnica, econdmica i operativa del projecte, considerant
'escenari de referéncia proposat. Es podran utilitzar simulacions 0 models d’'analisi, si
s'escau.

M. PERFILS TECNICS REQUERITS

Identificacio dels perfils técnics necessaris per dur a terme les diferents fases del projecte,
en base a la hormativa aplicable i els requeriments funcionals identificats.
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N. PREVISIO DE CONTRACTACIONS

Esquema preliminar de les contractacions necessaries per a I'execucio del projecte, amb
descripcié de fases, tipologies i formats contractuals previstos.

O. PLANIFICACIO GLOBAL

Cronograma orientatiu amb fites clau, terminis estimats i interdependencies, elaborat
mitjancant eines de planificacid de projectes.

P. MESURES AMBIENTALS | D’ESTALVI ENERGETIC

Identificacié de mesures ambientals i d’eficiencia energetica aplicables, d'acord amb la
normativa vigent i les bones practiques en sostenibilitat.

Q. ANALISIDE RISCOS

Identificacio i valoracio de riscos potencials associats al projecte, amb proposta de mesures
preventives o correctores per minimitzar-los.

R. PLANOLS D’ENCAIX ARQUITECTONIC

Elaboracié de planols generals d’encaix arquitectonic amb el nivell de detall necessari per a
una primera definicié espacial de l'actuacio, basats en informacié topografica i eines de
modelatge digital.

S. ANNEXES
Inclusié de documentacio complementaria, com ara estudis previs, referéncies normatives,
fitxes técniques, dades de camp, esquemes conceptuals, material grafic addicional i
qualsevol altre element que contribueixi a la comprensid global del projecte.

2. RENDERS

Dins d’aquest contracte es preveu una execucio de 17 UNITATS de RENDERS. L'Adjudicatari
esta obligat a fer fins a 3 versions de cada una de les unitats

Es preveu que els renders compleixin amb els seglients criteris generals:
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o Representacié conceptual i no definitiva de les actuacions proposades.

o Diversitat d'escales: visio general de conjunt i detalls concrets.

e Integracio paisatgistica, urbana i funcional amb I'entorn.

e Inclusié d’escenes d’'Us amb presencia de persones per reflectir la funcionalitat
prevista.

e Qualitat grafica suficient per a la seva presentacié en contextos publics o
institucionals.

o Possibilitat de mostrar alternatives o variants conceptuals, si s’escaul.

A mode enunciatiu i sense caracter limitatiu, els renders podrien incloure, les seglients
vistes, sempre definibles o ajustables amb I'encarrec concret:

o Vista general de 'ambit d’actuacio (diferents plans de vistes)

e Elements de proteccioi delimitacié (com marquesines, tancaments, paviments, etc.).

e Accés i integracié amb l'entorn immediat, amb especial atencio a la continuitat
urbanaila permeabilitat.

o Sistemes d'il-luminacio i senyalitzacié de I'espai.

Les imatges hauran de ser d'alta qualitat, i en cas que la qualitat no sigui considerada

adequada per BSM, aguestes podran ser rebutjades sense que aix0 es consideri una iteracid

valida dins del procés de revisio.

3. HORES DE SUPORT TECNIC ESPECIALITZAT PER ESTUDIS BASICS INICIALS
L’abast d'aquest punt inclou un bloc de 195 hores de suport técnic especialitzat, repartides
de manera equitativa entre els tres perfils professionals: técnic de nivell mig (65 h), técnic

superior (65 h) i técnic especialista (65 h).

Aquestes hores es destinaran prioritariament a I'elaboracioé d'estudis basics inicials, entesos

com a documents técnics preliminars que han de permetre una primera aproximacio a la
viabilitat i definicié d'actuacions dins I'ambit del projecte.

Es preveu una durada maxima orientativa de 20 hores per estudi basic inicial, a distribuir

entre els diferents perfils segons el criteri tecnic de I'adjudicatari. Amb aquest repartiment
es considera una execucié mitjana de 9 ESTUDIS BASICS INCIALS

L'estudi basic inicial haura d'incloure, com a minim, els aspectes seglents:

A. OBJECTEIABAST
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Descripcio clara i sintética de la proposta, 'ambit d’intervencid, els objectius que es
persegueixen i els limits fisics o funcionals considerats.

B. ESTIMACIO ECONOMICA PRELIMINAR

Avaluacid preliminar dels costos associats al projecte, basada en antecedents,
estimacions de mercat i eines de calcul adients. Aquesta estimacié no tindra
caracter vinculant.

C. PLANIFICACIO GENERAL DEL PROJECTE

Definicio orientativa pero detallada i estudiada de les fases, fites i terminis clau. De
totes les fases del projecte d'inici a fi, incorporant totes les seves fases

D. PLANOLS GENERALS ARQUITECTONICS (EN PLANTA) O DETALLS | SECCIONS

Elaboracié de planols generals en planta, esquemes d'encaix arquitectonic o detalls
constructius basics que ajudin a visualitzar la proposta. Aquests documents han de
permetre definir amb claredat els espais d'actuacio, la seva relacié amb I'entorni la
viabilitat funcional de l'actuacié prevista. Es podran incloure representacions a
diferents escales, segons el grau de definicidé necessari per justificar la proposta.

E. IDENTIFICACIO DELS PRINCIPALS RISCOS

Identificacio i valoracio de riscos potencials associats al projecte, amb proposta de
mesures preventives o correctores per minimitzar-los.

F. ANALISID’AFECTACIONS

Estudi de la viabilitat urbanistica, I'entorn urba i/o el patrimonial, quan es consideri
que l'actuacio pot tenir incidéncia en aquests ambits.

3. Obligacions de TADJUDICATARI

Les obligacions que adquireix 'ADJUDICATARI sén, amb caracter general, les que es
descriuen a continuacio:
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Donar compliment a tots els requeriments dels Tecnics de BSM, quedant reflectits en
l'estudi que redactin, quant a qualitat, pressupost i termini i d’altres dades d'interes
esmentades a l'abast

Donar compliment, tant a la normativa vigent que sigui d'aplicacid, garantir les
condicions minimes de seguretat i el correcte manteniment posterior.

L’Adjudicatari i en aquest cas el Projectista assumeix les responsabilitat de I'estudi a
nivell técnic i normatiu, sempre informant als Gestors de BSM de tot els intercanvis
d'informacid i documentacié que esdevinguin.

Garantir a BSM que la redaccié dels estudis aixi com la realitzacié de les imatges
renderitzades i de les seves iteracions es finalitzara en el termini establert.

Realitzar les gestions que li siguin encomanades per BSM en relacio a I'estudi objecte
de l'encarreci els seus tramits administratius.

L'adjudicatari respondra davant de B:SM dels danys causats per la seva negligéncia
en la prestacid dels treballs, en consequéncia li sera d'aplicacid la normativa relativa a
la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. L'adjudicatari
sera responsable de les faltes, errors 0 negligéncies comeses en el seu treball d'acord
amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissioé 0
insuficiencia dels treballs degudament comprovades, l'adjudicatari respondra davant
de B:SM dels danys causats per la seva hegligéncia en la prestacio dels treballs, i en
consequéncia li sera d'aplicacio la normativa relativa a la responsabilitat professional
pel rescabalament dels danys causats.

L'adjudicatari no podra utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels
treballs contractats sense autoritzacio escrita de B:SM, enfront de la que hagués de
respondre directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’'n, com a
conseqguéncia de lincompliment d’aquesta obligacio.
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4. Personal de ’ADJUDICATARI

La prestacio es portara a terme amb I'equip ofertat per TADJUDICATARI. Aquest estara
composat pels tecnics necessaris per la realitzacié de I'encarrec.

BSM es reserva la possibilitat de sollicitar el canvi d'algun dels membres de I'equip.
L’ADJUDICATARI es compromet a efectuar el canvi dimmediat. Aixi mateix, si
I'TADJUDICATARI hagués de canviar algun membre de I'equip, haura de comptar amb la
prévia aprovacio de BSM.

En tot cas, TADJUDICATARI és I'inic responsable de I'estudi, amb independéncia que
compti amb col-laboradors, i assumeix davant BSM la responsabilitat final de la redaccio de
I'estudi.

5. Lliurables
La documentacio sera entregada en format complet:

- S'entregara en format PDF (amb marcadors per cada punt de l'index per facilitar-ne la
navegacio)

- Sentregaran en format DWG els planols de la definicié de les propostes.

- Sentregara en imatges separades amb gran qualitat els renders en el format acordat
amb els responsables de B:SM

- Sentregara els arxius en format editable tant de la documentacio escrita, com dels
models digitals amb les textures utilitzades en format acordat amb els responsables
de B:SM.

6. Termini
L'execucio dels treballs previstos disposara d’'un periode maxim de (5) anys.

El termini de cada servei esdevindra, de la reduccié de terminis ofertada per 'adjudicatari
en I'apartat de criteris automatics de lI'informe técnic d’aquest contracte.

El calendari garantira la coordinacié entre els estudis i la produccié de les imatges,
assegurant una integracid optima dels elements definits en 'estudi.
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IMPORTANT:

Els terminis de redaccid de I'estudi previ, estudi basic inicial,aixi com de realitzacié dels
renders no es podran veure afectats per casuistiques propies de I'adjudicatari. L'adjudicatari
es comprometra i sera el maxim responsable a posar els recursos necessaris a disposicio
del contracte per tal de complir les fites marcades.

L'incompliment del termini de lliurament de qualsevol dels documents o de qualsevol fita

parcial, per causes propies al projectista, es penalitzara segons les condicions establertes dins
de'Acord Marc.

7. Facturacio
La forma de facturacié sera la seguent:

- Redaccid estudi previ........ es facturara un maxim del 80% de l'import adjudicat
del servei a I'entrega de la maqueta i el 20% restant en el lliurament definitiu.

- Modelatge 3D, video 3D i renderitzats ................. es facturara un maxim del 80% de
I'import adjudicat del servei a 'entrega del model i renderitzats consensuats i el 20%
restant en el lliurament definitiu.

- Redacci6 destudis basics inicials.....c.co.uu... es facturara un maxim del 80% de
I'importadjudicat del servei al'entrega de la maquetaiel 20% restant en el lliurament
definitiu

Sén acompteicarrec de BSM:

a) Lareprografia que superi els limits establerts en la resta de capitols.

L’Adjudicatari, a canvi del preu determinat pel Contracte, haura de complir totes les seves
obligacions al seu compteirisc.

- L’adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment del pressupost de projecte,
superior a l'establert inicialiment per les actuacions, no comportara cap tipus
d’ampliacidé d’honoraris, tractant-se en tot cas, d'un preu fix, total i alcat.

Es realitzaran les iteracions maximes establertes dins de les condicions de I'Acord
Marc.



