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A. OBJECTE 

 
Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte 

 
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) és gestor de les escoles 
bressol municipals (EBM) i les escoles de música municipals (EMM) de la ciutat 

de Barcelona, i, entre d’altres aspectes, assumeix els serveis tècnics d’obra nova, 
conservació i manteniment dels equipaments que gestiona. 

 
L’objecte del contracte és la substitució del paviment de cautxú dels patis de jocs 
d’ escoles bressol de la ciutat de Barcelona. Es pretén donar sortida a la 

necessitat d’extreure els cautxús dels patis de les 39 escoles bressols 
seleccionades, el paviments de cautxú de les quals es troba en estat de 

deficiències greus, moderades o lleugeres.  Al mateix temps se substituiran els 
elements de joc ubicats sobre cautxú que, per perdre el paviment tou que 
protegeix de les caigudes, no quedin homologables. Se substituirà llavors 

l’element de joc per un d’homologat per estar situat sobre paviment dur. El total 
de l’actuació es dividirà en 5 lots. En cadascun d’aquests lots s’hi indicaran una 

sèrie de centres que, per la degradació del paviment, seran d’execució 
prioritària. Mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i 

proporcional aquestes necessitats. 
 
Els centres on es substituirà el paviment serà: 

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

 
INFORME D’IDONEÏTAT I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER L’EXECUCIÓ 

DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE CAUTXÚ I 
ALTRES ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN ELS PATIS DE 

39 ESCOLES BRESSOL DE LA CIUTAT DE BARCELONA. 
 
 

Tramitació : ORDINÀRIA 

Procediment de contractació: Simplificat  
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L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona no disposa dels mitjans humans i 

materials suficients per a realitzar les prestacions objecte del present expedient. 
 
 

Codi CPV  proposat :   
 

Treballs de recondicionament 45453100-8 

 
 
La memòria d’aquests treballs s’adjuntarà com annex al PPT. 

 
 obres NO subjectes a avaluació d’impacte ambiental. 

 
 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

35 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 
(08041) 

10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 
Martí 

C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 
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B. TERMINI D’EXECUCIÓ  

 
La durada del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació de 
replanteig i durarà fins el 31 de desembre de 2.025. L’acta se signarà en un 

termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte. 
 

No es preveuen pròrrogues. 
 
 

C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el 
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per afeccions sobre 

elements constructius no contemplades al projecte, necessitats públiques 
sobrevingudes que afectin a l’activitat o adequacions al projecte derivades 
d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos  fins a un màxim del 20 % 

del preu inicial del contracte: 188.221,56 €. 
 

També s’inclourà en el VEC  l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació 
que durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del 

projecte, fins el màxim del 10% del import del pressupost del contracte, IVA 
exclòs: 94.110,78 € 

 
 
L’import total del Valor Estimat del Contracte (VEC) és de: 1.223.440,12 € 

(sense IVA). 
 

 

 

Exercici 
Execució 

obres 

Altres 
conceptes 
(DG+BI) 

Altres 
conceptes 

(10%) 

Modificacions 
amb increment 

del cost 
econòmic 

(20%) 

SUMA 

2025  790.846,88 €   150.260,90 €  94.110,78 € 188.221,56 € 1.223.440,12 € 

   VEC 1.223.440,12 € 

 
 

 
Els decimals de les sumes totals poden haver-se vist arrodonits a la alça al 
indicar-se només dos decimals. 

 
Aquest contracte es divideix en lots de conformitat amb la lletra S d’aquest 

document. 
 
L’import total del Valor Estimat del Contracte (VEC) de cadascun dels lots són els 

següents: 
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Execució 

obres 

Altres 
conceptes 
(DG+BI) 

Altres 
Conceptes 

(10%) 

Modificacions 
amb increment 

del cost 
econòmic 

VEC/LOT 

LOT 1   157.046,59 €        29.838,85 €        18.688,54 €        37.377,09 €  242.951,08 €  

LOT 2    156.576,28 €        29.749,49 €        18.632,58 €        37.265,16 €  242.223,51 €  

LOT 3    159.071,71 €        30.223,62 €        18.929,53 €        37.859,07 €  246.083,93 €  

LOT 4    161.648,93 €        30.713,30 €        19.236,22 €        38.472,45 €  250.070,90 €  

LOT 5    156.503,36 €        29.735,64 €        18.623,90 €        37.247,80 €     242.110,70 €  

TOTAL VEC 1.223.440,12 € 

 
 
 

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ   

 
Aquest concurs es preveu executar aquest any 2.025, no preveu cap tipus de 

pròrroga, i per tant no comporta despeses pluriennals. El pressupost total és de 
1.138.740,41 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  
 

 

Costos directes Import 

Preu d’Execució material         790.846,88 €  

Costos indirectes Import 

Despeses generals d’estructura     102.810,09 €  

Benefici industrial Import 

Benefici industrial       47.450,81 €  

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + Benefici 
industrial): 

        941.107,78 € 

 

 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 941.107,78 € 21    197.632,63 € 1.138.740,41 € 

 

941.107,78  euros, pressupost net.  
 

197.632,63 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al 
tipus del 21%. 
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El pressupost net es desglossa de la manera següent: 
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L’import d’aquest contracte és la suma dels pressupostos d’execució material del 
subministrament i cada actuació, al qual es suma els percentatges 13% sobre el 

PEM de despeses generals i 6% sobre el PEM de benefici industrial.  
 

La memòria d’aquests treballs consta en el projecte executiu que s’adjuntarà 
com annex amb el PPT. 
 

 
E. PROCEDIMENT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE 

 
S’opta pel procediment obert per raó de l’import del Valor Estimat del Contracte i 
per garantir que tot empresari interessat pugui presentar una proposició, i que el 

contracte es pugui adjudicar en base als criteris d’adjudicació que proposem per 
ser incorporats en el plec de condicions administratives particulars. 

 
 
F. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PROPOSATS. 

 
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 

 
F.1.- La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és 
de 60 punts.  

 
En aquest expedient la puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la 

puntuació total prevista a la Instrucció municipal d’aplicació de la LCSP publicada 
en la Gaseta municipal de 16 de març de 2018, ateses les característiques i 
requeriments tècnics dels treballs a dur a terme, que són molt definits i no és 

possible la seva variació, ni introduir modificacions de caràcter qualitatiu que 
tinguin una importància equiparable al del preu com a factor determinat per a 



 

 
Institut Municipal d’Educació 
Unitat de Serveis Tècnics 
Pl. Espanya nº 5 
08014 Barcelona 

Pàgina 7 de 22 

 

l’adjudicació. A més, la qualitat en l’execució de les obres està garantida pel plec 

tècnic i el projecte d’obres redactat específicament per aquesta cas i per les 
condicions de solvència econòmica, financera, tècnica i professional que 
s’exigeixen. 

 
Amb aquest criteri es valora especialment la importància d’obtenir en 

l’adjudicació un preu competitiu en el mercat i en el sector del tipus d’obres que 
són objecte del contracte, també per la seva urgència en la adjudicació i l’inici de 
l’execució del contracte. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli un 

percentatges de baixa més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui 
anormalment baix, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 

puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la 
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de 
març:  

 
 

(
                                  

                                               
)                                 

 
L’oferta serà el import resultant d’aplicar el percentatge de baixa ofert al 

pressupost net de licitació que haurà de ser expressat en dos decimals. 
 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb 
valors anormals o desproporcionats: 
 

- Quan, en el cas d’un sol oferent vàlid, la seva baixa sigui igual o superior 
al 20% del pressupost de licitació (IVA exclòs). 

 
- Quan el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels 

oferents amb oferta vàlida. 

 
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial 
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de 

licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran les 
dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb 
l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjaran les ofertes si es 

comproven que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment 

dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 
201 de la LCSP. 
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F.2.- Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, fins a 10 punts: 

 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies 
que donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del 

projecte objecte de contracte, el plec tècnic preveu la definició de preus 
contradictoris per la qual s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) vigent en el 
moment de formalitzar la fixació dels preus contradictoris. 
 

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és necessari determinar d’inici la 

rebaixa que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC, 
per la qual cosa s’estableix aquest criteri d’adjudicació i es puntua el mateix en 

un màxim de 10 punts. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta 

general, i s’estableix que la rebaixa mínima a ofertar per cada licitador serà la 
que hagin ofertat en l’apartat F1 anterior.  

 
En cas que la oferta presentada per un licitador en aquest apartat sigui inferior a 
la oferta pel mateix licitador en l’apartat anterior la puntuació que se’ls atorgarà 

en l’apartat F2 serà zero, sense perjudici que en cas de resultar adjudicatari 
s’apliqui la rebaixa ofertada en l’apartat F1 en la fixació dels preus contradictoris. 

 
Per exemple, si en una oferta presentada el percentatge de rebaixa del preu base 
de licitació resulta en un 10%, la baixa del preu contradictori no podrà ser 

inferior al 10% respecte al preu BEDEC. En cas que s’oferís un 7% en la rebaixa 
sobre preus contradictoris la puntuació en aquest apartat F2 serà zero i en cas de 

resultar adjudicatari s’aplicarà el 10% de rebaixa respecte al preu BEDEC per a la 
fixació de preus contradictoris. 
 

La puntuació de les ofertes es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 
 

 

 
essent: 
Pi: Puntuació de l’oferta analitzada. 

d%i: Oferta de rebaixa per a la fixació de preus contradictoris. 
d%max: Oferta rebaixa més alta per a la fixació de preus contradictoris. 

Pmax: Puntuació màxima (10) 
 

 

El percentatge ofert de rebaixa sobre preus contradictoris haurà de tenir 2 
decimals i es tindran en compte les regles següents: 
 

Si el licitador no indica percentatge de rebaixa sobre preus contradictoris es 
considerarà que l’oferta és parcial i s’exclourà l’oferta presentada. 

 
 
 

Pi=  
d%i 

d%max 
 x Pmax    



 

 
Institut Municipal d’Educació 
Unitat de Serveis Tècnics 
Pl. Espanya nº 5 
08014 Barcelona 

Pàgina 9 de 22 

 

F.3.- Per l’ampliació del termini de garantia legal, fins a 10 punts. 

 
El termini legal de garantia s’estableix d’un any: 
 

Per l’ampliació de la garantia legal i assistència postvenda dels materials 
(fins a 10 punts): 

  
Es considerarà en aquest apartar l’ampliació del període de la garantia relativa a 
tots els elements posats en obra, segons la memòria inclosa en el plec tècnic. 

 
Es puntuarà de la següent manera: 

Per increment de 6 mesos a afegir al termini de garantia legal. 5 punts  
Per increment de 12 mesos a afegir al termini de garantia legal. 10 punts  

 
El període de garantia legal s’iniciarà amb l’acta de recepció de l’obra. 
 

El criteri d’ampliació de la garantia legal s’adopta ateses les característiques 
tècniques i de durabilitat dels materials usats en obra i que són objecte del 

contracte, ja que una ampliació de les garanties previstes legalment té un 
impacte en la millora de la qualitat de la prestació contractual, i comporta un 
menor impacte econòmic en futures reparacions o manteniment que s’inclourien 

en aquests períodes addicionals de garantia. 
 

F.4.- Compromís de presència a l’EBM, fins a 15 punts. 
 
Es valorarà fins a un màxim de 15 punts el compromís de que un membre de 

l’equip adscrit al contracte amb perfil de tècnic responsable de la constructora o 
persona que conegui els treballs a executar amb poder per vincular l’empresa es 

presenti a l’EBM en un temps determinat a requeriment de l’IMEB.  
 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la taula següent: 
 

Temps per presentar-se a l’EBM des del 
requeriment 

Puntuació 

En un màxim de 3 hores 15 punts 

En un màxim de 6 hores 7,5 punts 

 
 

Aquest termini màxim serà vinculant de dilluns a divendres des de les 8:00h a 
les 20:00h. En els casos excepcionals en els que fos necessari treballar en 
dissabtes; un cop fetes les gestions pertinents per poder treballar en aquesta 

franja horari, també seria vinculant el compromís de presencia a l’EBM els 
dissabtes des de les 8:00h a les 20:00h. 

 
El criteri de compromís de presència a l’obra s’adopta per garantir un control més 
eficaç, i millorar l’eficiència dels treballs a dur a terme, ja que permet respondre 

a les eventuals incidències produïdes en l’execució de les obres, repercutint en 
l’òptima execució de les mateixes. 
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F.5.- Reducció de termini, és de 5 punts. 

 
Es valorarà fins a un màxim de 5 punts el compromís de reduir el termini 
d’execució de les obres, amb la finalitat de minimitzar les molèsties que provoca 

l’execució de qualsevol obra, i tenint en compte que es tracta de centres escolars 
en actiu.  

 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la taula següent: 
 

Reducció del termini de finalització  Puntuació 

2 setmanes 2,5 punts 

4 setmanes 5 punts 

 

 
G. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

De conformitat amb allò previst a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, procedeix la valoració de més d’un 

criteri d’adjudicació, per no concórrer l’excepció prevista en aquest precepte. 
 
Els criteris d’adjudicació escollits majoritàriament és el preu atès a que les 

característiques i requeriments tècnics dels treballs a dur a terme, que són molt 
definits i no és possible la seva variació, ni introduir modificacions de caràcter 

qualitatiu que tinguin una importància equiparable al del preu com a factor 
determinat per a l’adjudicació. A més, la qualitat en l’execució de les obres està 
garantida pel plec tècnic i el projecte d’obres redactat específicament per 

aquesta cas i per les condicions de solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional que s’exigeixen. 

 
Amb menor mesura, també es puntuen aspectes relatius a l’execució del 
contracte que s’estimen rellevants per a la més òptima realització d’aquest, així 

com la reducció del termini d’execució de l’expedient, i que en conseqüència 
impliquen en conjunt la millor oferta en termes de millor relació qualitat-preu. 

 
 
H. SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

 
o SI   procedeix           

 NO procedeix     
 
 

I. TERMINI DE GARANTIA REQUERIT  
 

Es contempla que la garantia serà d’1 any segons es preveu a l’article 243 de la 
LCSP. 
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J. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL I COBERTURA D’AQUESTA  

 
Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 
import de 200.000€.  

 
 

K. GARANTIA  
 
Provisional: NO. 

 
Definitiva: Les licitacions dels contractes que subscriguin les administracions 

públiques, presentin les millors ofertes de conformitat amb el que disposa 
l’article 145 de LCSP, han de constituir a disposició de l’òrgan de contractació 

una garantia d’un 5% del preu final ofert per aquells, exclòs l’impost sobre el 
valor afegit. 
 

Complementaria: NO. 
 

 
L. POSSIBLES MODIFICACIONS EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE QUE 
COMPORTIN AUGMENT O DISMINUCIÓ DE L’IMPORT DEL CONTRACTE 

 
L’execució del contracte és a risc i ventura del Contractista. En la formalització 

del contracte l’adjudicatari accepta com a correctes i suficients els amidaments 
de la documentació tècnica i pressupost, i és compromet a executar, conforme a 
les especificacions del present document i la memòria del projecte executiu, els 

amidaments necessaris per construir tot el que defineixen els plànols i altres 
documents d’acord als criteris de prelació establerts. 

  
No obstant, d’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les 

causes que seguidament s’indiquen: 
 

 Afeccions sobre elements constructius, si durant el transcurs de les obres 
es produeix/en afeccions no contemplades al projecte que incideixin sobre 
elements dels patis o impermeabilitzacions de cobertes i que calgui 

resoldre per poder executar les obres previstes al projecte. 
 Per necessitats públiques sobrevingudes que afectin a l’activitat a l’escola 

bressol que comportin una reducció del termini d’execució, i, en 
conseqüència, un augment dels operaris adscrits a l’execució del contracte 
o de les hores de treball diàries segons indicacions de l’òrgan de 

contractació. 
 Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema 

constructiu previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per 
tal de minorar les immissions a tercers; preservar elements d’interès 
patrimonial, arquitectònic, històric o artístic.   

 
En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del 

preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb 
les previsions de l’article 204 LCSP. 
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La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 
  
També podrà modificar-se el contracte per les causes imprevistes establertes en 

l’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
  

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa 
contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions 
tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

 
No es considerarà modificació del contracte:  

 L’excés d’amidaments, això és, la variació que durant la correcta execució 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les previstes sempre que en el global no representi un 
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. 
Aquest excés d’amidament serà recollit en la certificació final d’obra.  

La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
legalment establerts sempre que no suposin increment del preu global del 

contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 
3% del pressupost primitiu del contracte.  

 
 
M. REVISIÓ DE PREUS 

 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada. 

 
S’estarà a allò previst a l’apartat 6.4 del PPT pel que fa a preus contradictoris i 
partides no contemplades al pressupost. 

 
 

N. PERSONAL DE LA DIRECCIÓ I/O SERVEI QUE FORMARÀ PART DE LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ   
 

Sr. Sergi Salvador Carreño, cap del Departament de Serveis Tècnics de l’IMEB. 
Sr. Ferran Simó Cubel, Tècnic del Departament de Serveis Tècnics. (Suplent) 

 
 
O. NOM DEL TÈCNIC/A RESPONSABLE   

 
Sr. Sergi Salvador Carreño, cap del Departament de Serveis Tècnics de l’IMEB. 

 
 
P. SUBCONTRACTACIÓ 

 
Sí que es permet la subcontractació es permet la subcontractació per la 

realització parcial del contracte, de conformitat amb allò establert als articles 
215, 216 i 217 de la LCSP. 
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Q. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No es permet la cessió del contracte. 

 
 

R. REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA  
 
Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que 

es correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la 
seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el 

compliment dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de 
l’article 92 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del codi CPV. 

 
 
Solvència econòmica:  

 
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis 

referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les 
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresa ha de tenir un valor superior al valor estimat de contracte, rebaixant la 

solvència que es preveu en caràcter general a la LCSP, i per cadascun dels lots, 
amb la finalitat de promoure la concurrència en la licitació. En el cas de què la 

data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 
comptat des de la data final de presentació de proposicions el requeriment 
s’entendrà proporcional al període. 

 
 

 
VEC/LOT 

Solvència 

econòmica 

LOT 1 242.951,08 €  > 242.951,08 €  

LOT 2 242.223,51 €  > 242.223,51 €  

LOT 3 246.083,93 €  > 246.083,93 €  

LOT 4 250.070,90 €  > 250.070,90 €  

LOT 5    242.110,70 €     > 242.110,70 €  

Total 1.223.440,12 €  

 

 
 

Solvència tècnica:  
 
D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, 

que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior 
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execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar 

que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim del 
50% de l’anualitat mitjana del contracte sobre el PEC de cadascun dels lots. Es 
rebaixa per tant la previsió que amb caràcter general s’estableix com a mínim a 

la LCSP per acreditar la solvència tècnica o professional, i que per promoure la 
lliure concurrència dels licitadors/es. 

 
 

 

Anualitat mitjana del 

contracte 

Solvència tècnica 

mínima 

LOT 1 226.131,39 € 113.065,69 € 

LOT 2 225.454,20 € 112.727,10 € 

LOT 3 229.047,35 € 114.523,68 € 

LOT 4 232.758,29 € 116.379,14 € 

LOT 5 225.349,19 € 112.674,59 € 

 
 

 

En el cas que una empresa liciti en més d’un lot, la solvència econòmica i la 
solvència tècnica demanades serà la suma dels imports dels lots respectius als 
quals l’empresa hagi licitat. 

 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, 

entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data 
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la 
seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons 

el/s criteri/s següent/s: 
 

- D’acord amb l’article 88.1.b) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 
professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència 
professional mínima han de ser els següents: enginyer tècnic de l’edificació o 

tècnic de la mateixa categoria professional. 
 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l'empresa licitadora i 
les que constitueixen l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup 

de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el 
RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l'import mitjà del contracte sigui igual o 

inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d'acord 
amb l'article 92 LCSP. 
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Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la 

classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació 
atenent a l’import de cadascun dels lots: 
 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

ACTUAL 

C 6 2 
 
 

 

S. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 
 

Es justifica la divisió de lots pels següents motius:  
 

 La quantitat de centres inclosos en l’expedient. 

 Optimització de l’execució global del contracte en el temps. 
 

 
El total de l’actuació es divideix en 5 lots distribuïts segons criteris tècnics i 
d’ubicació dels centres. De cadascun dels lots es troben remarcats una sèrie de 

centres. Aquests tindran prioritat absoluta d’execució per davant de la 
resta de centres del lot, ja que els paviments afectats tenen un 

deteriorament important. 
 
Les empreses poden licitar a un, varis o tots els lots. Únicament podran ser 

adjudicatàries (individualment o dins del mateix grup empresarial) de dos lots, 
llevat que resulti desert algun dels lots licitats. Aquests s’adjudicaran al licitador 

que obtingui millor puntuació segons els criteris d’adjudicació especificats al 
capítol F de l’informe. En el model d’oferta hauran d’indicar la preferència en 
l’adjudicació per al cas de resultar proposades adjudicatàries dels dos lots. 
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Els lots establerts i els seus pressupostos respectius són els següents: 

 
 
LOT 1: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 
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LOT 2: 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

 Centre Direcció Districte 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

35 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 
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LOT 3: 
 

 
 

 

 
  

 Centre Direcció Districte 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 
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LOT 4: 
 
 

 

 
 

 
 

 Centre Direcció Districte 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 
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LOT 5: 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 Centre Direcció Districte 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 
(08041) 

10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 
Martí 

C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 
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T. FACTURACIÓ   

 
L’empresa contractista expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 

d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  
 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els 
terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 

 
Dades de facturació: 

Nom:      INSTITUT MUNCIPAL D’EDUCACIÓ 
CIF:      P5890001 

Direcció Fiscal:   Pl. Espanya 5. 08014 Barcelona 
Direcció Social:    Pl. Espanya 5. 08014 Barcelona 

(enviament de documentació) 

Telf. Persona de Contacte:  Sr. Ferran Simó Cubel 93 402 36 37 
 

 
U. CONTACTE AMB MENORS 
 

Atenent que aquesta prestació implica relació habitual amb menors d’edat, és 
requisit que les persones que executin el contracte no hagin estat condemnades 

per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que 
inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la 
provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així 

com per tràfic d’éssers humans. 
 

 
V. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
 

 El contractista no tindrà accés a dades de caràcter personal, sinó 
únicament disposarà del nom i dades de contacte del responsable del 

contracte i resta de personal del Departament de Serveis Tècnics de 
l’IMEB.  

 Així mateix, el contractista està degudament informat per part de l’IMEB 

sobre la prohibició expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, 
comunicar i/o realitzar qualsevol acte que posi en perill o vulneri la 

confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de caràcter 
personal de les que és responsable l’IMEB, a les quals el Contractista 
hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de l’execució 

del contracte de prestació de serveis formalitzat entre ambdues parts. 
Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les 

dades de caràcter personal responsabilitat de l’IMEB, amb independència 
del tipus de canal o suport amb que siguin suportades i/o tractades, essent 
responsable el Contractista de l’incompliment de tal prohibició per part de 

la totalitat dels seus treballadors. 
 L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions de la Directiva 95/46 i el Reglament General de Protecció de 
Dades del 25 de maig del 2018. Als efectes de l’esmentada Directiva, el 
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Contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 

sotmetrà en cada moment a les instruccions de l’IMEB en matèria de 
mesures de seguretat. 

  

 
W. CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I 

AMBIENTALS 
 
Atesos la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d'obres (2015), el Decret d'Alcaldia per a l'ambientalització de les obres 
(2009), i la Instrucció de la fusta i de criteris generals d'autosuficiència ambiental 

i energètica aquesta contractació conté els següents criteris de contractació 
pública sostenible: 

 
L'obligatorietat d'adquirir fusta i productes derivats de la fusta amb garanties de 
procedència d'explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o 

equivalent) o de fusta reciclada amb certificació. 
 

Usar la fusta com a material de construcció, una major diversitat d'espècies, i de 
la fusta autòctona de gestió forestal sostenible. 
 

La valoració per a la adjudicació del contracte de millores en el control de la 
qualitat, l'eficiència energètica, el confort i el manteniment de la construcció. 

 
L’aplicació de la mesura social prevista al Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 
24 d’abril, per la valoració en l’adjudicació del contracte de l’estabilitat del 

personal adaptat a un context d’obra pública.  
 

L’obligatorietat del compliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la 
ciutat de Barcelona, implantació i incidència de l'espai públic i els seus annexos. 
 

 
 

 
 
 

 
Sergi Salvador Carreño 

Cap del Departament Serveis Tècnics  
Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 


