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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 
 
 
NÚM. DE EXPEDIENT: 607.2025.050 
 
Ricard Font i Hereu, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA - BIMSA, emet la següent memòria justificativa de la contractació: 
 

MEMÒRIA 
 

Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les OBRES RELATIVES A LA 
SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES DURANT L’ANY 2026 (PLA ENDREÇA). ESCALA MECÀNICA 

DEL CARRER FEIJÓO I ESCALA MECÀNICA DEL CARRER MURTRA. 
 
 
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les. 
 
 
Primer.- Necessitats a satisfer i objecte del contracte:  
 
Les obres contemplades en el present procediment de licitació corresponen a les diferents 
actuacions que s’han de dur a terme en el Pla de Millora Integral d’escales mecàniques i ascensors 
del Pla Endreça de la ciutat de Barcelona, el qual té previst realitzar diferents tasques de 
modernització, substitució i/o renovació de les instal·lacions del  diferents ascensors i escales 
mecàniques situats a diferents barris de la ciutat de Barcelona, essent en aquest cas els següents 
projectes d’actuació en escales mecàniques:  

 
 Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques  del carrer Feijóo al barri del Carmel 

al Districte d’Horta – Guinardó a Barcelona. 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 
dels quatre trams d’escales mecàniques existents en l’àmbit del carrer Feijóo, que donen 
connectivitat i accessibilitat entre els carrers Murtra i Santuari, salvant un desnivell de 25,75 
metres per donar resolució de les diferents patologies/mancances detectades, ja que amb  el pas 
del temps, els equips han patit un deteriorament funcional i estructural notable, amb deficiències 
mecàniques, desgast dels acabats, oxidació d’elements metàl·lics i mal estat dels paviments 
adjacents. 
 
L’actuació prevista té com a finalitat substituir els quatre trams d’escales existents  (Tram 1,                                           
Tram 2, Tram 3 i Tram 4) mantenint la seva ubicació, dimensions i funcionalitat les quals es 
distribueixen de la següent manera: 

 

 Tram 1 de 5,37 metres de desnivell i 14 metres de longitud (zona inferior, cota amb el                               
c. Murtra i cota 181,74 metres) 

 Tram 2 de 7,50 metres de desnivell i 17,67 metres de longitud (entre cota 181,74 metres i 
cota 188,74 metres) 
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 Tram 3 de 7,50 metres de desnivell i 17,67 metres de longitud (entre cota 188,74 metres i 
cota 195,74 metres) 

 Tram 4 de 5,38 metres de desnivell i 9,15 metres de longitud (entre cota 195,74 metres i el 
carrer Santuari) 

 
En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 
 

a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents 
a les mateixes.  

b) Desmuntatges de baranes, escopidors i substitució de les xapes metàl·liques oxidades dels 
quatre trams de les escales mecàniques, on sigui necessari.  

c) Treballs de substitució completa dels quatre trams d’escales mecàniques per nous equips 
d) Noves canalitzacions de connexió entre les escales mecàniques, els armaris de maniobra 

d’aquestes i els diferents elements de control i vigilància.  
e) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents, realitzant la neteja i comprovació 

del bon funcionament dels drenatges del mateix 
f) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  
g) Implementació de senyalització LED, tòtems sonors per a persones amb discapacitat i 

columnes per càmeres de vigilància 
h) Substitució del cablejat de Baixa Tensió i dades 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 

 Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques  del carrer Murtra al barri del Carmel 
al Districte d’Horta – Guinardó a Barcelona. 

 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 
dels tres trams d’escales mecàniques existents en l’àmbit del carrer Murtra, que donen 
connectivitat i accessibilitat entre els carrers Fastenrath i Llobregós, salvant un desnivell de 19,35 
metres per donar resolució de les diferents patologies/mancances detectades, ja que amb  el pas 
del temps, els equips han patit un deteriorament funcional i estructural notable, amb deficiències 
mecàniques, desgast dels acabats, oxidació d’elements metàl·lics i mal estat dels paviments 
adjacents. 

 
L’actuació prevista té com a finalitat substituir els tres trams d’escales existents  (Tram 1, Tram 2 i 
Tram 3) mantenint la seva ubicació, dimensions i funcionalitat les quals es distribueixen de la 
següent manera: 

 

 Tram 1 de 6,55 metres de desnivell i 16,90 metres de longitud (zona inferior, cota amb el c. 
Fastenrath i replà intermedi) 

 Tram 2 de 7,00 metres de desnivell i 17,67 metres de longitud (zona intermèdia, entre replà 
intermedi i cota del c. Hortal) 

 Tram 3 de 5,80 metres de desnivell i 14,57 metres de longitud (zona superior, entre el                      
c. Hortal i el c. Llobregós) 

 
En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 
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a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents a les 
mateixes.  

b) Desmuntatges de baranes, escopidors i substitució de les xapes metàl·liques oxidades dels tres 
trams de les escales mecàniques, on sigui necessari.  

c) Canvis de cota del paviment en l’embarcament superior de l’escala mecànica del tram 1 i en 
l’embarcament inferior de la escala mecànica del tram 3 amb l’objectiu de conduir l’aigua 
superficialment fora de l’àmbit de les escales cap als embornals existents. 

d) Treballs de substitució completa dels tres trams d’escales mecàniques per nous equips 
e) Noves canalitzacions de connexió entre les escales mecàniques, els armaris de maniobra 

d’aquestes i els diferents elements de control i vigilància.  
f) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents, realitzant la neteja i comprovació del 

bon funcionament dels drenatges del mateix. 
g) Nova escomesa elèctrica per la escala mecànica del tram 3 (zona superior, entre el                      c. 

Hortal i el c. Llobregós) 
h) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  
i) Implementació de senyalització LED, tòtems sonors per a persones amb discapacitat i columnes 

per càmeres de vigilància 
j) Substitució del cablejat de Baixa Tensió i dades 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 

 
 
Segon.- Termini d’execució del contracte:  
 
El termini d’execució previst serà l’especificat en cada projecte, amb un termini total màxim de vuit                                                 
(8) mesos. L’inici del termini serà a partir de la data en que es realitzi a l’acta de comprovació del 
replanteig del primer projecte.  
 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix als diferents projectes i els plecs de 
prescripcions tècniques corresponents, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de 
conformitat amb els diferents Plannings que consten als Annexos corresponents de cada Projecte. 
 
Tercer.- Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte:  
 
Mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i proporcional les necessitats 
que s’especifiquen en el punt primer de la present memòria, d’acord amb la justificació tècnica que 
s’adjunta. 
 
 
Quart.- Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:  
 
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert no harmonitzat, de conformitat amb 
el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i, en el seu cas, de Prescripcions Tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
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Cinquè.- Justificació de la finalitat del tractament de dades:   
 
Les dades personals que es lliuraran per part de BIMSA al contractista o a les que aquest accedeixi, 
generi o tracti durant la realització de les prestacions objecte del contracte es cedeixen al 
contractista amb la única i exclusiva finalitat de dur a terme les prestacions objecte del present 
procediment. 
 
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les obres 
referides, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació. 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu  
Director General  

 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 


