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1. Introducció

Actualment a la zona esportiva de Puig-reig a sota del camp de futbol hi ha una superfície 
d’uns  25.000 m2 qualificada  com a zona d’equipaments  esportius  que,  actualment  es fa 
servir un cop l’any durant la Festa de La Corrida. Aquesta superfície té una forma similar a la 
d’una pista d’atletisme, però compta amb pendents naturals del terreny, que no son aptes 
per una pista d’atletisme, ni per un camp de futbol, amb una diferencia de cotes d’uns 5 
metres entre els dos costats de la pista.

La proposta de construcció d’una pista d’atletisme amb un camp de futbol a l’interior a la  
zona esportiva de Puig-reig, s'emmarca en un context en què la promoció de l'esport és 
essencial per al benestar social, la salut pública i la cohesió comunitària. 

La creació d'una pista d'atletisme moderna,  juntament amb la pista de futbol,  no només 
permetrà entrenar atletes individuals, sinó que també facilitarà l'organització de competicions 
i activitats que fomentin la participació activa de la població.

Amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible i integrat, aquest projecte es 
presenta com una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Puig-Reig, 
alineant-se amb les necessitats i aspiracions de la comunitat. 

Mitjançant  aquesta  iniciativa,  s'espera  generar  un  impacte  positiu  en  el  conjunt  de  la 
comunitat i contribuir al desenvolupament integral del municipi.

2. Descripció de la situació actual

Actualment a la comarca del Berguedà no es disposa de cap pista d’Atletisme de 
400m amb mesures oficials que pugui satisfer les necessitats dels atletes locals i 
comarcals, dels clubs esportius i de les escoles que busquen fomentar la pràctica de 
l'atletisme com a activitat formativa i de competició. A més, per tal d’optimitzar l'espai 
d'actuació es vol crear una pista de futbol al centre d’aquesta zona.

El  municipi  de  Puig-Reig  ha experimentat  un creixement  constant  en els  darrers 
anys, tant en l’àmbit poblacional com en les activitats esportives i culturals. Amb una 
població  diversa  i  activa,  la  demanda  d’instal·lacions  esportives  ha  augmentat 
significativament, reflectint la importància de promoure un estil  de vida saludable i 
actiu entre els seus ciutadans. 

A la zona esportiva del municipi  de Puig-reig hi ha una plataforma al darrera del 
camp de futbol  que  es  fa  servir  actualment  un  cop l’any  per  la  “Corrida”,  i  s’ha 
considerat que aquesta zona compta amb les característiques i situació idònies per a 
la construcció de la pista d’atletisme i el camp de futbol.

3. Marc normatiu
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a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.

f) Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  27 d’abril  de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.

g) Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment,  també es regeix  per  les normes aplicables  als  contractes del  sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.

4. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la construcció d’una pista d’atletisme de 400 metres, amb una 
pista exterior d’escalfament de 500 metres i un camp de futbol a l’interior  d’acord amb el 
projecte redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports, Oriol Dalmau Roset (D2 ENGINY 
TOP SLP).

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis d’identificació següents:

 Codi CPV Descripció

45112500-0 Treballs de moviment de terres

45212200-8 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives.

5. Anàlisis Tècnic
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        a. Consideracions tècniques i requeriments
 
Les condicions i requeriments tècnics estan establerts en el projecte tècnic de construcció 
de la pista d’atletisme i camp de futbol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, 
Oriol Dalmau Roset (D2 ENGINY TOP SLP) amb un pressupost d’execució del contracte de 
371.323,55 euros (449.301,50 euros IVA inclòs). 

6. Anàlisis Econòmic

       a.  Estudi de mercat

Els preus són fixats en el projecte tècnic de construcció d’una pista d’atletisme i camp de 
futbol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Oriol Dalmau Roset (D2 ENGINY 
TOP SLP).

La justificació de preus d’aquest projecte es base en el banc de preus del BEDEC - Banc 
Construcció, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

El percentatge de despeses indirectes que s’ha aplicat a aquesta obra és del 5%.

       b. Valor Estimat

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
TRES-CENTS  SETANTA-UN  MIL  TRES-CENTS  VINT-I-TRES  EUROS  AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (371.323,55 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte: 371.323,55 €
Import possibles pròrrogues: - €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €

Total valor estimat del contracte: 371.323,55 €

       c.  Viabilitat

El projecte és viable: 
- Tècnicament  : d’acord amb el projecte
- Jurídicament  : condicionat a l’executivitat de la modificació puntual del POUM 

d’acord al que diu l’informe de secretaria.
- Econòmicament  : Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària  09/342/63100,  en la qual existeix crèdit 
adequat i suficient que es reté. Condicionat a la formalització de la concessió 
de la subvenció.
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       d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El contracte no ha de suposar cap perjudici per a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera  de  l’Ajuntament  de  Puig-reig  doncs  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  al 
pressupost de l’entitat local per fer front a aquesta despesa.

7. Anàlisi del Procediment

        a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el  procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
onzena.

  

        b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de  contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

        c. Anàlisi d'execució per lots

No procedeix, per raons d’idoneïtat en la realització de les obres. En cas de dividir en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de les obres que es 
liciten en el present expedient.

La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 
99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
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quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: 

El  fet  que  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una  pluralitat  de  contractistes  diferents.  Tots  dos  aspectes,  si  s’escau,  s’han  de 
justificar degudament en l’expedient”.

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestionin de forma unificada i sota una 
mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots.

        d. Durada

La durada de l’execució  del  contracte es preveu en un total  de:  quatre (4)  mesos,  a 
comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

- Terminis parcials: No

- Recepcions parcials: No

Possibilitat i durada de les pròrrogues: No, el present contracte no es podrà prorrogar.

        e. La classificació que s'exigeixi als participants

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic en els grups i subgrups següents acreditarà la seva solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica per contractar:

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Moviment de terres Murs i esculleres Paviments

Grup A C G

Subgrup 1 i 2 2 6

Categoria 1 1 1
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f. Criteris de valoració.
 

 Oferta econòmica

Preu: de 0 fins a 80 punts

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la puntuació 
de  cada  una  de  les  propostes  econòmiques  d’entre  les  que  resultin  acceptables,  es 
realitzarà ordenant-les de major a menor, amb criteri de proporcionalitat aritmètica, usant la 
següent expressió:

P= 80x(OB/OL)

P: Puntuació obtinguda

OB: Oferta més baixa

OL: Oferta del licitador

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

Justificació  del  criteri:  La  selecció  de  la  fórmula,  per  a  la  valoració  de  les  ofertes 
econòmiques  presentades,  s’ha  realitzat  d’acord  amb un  sistema lineal  que  reuneix  els 
criteris  de proporcionalitat  necessaris  per a classificar,  a partir  d’un càlcul  senzill,  lògic  i 
coherent, les ofertes.

Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica, no essent admeses les 
proposicions econòmiques per import superior al preu reflectit en aquest Plec de Condicions 
Particulars.

 Altres criteris de valoració automàtica

Proposta d’ampliació del termini de garantia: 0 fins a 20 punts

Es valorarà amb un màxim de 20 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia per 
sobre del mínim d’1 any exigit en el projecte. 

S’atorgaran els següents punts per cada any addicional, tenint en compte el següent escalat:

  0 anys +1 any +2 anys +3 anys o més
Ampliació del termini de 
garantia de les obres de 
construcció de la pista 
d’atletisme i camp de futbol.

0 punts  10 punts 15 punts 20 punts

Justificació  del  criteri:  l’increment  voluntari  del  termini  de garantia  per  part  de  l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de qualitat i durabilitat de les obres.
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8. Informe d’insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Puig-reig no disposa de personal suficient per executar les obres amb 
personal propi per la qual cosa es fa imprescindible contractar la seva execució a través 
d’una licitació. 

Puig-reig, document signat digitalment 
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