
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-CIB-25045 
 
Millora de seguretat viària com a carretera 2+1 de la B-224 del 
PK 13+700 al PK 19+200. Masquefa-Sant Llorenç d'Hortons 
 
L’objecte d’aquest projecte és la millora de la seguretat viària de l’actual carretera convencional 

1+1 B-224, com a carretera 2+1, augmentant la seva funcionalitat i evitant l’accidentalitat frontal 

en el tram comprès entre la intersecció amb la carretera BV-2241 (PK 13+700) i la nova rotonda 

en construcció d’accés al nucli de la Beguda Alta, situada al PK 19+200. 

 
1. Dades generals 

 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra 2+1 

 
 

Carretera PK Inicial PK Final 

B-224 13+700 19+200 

 

Longitud aproximada 5,50 km 

Municipis afectats 
Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç 
d'Hortons 

Comarques Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 6.500.000,00 € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 12 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 

  

Responsable del seguiment del projecte Mario Alberto Jimeno Mora 

  



 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

Es realitzarà un estudi que haurà d’identificar i analitzar els punts conflictius a nivell de traçat i 

secció transversal: canvis de rasant, ampliacions d’estructures necessàries, prenent com a 

referència els paràmetres generals de disseny de les carreteres C-80 i C-100. Aquest estudi 

caldrà que valori tècnicament i econòmicament les diferents opcions per acabar definint la 

tramificació de seccions transversals del projecte. 

Amb caràcter general caldrà analitzar els avançaments existents actualment al llarg de tot el 

recorregut, així com els que correspondrien a la velocitat legal actual. Així mateix caldrà 

determinar les longituds d’avançament per sentit un cop siguin executades les obres per garantir 

que l’actuació 2+1 a més de millorar la seguretat viària implica una millora a nivell funcional de 

la carretera. A efectes de calcular la longitud d’avançament en un tram de 2+1 es considerarà la 

suma del carril d’avançament més les cunyes de transició d'inici i final d'aquest carril. 

Caldrà realitzar una anàlisi de trànsit previ a l’encaix definitiu de traçat que permeti avaluar, 

validar i optimitzar els trams d’avançament per sentit de circulació que s’habilitaran per garantir 

que es millora la funcionalitat de la carretera respecte a la situació actual així com avaluar l’any 

a partir del qual la infraestructura no funciona òptimament a nivell de capacitat. 

S’analitzarà en funció del traçat, criteris de visibilitats i funcionalitat el sistema de contenció a 

col·locar per separar els sentits de circulació. Es realitzarà un estudi per a la reordenació de 

l’accessibilitat a finques particulars i/o agrícoles mitjançant vials laterals de servei. 

El projecte inclourà l’anàlisi i millora de les interseccions i enllaços situats al tram de projecte. En 

concret, s’ha d’estudiar l’enllaç del PK 15+500, per determinar la viabilitat de completar l’enllaç 

amb ramals sentit Piera/venint de Piera, i la seva interferència amb la intersecció situada al PK 

15+000. Un cop definida la seva viabilitat, es definirà una solució a nivell de projecte constructiu. 

Per a la redacció del projectes es tindran en consideració els condicionants següents: 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

Serà d’aplicació els criteris de traçat establerts en el document Principals criteris de disseny i 

adaptació de carreteres 2+1 de la DGIM. 

S’estudiarà i definirà la millora de les interseccions/enllaços a fi que siguin adequades a la nova 

tipologia de carretera. 

Pel que fa a l’estudi de visibilitats, caldrà fer una anàlisi de les visibilitats a tots els carrils amb 

una simulació en tres dimensions per a la velocitat legal de circulació i en qualsevol cas com a 

mínim per a una velocitat de 90 km/h, de 100 km/h i 110 km/h de cada element de traçat, on 

s’inclourà, a més dels traçats en planta i alçat i les seccions transversals, tots els elements que 

puguin afectar (senyalització vertical, sistemes de contenció de vehicles, obres de pas, túnels, 

etc.). L’anàlisi haurà de permetre comprovar addicionalment a tots els carrils la correcta visió i 



 

 

llegibilitat de la senyalització vertical per part del conductor. 

 

Per tal de garantir una homogeneïtat en les velocitats de circulació es podran justificar 

tècnicament la definició de mesures complementàries de millora de la seguretat en els trams on 

la visibilitat de parada sigui inferior a la definida per la distància de parada per a la velocitat del 

tram. En aquest sentit es podran, entre d’altres, plantejar senyalització específica fixa d’aquell 

tram, plantejar mesures puntuals de tractament superficial antilliscant o definir la senyalització 

variable d’aquest tram en funció de paviment sec i mullat, sempre garantint les distàncies de 

visibilitat per parades d'emergència amb condicions de seguretat encara que no es compleixin 

les condicions de comoditat, així com implantar altres mesures complementàries que puguin 

disminuir el risc d’accident per col·lisió amb obstacle en aquest tram (tractament de talussos, 

tanca cinegètica, etc.). 

Per a la rehabilitació del ferm es tindrà en compte la inspecció visual del ferm i les campanyes 

d’auscultació de deflexions històriques. S’inclourà l’estudi de regularització del perfil longitudinal 

de la carretera que es podrà fer a partir de l’obtenció de l’Índex de regularitat superficial IRI en 

els dos sentits de circulació. 

La secció tipus genèrica dels trams 2+1 en aquest tram viari estarà formada per: 

• Voral exterior costat amb carril únic: 2,00 m. 

• Ample de carrils: 3,50 m. 

• Vorals interiors: 0,50 m. 

• Mitjana incloent el sistema de contenció: 1,00 m. 

• Voral exterior costat amb dos carrils: 2,00 m. 

 

L’amplada mínima circulable d’una calçada d’un únic carril serà de 6,00 m. Es considera amplada 

mínima circulable la plataforma de la calçada més la part circulable de la cuneta transitable de 

les cunetes de seguretat. 

Els camins de servei previstos per canalitzar els accessos a finques agrícoles tindran una 

amplada mínima trepitjable de 3,00 m si són unidireccionals i de 5,50 m si són bidireccionals. 

Es preveurà tancaments perimetrals i les obres complementàries per limitar l’accés d’ungulats a 

les zones amb elevada accidentabilitat d’acord amb l’Estudi d’identificació dels trams de 

concentració d’accidents amb animals ungulats (TCAU) de la xarxa de carreteres de la 

Generalitat de Catalunya vigent durant la redacció del projecte i s’estudiarà estendre-ho a altres 

zones del projecte. 

En general, la tipologia de tots els sistemes de drenatge longitudinal seran cunetes de seguretat 

del tipus trepitjable, preferentment simètriques. 

Es prioritzarà l’ampliació de la plataforma en els trams amb obres de drenatge transversal 

existent pel costat “aigües avall” d’aquestes i es tindran en consideració els projectes que té 



 

 

previst executar l’administració hidràulica competent. 

Es realitzarà un estudi de reordenació d’accessos, previ anàlisi de les visibilitats disponibles, i es 

contrastarà la legalitat dels mateixos amb el Servei Territorial de Carreteres. En aquest estudi 

han de quedar detallats els recorreguts actuals i les modificacions i nous recorreguts que en 

resultin. 

Es tindran en consideració els criteris d’Abalisament fixats per la DGIM. L’amplada mínima dels 

separadors de fluxos serà de 1,00 m. 

La proposta de senyalització vertical i horitzontal haurà de ser validada pel Servei Territorial de 

Carreteres de Barcelona. 

Es preveurà la substitució de les estacions d’aforament existents per unes noves del tipus 

permanent d’acord amb les especificacions tècniques fixades pel Servei de Gestió Viària de la 

DGIM. 

S’haurà d’estudiar i preveure la protecció i estabilització dels talussos en aquest tram i canalitzar 

les trajectòries de petits despreniments mitjançant malles de triple torsió.  

Caldrà definir en un annex de titularitats i catàleg els àmbits i elements propis de l'actuació, 

definint-se en cada cas la titularitat de cada administració i qui en realitzarà la conservació i 

manteniment, incloent els camins que resultin de la reordenació d’accessos. 

S’haurà de preveure mètodes constructius que minimitzin les possibles afectacions a la via durant 

l’execució dels treballs. S’estudiarà en detall l’organització de les obres especificant les 

restriccions de trànsit durant les diferents fases d’execució. 

Les actuacions que afectin considerablement al trànsit i que s’hagin de realitzar en horari nocturn, 

s’hauran d’especificar a la memòria, al pla de control de qualitat i fixar-ne les condicions 

d’execució i d’ abonament al plec de prescripcions tècniques particulars. 

Es tindran en compte els condicionants mediambientals de l’àmbit del projecte i s’incorporaran 

les mesures preventives i/o actuacions compensatòries de caràcter mediambiental que siguin 

pertinents per a l’execució de les obres objecte del projecte. 

Es tindran en compte els següents estudis i projectes: 

• Rotonda a la intersecció de la B-224 al PK 19+150 amb la B-224z. Sant Llorenç 

d'Hortons-Sant Esteve Sesrovires, amb clau PC-CPB-21027. 

• Rotondes a la intersecció de la B-224 amb la BV-2241 al PK 13+700 i a la intersecció de 

la BV-2241 amb la BV-2249 al PK 6+230. Masquefa, amb clau PC-CPB-24010. 

 

 

4. Altres aspectes 

Instruccions BIM 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 



 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions de sostenibilitat 

Per a la redacció del present encàrrec, s'haurà de definir com a part de la memòria i els annexos 

del projecte la informació de l'actuació relativa almenys a les següents temes:  

• Circularitat de la solució: 

o Estratègies de circularitat de la solució proposada. 

• Gestió de la fi de vida: 

o Gestió de residus d’equips substituïts i de materials d’obra. 

• Eficiència i sobirania energètica: 

o Caldrà tenir en compte la implantació dins del projecte dels elements necessaris 

per a la millora de l'eficiència energètica i autogeneració d'energia solar dels 

elements associats al projecte i a la infraestructura on s’inclou. 

• Descarbonització: 

o Caldrà tenir en compte a nivell de criteris de disseny, selecció de materials i 

mètodes constructius, els elements necessaris per a la reducció d'emissions en 

fase d’obra i cicle de vida de l’actuació. 

o Avaluació d’emissions de carboni en fase d’operació de l’actiu abans i desprès 

de l’execució de l’actuació. 

o Avaluació d’emissions de carboni en la fase d’execució de les obres i en la fase 

d’operació de l’actuació fins a la fi dels seu cicle de vida. 



 

 

Instruccions pel lliurament 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 

 

 

 

Vist i plau, 

Ferran Camps Roque 

Subdirector general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto 

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 


