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INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 

REGIRAN LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE D'OBRES DE LA MEMÒRIA 

VALORADA D’ADEQUACIÓ DE CAMBRES HIGIÈNIQUES A CENTRES 

ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

 

 

O. Número d'expedient 
 

Número d'expedient ALBA: (155918D) 

Número d'expedient del Servei de Contractació i Compres: COOB/25002 

 

1. Justificació de la necessitat de contractar 

 

1.A. Necessitat administrativa a satisfer (clàusula 4 del PCAP) 

 

Necessitat administrativa a satisfer: 

 

D’acord amb l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), i l’article 28.1 de la mateixa norma, aquest contracte respon a una necessitat real, 

concreta i directa de l’Administració, degudament motivada. 

 

L’objecte del contracte consisteix en l’adequació i millora de diverses cambres higièniques en 

centres escolars públics del municipi de Mollet del Vallès, segons s’explicita a la Memòria 

valorada de l’adequació de cambres higièniques a centres escolars, elaborada per la Secció de 

Manteniment de la Via Pública i dels Edificis Municipals. 

 

Aquesta actuació respon a una competència pròpia del municipi, d’acord amb el que preveu 

l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que 

atribueix als municipis competències en la conservació, manteniment i vigilància dels edificis 

de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o 

d’educació especial. 

 

A més, el municipi de Mollet del Vallès, per la seva població superior als 50.000 habitants, 

està obligat a prestar aquests serveis, segons l’article 26.1 de la mateixa Llei. 

 

L’objecte del contracte s’adequa perfectament a aquesta necessitat, ja que les actuacions 

previstes tenen com a finalitat garantir que les instal·lacions dels centres escolars públics siguin 

accessibles, segures, funcionals i adequades a les necessitats dels usuaris, especialment pel que 

fa a la higiene i accessibilitat, en compliment de la normativa tècnica vigent: 

 

1) Decret 209/2023 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya: 

es modificarà la distribució de la cambra eliminant una cabina i creant una nova amb les mides 

corresponents a una cambra higiènica d’ús públic practicable. Es substituirà la porta d’accés 

per una de pas lliure de 90 cm amb antipinçadits i mirilla gran incorporats. 

 

2) Reial Decret 178/2021 pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als 

Edificis (RITE): actualment aquests lavabos no disposen de ventilació. Hi ha 4 forats a façana 

amb vidres fixes. Aquestes es substituiran per 3 finestres basculants i una fixa amb un extractor 
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temporitzat. També s’instal·laran mosquiteres a la línia de façana per evitar l’entrada 

d’insectes i els nius de coloms (son un greu problema de salubritat en aquesta escola). 

 

La relació entre la necessitat detectada i les actuacions projectades és directa, clara i 

proporcional, tal com exigeix l’article 116.4.e) de la LCSP. 

 

2. Elements del contracte 

 

2.A. Objecte del contracte i codi CPV (clàusules 1, 2 i 3 del PCAP) 
 

1. Objecte del contracte:  

 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres d’adequació de cambres higièniques a 

diversos centres escolars de titularitat municipal de Mollet del Vallès, d’acord a les 

especificacions establertes en la memòria valorada. 

 

Les actuacions comprenen principalment la reforma i millora dels lavabos als centres següents: 

 

 Escola Col·legis Nous 

 

 Escola Joan Abelló (planta baixa, primera planta i soterrani) 

 

L'objecte inclou totes les obres, subministraments, treballs auxiliars i mesures de seguretat i salut 

necessàries per a l’execució correcta i completa dels treballs descrits. 

2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible: 

 ☒ Sí 

 Objectius promoguts: 

 

 ODS 3. Salut i benestar: amb la millora de les condicions higièniques i de 

salubritat dels lavabos escolars, afavorint un entorn saludable per a l’alumnat. 

 ODS 10. Reducció de les desigualtats: mitjançant actuacions que incorporen 

criteris d’accessibilitat universal, assegurant que els espais sanitaris siguin 

utilitzables per tota la comunitat escolar, incloses les persones amb discapacitat. 

 

 ☐ No 

3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV): 

 

Lot 1: 

 

Codi Descripció 

 45000000-7 Treballs de construcció 
 

 

Lot 2: 

 

Codi Descripció 

45000000-7 Treballs de construcció 
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Lot 3: 

 

Codi Descripció 

45000000-7 Treballs de construcció 
  

 

2.B. Característiques del contracte d'obres (clàusula 5 del PCAP) 
 

1. Classificació del contracte d'obres: 

☒ Obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació o de gran 

reparació 

☐ Obres de reparació simple 

☐ Obres de conservació i manteniment 

☐ Obres de demolició 

☐ Treball que no té per objecte cap de les obres acabades d'esmentar, però que està inclòs 

a l'annex I de la LCSP 

2. Contracte reservat: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 ☒ No 

 

2.C. Consultes preliminars del mercat (clàusula 9 del PCAP) 
 

Per a la preparació d'aquest contracte s'han realitzat consultes preliminars del mercat: 

 ☐ Sí 

 L'informe conclusiu, relatiu a les consultes preliminars realitzades, ha estat emès: 

 ☐ Sí, en data (...) 

 ☐ No 

 ☒ No 

 

2.D. Actuacions prèvies (clàusula 10 del PCAP) 

 

L'obra necessita la tramitació prèvia: 

☐ D'un projecte d'obres 

 1. Supervisió del Projecte de l'obra: 

 L'informe de supervisió del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 235 de la 

LCSP: 

 ☐ No s'ha emès, atès que el pressupost base de licitació del contracte d'obres és 

inferior a 500.000 €, IVA exclòs, i, a més, es tracta d'obres que no afecten a la 

seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat. 

 ☐ S'ha emès per (...) en data (...): 

  ☐ En tractar-se d'obres que afecten a la seva estabilitat, seguretat o 

estanqueïtat. 

  ☐ Amb caràcter facultatiu. 

 2. Aprovació del Projecte de l'obra: 
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 - Redactor del Projecte: (...) 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: (...) 

 - Data d'aprovació definitiva del Projecte: (...) 

 3. Replanteig del Projecte de l'obra: 

 S'ha realitzat el replanteig del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 236 de la 

LCSP, comprovant la realitat geomètrica de l'obra, la disponibilitat dels terrenys 

necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions bàsiques relatives al 

contracte que s'ha de tramitar: 

 ☐ Sí 

 ☐ No 

☒ D'una memòria 

 1. Aprovació de la Memòria: 

 - Redactor de la Memòria: Cap de secció de Manteniment de Via Pública i Edificis 

Municipal 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat la memòria: La Regidoria de Coordinació d’Acció 

Climàtica i Serveis Urbans 

 - Data d'aprovació de la memòria: 27 de maig de 2025 

 

2.E. Termini d'execució de les obres (clàusula 11 del PCAP) 
 

1. Termini d'execució de les obres:  

Lot 1: 1 mes 

Lot 2: 1 mes 

Lot 3: 2 mesos 

2. Recepcions parcials. El contracte admet la seva recepció parcial: 

 ☐ Sí 

 - Part de l'obra susceptible de ser rebuda de manera parcial: (...) 

 - Termini d'execució de l'obra parcial: (...) 

 ☒ No 

 

2.F. Divisió en lots (clàusula 12 del PCAP) 
 

1. L'objecte del contracte es divideix en lots: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la no divisió en lots: (...) 

2. Identificació dels lots: 

 - Lot 1: Escola Col·legis Nous 

- Lot 2: Lavabo soterrani escola Joan Abelló 

- Lot 3: Lavabo planta baixa i planta primera escola Joan Abelló 
 

  

3. Lots reservats: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 
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 - Concreció de la reserva: (...) 

 ☒ No 

4. Limitació en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 ☒ No 

5. Limitació en relació amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 - Criteri que s'aplicarà quan un licitador, com a conseqüència de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació del contracte, pogués resultar adjudicatari d'un nombre de lots superior al límit 

que s'acaba d'establir: (...) 

 ☒ No 

6. Admissió d'ofertes integradores: 

 ☐ Sí 

 Combinació de lots admesa:  

 

 ☒ No 

 

2.G. Garanties exigibles al contractista (clàusula 13 del PCAP) 
 

1. S'exigeix la constitució de garantia definitiva (5% del preu del contracte): 

 ☒ Sí 

 - Motius excepcionals que justifiquen la seva exigència en un contracte reservat: (...) 

 - Retenció en el pagament del preu del contracte com a mitjà de constitució de la garantia 

definitiva: 

  ☐ Sí 

   Forma i condicions de la retenció: (...) 

  ☒ No 

 ☐ No 

2. S'exigeix la constitució de garantia complementària: 

 ☒ Sí 

 - Justificació de l'exigència de garantia complementària: 

  ☒ Si l'oferta de l'adjudicatari incorre inicialment en presumpció d'anormalitat 

  ☐ Pel motiu següent: (...) 

 - Import de la garantia complementària: 5% del preu del contracte 

 ☐ No 

 

 

2.H. Pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 
 

Lot 1: 

Concepte Import 

Pressupost net Lot 1: Escola Col·legis Nous 33.984,08 € 
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Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 7.136,66 € 

Pressupost base de licitació 41.120,74 € 

 

Lot 2: 

Concepte Import 

Pressupost net Lot 2: Lavabo soterrani escola Joan Abelló 25.825,75  € 

Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 5.423,41 € 

Pressupost base de licitació 31.249,16 € 

Lot 3: 

Concepte Import 

Pressupost net Lot 3: Lavabo planta baixa i primera escola Joan Abelló 44.451,64 € 

Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 9.334,84 € 

Pressupost base de licitació 53.786,48 € 

 

 

Concepte Import 

Pressupost net Lot 1: Escola Col·legis Nous 33.984,08 € 

Pressupost net Lot 2: Lavabo soterrani escola Joan Abelló 25.825,75 € 

Pressupost net Lot 3: Lavabo planta baixa i primera escola Joan Abelló 44.451,64 € 

Pressupost net total: 104.261,47 € 

Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 21.894,91€ 

Pressupost base de licitació 126.156,38 € 

 
 

2.I. Desglossament del pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Pressupost d'execució material Lot 1: escola Col·legis Nous  Import  

01.01.01  Arrencades i demolicions          2.594,72 €  

01.01.02  Xarxa sanejament          1.906,72 €  

01.01.03  Paviments            2.525,46 €  

01.01.04  Revestiments          4.184,01 €  

01.01.05  Tancaments i divisòries          5.674,63 €  

01.01.06   Sanitaris i instal·lacions        11.553,03 €  

Total Pressupost d'Execució Material        28.438,57 €  

Costos indirectes  Import  

13% Despeses generals          3.697,01 €  

6% Benefici industrial          1.706,31 €  

0,5 % Seguretat i salut             142,19 €  

Total costos indirectes          5.545,51 €  

Pressupost net de l'obra: Lot 1        33.984,08 €  

 

 

Pressupost d'execució material Lot 2: lavabo soterrani escola Joan Abelló  Import  

02.01.01  Arrencades i demolicions          2.372,77 €  
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02.01.02  Gestió de residus             632,61 €  

02.01.03  Xarxa sanejament          2.399,67 €  

02.01.04  Paviments i soleres          3.139,00 €  

02.01.05  Revestiments          4.003,57 €  

02.01.06  Tancaments i divisòries          3.049,01 €  

02.01.07 Sanitaris          3.219,76 €  

02.01.08  Instal·lacions          2.795,11 €  

Total Pressupost d'Execució Material        21.611,50 €  

Costos indirectes  Import  

13% Despeses generals          2.809,50 €  

6% Benefici industrial          1.296,69 €  

0,5 % Seguretat i salut             108,06 €  

Total costos indirectes          4.214,25 €  

Pressupost net de l'obra: Lot 2        25.825,75 €  

Pressupost d'execució material Lot 3: lavabo planta baixa i primera escola 

Joan Abelló 

 Import  

PLANTA BAIXA        19.685,65 €  

02.02.01  Arrencades i demolicions          1.551,28 €  

02.02.02  Gestió de residus             521,97 €  

02.02.03  Xarxa sanejament             991,45 €  

02.02.04  Paviments          1.461,37 €  

02.02.05  Revestiments          4.783,05 €  

02.02.06  Tancaments i divisòries          3.287,44 €  

02.02.07 Sanitaris          3.246,40 €  

02.02.08  Instal·lacions          3.842,69 €  

PLANTA PRIMERA        17.512,38 €  

02.03.01  Arrencades i demolicions          1.346,96 €  

02.03.02  Gestió de residus             438,10 €  

02.03.03  Xarxa sanejament             991,45 €  

02.03.04  Paviments          1.477,52 €  

02.03.05  Revestiments          4.656,62 €  

02.03.06  Tancaments i divisòries          3.096,77 €  

02.03.07 Sanitaris          3.366,37 €  

02.03.08  Instal·lacions          2.138,59 €  

Total Pressupost d'Execució Material        37.198,03 €  

Costos indirectes  Import  

13% Despeses generals          4.835,74 €  

6% Benefici industrial          2.231,88 €  

0,5 % Seguretat i salut             185,99 €  

Total costos indirectes          7.253,61 €  

Pressupost net de l'obra: Lot 3        44.451,64 €  
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2.J. Valor estimat del contracte (clàusula 15 del PCAP) 
 

1. Valor estimat del contracte: Lot 1 escola Col·legis Nous 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 33.984,08 € 

Modificacions del contracte possibles (sense IVA)  

20 % Xarxa sanejament             455,71 €  

20% Paviments             603,58 €  

20 % Revestiments             999,98 €  

20% Tancaments i divisòries          1.356,24 €  

20% Sanitaris i instal·lacions          2.761,17 €  

Valor estimat del contracte 40.160,76 € 
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2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del contracte: 

Per calcular el valor estimat del contracte s’han tingut en compte els aspectes següents: 

 

a) Pressupost net de l’obra 

 

1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Concretament el 

desglossament  contempla costos pels conceptes següents: 

 

CONCEPTE PERCENTATGE 

Costos de mà d'obra 25,82% 

Materials 66,33% 

Maquinària 5,64% 

Elements indeterminats 2,21% 

 100,00% 

 

Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de 

la càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que 

ha d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a 

referència la base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya, es desglossa de la manera següent: 

 

Categoria laboral Percentatge 

Ajudant col·locador 3,29 

Ajudant lampista 0,61 

Manobre 4,50 

Manobre especialista 1,25 

Oficial 1a 0,85 

Oficial 1a col·locador 4,27 

Oficial 1a lampista 3,35 

Oficial 1a paleta 1,56 

Oficial 1a soldador 6,14 

  25,82 

 

2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 

 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% 

en concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en 

concepte de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

b) Modificacions del contracte 
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Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars  permeti la 

modificació del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor 

estimat del contracte s’ha sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les 

modificacions contractuals a l’alça poden arribar a tenir. 

 

3. El control de qualitat està inclòs en el contracte: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

 

1. Valor estimat del contracte: Lot 2 lavabo soterrani escola Joan Abelló 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 25.825,75 € 

Modificacions del contracte possibles (sense IVA)  

20 % Xarxa sanejament 573,52 €  

20% Paviments 750,22 €  

20 % Revestiments 956,85 €  

20% Tancaments i divisòries 728,71 €  

20% Sanitaris 769,52 € 

20% Instal·lacions 668,03 €  

Valor estimat del contracte 30.272,60 € 

 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del contracte: 

Per calcular el valor estimat del contracte s’han tingut en compte els aspectes següents: 

 

a) Pressupost net de l’obra 

 

1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Concretament el 

desglossament  contempla costos pels conceptes següents: 

 

 

CONCEPTE PERCENTATGE 

Costos de mà d'obra 31,15 

Materials 64,17 

Maquinària 3,04 

Elements indeterminats 1,64 

 100,00 

 

Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de 

la càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que 

ha d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a 

referència la base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya, es desglossa de la manera següent: 
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Categoria laboral Percentatge 

Ajudant col·locador 3,84 

Ajudant fuster 0,00 

Ajudant pintor 0,02 

Ajudant calefactor 0,18 

Ajudant electricista 0,64 

Ajudant lampista 0,73 

Ajudant muntador 0,81 

Manobre 7,75 

Manobre especialista 2,30 

Oficial 1a muntador 0,13 

Oficial 1a 0,04 

Oficial 1a calefactor 0,21 

Oficial 1a col·locador 6,67 

Oficial 1a electricista 0,72 

Oficial 1a fuster 0,21 

Oficial 1a lampista 2,58 

Oficial 1a muntador 1,14 

Oficial 1a d'obra pública 0,21 

Oficial 1a paleta 1,38 

Oficial 1a pintor 0,20 

Oficial 1a soldador 1,35 

Oficial 1a vidrier 0,04  
31,15 

 

 

2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 

 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% 

en concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en 

concepte de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

b) Modificacions del contracte 

Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars  permeti la 

modificació del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor 

estimat del contracte s’ha sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les 

modificacions contractuals a l’alça poden arribar a tenir. 

 

3. El control de qualitat està inclòs en el contracte: 
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 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

 

1. Valor estimat del contracte: Lot 3 lavabo planta baixa i primera escola Joan Abelló 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 44.451,64 € 

Modificacions del contracte possibles (sense IVA)  

20 % Xarxa sanejament 473,91 € 

20% Paviments 702,39 € 

20 % Revestiments 2.256,08 € 

20% Tancaments i divisòries 1.525,83 € 

20% Sanitaris 1.580,45 € 

20% Instal·lacions 1.429,53 € 

Valor estimat del contracte 52.419,83 € 

 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del contracte: 

Per calcular el valor estimat del contracte s’han tingut en compte els aspectes següents: 

 

a) Pressupost net de l’obra 

 

1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 

de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Concretament el desglossament  contempla 

costos pels conceptes següents: 

 

 

CONCEPTE PERCENTATGE 

Costos de mà d'obra 28,05 

Materials 68,01 

Maquinària 1,41 

Elements indeterminats 2,53 

 100,00 

 

Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 

càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 

d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència 

la base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 

desglossa de la manera següent: 

 

 

 

Categoria laboral Percentatge 

Ajudant col·locador 3,85 

Ajudant fuster 0,01 

Ajudant pintor 0,03 
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Ajudant calefactor 0,20 

Ajudant electricista 0,81 

Ajudant lampista 0,57 

Ajudant muntador 1,56 

Manobre 5,53 

Manobre especialista 0,26 

Oficial 1a muntador 0,22 

Oficial 1a calefactor 0,24 

Oficial 1a col·locador 6,24 

Oficial 1a electricista 0,91 

Oficial 1a fuster 0,24 

Oficial 1a lampista 2,35 

Oficial 1a muntador 2,14 

Oficial 1a paleta 0,98 

Oficial 1a pintor 0,31 

Oficial 1a soldador 1,56 

Oficial 1a vidrier 0,04 

  28,05 

 

2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 

 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% 

en concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en 

concepte de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 

131.1.b del Reial Decret 1098/2001. 

 

b) Modificacions del contracte 

Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars  permeti la 

modificació del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor 

estimat del contracte s’ha sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les 

modificacions contractuals a l’alça poden arribar a tenir. 

 

 

3. El control de qualitat està inclòs en el contracte: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

 

1. Valor estimat del contracte: Lot 1, Lot 2 i Lot 3 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 1        33.984,08 €  
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Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 2        25.825,75 €  

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 3        44.451,64 €  

  

Modificacions del contracte possibles (sense IVA):   

Lot 1          6.176,68 €  

Lot 2          4.446,85 €  

Lot 3          7.968,19 €  

Valor estimat del contracte 122.823,19 € 

 

 

2.K. Finançament del contracte (clàusula 16 del PCAP) 
 

1. Contracte de tramitació anticipada 

 ☐ Sí 

 ☐ Per començament del contracte a l'exercici següent 

 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 

 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 

 ☒ No 

2. Finançament del contracte 

 

Ens % Import 

Préstec (Lot 1 , Lot 2 i Lot 3) 100 % 126.156,38 € 
 

 

3. Aplicació pressupostària: F1.3210.63200 

 

4. Contracte plurianual 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

5. Imputació pressupostària 

  

Exercici Mesos Import 

2025 2 126.156,38 € 
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2.L. Preu del contracte (clàusula 17 del PCAP) 
 

1. Tipus de preu: 

 ☐ A tant alçat 

 ☐ A tant alçat amb preu tancat 

 ☐ Preus unitaris: segons memòria valorada aprovada dels Lots 1, 2 i 3 

 

 Prestació Preu unitari 

màxim* 

Previsió inicial 

(...) (...) (...) 

 

* Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 

l'Impost sobre el Valor Afegit 

 

 ☒ Una part del contracte a tant alçat i una altra per preus unitaris 

 Concreció de les parts del contracte subjectades a un o altre règim: 

 - Segons memòria valorada aprovada dels Lots 1, 2 i 3 

  

 

 

* Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 

l'Impost sobre el Valor Afegit 

 

2. Variació de preus en funció del compliment de determinats objectius: 

 ☐ Sí 

 - Justificació que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permeten: (...) 

 - Objectius que s'han d'assolir: (...) 

 - Termini d'assoliment dels objectius: (...) 

 - Regles per a la determinació de la variació de preus: (...) 

 ☒ No 
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2.M. Revisió de preus (clàusula 18 del PCAP) 
 

La revisió de preus és possible: 

 ☐ Sí 

  Justificació: (...) 

  Fórmula: (...) 

  Moment a partir del qual s'aplicarà la revisió de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.N. Pagament del preu del contracte (clàusula 19 del PCAP) 
 

1. Forma de pagament de les factures pels Lots 1, 2 i 3: 

 ☒ Mensual, a partir de les certificacions d'obra expedides per la direcció facultativa de 

l'obra. 

 ☐ Pagament únic. 

 ☐ (...) 

 

2.O. Responsables del contracte (clàusula 45 del PCAP) 
 

Responsables de la direcció i control de l'execució del contracte: 

☐ Director de l'obra: (...) 

☒ Director de l'execució de l'obra (Lots 1, 2 i 3): Cap de secció de Manteniment de Via 

Pública i Edificis Municipal, Cap d’Unitat de brigada d’obres i el tècnic de serveis 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra i de director d'execució de l'obra al mateix 

professional: (...) 

☒ Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra (Lots 1, 2 i 3): Cap de secció 

de Manteniment de Via Pública i Edificis Municipal, Cap d’Unitat de brigada d’obres i el 

tècnic de serveis 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra, de director d'execució de l'obra i de 

coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra al mateix professional: (...) 

☐ La designació de les persones responsables de la direcció i control de l'execució de l'obra 

es farà quan s'adjudiqui el contracte o abans de l'inici de les obres 

 

2.P. Cessió del contracte (clàusula 52 del PCAP) 
 

S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 

☐ Sí 

☒ No 

 

2.Q. Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació (clàusula 53 del 

PCAP) 
 

El contracte té tasques crítiques: 

 ☐ Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal: 

 ☐ Totes les tasques del contracte es consideren crítiques. 
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 ☐ Només les tasques següents es consideren crítiques: (...) 

 - Es considera que les tasques esmentades són crítiques per les raons següents: (...) 

 - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 

 ☐ Sí 

☐ No 

 ☒ No 

 

 

2.R. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 

particulars (clàusula 54 del PCAP) 
 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

 ☒ Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de donar 

Lot 1   

20 %  Xarxa sanejament La xarxa existent estigui en molt mal 

estat i s’hagi de substituir totalment 

20%  Paviments No es pugui trobar un paviment similar 

a l’existent i s’hagi de substituir més 

superfície de la prevista 

20 %  Revestiments Els paraments verticals no estiguin en 

bon estat per rebre el revestiment i 

s’hagi d’incrementar la superfície de 

revestiment 

20%  Tancaments i 

divisòries 

Que no es pugui aprofitar els existents i 

s’hagin de substituir en la seva totalitat 

20%  Sanitaris i 

instal·lacions 

Que no es pugui reaprofitar la 

instal·lació de fontaneria i enllumenat 

existent i s’hagi de substituir en la seva 

totalitat. 

Lot 2   

20 %  Xarxa sanejament La xarxa existent estigui en molt mal 

estat i s’hagi de substituir totalment 

20%  Paviments No es pugui trobar un paviment similar 

a l’existent i s’hagi de substituir més 

superfície de la prevista 

20 %  Revestiments Els paraments verticals no estiguin en 

bon estat per rebre el revestiment i 

s’hagi d’incrementar la superfície de 

revestiment 

20%  Tancaments i 

divisòries 

Que no es pugui aprofitar els existents i 

s’hagin de substituir en la seva totalitat 

20%  Sanitaris i 

instal·lacions 

Que no es pugui reaprofitar la 

instal·lació de fontaneria i enllumenat 

existent i s’hagi de substituir en la seva 

totalitat. 
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Lot 3   

20 %  Xarxa sanejament La xarxa existent estigui en molt mal 

estat i s’hagi de substituir totalment 

20%  Paviments No es pugui trobar un paviment similar 

a l’existent i s’hagi de substituir més 

superfície de la prevista 

20 %  Revestiments Els paraments verticals no estiguin en 

bon estat per rebre el revestiment i 

s’hagi d’incrementar la superfície de 

revestiment 

20%  Tancaments i 

divisòries 

Que no es pugui aprofitar els existents i 

s’hagin de substituir en la seva totalitat 

20%  Sanitaris i 

instal·lacions 

Que no es pugui reaprofitar la 

instal·lació de fontaneria i enllumenat 

existent i s’hagi de substituir en la seva 

totalitat. 
 

 ☐ No 

 

 

2.S. Termini de garantia del contracte (clàusula 56 del PCAP) 
 

El termini de garantia del contracte és de (1 any) pels Lots 1, 2 i 3 

 

 

2.T. Obligacions generals del contractista (clàusula 58 del PCAP) 
 

☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte (o la Memòria) de les obres, i de conformitat amb 

allò a què s'hagués compromès en la seva oferta 

☒ 2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a 

l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la 

LCSP) 

☒ 3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir 

amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 

193.1 de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de 

la LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 

35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 

laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis 

internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 

següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 
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contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient 

l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; 

acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i 

comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el 

termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 

LCSP)  

☒ 9. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 10. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 

clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió 

☐ 11. Definir les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i 

trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. 

☒ 12. Fer servir materials de les qualitats especificades a la memòria valorada 

 

2.U. Condicions especials d'execució del contracte (clàusula 59 del PCAP) 
 

1. Condicions especials d'execució del contracte: 

☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 

el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☐ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 

a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Seleccionar en origen en el número màxim de fraccions i portar a l'abocador 

corresponent, les restes tant d'enderroc, moviment de terres o materials sobrants d'obra. 

☐ (...) 

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: (...) 

 

 

2.V. Obligacions contractuals essencials (clàusula 60 del PCAP) 
 

Es consideren obligacions contractuals essencials:  

 1. Les obligacions generals del contractista següents: la 1 i la 10 

 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents: la 1 

 

2.W. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 61 del PCAP) 
 

El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 

 ☒ Sí 

 Import mínim de l'assegurança: 300.000 € 

 ☐ No 
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2.X. Penalitats (clàusula 62 del PCAP) 
 

1. Penalitats: 

 

Incompliment Caràcter 
(lleu o greu) 

Penalitat 

☐ 1. No complir el compromís d'adscripció de mitjans manifestat 

a l'oferta (article 76.2 de la LCSP) 

  

☒ 2. No complir les condicions salarials dels treballadors (article 

122.2 i 201 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 

prestacions (article 193.3 de la LCSP) 

Greu 1 € diari per 

cada 1.000 € 

del preu del 

contracte 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 201 de 

la LCSP 

Greu 5% 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del contracte 

(article 202.3 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 

establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 

Greu 5% 

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que participen en 

el contracte; o no comunicar les condicions de la 

subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una relació 

directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels pagaments 

efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 

demora en el pagament no està motivada per l'incompliment 

d'alguna de les obligacions assumides pel subcontractista 

(article 217.3 de la LCSP) 

 

La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda acreditat 

mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 

subcontractista a l'òrgan de contractació 

 

La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 

l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt del 

50% del preu del contracte 

Greu 10% 

☒ 10.No complir amb alguna obligació general que no sigui 

obligació essencial i no estigui identificada específicament com 

a penalitat 

Greu 5% 

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 3, s'estableixi una penalitat diferent a 0,60 

€ diaris per cada 1.000 € del preu del contracte: 

  

S’ha establert una penalitat d’1 euro diari per cada 1.000 euros del preu del contracte en cas 

d’incompliment del termini d’execució, perquè el termini és especialment rellevant: les obres 

s’han de dur a terme durant el període de vacances escolars d’estiu. Qualsevol retard faria 

inviable la reobertura de les escoles en condicions adequades al setembre, amb afectació 

directa a l’activitat educativa. 
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A més, l’import del contracte és reduït, per la qual cosa la penalitat genèrica prevista a l’article 

193.3 de la LCSP (0,60 €/1.000 €) resultaria insuficient com a mecanisme dissuasiu. 

L’increment fins a 1 €/1.000 € assegura una penalització proporcionada al risc d’incompliment 

i adequada per garantir l’eficàcia del contracte. 

La penalitat s’estima adequada, proporcionada i coherent amb les circumstàncies específiques 

del contracte i l’interès públic afectat. 

 

2.Y. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 

tècniques 
 

Les prescripcions tècniques s'han definit tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 

disseny universal o disseny per a totes les persones: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la impossibilitat de fer-ho: (...) 

 ☐ No cal, perquè la contractació no està adreçada a ser utilitzada per persones físiques 

 

3. Elements de la licitació 
 

3.A. Tipus de tramitació (clàusula 28 del PCAP) 
 

Tipus de tramitació: 

 ☒ Tramitació ordinària 

 ☐ Tramitació urgent 

 Justificació de la urgència:  

 

 

3.B. Procediment d'adjudicació (clàusula 29 del PCAP) 
 

1. Procediment d'adjudicació: 

    ☐ Obert subjectat a regulació harmonitzada 

    ☐ Obert 

    ☒ Obert simplificat 

    ☐ Obert simplificat abreujat 

2. Justificació del procediment triat: 

 

El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert simplificat, d’acord amb el que 

estableix l’article 159.4 de la LCSP, atès que es compleixen simultàniament els dos requisits 

previstos: 

 

 El valor estimat del contracte (inclosa la totalitat dels lots) és igual o inferior a 

2.000.000 €, límit màxim establert per poder aplicar aquest procediment. 

 Els criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn de judicis de valor no superen 

el 25% del total de la puntuació. 
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Aquest procediment simplificat permet agilitzar la tramitació administrativa, tant per als 

licitadors com per a l’òrgan de contractació, mantenint els principis de publicitat, concurrència 

i transparència. 

 

Aquesta modalitat resulta especialment adequada en aquest cas, donada la necessitat 

d’executar les obres dins el període de vacances escolars d’estiu, per tal de no interferir en 

l’activitat docent i garantir que les instal·lacions estiguin disponibles i en condicions òptimes 

a l’inici del curs escolar. La limitació temporal objectiva per a l’execució dels treballs fa 

necessari escollir un procediment que permeti adjudicar el contracte amb celeritat i seguretat 

jurídica. 

 

3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics (clàusula 31 del PCAP) 
 

L'accés dels licitadors a la documentació d'aquesta licitació es farà per mitjans electrònics: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació: (...) 

 

3.D. Habilitació empresarial o professional (clàusula 21 del PCAP) 
 

Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 

disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 

 ☐ Sí 

 Habilitació requerida:  

 

 ☒ No 

 

3.E. Criteris de solvència econòmica i financera (clàusula 22 del PCAP) 
 

1. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

amb una antiguitat igual o superior a cinc anys 

☒ Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims 

disponibles en funció de la data de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i del 

termini de presentació de l'oferta 

  - Lot 1: Import igual o superior a 60.500 € 

- Lot 2: Import igual o superior a 45.500 € 

- Lot 3: Import igual o superior a 79.000 € 

  - S'exigeix un volum anual de negocis mínim superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte: 

  ☐ Sí 

  Justificació: (...) 

  ☐ No 

☐ Patrimoni net al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està vençuda 

l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 

  - Import igual o superior a (............) € 

☐ Ràtio entre actius i passius al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està 

vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 
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  - Import igual o superior a (............) € 

  - Mètodes i criteris que es faran servir per valorar aquesta dada: (...) 

2. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys) 

☒ Assegurança de responsabilitat civil 

  - Lot 1: Import igual o superior a 40.146,76 € 

- Lot 2: Import igual o superior a 30.272,60 €  

- Lot 3: Import igual o superior a 52.419,83 €€ 

3. Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera que s'estableixen: 

 

Els criteris de solvència econòmica i financera establerts en aquesta licitació tenen com a 

finalitat garantir la capacitat econòmica mínima de les empreses licitadores per fer front als 

compromisos derivats de l’execució dels contractes, especialment tenint en compte que es 

tracta de contractes d’obres amb tramitació urgent que requereixen solidesa financera i 

capacitat d’anticipació de recursos. 

En concret, s’exigeix: 
 

A les empreses amb una antiguitat igual o superior a cinc anys, un volum anual de negocis 

mínim equivalent a 1,5 vegades el valor estimat de cada lot. Aquest llindar és el que estableix 

com a límit màxim l’article 87.1.a) de la LCSP i es considera proporcionat, ja que:  
 

 Evita exigir requisits excessius que podrien limitar la concurrència.  
 

 Assegura que les empreses disposen d’un cert volum d’activitat consolidada, coherent 

amb l’escala del contracte i la seva complexitat tècnica.  
 

 És una pràctica habitual en contractes d’obres d’aquesta naturalesa i import.  
 

A les empreses de nova creació (amb menys de cinc anys d'antiguitat), s’exigeix disposar d’una 

assegurança de responsabilitat civil professional per un import igual o superior al valor estimat 

de cada lot, tal com preveu l’article 87.1.b) de la LCSP. Aquest requisit:  
 

 Substitueix amb garanties suficients el requisit de volum de negocis.  
 

 Permet l’accés de noves empreses, sense renunciar a una mínima cobertura de riscos i 

responsabilitats professionals.  
 

Aquests criteris són, per tant, proporcionats, no discriminatoris i adequats a la naturalesa, 

import i objecte del contracte. 

 

3.F. Criteris de solvència tècnica o professional (clàusula 23 del PCAP) 
 

1. Solvència tècnica o professional requerida, per al Lot 1, 2 i 3, per poder participar en la 

licitació a les empreses amb una antiguitat igual o superior a cinc anys: 

☒ Relació de les obres executades en el decurs dels cinc anys darrers, les quals han de ser 

del mateix grup o subrup de classificació que correspon a aquest contracte, o del grup o 

subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents 

subgrups. 

  - Lot 1: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 28.500 € 
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- Lot 2: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 21.500 € 

- Lot 3: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 37.000 € 

 

☒ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 

l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 

  - Personal mínim: 2 tècnics 

1. El responsable tècnic de l’obra haurà de tenir titulació d’arquitecte tècnic, 

enginyer de la construcció o titulació equivalent.  

2. Els operaris encarregats de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria 

hauran de disposar dels carnets professionals corresponents, d’acord amb la 

normativa vigent. 

☒ Titulacions acadèmiques i professionals 

  - Titulació de l'empresari: (...) 

  - Titulació dels directius de l'empresa: (...) 

  - Titulació del responsable o responsables de l'execució del contracte: (...) 

  - Titulació dels tècnics encarregats directament de l'execució del contracte: el 

responsable tècnic de l’obra haurà de tenir titulació d’arquitecte tècnic, enginyer de 

la construcció o titulació equivalent. 

☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 

  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 

☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ (...) 

2. Solvència tècnica o professional requerida, per als Lots 1, 2 i 3, per poder participar en la 

licitació a les empreses de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys): 

☒ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 

l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 

  - Personal mínim: 2 tècnics  

1. El responsable tècnic de l’obra haurà de tenir titulació d’arquitecte tècnic, 

enginyer de la construcció o titulació equivalent.  

2. Els operaris encarregats de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria hauran 

de disposar dels carnets professionals corresponents, d’acord amb la 

normativa vigent. 

☐ Titulacions acadèmiques i professionals 

  - Titulació de l'empresari: (...) 

  - Titulació dels directius de l'empresa: (...) 

  - Titulació del responsable o responsables de l'execució del contracte: (...) 

  - Titulació dels tècnics encarregats directament de l'execució del contracte: el 

responsable tècnic de l’obra haurà de tenir titulació d’arquitecte tècnic, enginyer de 

la construcció o titulació equivalent. 

☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 
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  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 

☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ (...) 

3. Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional que s'estableixen: 

Els criteris establerts tenen com a finalitat garantir que les empreses licitadores, encara que 

siguin de nova creació, disposin de la capacitat tècnica mínima necessària per assumir amb 

garanties les prestacions objecte del contracte. La disponibilitat d’un mínim de dos tècnics 

qualificats assegura que es podrà planificar i executar l’obra amb els recursos humans 

necessaris, en condicions adequades de seguretat, qualitat i compliment de terminis. 

 

La mesura és proporcional i no discriminatòria, i s’adequa a la realitat del mercat, fomentant 

la participació de noves empreses sense renunciar al nivell mínim exigible d’eficiència 

tècnica. 

 

3.G. Forma alternativa d'acreditació dels requisits de solvència (clàusula 24 del PCAP) 
 

Els licitadors dels Lots 1, 2 i 3 poden acreditar de manera alternativa els requisits de solvència amb 

la seva classificació com a contractistes d'obres: 

 ☒ Sí 

 Classificació admesa Lot 1: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 C 4 1  

  

Classificació admesa Lot 2: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 C 4  1  

 

Classificació admesa Lot 3: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 C 4 1  

 

 

 ☐ No 
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3.H. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials (clàusula 25 del PCAP) 
 

1. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans personals suficients: pels Lots 1, 2 i 3 

 ☒ Sí 

 - Mitjans personals que es consideren suficients per executar el contracte:  

Haurà d’haver un responsable tècnic (arquitecte tècnic, enginyer de la construcció o 

titulació equivalent), un encarregat i com a mínim 2 operaris permanentment a l’obra. 

Hauran de disposar també d’instal·lador per a fer els treballs d’electricitat i fontaneria. 

 

 - Justificació dels mitjans personals que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte: 

 

Els mitjans personals exigits responen a la necessitat d’assegurar que les obres es poden 

dur a terme amb els recursos humans suficients i adequadament qualificats, tenint en 

compte: 

 

 Que l’actuació s’ha d’executar en diversos centres escolars, en un període limitat 

de temps (vacances escolars), i amb un alt grau de coordinació i simultaneïtat. 

 

 Que els treballs inclouen tasques d’edificació i instal·lacions especialitzades, 

com són la baixa tensió i la fontaneria sanitària, que només poden ser executades 

per personal degudament acreditat i amb carnets professionals vigents, d’acord 

amb la normativa sectorial aplicable . 

 

 Que, per garantir el correcte seguiment tècnic de l’obra, és imprescindible 

disposar d’un responsable tècnic amb titulació adequada (arquitecte tècnic, 

enginyer de la construcció o equivalent) i d’un encarregat d’obra amb 

experiència, a més d’un mínim de dos operaris en plantilla per assegurar la 

continuïtat de l’execució. 

 

Aquesta exigència és proporcionada a la complexitat i naturalesa de les prestacions, 

s’ajusta als principis de necessitat i adequació, i permet assegurar el compliment dels 

terminis i condicions tècniques del contracte, especialment en un entorn sensible com 

són els equipaments escolars. 

 

 ☐ No 

2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans materials suficients pels Lots 1, 2 i 3 

 ☒ Sí 

 - Mitjans materials que es consideren suficients per executar el contracte: 

Els licitadors hauran de tenir el subministrament dels materials de paviment, folrat de 

parets, piques i aixetes abans de l’inici dels enderrocs. 

 - Justificació dels mitjans materials que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte:  

La justificació d’aquesta exigència es fonamenta en: 
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 La naturalesa crítica del termini d’execució, atès que les obres s’han de dur a 

terme durant el període de vacances escolars, sense possibilitat d’ampliacions un 

cop iniciat el curs escolar. 

 

 El fet que la no disponibilitat immediata dels materials impediria l’avanç de les 

fases següents de l’obra, comprometent el compliment del calendari i, en 

conseqüència, la posada en servei dels espais abans de l'inici de l'activitat lectiva. 

 

 L’objectiu d’evitar riscos associats a retards en la cadena de subministrament, 

molt especialment en períodes estivals, en què proveïdors i fabricants poden 

operar a ritme reduït. 

 

En aquest sentit, adscriure de forma anticipada els materials essencials és una mesura 

raonable i proporcional que garanteix la viabilitat i fiabilitat de l’execució del contracte, 

especialment en entorns escolars on el marge temporal d’actuació és molt reduït. 

 

 ☐ No 

 

3.I Variants (clàusula 36 del PCAP) 
 

S'admet la presentació de variants: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

Elements del contracte que admeten la presentació de variants: (...) 

 

Condicions per admetre les variants: 

 - Requisits mínims: (...) 

 - Modalitats i característiques: (...) 

Justificació que les variants estan vinculades amb l'objecte del contracte: (...) 

 

 

3.J. Mesa de contractació (clàusula 37 del PCAP) 
 

Composició de la Mesa de contractació: 

 

 Membres Titular Suplent  

President 

de la Mesa 

El cap del Servei de 

Contractació i Compres 

El responsable econòmic-financer 

del Servei de Contractació i 

Compres 

Vocals El secretari municipal El personal funcionari de carrera 

de l'Ajuntament que legalment els 

pot substituir per estar nomenats 

amb aquesta finalitat per la 

Direcció General d'Administració 

Local 

La interventora municipal 
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Cap de Secció de Manteniment 

de Via Pública i Edificis 

Municipals 

Cap d’Unitat de brigada d’obres 

Secretari 

de la Mesa 

El cap de la Unitat 

Administrativa de Contractació 

La cap de la Unitat de Compres 

 

 - Els càrrecs esmentats estan ocupats en algun cas per personal funcionari interí: 

 ☐ Sí 

 Justificació: (...) 

 ☒ No 

 

3.K. Criteris d'adjudicació (clàusula 40 del PCAP) 
 

1. Fonament dels criteris d'adjudicació en Lots 1, 2 i 3: 

 ☒ Millor relació qualitat-preu 

 ☐ Millor relació cost-eficàcia 

 Justificació quan es fa servir la millor relació cost-eficàcia com a fonament dels criteris 

d'adjudicació:  

La millor relació qualitat-preu es considera el fonament més adequat per al present 

contracte, en la mesura que permet avaluar simultàniament el preu i les millores 

qualitatives relacionades amb l’execució de l’obra, garantint un resultat òptim i adequat 

a les necessitats del servei. 

2. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica en Lots 1, 2 i 3: 

 

 - Criteri 1 

 - Concepte que es valora: l'oferta econòmica. 

 - Punts màxims: 15 

 - Forma de valoració:  

Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i 

l’oferta més econòmica amb 15 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es 

valoraran de forma proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la 

fórmula següent: 

 

 
 

on: 

 

OM = preu de la millor oferta (preu de l'oferta que s'ha presentat amb el pressupost 

menor) 

OV = preu de l’oferta que es puntua o valora 

PBL = pressupost base de licitació 

VP = valor de ponderació* 

 LOT 1: 1,06  

 LOT 2: 1,06 

 LOT 3: 1,13 
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Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

 

* El valor de ponderació ha de ser igual al pes percentual que té el criteri de l'oferta 

econòmica en relació amb el total de punts en joc. Per exemple: 

 

- Si hi hagués 100 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 50 punts, com 

que 50 es el 50% de 100, el valor de ponderació seria 1,5; o 

 

- Si hi hagués 40 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 5 punts, com que 

5 és el 12,5% de 40, el valor de ponderació seria 1,125. 

 

 - Criteri 2 

 - Concepte que es valora: Reducció del termini d’obra 

 - Punts màxims:  

-Lot 1: 1 punt;  

-Lot 2: 1 punt;  

-Lot 3: 2 punt 

 

 - Forma de valoració: Es concedirà 1 punt per setmana completa de reducció del 

termini d’execució respecte del termini màxim establert. No s’atorgaran fraccions 

de punt per reduccions inferiors a una setmana. 

 

 - Justificació de les fórmules proposades per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de 

manera automàtica: 

 

La fórmula lineal proposada per a la valoració de l’oferta econòmica permet un repartiment 

proporcional dels punts i incentiva les baixes reals respecte del pressupost base, ja que 

exclou del càlcul qualsevol oferta que no proposi cap rebaixa. Aquesta metodologia és 

coherent amb els principis de transparència, objectivitat i no discriminació, i afavoreix una 

major competència efectiva entre les empreses licitadores. 

 

Pel que fa a la reducció del termini, la seva valoració com a criteri automàtic és especialment 

rellevant en l’àmbit d’obres en centres educatius, on l’adequació al calendari no lectiu 

resulta crítica. 

4. Ponderació dels criteris d'adjudicació: 

 

Tipus de criteris Criteri Lot 1 Punts % 

Automàtics 
1. Oferta econòmica 15 93,75% 

2. Reducció de termini de l'obra 1 6,25% 

Puntuació criteris automàtics     

Puntuació i percentatge totals 16 100% 

 

Tipus de criteris Criteri Lot 2 Punts % 

Automàtics 
1. Oferta econòmica 15 93,75 % 

2. Reducció de termini de l'obra 1 6,25 % 

Puntuació criteris automàtics     
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Puntuació i percentatge totals 16 100% 

 

Tipus de criteris Criteri Lot 3 Punts % 

Automàtics 
1. Oferta econòmica 15 88,23% 

2. Reducció de termini de l'obra 2 11,76% 

Puntuació criteris automàtics     

Puntuació i percentatge totals 17 100% 
 

5. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte: 

 

 Els criteris escollits permeten garantir la millor relació qualitat-preu, ponderant principalment 

l’oferta econòmica com a element objectiu i fàcilment quantificable, però sense renunciar a 

criteris qualitatius relatius a la qualitat dels materials emprats, especialment rellevants en 

actuacions d’obra sobre edificis escolars, on la durabilitat, la seguretat i la higiene són 

essencials. 

 

Es fa servir una fórmula lineal per a la valoració de l’oferta econòmica que permet un 

repartiment proporcional de la puntuació, afavorint comportaments competitius per part dels 

licitadors. Aquesta fórmula garanteix que no obtindran cap puntuació les ofertes que no 

presentin cap rebaixa respecte del pressupost base de licitació, incentivant així les millors 

condicions econòmiques per a l’Administració. 

 

3.L. Articulació en fases del procediment d'adjudicació (clàusula 41 del PCAP) 

 

El procediment d'adjudicació s'articula en vàries fases: 

 ☐ Sí 

 - Nombre de fases: (...) 

 - Criteris d'adjudicació que s'aplicaran a cada fase: (...) 

 - Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el 

procés selectiu: (...) 

 ☒ No 

 

3.M. Ofertes anormalment baixes (clàusula 39 del PCAP) 
 

Paràmetres per considerar que una oferta és anormalment baixa: 

 

Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 

considerar anormalment baixa són els següents: 

 

1. Si només concorre un licitador 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%. 
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b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per a 

aquests criteris en el Plec. 

 

2. Si concorren dos licitadors 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%. 

 

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra 

oferta per aquests mateixos conceptes. 

 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 

es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 

3. Si concorren tres o més licitadors 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació dels 

apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

  

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 

relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions. 

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 

de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 

aritmètica d'aquests valors absoluts. 

 

Exemple amb tres empreses i passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es 

refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les ofertes compleixen o no 

compleixen el criteri: 

 

1r. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat a): 

 

P1 + P2 + P3, 

 

essent, 
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P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 

P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 

P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 

2n. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 

 

 MA = (P1+P2+P3) / 3 

 

3r. Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana 

aritmètica (MA) i la puntuació obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor 

absolut: 

 

  D1 = |MA-P1| 

  D2 = |MA-P2| 

  D3 = |MA-P3| 

 

4t. Calcular la desviació mitjana (DM): 

 

DM =  (D1+D2+D3) / 3 

 

5è. Sumar la mitjana aritmètica (MA) i la desviació mitjana (DM): 

 

MA + DM 

 

6è. Comparar cada oferta amb la suma de la mitjana aritmètica i la desviació mitjana 

(MA + DM): 

 

- Si P1, P2 o P3 > MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix 

el criteri de l'apartat b). 

 

- Si P1, P2 o P3 ≤ MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix 

el criteri de l'apartat b). 

 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 

es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 

 

3.N. Presentació de les proposicions (clàusules 32 del PCAP) 
 

1. Termini de presentació de les proposicions 

 ☒ 20 dies naturals i 12 hores 

 ☐ (.....) dies (..... -naturals o hàbils-) i 12 hores 

2. Les proposicions es presentaran: 

 ☒ Per mitjans electrònics. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Perfil de 

contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (link aquí) 
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 ☐ De manera presencial. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Registre 

Electrònic General d'Entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o a les oficines de 

Correus 

 Justificació: (...) 

 

 

3.O. Documentació a presentar (clàusula 35 del PCAP) 

 

 

1. Documentació a presentar per cada lot 

 

 Sobre A. Documentació administrativa 

 

 ☒  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) 

(annex núm. 2 del PCAP) 

 ☒ Inscripció en un registre oficial de licitadors, la qual cosa cal deixar indicada a la 

lletra a) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules “Si escau, 

figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors econòmics 

autoritzats o té un certificat equivalent”. 

 ☒ Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials, manifestat al punt núm. 

9 de l'apartat C de la part IV del DEUC. 

(només si l'apartat 3.H del quadre resum ho exigeix) 

 ☒ Compromís de constitució d'unió temporal d'empreses 

(annex núm. 3 del PCAP), si escau 

 ☒ Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

(annex núm. 4 del PCAP), si escau 

 

  

 Sobre B. Proposició corresponent als criteris avaluables de manera automàtica 

 

 ☒ Oferta econòmica, segons el model d’oferta inclòs al Plec de clàusules 

administratives particulars. 

 ☒ Reducció de terminis d’execució. 

 

2. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació: 

 

Els formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació són els següents: pdf, 

word (.docx, .doc), libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv). 

 

3. La documentació que es presenti per tal de ser valorada amb els criteris d'adjudicació 

avaluables mitjançant un judici de valor ha de complir alguna altra especificació o requisit 

formal, a més del tipus de format a què es refereix el punt anterior d'aquest quadre resum: 

☐ Sí 

 Altres especificacions o requisits formals que s'han de complir: (...) 

☒ No 

4. Criteris avaluables de forma automàtica:  
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Pressupost d'execució material Lot 1: 

escola Col·legis Nous 

 Import màxim   Import ofert  

01.01.01  Arrencades i demolicions          2.594,72 €   (…) €  

01.01.02  Xarxa sanejament          1.906,72 €   (…) €  

01.01.03  Paviments            2.525,46 €   (…) €  

01.01.04  Revestiments          4.184,01 €   (…) €  

01.01.05  Tancaments i divisòries          5.674,63 €   (…) €  

01.01.06   Sanitaris i instal·lacions        11.553,03 €   (…) €  

Total Pressupost d'Execució 

Material 

       28.438,57 €   (…) €  

Costos indirectes  Import màxim   Import ofert  

13% Despeses generals          3.697,01 €   (…) €  

6% Benefici industrial          1.706,31 €   (…) €  

0,5 % Seguretat i salut             142,19 €              142,19 € * 

Total costos indirectes          5.545,51 €   (…) €  

Pressupost net de l'obra        33.984,08 €   (…) €  

Impost sobre el valor afegit (21%)          7.136,66 €   (…) €  

Pressupost base de licitació        41.120,74 €   (…) €  

 

 

Pressupost d'execució material Lot 2: 

lavabo soterrani escola Joan Abelló 

 Import màxim   Import ofert  

02.01.01  Arrencades i demolicions          2.372,77 €   (…) €  

02.01.02  Gestió de residus             632,61 €   (…) €  

02.01.03  Xarxa sanejament          2.399,67 €   (…) €  

02.01.04  Paviments i soleres          3.139,00 €   (…) €  

02.01.05  Revestiments          4.003,57 €   (…) €  

02.01.06  Tancaments i divisòries          3.049,01 €   (…) €  

02.01.07 Sanitaris          3.219,76 €   (…) €  

02.01.08  Instal·lacions          2.795,11 €   (…) €  

Total Pressupost d'Execució 

Material 

       21.611,50 €   (…) €  

Costos indirectes  Import màxim   Import ofert  

13% Despeses generals          2.809,50 €   (…) €  

6% Benefici industrial          1.296,69 €   (…) €  

0,5 % Seguretat i salut             108,06 €              108,06 € * 

Total costos indirectes          4.214,25 €   (…) €  

Pressupost net de l'obra        25.825,75 €   (…) €  

Impost sobre el valor afegit (21%)          5.423,41 €   (…) €  

Pressupost base de licitació        31.249,16 €   (…) €  
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Pressupost d'execució material Lot 3: 

lavabo planta baixa i primera escola 

Joan Abelló 

 Import   Import ofert  

PLANTA BAIXA        19.685,65 €   (…) €  

02.02.01  Arrencades i demolicions          1.551,28 €   (…) €  

02.02.02  Gestió de residus             521,97 €   (…) €  

02.02.03  Xarxa sanejament             991,45 €   (…) €  

02.02.04  Paviments          1.461,37 €   (…) €  

02.02.05  Revestiments          4.783,05 €   (…) €  

02.02.06  Tancaments i divisòries          3.287,44 €   (…) €  

02.02.07 Sanitaris          3.246,40 €   (…) €  

02.02.08  Instal·lacions          3.842,69 €   (…) €  

PLANTA PRIMERA        17.512,38 €   (…) €  

02.03.01  Arrencades i demolicions          1.346,96 €   (…) €  

02.03.02  Gestió de residus             438,10 €   (…) €  

02.03.03  Xarxa sanejament             991,45 €   (…) €  

02.03.04  Paviments          1.477,52 €   (…) €  

02.03.05  Revestiments          4.656,62 €   (…) €  

02.03.06  Tancaments i divisòries          3.096,77 €   (…) €  

02.03.07 Sanitaris          3.366,37 €   (…) €  

02.03.08  Instal·lacions          2.138,59 €   (…) €  

Total Pressupost d'Execució 

Material 

       37.198,03 €   (…) €  

Costos indirectes  Import   Import ofert  

13% Despeses generals          4.835,74 €   (…) €  

6% Benefici industrial          2.231,88 €   (…) €  

0,5 % Seguretat i salut             185,99 €              185,99 € * 

Total costos indirectes          7.253,61 €   (…) €  

Pressupost net de l'obra        44.451,64 €   (…) €  

Impost sobre el valor afegit (21%)          9.334,84 €   (…) €  

Pressupost base de licitació        53.786,48 €   (…) €  
 

 

* Aquest import no està subjecte a baixa. 
 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 155918DNIF: P0812300B


