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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS 

LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e) 

Per Decret de la Regidora delegada de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge núm. 2025001778, 

de 27 de gener de 2025, es va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu d’urbanització 

de l’adequació del solar del carrer Astorga, 44 de Reus per a horts urbans. Acció B1 parcial. 

RENATUReus amb un pressupost base de licitació de 120.937,13 euros (IVA inclòs), projecte 

que va esdevenir aprovat definitivament en data 25 de gener de 2025, al no haver-se 

formulat al·legacions al respecte en el període d’exposició pública. 

 

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern núm. 

2025006255,  de 17 de març de 2025, es va iniciar i aprovar l’expedient de contractació de 

les obres d’adequació del solar del carrer Astorga 44 de Reus per a horts urbans. 

RENATUReus – Acció B1 parcial, finalitzant el termini de presentació d’ofertes el dia 1 d’abril 

de 2025. 

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern núm. 

2025008095, de 4 d’abril de 2025, es va declarar deserta la licitació d’aquestes obres per 

manca de presentació d’ofertes. 

S’ha redactat un nou document tècnic que ha comportat un augment del pressupost base 

de licitació de 120.937,13 euros (IVA inclòs) a 125.908,68 euros (IVA inclòs), que representa 

un increment de 4.971,55 euros (IVA inclòs). 

La modificació del PROJECTE DE L’ADEQUACIÓ DEL SOLAR DEL CARRER ASTORGA 44 DE 

REUS PER A HORTS URBANS. ACCIÓ-B1 parcial. RENATUReus Exp. CONSER 0154/2024 i 

CPPU 7/2024, ha estat aprovada per  l’Ajuntament de Reus.  

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a 

l’adequació del solar del Carrer Astorga 44 de Reus per a horts urbans, com a acció B1 

parcial del projecte RENATUReus. 

Totes les actuacions que s’hi inclouen s’emmarquen en el projecte RENATUReus, que 

l’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad en la convocatòria de 

subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les 

ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) - 

finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.  

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura del 

PRTR C4.I3b - Altres accions de restauració de ecosistemes per protegir la natura i la 

biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i 

blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda:  
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- Camp d’intervenció ( etiqueta): 050- Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructures verdes i blaves. 

- Contribució a objectius climàtics: 40% 

- Contribució a objectius mediambientals 100% 

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució dels 

objectius del Component 4, Inversió 3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda 

(C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració d'ecosistemes.  

 

L’objectiu  

El projecte executiu  defineix 21 parcel·les de cultiu destinat a horts urbans. Els horts 

urbans de la carrer Astorga tenen com a objectiu implantar un espai d’horts comunitaris, 

de cultiu ecològic, sense l’ús de productes químics ni pesticides, amb el mínim consum 

d’aigua i treball de la sembra sense necessitat d’utilitzar llavors modificades genèticament. 

Amb el mínim manteniment i màxima productivitat de la terra.  

S’ha treballat la vegetació de tot l’entorn, per poder crear un espai naturalitzat, fresc, 

confortable i sostenible.  

 

Dades generals 

 

- Tècnics redactors: Anna Castellà Fabregat 
 
- Departament municipal que ha gestionat el projecte: Coordinació de Planejament i Pro-
jectes Urbans de l’Ajuntament de Reus 
 
- Situació: Carrer Astorga 44 de Reus.  Referència Cadastral: 2059711CF4525G0001WF 
 
- Propietat del sòl: Titularitat municipal 
 
- Data de redacció: Gener de 2024 
 
- Superfície global del projecte: 2.330 m2 
 
- Classificació del sòl: Equipament públic. 
 
- Normativa municipal aplicable: Pla General d’Ordenació Urbana de Reus. 
 
- Altres normatives aplicables: Normatives tècniques generals d'obligat compliment. 

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

12/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

12/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
13/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
13/06/2025

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/6/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2025A8B5245BC9C0DD90AF659E0BBD7B367F810D45AA0613123014



 
 
 
 
 

Informe de Necessitats modificat. Adequació del solar del carrer Astorga 44 de Reus per a horts urbans. 
RENATUReus - Acció B1 parcial  

4 

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

LCSP: 63.3 a) / 116.4 f) 

Les obres han de ser executades per una empresa de construcció amb la capacitació 

tècnica suficient. 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar 

una obra d’aquestes característiques. 

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

LCSP: 115 

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta de 

mercat previ. 

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

LCSP: 62 

 

El responsable del contracte i director de les obres serà l’arquitecta Anna Castellà Fabregat, 
D’ARJUB ESTUDI, adjudicatària del contracte del Servei de redacció del projecte 
d’urbanització i direcció de l’obra de l’adequació del solar del Carrer Astorga, 44 de Reus 
per a Horts Urbans. Acció B1 parcial. RENATUReus. 

5.- OBJECTE 

LCSP: 99 

 
Amb el contracte es vol satisfer l'execució de l'obra del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 
L’ADEQUACIÓ DEL SOLAR DEL CARRER ASTORGA 44 DE REUS (ACCIÓ B1 parcial),   
RENATUReus.         

6.- LOTS 

LCSP: 99 / 116.4 g) 

L’objecte del contracte no es divideix en lots,  atès que: 

-La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte està motivada per tractar-se 

d’una obra íntegra i a executar per un únic adjudicatari, no sent tècnicament adient la seva 

divisió per lots, ja que es tracta d’un projecte integral. La licitació es basa en una única obra 

basada en un únic projecte.  
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- La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte del 

contracte, dificulta la correcta execució del mateix, des del punt de vista tècnic. 

 

- El treballs a la vegada de diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per 

una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona execució, requeriria diversos plans 

de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable. 

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 

LCSP: 2.4 

Treballs de paisatgisme    45112700-2 
Obres d'enginyeria i treballs de construcció 45220000-5   

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

LCSP: 124 / 125 / 126 / 127 

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte redactat. 

9.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

LCSP: 116.1 

No hi ha cessió de dades de caràcter personal. 

10.- DURADA 

LCSP: 29 

El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

11.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

LCSP: 130 

No es preveu subrogació del contracte. 

12.- FINANÇAMENT 

LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª 

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions 

derivades de la present contractació per a l’any 2025.  

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

12/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

12/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
13/06/2025

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
13/06/2025

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 13/6/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2025A8B5245BC9C0DD90AF659E0BBD7B367F810D45AA0613123014



 
 
 
 
 

Informe de Necessitats modificat. Adequació del solar del carrer Astorga 44 de Reus per a horts urbans. 
RENATUReus - Acció B1 parcial  

6 

Partida econòmica: 

Orgànica  Programa Econòmica 

40832  17225  619 

Aquest contracte està finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación 

Biodiversidad F.S.P, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de 

ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

(PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU.  

Font de finançament: Municipal 5% - UE 95% (del PEC l’obra) 

L’import d’IVA del 21% constarà com aportació per part de l’Ajuntament de Reus. 

Imports del cofinançament: 

Els pagaments dels honoraris a l’empresa adjudicatària s'efectuaran segons partides d’obra 

certificades. 

FINANÇAMENT – NEXT GENERATION EU  

Codi expedient: C07 

 

1. Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu 
de Recuperació "Next Generation EU" amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes: 

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 

pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

b) Les especialitats en matèria de contractació regulades al RD-Llei 36/2020, de 30 de 

desembre. 

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

d) L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el procediment i 

format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local 

pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable 

de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Així mateix, la present contractació està subjecta, en tot cas, al compliment, execució i 

realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 

Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decisión-CID) i estarà 

sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE 

i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel 

PRTR, així com, a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, a la 

verificació i a les demés imposades per la normativa de la Unió Europea. 

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21. 

f) Resolució de 18 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la publicació de la convocatòria de 

subvencions de la   Fundació Biodiversitat,  del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO). per a fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i 

resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, i la convocatòria corresponent a l'exercici 2022, ajuts que col·laboren en 

l’assoliment dels objectius del PRTR: 

Component 4, inversió 3 : (C4.I3)  fita 71 

La convocatòria s'emmarca en la inversió 3 (I3) anomenada "restauració d'ecosistemes 

naturals i foment de la connectivitat i iniciatives en entorns urbans destinades al 

reverdiment i apropament de la natura" del component 4 "conservació i restauració 

d'ecosistemes i la seva biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

2. A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i finançades amb 
càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el contractista estarà 
subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les 
següents obligacions: 
 L'obligació d'aportar per part del contractista i dels subcontractistes de la 

informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons  en la forma 
prevista a l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes 
establerts al punt 6 , de l'art. 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 
Europeu i del Consell, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de 
l'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable per 
part del contractista i dels subcontractistes. 

 Garantir el ple compliment del principi de "no causar perjudici significatiu" 
(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital, d'acord 
amb el previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 
de l'avaluació del pla de recuperació i resilìència d'Espanya (Council 
Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021, i en el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com en la 
seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució 
dels projectes i de manera individual per a cada actuació, per la qual cosa 
haurà de complimentar la “Declaració Responsable sobre el compliment del 
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principi de “no causar perjudici significatiu” als sis objectius mediambientals 
(DNSH). 

 Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa 
constància que el responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podrà 
indicar al contractista (i subcontractista, si és el cas) les mesures que estimi 
oportunes per a corregir o redirigir les actuacions, quan consideri que el 
compliment d'aquest principi està en perill, sense perjudici de les previsions 
dels plecs administratius en relació amb les possibilitats de modificació 
contractual i en el marc de les possibilitats que ofereix Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, podrà exigir-se al 
licitador i/o contractista o sol·licitant i/o beneficiari la presentació d'una 
declaració responsable de compliment DNSH, d'acord amb l'annex IV.C de 
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a 
l’accés a la informació sobre el contracte. 

 
3. S'haurà d'indicar a l'adjudicatari de l'obra que està finançada per la Unió Europea i 

aquest extrem haurà de fer-se constar en la senyalització de l'obra segons el 
«Manual d’identitat gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons 
NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

          

13.- INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL 

LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL  24.2 c) Ordre HAP/1781/  2013 
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14.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

LCSP: 100 

El pressupost base de licitació és de 125.908,68 euros (IVA inclòs) i queda desglossat la 

següent manera:   

 
PRESSUPOST  

Pressupost d’execució material 86.148,87 € 

Despeses Generals 13 % 11.199,35 € 

Benefici industrial  6 % 5.168,93 € 

Drets de connexió-serveis aigua p.             1.539,61 € 

Base imposable contracte 104.056,76 € 

IVA (21%) 21.851,92 € 

TOTAL OBRA (IVA INCLÒS) 125.908,68 € 

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 

amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) 

es troba en el corresponent projecte tècnic. 

15.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

LCSP: 101 / 116.4 d) 

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent: 

Total VEC sense IVA: 104.056,76 € 

16.- REVISIÓ DE PREUS 

LCSP: 103 

No es preveu revisió de preus. 

17.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

LCSP: 103 

El pressupost base de licitació correspon amb el del coneixement per a l’administració. 

Veure apartat “Pressupost base de la licitació” 
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No hi ha partides imputables a l’Ajuntament. 

18.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6 

El procediment d’adjudicació és obert simplificat sumari, no subjecte a regulació 

harmonitzada, d’acord amb l’article 51 del Reial Decret 36/2000, de 30 de desembre, 

estableix que els contractes d’obres amb un valor estimat del contracte inferior a 200.000 

euros es poden tramitar per procediment obert simplificat sumari. 

19.- TRAMITACIÓ 
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120 

La tramitació és ordinària. 

20.- CONTRACTE RESERVAT 

LCSP: DA 4ª 

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat". 

21.- HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

LCSP: 65.2 

No es requereix una habilitació professional específica per a l’execució d’aquestes obres. 

22.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

LCSP: 74 / 87 / 116.4 c) 

D’acord amb l’article 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 

solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents 

condicions: 

1.- Tenir un volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una 

de les tres anualitats, el volum mínim anual exigit serà el d’una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte (VEC) –anteriorment indicat-, és a dir 156.085,14 euros. 

2.- Disposar d’una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la 

finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 

240.000 euros, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que 

garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. 
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23.- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c) 

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 

solvència tècnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents 

condicions: 

- Es considera suficient solvència haver executat com a empresa adjudicatària una obra del 

mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte durant els últims cinc 

anys,  per un valor superior o igual 125.000 euros  (IVA inclòs).   

 
De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, és a dir, 
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de 
l’execució d’un determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis 
dels mitjans establers en l’article 88.1  lletres b) a f).   

24.- CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA 

LCSP: 74 / 77 / 116.4 c) 

La classificació orientativa proposada:  

Grup K (Especials)  

Subgrup 6. Jardineria i plantacions 

Categoria:  1. Obres inferiors o iguals a 150.000 €. (VEC) 

25.- VARIANTS 

LCSP: 142 

Pel tipus de contracte no s’estableix. 

26.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 c) / 145 / 146 

Els criteris automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el present 

procediment seran: 

 

- Es valoraran les ofertes sobre un màxim de puntuació de 100 punts, donant un pes 
màxim de 80 punts al pressupost i un pes màxim de 20 punts a les millores qualitatives. 
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La justificació de l’establiment d’aquests criteris és: 

En relació a l’oferta econòmica: atès que el preu és l’element que defineix el cost de 

l’actuació i, per tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu 

previst a l’article 145 de la LCSP. 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques, 

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui 

major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en 

relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte 

el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació. 

 
En relació a les millores qualitatives: aquestes milloren la qualitat de l’actuació atès que, en 
cas que siguin ofertes pels licitadors, la seva realització suposa un increment a nivell 
qualitatiu del projecte, donat que si bé les previsions del projecte son perfectament viables 
tècnicament, el fet d’executar les millores aportaria major qualitat final de l’actuació. 
 
 
 
 
 

A) Oferta econòmica (de 0 a 80 punts). 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent: 

 (Import de licitació – Oferta que es valora) 

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen 

 (Import de licitació – Oferta més baixa) 

 

 
B)  Millores qualitatives de  0 a 20 PUNTS 

La millora proposada en el subministrament d’arbrat, mitjançant l’increment del perímetre 

de tronc i les dimensions dels contenidors o pa de terra, suposa una aportació rellevant en 

termes de qualitat tècnica, rendiment mediambiental, estalvi a llarg termini i eficiència de 

la inversió pública, tot contribuint a una implantació més efectiva i sostenible de la 

infraestructura verda urbana. 

Aquesta millora s’alinea amb les recomanacions de les Normes Tecnològiques de Jardineria 

i Paisatgisme (NTJ) i amb els criteris de qualitat establerts per l’estratègia de 

renaturalització urbana i altres directives de gestió sostenible del verd urbà. 
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Millora del subministrament i plantació de dos exemplars d’arbrat amb un perímetre 

de tronc superior al mínim requerit al projecte, de les especies Tilia platyphyllos i 

Celtis australis. Fins a 20 punts 

 

1) Si s’ofereix el subministrament i plantació d’un exemplar de Tilia platyphyllos amb 
perímetre de tronc de 16–18 cm, mesurat a 1 m d’altura, en contenidor de 130 
litres, amb pa de terra corresponent i cultivada durant almenys una temporada 
completa en contenidor, segons les especificacions tècniques de la normativa 
vigent, en comptes de l’exemplar del projecte de perímetre de 12 a 14 cm, en 
contenidor de 70 litres: 10 punts 

 
2) Si s’ofereix el subministrament i plantació d’un exemplar de Celtis australis amb 

perímetre de tronc de 16–18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim de 63 cm i 
profunditat mínima de 44,1 cm, equivalents a un volum aproximat de 130 litres, 
segons les fórmules indicades a la norma NTJ 01R, i amb garanties de cultiu 
adequat en pa de terra, en comptes de l’exemplar del projecte de Celtis australis de 
perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm:  10 punts 

 
 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es 

trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut 20 punts en les millores: 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 

25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 

la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 

l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a l’esmentada mitja.  

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 

existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 

percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es 

trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, 

la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment. 

27.- COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 
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LCSP: 146.2 b) 

No és d’aplicació. 

28.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

LCSP: 203 / 204 

No es preveuen modificacions. 

29.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1 

1. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a 
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives. 

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i 
garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena. 

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 
condicions especials d’execució: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
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amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 

4. El contractista té l’obligació de col·laborar i facilitar a l’Administració contractant les 

tasques de comunicació i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa 

d’ajudes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next 

Generation, EU). 

5.- Garantir i certificar el principi de «no causar un perjudici significatiu» mediambiental 

DNSH.  

6.- L’empresa contractista, i en el seu cas, les empreses subcontractistes han d’aportar 

signades les declaracions responsables corresponents a la declaració d’absència de 

conflicte d’interessos, la declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució 

d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència, i la declaració de 

compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i 

resiliència.  

7.- L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 

l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 

en la data de participació en el procediment de licitació.  

8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 

l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 

forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 

s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 

sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius 

i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

9.- Condicions d'execució de caràcter mediambiental: si s’escau, per a donar a conèixer 

l'impacte mediambiental que suposa l'execució del contracte l'empresa adjudicatària 

queda obligada a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2 

generades pels treballs objecte de contracte, segons la Calculadora de GEI de la Generalitat 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment 

en què l’Ajuntament els hi sol·liciti.   

 

10.- Condicions d'execució d'igualtat: En tots els documents i comunicacions realitzades 
durant l'execució del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les 
recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del llenguatge” publicades 
perl'Institut de les Dones. S'haurà de presentar en finalitzar la prestació contractual un i 
forme amb dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte, 
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personesusuàries o beneficiàries per la prestació contractual. L'empresa adjudicatària hau-
rà d'aportar una declaració jurada indicant el nombre total de persones usuàries o benefi-
ciàries de la prestació amb desagregació de sexe (i si escau aportar fulls de signatures o 
assistència).  
 

11.- Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de 
finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre 
HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i men-
cions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats pel Pla de Re-
cuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons NextGenerationEU, elaborat per la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). 

30.-  OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

LCSP: 76.2 / 202 / 211f) 

1.- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador 

d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el responsable del 

contracte. 

Les obres compten amb finançament de la Unió Europea, a través dels fons 

NextGenerationUE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 

d’acord amb la convocatòria de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per al foment d’actuacions adreçades a la 

renaturalització i resiliència de ciutats de l’estat (convocatòria 2022).  

Per donar compte d’aquest finançament, en fase d’obra, caldrà instal·lar un cartell 

anunciador de les obres d’acord amb el “Manual d’identitat gràfica” corresponent. 

L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell, que l’empresa licitadora de les obres 

haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de les obres es farà càrrec de 

la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un cop enllestida 

l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament.  

2- Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

3- L’adjudicatari haurà de tenir mitjans de seguretat d’obra per a visites institucionals per a 

equipar fins a 10 persones simultàniament amb els seus epis. 

4- És obligació de l’adjudicatari: 

- Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de 

l’Ajuntament en relació a l’execució del contracte. 

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament de 

l’obra. 
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31.- PENALITATS ESPECÍFIQUES 

LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini d’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà, atenent a les 

circumstàncies del cas, imposar penalitats diàries.  

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de 

demora respecte al termini d’execució de l’obra , sense causa justificada que motivi 

l’atorgament d’una ampliació del termini. 

Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir del 16è dia de demora respecte el 

termini d’execució de l’obra. 

S’ha fixat una penalitat superior a la contemplada a la LCSP per la importància del 

compliment dels terminis del contracte en el marc del finançament de la "Convocatòria de 

subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides 

a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -Next 

Generation EU. 

32.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

LCSP: 211.1f) 

Per incompliment del termini d’execució per causes imputables a l’empresa i les previstes a 

la Llei. 

33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

LCSP: 214 

D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

34.- SUBCONTRACTACIÓ 

LCSP: 214 

Sí s’admet. 

35.- TERMINI DE GARANTIA 
LCSP: 210.3 243.3 

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les obres, a 
l’empara del disposat en l'article 243 de la LCSP. 
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36.- REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

LCSP: DA 3ª3 

 
Es tracta d’una despesa d’inversió prevista en el pla d’inversió municipal. El cost mig de 
manteniment anual de la tanca vegetal serà de 2,6 €/m2, segons el document “ANÁLISIS DE 
LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA EN ESPAÑA 2015, de 
l’Associació Espanyola de Parques y Jardines Públicos”. La tanca fa 250 m2 x 2,6 m d’alçada., 
resulta un manteniment anual de 650 € anuals. 
 
El manteniment de la rasa filtrant  garanteix que totes les estructures de drenatge, com les 
aigües sobrants de pluja, entrades i sortides de la rasa es trobin funcionals i en bon estat. 
L’import del manteniment es detalla a la gràfica adjunta: 
 

 
 

*S’estima que serà necessari reparar un 10% de l’àrea drenant i un 5% de reemplaçament 

de grava quan hi hagi una obstrucció. 

 
La inversió genera ingressos de caràcter recurrent, regulats per l’ordenança fiscal número 
18, punt 19.2, amb caràcter trimestral, cada parcel·la d’hort urbà ubicada en terreny de 
titularitat municipal ha d’ingressar una taxa municipal mensual de 16,83 euros, (60 euros 
anuals). Com hi ha 21horts, resulten uns ingressos anuals de 1.413,72 euros. 

 

M. Cinta Plana Obradó 
Servei de Planejament i Projectes Urbans 

Anton M. Salvadó Cabré 
Gerent - Coordinador de Serveis Territorials 

Marina Berasategui Canals 
Regidora delegada d’Urbanisme i Habitatge  

Josep Solé Tarragó  
Gerent de Serveis Generals 
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