



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

Decret / Data
2025LLDA002371
25/06/2025

DECRET

Adjudicació del contracte basat en acord marc relatiu a les obres d'asfaltatge de l'avinguda de Mare de Déu del Pilar i dels carrers de Navarra, Miquel Biada, Santa Madrona i Cornellà del municipi del Masnou., expedient núm. X2025011945

I.- ANTECEDENTS

- Amb data 25 d'abril de 2019, l'Ajuntament del Masnou, va aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada destinada als ens locals que l'ACM porta a termes, conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
- El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.
- D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

Nº	LOT	ADJUDICATARI
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA (UTE CDDL BARCELONÈS-MARESME)

- L'adjudicació de l'Acord marc es notificà a tots els licitadors i s'ajornà la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l'article 153.3 de la LCSP en ésser susceptible l'adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l'adjudicació dels lots 2 i 11, essent en conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l'Acord marc, en data 24 d'octubre de 2022.
- En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.
- En data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació

Expedient núm.: X2025011945
Codi de verificació electrònic: 569833bf-c4e0-4743-9d8a-8a4a5fdede32

GACODECR
v.2025/03



a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025. En data 24 de juliol es formalitzen el contractes de pròrroga.

7. En data 9 de juliol de 2024, els membres de la Mesa de contractació, van acordar per unanimitat, subscriure i fer-se seu l'informe tècnic de suport sobre l'anàlisi i valoració de les ofertes presumptament desproporcionades o anormals presentades per l'empresa FCC CONTRUCCIÓ SA en els lots 2 i 11 de la licitació de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, el qual motiva de manera suficient l'acceptació de la justificació de les ofertes de l'empresa adjudicatària en els lots 2 i 11 i ratifica les decisions adoptades en el seu dia per part de la Mesa i l'Òrgan de contractació.
8. En data 17 de juliol de 2024, es va resoldre acceptar la proposta d'adjudicació dels lots 2 i 11 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), atès que s'estima correcta i degudament motivada. L'esmentada adjudicació va ser aprovada per acord de la Comissió Executiva del CCDL en data 10 de setembre de 2024. En data 24 d'octubre es formalitzen els contractes d'aquests dos lots.
9. Amb data 23 de maig de 2025, l'Ajuntament del Masnou va convidar a la Unió Temporal d'Empreses UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME, adjudicatària del Lot 22 de l'Acord marc del CCDL-ACM d'asfaltatge corresponent a la comarca del Maresme, perquè presentés la seva oferta econòmica per a l'execució de les obres d'asfaltatge de l'avinguda de Mare de Déu del Pilar i dels carrers de Navarra, Miquel Biada, Santa Madrona i Cornellà del municipi del Masnou, d'acord amb el detall següent:

Inversió asfaltatge 2025 El Masnou	
Carrers	Trams
Av. Mare de Déu del Pilar	Entre c. Pau Estapé Maristany i pl. 11 de setembre
C. Navarra	Entre av. Joan XXIII i Pg. Roman Fabra
	Entre c. Roger de Flor i c. Pintor Domènech Farré
C. Miquel Biada	C. Miquel Biada
C. Santa Madrona	Entre c. Lleida i c. Ciutat Vila Jardí
	Ptge. de la Cisa
C. Cornellà	Entre c. Abat Escarré i c. Hospitalet

10. Amb data 30 de maig de 2025, el senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre, en representació de la Unió Temporal d'Empreses UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME, va presentar l'oferta econòmica per a l'execució de les obres d'asfaltatge referides, per un preu d'adjudicació de 330.569,52 € (IVA exclòs) ó 399.989,12 € (IVA inclòs 21%) d'acord amb el desglossament següent:

OFERTA ECONÒMICA	
CARRER CORNELLÀ (entre c. Abat Escarré i Carrer Hospitalet)	17.300,59 €
CARRER SANTA MADRONA (entre c. Lleida i c. Ciutat Vila Jardí)	56.655,78 €
PASSATGE DE LA CISA	5.489,46 €
CARRER NAVARRA	81.709,51 €
AVINGUDA MARE DE DÉU DEL PILAR (entre c. Pau Estapé Maristany i Plaça 11 de Setembre)	78.469,26 €
CARRER MIQUEL BIADA	30.162,50 €
ALTRES	8.002,42 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	277.789,52 €

Despeses generals 13% sobre el PEM	36.112,64 €
Benefici industrial 6% sobre el PEM	16.667,37 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA	330.569,52 €
IVA 21% sobre el PEC	69.419,60 €
TOTAL PEC IVA inclòs	399.989,12 €

11. Amb data 17 de juny de 2025, el senyor Manuel Alejandro Zanui Maestre, en representació de la Unió Temporal d'Empreses UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME, va presentar la declaració responsable corresponent, els certificats positius d'estar al corrent d'obligacions amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i la garantia definitiva del contracte basat per import de 16.528,48 € en la modalitat d'aval.

Així mateix, consten incorporats en l'expedient els certificats emesos per la Tresoreria municipal amb caràcter positiu d'estar al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Masnou i l'ORGT de la Diputació de Barcelona per part de la UTE proposada adjudicatària i de les dues societats mercantils que la integren.

12. Consta incorporada en l'expedient la conformitat de la Gerència de l'Ajuntament del Masnou en tractar-se d'una despesa d'inversió corresponent al capítol VI del pressupost municipal de despeses.

13. Consten incorporades en l'expedient les declaracions d'absència de conflictes d'interessos (DACI) dels participants en el procés d'adjudicació i dels membres de l'òrgan de contractació.

14. Amb data 19 de juny de 2025, l'enginyer municipal i responsable del contracte va emetre informe favorable a l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc en què s'ha justificat la necessitat de l'actuació. Així mateix, en compliment de l'article 236 de la LCSP, l'enginyer municipal va emetre l'acta favorable de replanteig previ de l'obra mitjançant la qual es comprova que el treballs es poden executar ja que s'adapten a la configuració dels terrenys, disposant l'Ajuntament dels mateixos pel normal desenvolupament de les obres.

15. Amb data 23 de juny de 2025, el tècnic de gestió de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament del Masnou va emetre informe jurídic favorable a l'adjudicació del contracte basat d'obres de l'acord marc de referència.

II.- FONAMENTS DE DRET

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP).
2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències dels ens locals.
5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic.

GACODECR
v.2025/03



7. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, d'1 d'abril de 2022 i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06). Així com el contracte formalitzat entre l'empresa adjudicatària del Lot 22 i el CCDL-ACM.

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. Òrgan de contractació competent.

L'òrgan de contractació municipal competent en el present expedient és l'alcalde, d'acord amb l'exposat en la Disposició addicional segona de la LCSP. Tanmateix, en l'Ajuntament del Masnou, aquesta competència ha estat delegada per l'alcalde en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 1996 de data 28 de juny de 2023 i publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2023.

2. Tipificació i règim jurídic del contracte. Jurisdicció competent.

El present contracte es tipifica com administratiu d'obres, d'acord amb els articles 13 i 25.1 de la LCSP.

El règim jurídic que li és aplicable és el definit en l'article 25.2 de la LCSP.

En conseqüència, la jurisdicció competent és la contenciosa administrativa en allò relatiu a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció.

3. Règim de les centrals de contractació i els acords marc.

El règim de les centrals de contractació i la seva adhesió és el recollit en els articles 227 i següents de la LCSP, en relació amb la Disposició addicional 5a de la LBRL.

El règim dels Acords marc i els contractes basats és el recollit en els articles 219 a 222 de la LCSP.

4. Procediment d'adjudicació dels contractes basats en l'Acord marc del CCDL-ACM d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06).

D'acord amb la clàusula 39 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) regulador de de l'Acord Marc:

Entre els documents de les actuacions preparatòries de l'expedient de contractació dels contractes basats hi figuraran amb caràcter obligatori: el certificat d'existència de partida pressupostària, amb crèdit adequat i suficient, que permeti fer front a la despesa i en el supòsit dels contractes d'obres, haurà de figurar la documentació tècnica relativa als treballs a realitzar (memòria valorada o document que correspongui).

D'acord amb el previst en l'art. 242.4 de la LCSP es contempla la possibilitat d'incrementar fins a un 10% del preu inicial del contracte per assumir un excés de medicions.

Els contractes basats relatius als lots 1 a 42 s'adjudicaran a l'empresa que hagi resultat adjudicatària única en el procediment de licitació de l'Acord marc. En el present cas, l'únic adjudicatari del Lot 22 és la Unió Temporal d'Empreses UTE BARCELONÈS-MARESME amb CIF U72449234.

GACODECR
v.2025/03



Així mateix, es fa constar que la primera pròrroga de l'acord marc entre la UTE adjudicatària i el CCDL-ACM està vigent fins al dia 23 d'octubre de 2025.

5. Perfecció i formalització dels contractes basats en un Acord marc.

L'article 36.3 de la LCSP estableix que els contractes basats en un acord marc i els contractes es perfeccionen i, per tant, despleguen els seus efectes jurídics amb la seva adjudicació.

D'acord amb l'article 153 de la LCSP, en els contractes basats en un acord marc, no resultarà necessària la formalització del contracte en document administratiu. En conseqüència, l'execució dels contractes basats podrà iniciar-se una vegada aquests hagin estat adjudicats per les seves entitats destinatàries

6. Transparència.

La clàusula 40 del plec de l'Acord marc estableix que, un cop aprovat l'acord d'adjudicació, aquest es notificarà, en els termes previstos a l'article 151.2 de la LCSP i es publicarà de forma íntegra l'acord d'adjudicació al Perfil de contractant de les entitats destinatàries.

No resulta preceptiva la publicació de la resolució administrativa en butlletins oficials com el BOPB, el DOGC o el BOE.

7. Crèdit pressupostari. Finançament i repercussió econòmica del contracte.

La despesa relativa a aquesta contractació d'obres es farà efectiva d'acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària (exercici 2025)	411.15300.60900 (Asfaltat de carrers).
Codi de projecte d'inversió	2025/2/MS/903.
Codi de centre de cost	VIESPU.
Crèdit disponible	400.000 €.
Finançament	Recursos propis.

Quant a la repercussió econòmica del contracte:

En relació amb el que disposa l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'informa que:

- La contractació no te repercussió en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'exercici 2025 en estar prevista la despesa en el pressupost municipal. Tampoc no té repercussió en exercicis pressupostaris futurs en quant a increment o disminució de despeses.
- No es preveu major despesa en concepte de revisió de preus del contracte, atès que aquesta no procedeix d'acord amb la clàusula 38 del PCAP de l'Acord marc i l'art. 103 de la LCSP.
- Existeix la possibilitat de major despesa en concepte de modificació del contracte basat sempre i quan es donin els pressupòsits i requisits i amb el límits màxims quant a increment o disminució de despesa que permet la LCSP (articles 203 a 207 i 242) i el PCAP de l'Acord marc (clàusula 52).

8. Garantia definitiva del contracte basat.

Les clàusules 40 i 41 del plec de l'Acord Marc estableixen el següent:



En els contractes basats d'obres dels lots 1 a 50, l'empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva, en el supòsit que així sigui exigint per part de l'òrgan de contractació. En aquest sentit, presentarà davant l'òrgan de contractació el resguard acreditatiu d'haver dipositat en la tresoreria de l'òrgan de contractació un import equivalent al 5% del preu d'adjudicació del corresponent contracte basat, de conformitat amb l'article 107, punt 5, LCSP.

Aquestes garanties podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l'art. 108 de la LCSP, i respondran als conceptes inclosos en l'art. 110, apartats del b) al e) de la LCSP.

D'acord amb l'oferta presentada per la UTE CCDL Barcelonès-Maresme el període de garantia és d'un any a computar a partir de la data de recepció de l'obra. Un cop s'hagi complert satisfactòriament el contracte i hagi vençut el termini de garantia, es procedirà a la seva devolució, es cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució, en els termes de l'article 111 de la LCSP.

Essent l'oferta econòmica de la UTE proposada adjudicatària de 330.569,52 euros (sense IVA), l'import de la garantia definitiva resulta en 16.528,48 euros.

9. Durada del contractes basat, termini d'execució i pròrroga.

D'acord amb la clàusula 49 del PCAP, el termini màxim d'execució de les obres d'asfaltatge (lots 1 a 42) serà de 2 mesos. D'acord amb l'oferta presentada per la UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME en la licitació de l'Acord marc, el termini d'execució dels treballs es compromet a un màxim de 8 setmanes. No obstant, podran ser pactats amb l'empresa adjudicatària terminis superiors o terminis esglaonats, en els termes de l'art. 34 de LCSP.

Així mateix, l'òrgan de contractació podrà concedir pròrroga del termini d'execució del contracte si apareixen incidències en l'execució de l'obra no imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels serveis tècnics municipals, d'acord amb els arts. 29 i 195 de la LCSP i 100 del RGLCAP.

En cas que la demora sigui imputable al contractista, aplicarà el règim de penalitats regulat en l'article 193 de la LCSP.

Altrament, la primera pròrroga de l'acord marc entre la UTE adjudicatària i el CCDL-ACM està vigent fins al dia 23 d'octubre de 2025.

10. Penalitats per demora en l'execució i incompliments en les prestacions dels contractes basats:

La clàusula 48 del plec de l'Acord Marc estableix:

Si en arribar qualsevol termini total o parcial, l'empresa adjudicatària incorregués en demora per causes que se li poguessin imputar o quan aquesta, per causes imputables a ella mateixa, incompleixi l'execució parcial de les prestacions objecte del contracte, els destinataris dels serveis o subministraments, o en el seu cas el CCDL-ACM, poden optar, indistintament, per la resolució del contracte i, en aquest cas, instar a més, quan s'escaigui, la resolució de l'Acord marc en relació a l'empresa adjudicatària afectada, o per la imposició de les penalitats, en concepte d'indemnització, per l'incompliment d'obligacions. No seran d'aplicació aquestes indemnitzacions si el retard fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l'òrgan de contractació o dels destinataris dels serveis.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del terminis previstos en el PCAP o el PPT per la realització de les

GACODECR
v.2025/03



prestacions integrants a l'objecte, l'Administració podrà optar, d'acord amb les previsions establertes a l'article 193 de la LCSP, per la imposició de penalitats, les quals seran per valor diari de 0,60 per cada 1000 euros del preu del contracte (IVA exclòs).

Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a un múltiple del 5% del preu, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

Els incompliments es divideixen en tres tipologies: faltes molt greus, greus i lleus.

Independentment del rescabament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, l'òrgan de contractació podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments molt greus: s'aplicarà una penalitat de fins a un 3% del preu, entès com a import d'adjudicació del contracte basat.
- Incompliments greus: s'aplicarà una penalitat de fins a un 2% del preu de l'adjudicació del contracte basat.
- Incompliments lleus: s'aplicarà una penalitat de fins a un 1% del preu de l'adjudicació del contracte basat.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

11. Modificacions del contracte basat.

La clàusula 52 del PCAP de l'Acord marc estableix:

11.1. Modificacions previstes en plec:

Apartat f) Modificacions específiques dels contractes basats:

L'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa o a instància de l'empresa adjudicatària, podrà modificar el contracte basat perfeccionat, quan es doni algun dels supòsits següents:

- augment d'amidaments de les partides del contracte necessaris per executar les obres objecte del projecte, sempre que superin el 10% del preu inicial del contracte.
- derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses,
- canvis necessaris per tal de garantir els subministraments bàsics conforme als seus usos, si aquests resultessin afectats per les actuacions a realitzar.

11.2. Modificacions no previstes en plec:

Les modificacions de l'Acord marc i dels contractes basats no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

En aquest sentit, dins les previsions de l'article 205.2, lletra b de l'apartat 2n, es podrà determinar l'existència de circumstàncies sobrevingudes com a resultat de les alteracions inicials de les quanties econòmiques dels contractes basats pels increments no planificats per les entitats destinatàries en configuració del valor estimat del contracte que no es puguin satisfer mitjançant l'increment previst en l'article 242.4 i 301.2 LCSP. En aquest supòsit l'òrgan de contractació podrà aprovar incrementar la quantia econòmica del valor estimat fins un percentatge màxim del 50% essent pel contractista de caràcter potestatiu l'acceptació de l'esmentada modificació.

GACODECR
v.2025/03



Les modificacions que afectin a l'Acord marc també s'hauran d'incorporar, si escau, als contractes basats signats en virtut del mateix i formalitzar en document administratiu.

Tanmateix, sense tenir consideració de modificació del contracte, es podrà incrementar el percentatge previst a l'article 242, punt 4, lletra i, i l'article 301, punt 2, ambdós de la LCSP, en relació al preu del contracte, que, en cap cas, superarà el 10% del mateix. En tant que en la correcta execució de les obres i subministraments es produeixi una variació del número d'unitats contractades en relació a les previstes inicialment en el valor estimat de l'Acord marc. En cap cas es podran augmentar els preus unitaris que hagin ofert les empreses part de l'Acord marc.

12. Revisió de preus.

La clàusula 38 del plec de l'Acord Marc determina que els preus adjudicats en l'Acord marc tindran el caràcter de certs, expressats en euros, i no seran objecte de revisió durant la vigència inicial de l'Acord marc.

En concordança amb l'anterior, els articles 103 a 105 (inclosos) de la LCSP.

13. Resolució del contracte basat.

D'acord amb la clàusula 55 del plec de l'Acord marc:

Són causes de resolució de l'Acord marc les recollides en els articles 211, 306 i 313 de la LCSP, i les recollides a la restant normativa que resulta d'aplicació.

En concret, en relació amb els contractes d'obres, són causes específiques de resolució:

- La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
- La suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos.
- La suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part de l'Administració.
- El desistiment.

D'acord amb l'article 212 de la LCSP, la resolució de l'Acord marc o del contracte basat s'acordarà d'ofici per l'òrgan de contractació o a instància del contractista, si s'escau, mitjançant el procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta per l'article 109 del RGLCAP. En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el termini de deu dies naturals, se sol·licitarà dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, si el contractista formula oposició, tal i com preveu l'article 191 de la LCSP, i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes adients.

En la resolució per incompliment culpable de l'empresa contractista, li serà incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis ocasionats amb allò que excedeixin de l'import de la garantia incautada, de conformitat amb l'article 213.3 de la LCSP. Tanmateix, en el supòsit que no s'hagués constituït garantia, el contractista haurà d'abonar l'equivalent al 5% d'indemnitzar a l'Administració de l'import d'adjudicació, a més de la quantia derivada dels danys i perjudicis, que si s'escau, s'excedeixin de l'import abans esmentat. La determinació dels danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar l'empresa contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada, prèvia audiència del contractista.

14. Règim de responsabilitats derivades per danys i perjudicis causats a tercers.

L'article 196 de la LCSP estableix que:

1.- És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

GACODECR
v.2025/03



2.- Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, aquesta n'és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis. També l'Administració és responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d'obres, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d'acord amb el que estableixen l'article 315 o el contracte de subministrament de fabricació.

3.- Els tercers poden requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, l'òrgan de contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat interromp el termini de prescripció de l'acció.

4.- La reclamació d'aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que estableix la legislació aplicable a cada supòsit.

Així mateix, l'article 197 de la LCSP estableix que: *l'execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, sense perjudici del que estableix per al contracte d'obres l'article 239 (supòsits de força major).*

15. Règim de recursos.

El present contracte basat en acord marc no és susceptible d'interposició del recurs especial en matèria de contractació que regula el capítol V del Títol I del Llibre primer de la LCSP, en no donar-se els requisits contemplats en l'article 44 de la LCSP (valor estimat superior a 3 milions d'euros).

Per tant, els actes de la contractació de caràcter definitiu o de tràmit qualificat i que alhora posin fi a la via administrativa seran susceptibles d'interposició, amb caràcter previ i potestatiu, del recurs de reposició regulat en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte; o bé, d'interposició directa del recurs contenciós administratiu en els termes de l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de la data de notificació o publicació de l'acte.

L'òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local, d'acord amb la delegació de competències efectuada per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1996 de data 28 de juny de 2023 i publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2023. Tanmateix, l'equip de govern considera una necessitat prioritària i urgent l'adjudicació del contracte d'obres amb número d'expedient X2025011945 per la qual cosa s'escau avocar la competència i no esperar a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

En virtut de l'exposat i, en ús de les facultats atribuïdes legalment,

RESOLC:

PRIMER. Avocar la competència que he delegat en la Junta de Govern Local (Decret núm. 1996 de data 28/06/2023 i publicat al BOPB de data 04/07/2023) per aquest tràmit concret d'adjudicació del contracte basat d'obres amb número d'expedient X2025011945; tot de conformitat amb l'establert en l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic.

SEGON. Disposar l'adhesió de l'Ajuntament del Masnou a la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).

TERCER. Adjudicar el contracte basat en l'Acord marc de referència, a l'adjudicatari del Lot 22 de l'Acord marc (*Treballs d'asfaltatge al Maresme*), la UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME amb CIF U72449234, per executar les obres d'asfaltatge de l'avinguda de Mare de Déu del Pilar i dels carrers de Navarra, Miquel Biada, Santa Madrona i Cornellà



del municipi del Masnou (Expedient X2025011945), per un preu d'adjudicació de 330.569,52 € (IVA exclòs) ó 399.989,12 € (IVA inclòs 21%), segons l'oferta presentada per la UTE adjudicatària en base al Banc de dades TCQ resultant de l'adjudicació realitzada del Lot 22, amb els preus i millores següents:

Preu per cada família de treballs	% baixa	Millores	Valor
Senyalització horitzontal i vertical	15,00	% de material fresat en la barreja	20%
Drenatges	5,00	Període de garantia	1 any
Enllumenats	20,00	Termini d'execució dels treballs	8 setmanes
Paviments aglomerats	-10,00		
Terres, paviments excavacions i reposicions	20,00		
Voreres i paviments prefabricats	10,00		
Mobiliari urbà i jardineria	25,00		
Comuns	5,00		

En els contractes basats en un acord marc, no resulta necessària la formalització del contracte en document administratiu, d'acord amb l'article 153 de la LCSP. Els contractes basats s'entenen perfeccionats i despleguen els seus efectes jurídics amb la seva adjudicació d'acord amb l'article 36.3 de la LCSP.

QUART. Autoritzar i disposar la despesa per import de 399.989,12 € (IVA inclòs 21%) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'exercici 2025, d'acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària (exercici 2025)	411.15300.60900 (Asfaltat de carrers).
Codi de projecte d'inversió	2025/2/MS/903.
Codi de centre de cost	VIESPU.
Crèdit disponible	400.000 €.
Finançament	Recursos propis.

CINQUÈ. Informar a la UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME que el termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres d'asfaltatge contractades és d'UN MES a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig.


SISÈ. Informar a la UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME que el responsable del contracte i tècnic municipal de referència és l'enginyer de l'Ajuntament del Masnou, el senyor Carles Romero Rodríguez.

SETÈ. Notificar aquest acord a la Unió Temporal d'Empreses UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

VUITÈ. Publicar l'acord d'adjudicació del contracte basat en el Perfil del contractant de l'Ajuntament del Masnou.

NOVÈ. Donar compte d'aquest Decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri El Masnou, a la data de la signatura electrònica

DOCUMENT DECRET	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2025011945
Codi Segur de Verificació: 569833bf-c4e0-4743-9d8a-8a4a5fdede32 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2025_2626224 Data d'impressió: 26/06/2025 10:57:49 Pàgina 11 de 11		
SIGNATURES 1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 25/06/2025 2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 25/06/2025 3.- Tramitació electrònica de l'Ajuntament del Masnou. 2025LLDA002371 25/06/2025		



Document signat electrònicament

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
25/06/2025

En dono fe,

Document signat electrònicament

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
25/06/2025

GACODECR
v.2025/03

Expedient núm.: X2025011945
Codi de verificació electrònic: 569833bf-c4e0-4743-9d8a-8a4a5fdede32