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CONTRACTE ADMINISTRATIU  

EXECUCIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 

PART DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS A L’ESCOLA DOCTOR JOSEP 

TRUETA DE VILADECANS 

 

Viladecans, en la data de la signatura electrònica  

 

R E U N I T S : 

 

D’una part, la Sra. Rosa Cañisà Abancó, tinenta d’alcaldessa de Compra Pública i 

Patrimoni de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les atribucions que li han estat 

conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 2025/0912 de data 17 de febrer de 2025, actuant 

per delegació de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Viladecans, en representació del mateix, 

segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, assistida per la persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament en 

compliment del que disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional. 

 

I de l’altra, el Sr. Vicente Esteve Pérez, major d’edat, amb D.N.I. núm. 46618187-Q, en 

representació de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, SL 

amb domicili social al Carrer Muntanya, 12, de Sant Vicenç dels Horts (08620), Barcelona, i 

NIF B-63635171, d’acord amb les dades que consten al Registre d’Empreses Licitadores i 

Classificades de Catalunya.  

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present 

contracte administratiu. 
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A N T E C E D E N T S    A D M I N I S T R A T I U S  

 

Primer. Iniciació de l’expedient de contractació 

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 26 

de febrer de 2025, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques, així com la iniciació i tramitació de l’expedient administratiu de 

contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 

ordinària, del contracte administratiu de les obres consistents en la renovació i millora de 

part de la xarxa d’aigües residuals a l’escola Doctor Josep Trueta de Viladecans, amb 

mesures de contractació pública sostenibles, d’acord amb les especificacions tècniques 

que es detallen al projecte d’obres i al plec de prescripcions tècniques, essent el 

pressupost base de licitació de 88.871,92 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici 

industrial), d’acord amb el següent detall: 

− Import (IVA exclòs):    73.447,87 € 

− IVA (21%):                  15.424,05 € 

 

Segon. Adjudicació del contracte 

Per decret de l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 12 de 

juny de 2025, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i 

tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec 

de prescripcions tècniques particulars, al projecte d’obres i a l’oferta presentada, en tot el 

que millori els esmentats plecs i projecte d’obres, del contracte administratiu d’execució de 

les obres consistents en la renovació i millora de part de la xarxa d’aigües residuals a 

l’escola Doctor Josep Trueta de Viladecans, amb mesures de contractació pública 

sostenibles, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 

SL, per un import total de 70.653,19 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici 

industrial), d’acord amb el següent detall: 

− Import (IVA exclòs): 58.391,07 € 

− IVA (21%):               12.262,12 € 

 
Tercer.  Disposició de la despesa 

En el mateix decret de l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en 

data 12 de juny de 2025, es va disposar una despesa per un import total de 70.653,19 €, a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 21031/93320/63200 (Inversions Escoles) del 

pressupost general de l’exercici 2025 (D - 41869). 
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C L À U S U L E S 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del contracte l’execució de les obres consistents en la renovació i millora 

de part de la xarxa d’aigües residuals a l’escola Doctor Josep Trueta de Viladecans, 

amb mesures de contractació pública sostenibles, de conformitat amb  allò establert al 

plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques 

(PPT) i al projecte de les obres que regulen aquest contracte, així com en l’oferta 

presentada pel contractista, en tot el que millori els esmentats plecs i projecte.  

  

SEGONA. RÈGIM JURÍDIC  

En tot el que no es trobi previst en aquest contracte regirà el que disposen els següents 

documents i normes: 

 

- Plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i el 

projecte de les obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 

aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 

d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 

formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la seva 

normativa de desplegament. 

- Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, núm. 3/2025, de 04 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el que no 

estigui modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes dels ens locals 

de Catalunya, la normativa aprovada per l’Ajuntament de Viladecans i la normativa 

sectorial que resulti d’aplicació incloent aquella indicada, si s’escau, a la clàusula 

específica 1.1. del plec de clàusules administratives particulars.  

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les disposicions, annexes i 

normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del mateix, no eximirà 

l’adjudicatari de l’obligació de complir-les. 

 

TERCERA. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE 

El contracte té la consideració de contracte administratiu d’obres d’acord amb allò 

establert als articles 13 i 25.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

(LCSP). 

 

QUARTA. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs s’executaran en un centre escolar, el que condiciona els terminis d’execució. 

Les obres es realitzaran preferentment en dies o horari no lectiu. Els treballs s’hauran de 

coordinar per tal de comptabilitzar-los amb la seva activitat, minimitzant les afectacions i 

prenent les mesures de seguretat necessàries. 

 

L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig que es 

realitzarà dins el termini màxim de 30 (trenta) dies hàbils des de la data de formalització del 

contracte. La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i es 

comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació de 7 (set) dies naturals a la mateixa. 

 

La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del 

seu representant, el responsable del contracte i el coordinador de seguretat, estenent-se 

acta del resultat que serà signada per totes les parts. 

 

Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig 

és considerarà com incompliment del contracte i s’aplicaran les penalitats específiques que 

es defineixen a la clàusula específica 6.2.  del plec de clàusules administratives particulars. 
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Quan al resultat del replanteig es demostri a judici de la direcció d’obra i del responsable 

del contracte i sense reserva del contractista la correspondència dels espais amb el que 

recull al projecte, el responsable del contracte per part de l’Ajuntament donarà l’autorització 

per iniciar les obres, començant-se a comptar el termini d’execució des del dia següent a la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig o la data que s’estableixi a la pròpia acta. 

 

Terminis: L’inici de les obres tindrà lloc l’endemà de la data de signatura de l’Acta de 

comprovació del replanteig o en la data que s’estableixi a la pròpia acta. 

 

No obstant això, es preveu que els treballs s’iniciaran el primer dia hàbil després de la 

finalització del curs escolar 2024-25 (25 de juny de 2025), per tal que l’adjudicatari 

pugui disposar del material i els mitjans auxiliars necessaris per executar les obres de 

forma ininterrompuda.  

 

L’adjudicatari disposa d’un termini màxim de 15 (quinze) dies hàbils a comptar des de 

l’endemà de la formalització del contracte, per la redacció i presentació del Pla de 

Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut designat per l’Ajuntament. 

 

D’acord amb el que s’indica a l’annex núm 5 del Projecte executiu dels treballs de 

renovació i millora de part de la xarxa d’aigües residual a l’escola Doctor Josep 

Trueta, per la contractació dels treballs: Lot 1: renovació i millora de la xarxa de 

sanejament, redactat per l’empresa NESCO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, 

s’estableix una durada d’execució dels treballs de 9 (nou) setmanes. Els treballs 

finalitzaran abans de l’inici del curs escolar 2025-26. 

 

Si l’adjudicatari considera que es pot optimitzar la planificació, abans de l’inici dels treballs 

lliurarà la seva proposta per la revisió i aprovació per part de la direcció de l’obra i al tècnic 

municipal designat com a responsable del contracte. El pla d’obra detallarà la durada de 

les diferents activitats, la seva vinculació, i el termini total. La planificació respectarà i no 

podrà ser superior als terminis màxims que s’estableixen al projecte. El pla d’obra de 
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l’adjudicatari inclourà els terminis de subministrament i fabricació de materials, i execució 

de les unitats d’obra, que no podrà ser superior al termini màxim d’execució (9 setmanes). 

 

Durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari està obligat a comunicar al tècnic designat per 

la supervisió dels treballs de l’obra qualsevol modificació de termini tant parcial com total 

que, en cap cas, podrà suposar incomplir el terminis totals fixats per a la seva realització. 

 

En cas de demora en l’execució de les obres, aplicarà el règim establert a l’article 195.2 de 

la LCSP:  

 

“Si el retràs fos produït per motius no imputables al contractista, i aquest ofereix complir els 

seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha 

de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 

contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un 

informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.” 

 

En cas que per motius aliens a l’adjudicatària, l’inici dels treballs o la seva execució s’hagin 

de realitzar coincidint amb el funcionament normal del centre escolar, es condiciona 

l’execució de treballs que generin soroll de forma continuada, que es realitzaran en 

jornades o horari no lectiu. Només es podran realitzar tasques que generin soroll, coincidint 

amb el funcionament del centre, quan aquest es produeixi de forma puntual i no afecti 

greument l’activitat docent. 

 

Igualment el subministrament de materials o la retirada de residus generats per les obres, 

es realitzarà amb els mateixos condicionats, per evitar la afectació al funcionament dels 

centres escolars. 

 

La resta de treballs es podran executar coincidint amb l’activitat docent dels centres, en 

horari lectiu, prenent les mesures de seguretat necessàries. En cas que els treballs s’hagin 

d’executar coincidint amb el funcionament normal del centre, prèviament l’empresa 

adjudicatària elaborarà un pla de treball detallat, que serà autoritzat quan es valori que la 

proposta garanteix la seguretat dels usuaris, que s’adapta al funcionament del centre, que 

no ocasionarà molèsties als usuaris, que es pot executar de forma ininterrompuda fins a la 

seva finalització i no comporta una despesa addicional per l’Ajuntament de Viladecans. 
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Quan el retard en l’execució dels treballs sigui imputable a l’empresa adjudicatària, 

l’Ajuntament podrà exigir l’execució de les diferents unitats d’obra en períodes festius o 

caps de setmana, sense que això suposi una despesa addicional per l’Ajuntament de 

Viladecans. En aquest cas, a més, constituirà una demora en l’execució imputable al 

contractista (o a qualsevol dels seus proveïdors / subcontractistes) a efectes d’aplicar el 

règim de penalitats que es detalla a la clàusula específica 6.2. del plec de clàusules 

administratives particulars.  

 

El següent quadre resumeix els terminis de les diferents activitats: 

 

Activitat Data d’inici Termini (màxim(*)) 

Presentació del Pla de 

Seguretat i Salut al/la 

Coordinador/a de Seguretat i 

Salut. 
 

L’endemà de la formalització 

del contracte. 
15 dies hàbils 

Aprovació de l’Acta de 

Replanteig 

L’endemà de la formalització 

del contracte. 

 

30 dies hàbils 

Execució dels treballs 

L’endemà de la data de 

signatura de l’Acta de 

comprovació del replanteig o 

la data que s’estableixi a la 

pròpia acta. 

 

Es preveu que la data d’inici 

dels treballs serà el primer 

dia hàbil després de la 

finalització del curs escolar 

2024-25 (25 de juny de 

2025) 

 

9 setmanes 
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(*) Tots els terminis tenen la consideració de màxims. 

 

CINQUENA. PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. 

 

SISENA. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia s’estableix en un període de seixanta (60) mesos, cinc (5) anys en 

total, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció de les obres.  

 

SETENA. PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte s’estableix per un import total de 70.653,19 € (incloses les despeses 

generals, el benefici industrial i l’IVA), d’acord amb el següent detall:  

 

− Import (IVA exclòs): 58.391,07 € 

− IVA (21%):               12.262,12 € 

 

VUITENA. REVISIÓ DE PREUS  

El preu del contracte no estarà subjecte a revisió durant la seva execució, ni en el cas en 

que es produeixi la suspensió de l’inici dels treballs d’acord amb el que s’indica a la 

clàusula general 6.1 del plec de clàusules administratives particulars. 

 

NOVENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El present contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic de conformitat 

amb l’establert a la clàusula general 6.7  del PCAP. Les modificacions de l’objecte del 

contracte vindran determinades per: 

− Petició de millora o modificacions realitzades pel Departament d’Educació de 

l’Ajuntament de Viladecans o la Direcció de l’escola, no previstes anteriorment, ni 

recollides al plec de prescripcions tècniques o al projecte. 

− Aparició de serveis afectats, no detectats a la fase de definició dels treballs objecte 

de licitació, que requereixin la immediata actuació. 

− Detecció de patologies estructurals en l’edificació, que requereixin la immediata 

actuació. 

− Contingències no previstes que requereixin l’actuació puntual d’adequació d’algun 

element constructiu, per garantir la seguretat dels usuaris o l’edificació. 

− Increment de l’amidament dels treballs pressupostats.  
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Les modificacions no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 20% del preu del 

contracte.   

 

DESENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per 

part de l’empresa o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses  

subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen: 

 

a) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents: 

 

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

b) Clàusula social: Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis 

dels treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei: 
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Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del contracte haurà 

de respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i les condicions generals 

establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o 

treballadora adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser 

millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions 

ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà 

produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels 

Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i 

treballadores i la representació de l'empresa. 

 

c) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.   

 

d) Clàusula mediambiental: El contractista haurà de realitzar una correcta gestió 

ambiental en l’execució de les obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries 

per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics 

sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia, 

aigua i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació 

vigent. 

 

ONZENA. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

El Sr. Vicente Esteve Pérez es compromet al compliment del contracte, amb estricta 

subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 

tècniques, al projecte de les obres, i a l’oferta presentada, en tot el que millori els referits 

plecs i projecte, i es compromet a executar l’objecte del contracte d’acord amb els principis 

de responsabilitat i eficàcia en el termini establert.  

 

Quan les obres i treballs realitzats pel contractista no s’ajustin a allò establert al projecte de 

les obres, es farà constar expressament i es donaran instruccions precises al contractista 

per a què contraresti els defectes o procedeixi a una nova obra. 

 

DOTZENA. SUBMISSIÓ ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AL PROJECTE D’OBRES 

El Sr. Vicente Esteve Pérez manifesta que coneix el plec de clàusules administraves 

particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte de les obres que regeixen el 
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present contracte dels quals posseeix còpia exacta, i es compromet a executar el mateix 

amb subjecció als esmentats plecs i projecte.  

 

Juntament amb aquest contracte són també documents contractuals els següents:  

a) El Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.   

b) El Plec de prescripcions tècniques que regeix aquest contracte. 

c) El projecte executiu dels treballs de renovació i millora de part de la xarxa d’aigües 

residuals a l’escola Doctor Josep Trueta; per la contractació dels treballs: Lot 1: 

renovació i millora de la xarxa de sanejament; Lot 2: arranjament i millora del 

paviments. 

d) L’oferta presentada per l’adjudicatari.   

 

De la documentació que acaba d’indicar-se manifesta el contractista posseir-ne còpia 

exacta, formant part integrant del Contracte. Amb la signatura d’aquest Contracte, 

l’adjudicatari presta la seva conformitat als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 

de Prescripcions Tècniques i al projecte de les obres que regeixen el Contracte, al que se 

sotmeten ambdues parts.  

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà 

d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur 

numeració.    

 

Tanmateix, manifesta que el personal extern que prestarà serveis a l’Ajuntament de 

Viladecans en execució del present contracte ha estat informat i ha acceptat el compliment 

del protocol de mesures per a la correcta execució dels contractes de serveis externs, que 

consta com a annex al plec de clàusules administratives particulars. 

 

Així mateix, el Sr. Vicente Esteve Pérez manifesta que les circumstàncies de capacitat, 

representació, solvència, així com la resta de circumstàncies reflectides en el CERTIFICAT  

DEL REGISTRE D'EMPRESES LICITADORES I CLASSIFICADES DE CATALUNYA 

(RELIC), no han experimentat variació. 
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TRETZENA. MILLORES ESTABLERTES A L’OFERTA DEL CONTRACTISTA 

Seran d’aplicació les millores establertes a l’oferta del contractista en tot allò que no s’oposi 

ni contradigui l’establert en els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques i al projecte de les obres. 

 

El contractista haurà de realitzar les següents millores: 

• Ofereix reduir el termini d’execució de l’obra objecte del contracte en 3 setmanes. 

• Ofereix ampliar el termini de garantia a 60 mesos (5 anys en total). 

 

CATORZENA.  GARANTIES 

Per respondre del contracte ha estat constituïda per l’empresa CONSTRUCCIONES Y 

REHABILITACIONES VICENÇ,S.L a favor de l’Ajuntament de Viladecans, una fiança 

definitiva de 2.919,55 € (dos mil nou cents dinou euros amb cinquanta-cinc cèntims), import 

equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de 

pagament número 12025000038539 de data 20 de maig de 2025. 

 

QUINZENA. RÈGIM INTERIOR 

Seran drets i obligacions del contractista i de l’Ajuntament de Viladecans els establerts de 

forma detallada al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 

tècniques i al projecte de les obres que regulen el present contracte.  

 

Així mateix, el contractista s’obliga a complir, durant tot el període d’execució del contracte, 

les normes i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial aplicable. 

 

L’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ,S.L té la capacitat per 

aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el 

tractament de dades de caràcter personal s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
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SETZENA. INDEMNITZACIÓ AL CONTRACTISTA PER FORÇA MAJOR  

El contractista no tindrà cap dret a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o 

perjudicis ocasionats, sinó en els casos i forma que determina i estableix l’article 239 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 

mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 

treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.  

 

DISSETENA. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT 

SOCIAL I OBLIGACIONS LABORALS 

L’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social durant la vigència del contracte; l’Ajuntament podrà demanar, en qualsevol moment, 

per a la seva comprovació, la certificació administrativa expedida per l’òrgan administratiu 

competent. 

 

DIVUITENA. DIRECCIÓ, COMPROVACIÓ I VIGILÀNCIA DE L’EXECUCIÓ 

CONTRACTUAL 

El cap de la Unitat de Manteniment d’Edificis del Departament d’Edificació i Disciplina de 

l’Àrea de Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans, exercirà les facultats de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de les obres objecte del contracte.  

 

DINOVENA.  RESPONSABILITAT CONTRACTUAL 

El contractista adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i 

de les prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte. 

 

Així mateix, el contractista adjudicatari és responsable dels danys i perjudicis ocasionats a 

l’Ajuntament i a tercers per les infraccions comeses en l’execució del contracte, obligant-se 

a l’abonament immediat i a la reparació de dits danys i perjudicis, bé directament, bé a 

través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i 
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perjudicis s’inclouran els danys directes, indirectes i conseqüencials, així com els danys 

morals i els danys produïts a la imatge municipal. 

 

A més de l’obligació de l’assegurança de l’obra establerta al projecte de les obres, en el 

seu cas, el contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la seva execució, 

està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat 

civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest 

contracte.   

 

La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de 

responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a 

les instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, 

especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució del 

servei, d’acord amb la normativa legal aplicable. 

 

Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de 

l’execució del contracte una còpia de les pòlisses, de les condicions particulars i generals 

que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i mantindrà 

anualment actualitzada aquesta documentació. 

 

Així mateix, serà responsabilitat del contractista els danys i perjudicis causats a 

l’Ajuntament per incompliment o compliment defectuós del deure del contractista d’informar 

al personal extern que prestarà el servei objecte del contracte, del protocol de mesures per 

a la correcta execució dels contractes de serveis externs que consta com a annex al final 

del plec de clàusules administratives particulars.  

 

L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de perjudicis que el 

contractista pugui ocasionar en l’execució del servei, per la qual cosa, se’l considerarà com 

a únic responsable. 

 

L’òrgan administratiu, al temps que imposa la sanció, valorarà els danys i perjudicis i 

ordenarà al contractista les mesures adequades per a reparar el dany causat. 

 

La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar 

l'Ajuntament i els tercers perjudicats dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment.  
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VINTENA. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE. 

El retard en l'execució del contracte per causes imputables al contractista podrà serà motiu 

de sanció d’acord amb el règim de penalitzacions establert al capítol sisè de la part 

específica del plec de clàusules administratives particulars que regulen el present 

contracte. 

 

VINT-I-UNENA. CONDICIONS DE PAGAMENT 

Una vegada conformades les factures, pel tècnic municipal encarregat de la  comprovació 

de la correcta execució del servei objecte del contracte, es procedirà a la tramitació 

comptable. El pagament serà realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 

de la LCSP, és a dir, els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim 

general de pagaments de l’Ajuntament de Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant 

transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model normalitzat facilitat pel 

departament promotor de la contractació o pel departament de Gestió Econòmica. 

 

VINT-I-DOSENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

De conformitat amb els articles 211 i 245 de la LCSP, són causes de resolució del 

contracte les següents: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 

98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 

donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
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impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, 

en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 

condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 

durant l’execució del contracte. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

CLÀUSULA FINAL. SUBMISSIÓ JUDICIAL 

Els litigis que hi pugui haver referents a la interpretació, modificació, resolució i efectes 

d’aquest contracte, es resoldran per l’òrgan de contractació, i les seves resolucions 

exhauriran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord amb la 

llei d’aquella jurisdicció.  

 

El contractista se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós-

administratiu de l’àmbit territorial de Viladecans, renunciant a llur propi fur. 

 

Ambdues parts, conformes amb el contingut d'aquest contracte, el signen en la 

data de la signatura electrònica. 

Per l’Ajuntament de Viladecans,                             
La tinenta d’alcaldessa de Compra 
Pública i Patrimoni 

La persona titular de la 
Secretaria 

Pel contractista 

 

   
   


