

**INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REFORMA DE LA SALA
POLIVALENT A SALA 4.0 A LA CM VILANOVA I LA GELTRÚ**

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

L'objecte del contracte consisteix en les obres de reforma de la sala polivalent per a convertir-la en sala 4.0 a la CM Vilanova i la Geltrú, situada al Passeig Marítim 63, de Vilanova i la Geltrú.

2.- Lots

Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l'execució de les obres. Actuar d'aquesta manera també comportaria més risc d'incompliment dels terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més probabilitats que un d'ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament del centre.

D'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d'obres per raó de la quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d'aquest contracte que té un valor estimat de 240.710,31€.

Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l'obra correctament es faci en un sol lot, garantint d'aquesta manera un control d'execució més correcte i la participació de les PIMES.

Laura Veciana Martínez
Subdirectora general d'Equipaments Cívics i Activitats

Signat electrònicament



Doc.original signat per:
Laura Veciana Martínez
17/02/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0I9443C34I9CEZTIKTDKCS3G4BM5HDU

Data creació còpia:
04/06/2025 09:13:16

Pàgina 1 de 1