
 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONETAT DE CONTRACTAR L’OBRA D’ADEQUACIÓ 
DEL CELLER DEL CASTELL DE MIRAVET. 

 
 

1. Antecedents, exposició de les necessitats i justificació de la solució escollida 
 

 
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (d’ara endavant, ACPC) és una entitat de dret públic, amb 
personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres que té  per 
missió gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segons els Estatuts de l’ACPC, les seves funcions principals són fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels 
equipaments prestant especial atenció a l’educació, el turisme cultural, i la creació de vincles amb la comunitat; 
dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats; facilitar la participació de 
la ciutadania en la gestió i la promoció del patrimoni cultural; i la transferència de coneixement en tots els àmbits 
del patrimoni cultural.  
 
El Castell de Miravet es un equipament adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Per Decret de 22 
d’abril de 1949, es van protegir tots els castells d’Espanya, qualsevol que fos el seu estat de ruïna (BOE de 
5.5.1949). 

 
Al seu torn, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en la seva disposició addicional 
primera, punt 1, estableix que els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d’interès cultural d’acord 
amb la llei estatal passen a tenir la consideració de béns culturals d’interès nacional; i en el seu punt 2, declara 
d’interès nacional els castells de Catalunya. 

 
Per tant, en aquests moments, el Castell de Miravet està protegit com a bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de monument històric (segons la classificació que estableix l’article 7 de la Llei del patrimoni cultural 
català), i consta inscrit en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional amb el número 1043-MH-EN. 
 
En data 2 de febrer de 2025, se signa el projecte bàsic i d’execució per l’adequació del Celler del Castell de 
Miravet com a sala immersiva – Els Ulls de la Història. L’objecte del projecte és el d’agençar l’espai de 
l’anomenat antic celler, al castell de Miravet, per a la implantació al seu interior de la sala immersiva per 
experiències de realitat augmentada, corresponent al programa Els ulls de la Història del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 31 de març de 2025, se signa la memòria per a la consolidació de voltes del corredor d’accés i celler 
del recinte sobirà del Castell de Miravet. L’objecte d’aquesta memòria és la consolidació de les voltes del 
corredor d’accés i el celler del recinte sobirà del castell de Miravet. 
 
Les actuacions contemplades en tots dos projectes constitueixen una unitat funcional i espacial, atès que 
ambdues tenen per objecte l’actuació sobre un mateix àmbit, el Castell de Miravet. La consolidació estructural 
de les voltes és imprescindible per garantir la seguretat i estabilitat de l’espai que ha de ser adequat i equipat 
com a sala immersiva, i, per tant, ambdues intervencions són complementàries i han d’estar necessàriament 
coordinades, tant en la seva execució com en la seva finalitat cultural i patrimonial.  
 
Aquesta interdependència justifica la conveniència d’una licitació conjunta, que asseguri la integració tècnica i 
temporal dels treballs, optimitzant recursos i evitant solapaments o incompatibilitats constructives. 

 
2.  Objecte:  

 
L’objecte del present contracte és l’execució dels treballs per  l’adequació de l’espai anomenat antic celler i la 
consolidació de les voltes del celler i del corredor d’accés al recinte sobirà del castell de Miravet, per a la 
implantació al seu interior de la sala immersiva per experiències de realitat augmentada, corresponent al 
programa Els ulls de la Història del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Des del punt de vista pràctic, l’adequació de l’antic celler, consistirà en crear les condicions  tècniques que 
requereix el recurs que es vol instal·lar: creació de terra continu uniforme, condicions d’il·luminació, i delimitació 
de l’espai. Prèviament requerirà una neteja del paviment actual de l’espai, que presenta dipòsits de pols i terra 
poc compactes i recuperar el tancament, amb portalada de pedra espoliada que, en la part central del passadís 
d’accés, tancava el celler. 
 
La consolidació de les voltes del celler i del corredor d’accés, consistirà en el sanejat de degradacions i parts 
en mal estat de la pedra i morters d’aquestes fàbriques, que pel grau que han arribat a assolir es considerin 



 

 

irrecuperables, i la consolidació de la resta utilitzant exclusivament morters de calç amerada o hidràulica, 
segons el cas. 
 
Està previst que aquests treballs estiguin realitzats majoritàriament per especialistes restauradors, amb 
experiència en aquest camp. 
 
El contractista serà responsable de totes les tasques objecte del contracte, comptant amb els tècnics 
especialitzats corresponents, i complint les normatives de seguretat, tant dels personal com de les instal·lacions 
i les infraestructures on actua.  Les mesures d’accessibilitat i seguretat seran establertes pels responsables de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.   
 
La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 45000000-7 Treballs de 
construcció; 45220000-5 – Obres d’enginyeria i treballs de construcció; 45454100-5 – Treballs de restauració.  

 
 
 

3.  Justificació de no divisió en lots 
 

 
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, no es considera procedent la divisió en lots dels treballs 
objecte del contracte. Per la seves característiques, els treballs a executar no es consideren susceptibles 
de realització individual i funcional de manera que puguin ser executats de forma independent. 
 
Com ja s’ha apuntat la interdependència entre els dos projectes justifica la no divisió en lots. Altrament, 
caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució de les prestacions 
que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen amb l’execució del 
contracte. 
 

 
 

4.  Pressupost base de licitació. 
 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Agència  
Catalana del Patrimoni Cultural, és de 136.819,61 € IVA inclòs, dels quals 113.074,06€ corresponen al  preu 
del contracte i 23.745,55 € a l’IVA (21%). 

 
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la  totalitat 
de l'objecte que integra el contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes  previstos. 

 
El pressupost es desglossa i s’ha calculat d’acord amb el projecte bàsic i d’execució per l’adequació del 
Celler del Castell de Miravet com a sala immersiva – Els Ulls de la Història i d’acord amb la memòria per a la 
consolidació de voltes del corredor d’accés i celler del recinte sobirà del Castell de Miravet. S’adjunta annex. 

 
El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 

• Costos directes: són els que inclouen el cost de la mà d'obra. 
 

• Costos indirectes: Cost del benefici industrial i les despeses de caràcter general 
 

 
5.  Valor estimat del contracte 

 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les seves 
possibles modificacions, el valor estimat del contracte sense incloure l’impost sobre el  valor afegit, als efectes de 
determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al contractista, 
és el següent: 135.688,87 € (IVA exclòs) 
 
Total:  
 

 
Pressupost de licitació (IVA exclòs) 

  
113.074,06 € 

 

 
20 % modificació 

    
  22.614,81 € 

 

 
Valor estimat del contracte (VEC)   

135.688,87 €  



 

 

 
 

6.  Imputació al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

La despesa corresponent a l'exercici 2025 es farà efectiva amb càrrec a la partida 
D/226000100/4430/0000- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció Centre gestor: 757502   

 
7. Lloc d’execució 

Castell de Miravet, Camí del Castell, s/n, 43747 Miravet, Tarragona. 

 
8. Durada del contracte. Pròrrogues. 

La durada del contracte es divideix en dues fases i la seva previsió és la següent: 

- Pel que fa a les tasques de consolidació de les voltes d’accés al pati d’armes i del celler, les obres: 2,5 
mesos a partir de la data de formalització de l’Acta de comprovació del replanteig, la qual depèn de 
l’obtenció de la preceptiva llicència d’obra. 

- Pel que fa a les obres d’adaptació del celler per instal·lar-hi els Ulls de la Història es preveu una durada 
de 2,5 mesos un cop acabades les tasques de consolidació de la volta del celler. 

 
9.  Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri  
respecte del total de criteris a considerar. 

Considerant l'objecte del contracte i totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient 
a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la 
proporció que tot seguit s'indica: 
  
 
9.1) Criteris subjectes a judici de valor (màxim 25 punts)  
 
9.1.1  Proposta desenvolupament dels processos d’intervenció (fins a 10 punts) 
Presentar un document tècnic en el qual defineixi amb la major concreció i detall possible  la proposta de treball 
indicant els processos  concrets, i els materials i mitjans mecànics necessaris en cada cas. Aquest document 
també haurà d’incloure una descripció tècnica de les obres a executar i de les fases constructives en les quals 
es poden organitzar, incloent les principals actuacions i activitats a realitzar en cadascuna d’elles. 
   

• Detall i claredat dels processos d’intervenció: Es valorarà la descripció estructurada i detallada dels 
processos concrets de treball, incloent-hi els passos a seguir, la seqüència d’execució i els criteris tècnics 
adoptats. No es valoraran llistats genèrics i globals, les propostes han de ser particulars i adaptades a 
les necessitats específiques del projecte. (fins a 4 punts) 

• Adequació de materials i mitjans mecànics: Es tindrà en compte la justificació de l’elecció dels materials, 
eines i equips mecànics proposats per a cada fase d’actuació, així com la seva idoneïtat per a l’entorn 
patrimonial. Les especificacions han de ser concretes i directament aplicables al projecte objecte del 
contracte. (fins a 3 punts) 

• Control i minimització de l’impacte en l’activitat de l’equipament: Es puntuaran les mesures proposades 
per reduir les interferències amb el funcionament habitual de l’equipament, així com els mecanismes de 
seguiment i control per garantir-ne l’efectivitat. Es valoraran les propostes adaptades a les condicions 
reals del monument i no solucions genèriques aplicables a qualsevol obra. (fins a 3 punts) 

 

  



 

 

9.1.2 Programa de treball (fins a 8 punts) 
Calendari detallat i planificació. Diagrames i gràfics que permetin visualitzar l'organització i coordinació del 
procés. Fites clarament constatables, amb periodicitat setmanal, que permetin verificar el compliment de l'oferta. 
Per tant es valoraran aquests punts:   
• Planificació del treball i les fites concretes. (fins a 2 punts)  
• Calendari global detallat mitjançant gràfics i/o esquemes, amb claredat i objectius reals. (fins a 2 punts) 
• Es valorarà la reducció del termini d’execució. (fins a 4 punts) 

Només es tindran en compte les propostes de reducció del termini si aquestes són justificades i raonades, i si 
mantenen la viabilitat tècnica del projecte i respecten els condicionants patrimonials i de seguretat 
establerts per l’ACPC. 

La puntuació s’assignarà de manera proporcional segons el nombre total de dies de reducció proposats 
respecte el termini màxim previst, que és de 5 mesos. 

 
9.1.3 Relació detallada del personal destinat a l’obra i organització indicant les persones de referència 
(fins a 7 punts) 
 
S’haurà d’aportar el currículum dels professionals integrants de l’equip proposat i es valorarà la seva experiència 
i coneixements en el seu àmbit professional específic: 
 
• Quant al responsable del projecte (cap d’obra) (fins a 3 punts)   
• Quant al responsable de arqueologia (fins a 2 punts)  
• Quant al responsable de restauració (fins a 2 punts)  
 
 
9.2) Criteris automàtics (màxim 75 punts) 
 
 
9.2.1) Proposta econòmica (fins a 45 punts). 
 
L’empresa haurà de presentar pressupost total. 
 
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d’oferta que consti en 
els plecs administratius: 
 

- L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 45 punts. 
- La resta d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica 

d’acord amb el càlcul següent: 
 

 

𝑃𝑃𝑣𝑣 = �1 − �
𝑂𝑂𝑣𝑣 − 𝑂𝑂𝑚𝑚

𝐼𝐼𝐼𝐼 � × �
1
𝑉𝑉𝑉𝑉��× 𝑃𝑃 

 
 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmica: 45 punts 
Om = Oferta millor (IVA exclòs) 
Ov = Oferta a valorar (IVA exclòs) 
IL = Import licitació (IVA exclòs) 
VP = Valor de ponderació: 1 

  
  
9.2.2) Dedicació plena a l’obra per part del responsable del projecte (cap d’obra) (fins a 7,5 punts)  
 
S’haurà de presentar un document de compromís de dedicació plena a l’obra  
  
9.2.3) Ampliació del termini de garantia (fins a 15 punts)  
 
Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres i llurs equips respecte el termini previst inicialment en 
els plecs, fins a un màxim de 15 punts, sense cost addicional per la Generalitat de Catalunya i amb una resposta 



 

 

en 3 dies i de 24 h en cas d’urgència. S’haurà d’emetre informes en menys de 5 dies. Es puntuarà conforme a les 
pautes i paràmetres que es detallen a continuació:  
 
 
Augment de 2 anys de garantia  15 punts 

Augment d’1 any de garantia  10 punts 

 
 
9.2.4) Altres millores (fins a 7,5 punts): 
  
Assumpció dels costos per assaigs, anàlisis, proves i control qualitat superiors a 1% s/PEM estipulat en el Decret 
77/1984, de 4 de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d'obra. 
 
Assumpció d’un 1% addicional a l’1% previst 7,5 punts 

Assumpció del 0,5% addicional a l’1% previst 4 punts 

 
Condicions imprescindibles per puntuar el compromís: Declaració de responsable amb compromís de compliment.  
 
 
10. Procediment d'adjudicació. 
 
Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així com 
el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient 
és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat. L’expedient es tramitarà amb 
caràcter ordinari. 
 
11.  Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que s’hauran 
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són les següents: Empreses amb 
plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin idèntiques o similars a 
les de l’objecte del contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 
 
11.1  Solvència econòmica i financera: 
 
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 
 
a) Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte referit al millor exercici dins dels tres darrers 
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les 
ofertes per import igual o superior al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
Mitjà per acreditar la solvència: aportació dels certificats i documents següents: comptes anuals o declaració 
responsable de l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa. 
 
11.2  Solvència tècnica i professional 
 
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 
 
Una relació de les obres executades pel licitador en el curs dels deu últims anys, avalades per certificats de bona 
execució en els quals cal indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur 
a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 
 
Classificació empresarial (article 77.1.a) LCSP): Per participar en la present licitació les empreses han 
d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat 11 o, alternativament, 
mitjançant la classificació següent:  
 
Grup: K (Especials)  
Subgrups: 7 (Restauració de béns immobles històrico-artístics)  
Categoria: 1 
 



 

 

11.3. Visita obligatòria per a preparar oferta 
  
Per tal de permetre la correcta realització de l’oferta a presentar per les empreses licitadores i l’adequació 
d’aquesta al sol·licitat per la unitat contractant, les empreses licitadores hauran de visitar obligatòriament l’edifici 
objecte d'aquesta proposta de contractació. Les empreses licitadores, com a màxim 7 dies naturals abans de la 
data màxima d’entrega de la proposta de licitació, hauran d'adreçar la seva petició per correu electrònic a l’adreça 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) agp.acdpc@gencat.cat indicant el nom i cognoms de les 
persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. 
  
L’ACPC enviarà un correu de resposta mitjançant el qual es concretarà data i hora per visitar l’edifici objecte de la 
intervenció. La visita es realitzarà com a màxim 5 dies naturals abans de que finalitzi el termini d’entrega de la 
proposta per part dels licitadors. No s’admetran peticions de visita fora del termini establert, així com tampoc es 
repetirà cap visita, sinó que únicament se’n realitzarà una d’acord amb el calendari establert. 
  
L’ACPC expedirà, un cop realitzada la visita, un certificat acreditatiu de la mateixa, certificat que s'incorporà a la 
documentació de l'expedient. Els licitadors hauran d’incloure aquest certificat en el contingut del sobre A. No haver 
realitzat la visita produirà l’exclusió automàtica del licitador. 
 
 
12.  Modificacions del contracte. 
 
El contracte es podrà modificar per necessitat de canvis en el projecte de I ‘exposició del disseny expositiu 
provocat per un replantejament de I’espai o d'algun dels àmbits expositius, i podrà afectar, com a màxim, a 
I’alça o a la baixa, al 20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. La modificació no pot suposar  
l'establiment de nous preus unitaris. 

13. Subcontractació 

El contractista podrà subcontractar les obres amb tercers d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la 
LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la 
seva normativa de desplegament. 

14.  Garanties. 
 
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional. 
 
El contractista que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
final ofert, IVA exclòs. 
 
15.  Termini de garantia. 
 
S’estableix un termini de garantia de tres (12) mesos a comptar de la finalització del contracte, prèvia 
certificació de la correcta execució del contracte per part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
 
 
16.  Règim específic de penalitats 
 
Penalitat per mora 
(Segons el que estableix l’article 192.1 de la LCSP) 
L'adjudicatari ha de portar a terme i lliurar l’objecte del contracte en el temps fixat.  
Si el contractista incorre en mora, ja sigui en relació als terminis parcials o totals, per causes que li siguin 
imputables, l'Administració podrà optar indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats establertes als articles 192 de la LCSP i següents, sense que sigui necessària la intimació prèvia de la 
mora per part de l'Administració. L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què 
pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista d’acord amb l’article 194 de la LCSP.  
L'Administració podrà retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les penalitats quan no es 
puguin deduir del pagament, i per garantir la indemnització per danys i perjudicis, si escau. 
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre 
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions. 
L’import de la penalitat, d’acord amb el que estableix l’article 193.4 LSCP, cada cop que les penalitats per 
demora suposin un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per 
procedir a la resolució del contracte o a resoldre la continuïtat en la seva execució amb la imposició de noves 
penalitats. 
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista, s'ajustarà al que disposa l'article 195.2 LCSP. 



 

 

 
Penalitat per canvi de cap d’obra 
Si el contractista substitueix la persona amb la funció de cap d’obra notificat a l’inici de la mateixa, excepte per 
motius de força major corresponents per exemple a baixes laborals o equivalents, l’Administració podrà optar 
per la imposició d’una penalitat equivalent al 2% del preu del contracte, IVA exclòs. L'import de la penalitat no 
exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per errors derivats 
d’aquesta situació.  
 
Penalitat per canvi d’encarregat d’obra 
Si el contractista substitueix la persona amb la funció d’encarregat d’obra notificat a l’inici de la mateixa, excepte 
per motius de força major corresponents per exemple a baixes laborals o equivalents, l’Administració podrà 
optar per la imposició d’una penalitat equivalent al 2% del preu del contracte, IVA exclòs. L'import de la penalitat 
no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per errors 
derivats d’aquesta situació.  
 
Penalitat per canvi de més del 50% del personal tècnic 
Si el contractista substitueix a més del 50% del personal tècnic notificat a l’inici de la mateixa, excepte per 
motius de força major corresponents per exemple a baixes laborals o equivalents, l’Administració podrá optar 
per l’imposició d’una penalitat equivalent al 2% del preu del contracte, IVA exclòs. L'import de la penalitat no 
exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per errors derivats 
d’aquesta situació 

 
17. Equip de seguiment: 

Unitat Promotora (UP): 
- La Sra. Carme Bergés Saura, cap de l’Àrea de Monuments i Jaciments       
- El Sr. Abel Bruch Carretero, cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial. 

Equip de seguiment: 
- La Sra. Carme Bergés Saura, cap de l’Àrea de Monuments i Jaciments       
- La Sra. Marta Antuñano Reñe, responsable de l’ Àrea d’Estratègia i Innovació 
- El Sr. Abel Bruch Carretero, cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial. 
- El Sr. Alex Morillo Soriano, tècnic de l’Àrea de Gestió Patrimonial. 
     
 
18. Projectes: 
 
S’adjunten en documents annexos el projecte corresponent. 
 
 

 
 

Carme Bergés Saura 
cap de l’Àrea de Monuments i Jaciments 

Abel Bruch Carretero  
cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial 
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