
Expedient núm.: 628/2025
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de d’Obres per Procediment Obert Simplificat 
Assumpte: Contracte d’Execucució de l’Obra Ampliació de Places en 
la Llar d’Infants Municipal de Ponts.  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 

1. Introducció

L’edifici que acull l’equipament de la llar d’infants data dels voltants del segle XVII, 
tot i  que, tal  i  com diu la fitxa del  catàleg de Béns del  POUM de Ponts,  va ser 
reconstruït  arran dels saquejos i  els incendis de les tropes Carlines a mitjan del 
segle  XIX.  L’edifici  ha  acollit  diversos  usos  al  llarg  d’aquests  segles,  fet  que 
comporta que s’hagi anat modificant i adaptant de forma progressiva. 

Aquest  edifici  s’ubica  a  lPonts  La  Noguera)  al  carrer  Santa  Maria,  1  i  la  seva 
referencia cadastral és 9823302CG4492S0001IE.

CONDICIONANTS DE PARTIDA

L’edifici  en  qüestió,  l’antiga  casa  de  les  Monges,  forma  part  del  conjunt 
d’equipaments religiosos. S’inclou en la mateixa referència cadastral que l’església 
Santa Maria. Part d’aquest edifici actualment acull l’equipament de la llar d’infants, 
motiu d’aquest projecte. 

L’edifici  es  composa  de  3  plantes  i  sota-coberta.  En  planta  baixa  hi  ha  les 
dependències administratives de l’ajuntament, en planta primera s’hi ubica la llar 
d’infants,  amb  pati  i  accés  amb  rampa  des  del  carrer,  i  planta  segona,  on 
actualment  hi  ha  una  part  d’usos  de  la  llar  d’infants  però  sense  autorització 
expressa  del  departament  d’Educació  i  amb  algunes  deficiències  normatives. 
Finalment hi ha un espai de golfes molt àmplies sota una coberta de dues aigües.

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ

En planta baixa l’edifici té una estructura muraria amb tres crugies i la major part 
del seu sostre està cobert amb voltes. En planta primera veiem que l’estructura del 
sostre passa a ser una estructura unidireccional de fusta amb bigues recolzat sobre 
uns murs de càrrega en alguns trams i bigues de secció circular, deixant espais més 
diàfans en altres zones. Tot i que hi ha murs de càrrega, en totes les crugies es pot 
apreciar una biga sobre els murs,  cosa que posa en dubte si  en algun moment 
l’edifici havia tingut una configuració més diàfana sobre grans pilars que encara son 

visibles en planta primera i  planta  segona.  És curiós  també que on a la planta 
primera hi ha una biga, a la planta segona hi ha murs.
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Descripció de la situació actual

        a. Situació en la Institució

Actualment,  el  centre  compta  amb 3 unitats  educatives  a  la  planta  primera  de 
l’edifici: 

• 1 aula d'infantil 0 (8 infants) 
• 1 aula d'infantil 1 (13 infants) 
• 1 aula d'infantil 2 (20 infants) 

Aquestes unitats es complementen amb espais comuns com una sala polivalent, 
cambres higièniques i serveis per al personal. Aquesta configuració permetia una 
capacitat màxima de 41 infants. Aquesta capacitat es basa amb l’ús de les aules 
que tenen actualment, ja que amb la distribució inicial aprovada el 2009, on ara s’hi 
ubica tot I2, anteriorment s’hi ubicava una aula d’I2 i una aula pujant per la rampa, 
on hi havia I2. D’aquesta manera en sortia una capacitat aprovada per Educació per 
a 52 alumnes repartits de la següent forma: 

• 1 aula d'infantil 0 (8 infants) 
• 1 aula d'infantil 1 (13 infants) 
• 2 aula d'infantil 2 (31 infants) 

Tot  i  que  amb  la  distribució  aprovada  per  Educació,  I0  no  tindria  un  accés 
independent per l’aula, essent aquest accés a través de I2. Per aquest motiu és 
provable que s’acabés transformant tota l’aula en una única. Les aules segons el 
projecte aprovat el 2009 quedarien així. 

Amb l’ampliació a la planta segona, el nombre d’unitats educatives s’amplia a 5, 
augmentant la capacitat total fins a 74 infants.  L’ampliació no només augmenta 
l’aforament, sinó que millora l’estructura funcional del centre, oferint més espais, 
millor distribució i una cuina i menjador específicament habilitats per donar servei a 
tot el centre. 

D'acord amb el  Decret 282/2006, de 4 de juliol,  sobre requisits  dels  centres de 
primer  cicle  d'educació  infantil,  el  programa  funcional  d'una  llar  d'infants  ha 
d'incloure un conjunt d'espais destinats a garantir el correcte desenvolupament de 
les  activitats  educatives  i  d'atenció  als  infants,  així  com  de  les  activitats  del 
personal docent i auxiliar. 

El centre resultant, després de l'ampliació a planta segona, estarà constituït per 5 
unitats educatives distribuïdes en dues plantes (planta primera i  planta segona), 
amb capacitat total per a 74 infants repartits de la següent manera: 

• 1 aula d'infantil 0 (8 infants) 
• 2 aules d'infantil 1 (13 infants cadascuna) 
• 2 aules d'infantil 2 (20 infants cadascuna) 

Cada aula compleix amb els requisits de superfície útil mínima (2 m² per infant), 
ventilació  natural  directa (obertures  mínimes 1/20 de la superfície  útil)  i  alçada 
lliure. Les aules d’infantil 2 i infantil 1 disposen de cambra higiènica compartida. 
El conjunt funcional es complementa amb: 
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• Sala polivalent,  amb una superfície útil  de 33,67 m², que permet l’ús 
com a espai de jocs, àpat o activitats de grup. 
• Cuina equipada, amb accés proper a la sala polivalent, per garantir el 
servei d’alimentació en condicions higièniques i funcionals òptimes. 
• Cambra higiènica infantil  dotada de sanitaris  adaptats  a l’alçada dels 
infants, així com espai de canviador. 
• Lavabo per al personal del centre, independent dels espais infantils.

• Zona d’emmagatzematge, prevista per a material didàctic i de neteja. 
• Escala protegida i distribuïdors, que garanteixen la comunicació vertical i 
horitzontal dins del centre, amb sectorització adequada. 

Accessibilitat:  cal  remarcar que actualment la planta segona no disposa d’accés 
accessible, ja que l’edifici  no compta amb un ascensor.  Tot i  així,  s’ha deixat la 
previsió constructiva per tal  que es pugui  instal·lar  en el futur un ascensor que 
compleixi  els  criteris  del  Codi  d’Accessibilitat  de  Catalunya  i  el  CTE.  Fins  que 
aquesta instal·lació no es dugui a terme, la configuració del centre permetria que en 
cas  que  un  infant  ho  necessités,  desenvolupés  totes  les  activitats  en  la  planta 
primera de la llar d’infants,  que sí  que disposa d’un recorregut accessible i  que 
inclou aules per als tres grups d’edat i una sala polivalent d’ús compartit. 

        b. Marc normatiu

Tenint en compte que el present expedient és l’execució i l’adjudicació d’una obra, 
el mateix s’ha d’efectuar mitjançant el procediment establert a l’article 159 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

És  a  dir,  mitjançant  un  procediment  obert  simplificat,  tenint  en compte  que es 
tracta d’un contracte d’obres que compleix els dos següents paràmetres. 

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000,00 d'euros en el 
cas de contractes d'obres, i en el cas de contractes de subministrament i de 
serveis, que el seu valor estimat sigui inferior a les quantitats establertes en 
els articles 21.1, lletra a) i 22.1, lletra a) d'aquesta Llei, respectivament, o a 
les seves corresponents actualitzacions.

b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable 
mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc 
per  cent  del  total,  excepte  en  el  cas  de  què  el  contracte  tingui  per  objecte 
prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en 
què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.

La legislació aplicable és la següent:

— Els  articles 63,  99 a 102,  116,  117,  122,  124 i  131 a 159 i  les Disposicions 
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic 
espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
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(i)— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

(ii)— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents 
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

2. Objecte del contracte

La  llar  d’infants,  una  de  nivell  Infantil  1  i  una  de  nivell  Infantil  2,  ampliant  la 
capacitat total del centre. Aquesta ampliació respon a la necessitat d’absorbir una 
demanda creixent de places, alhora que permet descongestionar els espais actuals i 
millorar la funcionalitat global del centre educatiu. 

La  nova  distribució  s'ha  dissenyat  per  complir  amb  els  criteris  espacials  i 
pedagògics  establerts  pel  Departament  d’Educació,  garantint  un  entorn  segur, 
estimulant  i  saludable  per  als  infants  de  1  i  2  anys.  L’organització  funcional 
assegura una distribució clara i eficient dels usos, amb una zonificació racional que 
diferencia  els  espais  docents  dels  d’ús  col·lectiu  i  de serveis.  L’aula  d’Infantil  1 
compartirà cambra higiènica amb l’aula d’infantil 2. Al mateix temps, es preveu un 
petit  bany  per als  professors per evitar  haver  d’anar  a  la planta  baixa.  La sala 
polivalent es planteja com a un espai central de suport, en comunicació directa amb 
la cuina així com amb l’aula d’infantil 1 per afavorir el màxim d’usos possibles. 

La intervenció té com a objectius principals l’assoliment d’un alt nivell de seguretat, 
accessibilitat i confort. En aquest sentit, es garanteix la ventilació natural directa a 
totes  les  aules  i  espais  comuns,  la  il·luminació  natural  amb  filtres  solars  i 
proteccions, i l’adequació de superfícies segons ratis d’ocupació normatius. Es dona 
compliment a la relació de ventilació de una vintena part de la superfície de l’aula 
definit en el punt 4.4 del DB HS 3. 

El  projecte  es  desenvolupa  amb  criteris  de  sostenibilitat  ambiental  i  eficiència 
energètica.  A banda del reforç estructural  i  la protecció a incendis,  aprofitant la 
nova distribució,  s’inclou la millora de l’envolupant tèrmica mitjançant l’execució 
d’un  extradossat  interior  amb  aïllament,  que  permetrà  reduir  la  demanda 
energètica i millorar el confort higrotèrmic a l’interior dels espais. 

Aquesta adequació permetrà ampliar l’oferta educativa del municipi en un entorn 
adaptat,  accessible  i  plenament  integrat  amb la  resta  del  centre.  El  nou  nivell 
funcionarà com una extensió orgànica de la llar d’infants existent, amb coherència 
en els sistemes constructius i el llenguatge formal. 

Les intervencions més importants son les següents: 

• Redistribució d’espais interiors. 
• Nova compartimentació i sectorització de l’escala. 
• Adequació d'espais higiènics per infants i personal. 
• Execució d'una nova sortida d'evacuació exterior amb accés des de la 
planta segona. 
• Millores estructurals i de protecció contra incendis tant de sostre planta 
primera com de sostre planta segona. 

• Millora de l'envolupant tèrmica de planta segona mitjançant extradossat 
interior amb aïllament. 
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3. Anàlisi Tècnica

L’edifici de les Monges on s’ubica la Llar d’Infants de Ponts. 

Compleix amb la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives 
Planejament: Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i Modificacions 
posteriors, actualitzat a data del 3 de Març de 2017, de Ponts. 

Classificació: Sol urbà 

Zonificació: Clau E, Equipaments i serveis 

Planejament:  E.1 Ús docent:  Comprèn els centres dedicats a l’ensenyament pre-
escolar,  educació general  bàsica, batxillerat  i  formació professional,  així  com les 
seves instal·lacions complementàries. Dintre de la Classificació catalana d’activitats 
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Divisió 80, sobre 
educació. 

L’edifici es troba dins el catàleg del patrimoni arquitectònic històric i artístic amb 
una protecció com a Bé integrant del Patrimoni Cultural Català essent la fitxa

BIPCC 04. Guarderia Laboral Germandat de Jesús Maestro – L’Hospital.

L’edifici compta amb els següents nivells de protecció: 

• Nivell  1 –  l’edifici:  Cal  mantenir  l’esquema bàsic  de la façana.  No es 
poden modificar ni l’estructura ni els elements constitutius dels àmbits catalogats 
sense llicència municipal. Aquesta s’ha de sol·licitar amb projecte signat per tècnic 
competent,  memòria  justificativa  i  plànols  corresponents.  En  casos  justificats  i 
seguint  la legislació vigent,  es  pot  autoritzar  la modificació  d’obertures  o  altres 
adaptacions per necessitats d’habitabilitat. 

• Nivell 2 – la façana: Es permet, per raons estructurals o constructives, el 
desmuntatge  i  posterior  reconstrucció  de  la  façana  amb  els  materials  i 
característiques originals,  prèvia documentació gràfica.  També s’admet el  buidat 
interior de l’edifici, sempre que la nova estructura s’ajusti a les dimensions i posició 
de les obertures originals.  El  volum interior resultant no pot sobrepassar l’altura 
original, i cal garantir les condicions de ventilació per altres sistemes si la façana no 
es pot modificar. 

• Nivell 4 – l’escut en façana: Protegeix elements catalogats com a Béns 
Culturals  d’Interès  Nacional  (BCIN),  com  l’escut.  Qualsevol  intervenció  sobre 
aquests  elements  o  el  seu  entorn  ha  de  ser  informada  i  autoritzada  pel 
Departament de Cultura. Pot requerir sondeigs arqueològics o prospeccions prèvies 
a la concessió de la llicència d’obres. 

D’acord amb la normativa corresponent als graus de protecció, les intervencions 
estructurals previstes en aquest projecte (com el reforç dels forjats i l’estintolament
puntual  d’alguns  murs  de  càrrega  interior)  són  compatibles  amb  el  nivell  de 
protecció, sempre que es compleixin les condicions següents: 
• Es justifiqui  la conveniència o necessitat  de l’actuació,  en aquest cas 
motivat per l’adaptació a normativa actual (CTE) derivada d’un canvi d’ús. 
• Es presenti una llicència municipal amb un projecte signat per un tècnic 
competent. 
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• El projecte inclogui memòria justificativa i plànols gràfics que descriguin 
l’abast i l’impacte de les obres. 

En cap cas l’actuació afecta la façana ni l’escut protegit, i per tant no s’altera cap 
element de protecció de nivell 2 ni 4. La intervenció es considera compatible amb 
els criteris de conservació i posada en valor del bé patrimonial i es desenvolupa 
d’acord amb el marc legal establert per la Llei de Patrimoni Cultural Català.

Esquema funcional general del centre: 

• Planta primera: Aula I0 
• Aula I1 
• Aula I2 
• Cambres higièniques 
• Sala polivalent (ús complementari a menjador i jocs) 
• Serveis per a personal 

• Planta segona: Aula I1 
• Aula I2 amb cambra integrada 
• Sala polivalent / menjador 
• Cuina 
• Cambra higiènica infantil 
• Lavabo per a personal 
• Magatzem 
•

En total resulta de 5 unitats educatives i capacitat per a 74 infants.

5. Anàlisi Econòmica

       a. Valor Estimat

Tal com disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, el valor estimat del contracte es determina en 214.839,98€ i el preu 
de l’IVA és 45.116,40€ i en conseqüència el pressupost de l’obra base de licitació 
(IVA inclòs), és de 259.956,38€, segons el projecte d’obra efectuat per l’arquitecte 
Ivan Mases Solé.

       c. Viabilitat

En principi, per poder efectuar l’obra, l’Ajuntament de Ponts, se li ha concedit  un 
ajut  del  Pla  Únic  d’Obres  2025-2029,  del  Departament  de  Presidència  de  la 
Generalitat de Catalunya, per a efectuar l’obra per l’anualitat 2025, en la quantitat 
de 225.000,00€ i/o també ha sol·licitat una subvenció al Departament d’Educació i 
Formació  Professional  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  a  l’anualitat  2025, 
corresponent a la subvenció Resolució EDF/337/2025, de 5 de febrer, per la qual 
s'obre la convocatòria obertaper a la concessió de subvencions als ens locals de 
Catalunya,  destinades  al  finançament  d'infraestructures,  equipament  i 
funcionament  de  les  noves places delprimer  cicle  d'educació  infantil  en centres 
públics de Catalunya, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2025, 
en el marc del Pla de recuperació,transformació i resiliència, finançat per la Unió 
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Europea-Next Generation EU (ref.BDNS 813119), en la quantitat de 224.290,00€. En 
el cas, que l’Ajuntament tingués atorgat aquest segon ajut, el primer es novaria i no 
s’utilitzaria per sufragar aquesta obra, sinó que s’utilitzaria per pagar una obra més 
adient al Pla d’Obres. 

Una vegada obtingut el valor estimat del contracte, hem d’analitzar si és possible 
abordar el seu cost per l’Ajuntament de Ponts.

  L’execució d’aquesta obra s’ha pressupostat per a l’any 2025, constant a la partida 
pressupostària 326-63200 Rehabilitació infraestructura llar Infants amb 224.290,00 
€, és cert que l’obra segons pressupost puja més diners però s’ha d’estar pendent 
del preu final  d’adjudicació,  ja que habitulament les ofertes presentades sempre 
han de ser igual o més baixes que el preu del pressupost de l’Obra base de licitació 
IVA inclòs, que en el present cas és de 259.956,38€, finalmente però, s’ha d’esperar 
el preu que s’ adjudiqui l’obra

L’obra s’ha d’executar i finalitzar abans del 30 d’octubre de 2025. 

Es requereix que per prendre part en aquest procediment, la persona interessada 
estigui inscrita al Reli o Rolece. 

       d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos 
de  l'entitat,  és  essencial,  en  compliment  dels  disposat  en  l'article  4  de  la  Llei 
Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera,  la  valoració  de  l'estabilitat  pressupostària  i  la  sostenibilitat  financera 
d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels 
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i 
morositat  de  deute  comercial,  engloba  tant  el  deute  financer,  com  el  deute 
comercial.

Referent a això ha d'assenyalar-se en aquest punt no és necessari formalitzar cap 
operació de crèdit per finançar la contractació referida, si bé queda aprovada la 
modificació de crèdit pendent que ha de finançar l’obra, que ha de ser condició per 
poder-se adjudicar les obres; per tant, l’esmentada operació complirà el principi de 
prudència financera i, finalment, no generarà deute viu a la Corporació.

En  relació  amb  el  deute  comercial,  els  compromisos  de  despesa  generats  per 
aquesta  contractació  es  faran  en  compliment  el  període  mitjà  de  pagament  a 
proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat.

Per  tant,  l'estudi  de  sostenibilitat  ha  d'englobar  les  repercussions  i  els  efectes 
econòmics que generarà el contracte proposat, tant durant la seva execució com 
durant  tota  la  vida útil  de  l'obra,  en el  present  cas,  l’obra no preveu despeses 
futures  donat  que  no  es  preveu  manteniments  futurs  de  l’obra.  Una  vegada 
executada l’obra, es pagarà amb fons ordinaris de l’Ajuntament,  i no amb deute 
financer, per tant és plenament viable econòmicament i compleix amb els Principis 
de sostenibilitat financera i d'Estabilitat Pressupostària.

6. Anàlisi del Procediment
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        a. Justificació del procediment

El procediment a seguir és l’ establert en l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector públic, procediment obert simplificat, en el que 
tota persona interessada podrà presentar una proposició. El contracte estarà penjat 
al  perfil  del  Contractar  de  l’Ajuntament  d  e  Ponts,  i  serà  obert  a  tota  persona 
interessada que vulgui i estigui interessada en presentar una proposició.

        b. Qualificació del contracte

Segons les normes de dret administratiu  i  en funció de l'objecte,  es qualifica el 
contracte d'obres.

        c. Anàlisi d'execució per lots

No es preveu adjudicació del contracte per lots, supòsit de l’article 99.3.b) El fet que 
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el 
risc  per  a  l’execució  correcta del  contracte  procedeixi  de  la  naturalesa  del  seu 
objecte,  en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 
l’execució  per  una  pluralitat  de  contractistes  diferents.  Tots  dos  aspectes,  si 
s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.

        d. Durada

En atenció al Projecte de l’obra s’executarà en un termini de dos mesos i mig, tenint 
en  compte  també  els  períodes  de  vacances  escolars  de  l’alumnat,  el  qual 
començarà a comptar als set dies naturals a la firma de la preceptiva firma del 

contracte i aquest es signarà als vint dies de l’adjudicació del contracte, i en tot cas 
l’obra haurà d’estar finalitzada abans finalitzar el 30 d’octubre de 2025.

 

7. Conclusions  

L’execució  d’aquesta  obra  és  molt  necessària  per  al  municipi  de  Ponts,  per  la 
seguretat i confort dels usuaris de la Llar d’Infants,  ja que s’ha constatat que el 
segon  pis  de  l’immoble  està  desajustat  a  les  necessitats  de  la  llar  i  ja  que 
s’augmenta la seva capacitat en vist-i dos noves places, es fa necessari fer obres 
estructurals a l’edifici.

Dita execució s’ha d’efectuar durant l’exercici de 2025, en els termes que indiquen 
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte d’obra el qual conté el 
Plec de Clàusules Tècniques.

Ponts a la data de la signatura.

L’alcalde,
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