
DECRET DE PRESIDÈNCIA

 278/2025Expedient núm.:
Resolució amb número i data establerts al marge

 ContractacionsProcediment:

FETS I FONAMENTS DE DRET

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
“REFORÇ DEL FERM DE L'ACCÉS A ARS DES DE LA CARRETERA DE CIVÍS. 1A
FASE (TM VALLS DE VALIRA)”

El Consell Comarcal va convocar, mitjançant procediment obert simplificat, concurs per a la
contractació l’obra “Reforç del ferm de l'accés a Ars des de la carretera de Civís. 1a fase”.

Per Decret de Presidència 2025/192 de data 15/4/2025 es van aprovar els plecs de
condicions administratius i tècnics per a la licitació del contracte i el 23/4/2025 es va publicar
l’anunci corresponent al perfil del contractant del Consell Comarcal, fixant-se el termini
inicial el 13/5/2025 per a presentar pliques.

Es van presentar 6 empreses.

En data 20/5/2023 la Mesa va procedir a l’obertura del sobres digitals i al càlcul de la
presumpció de temeritat, requerint a 2 empreses la justificació sobre la viabilitat de la seva
oferta.

En data 29/5/2025 l’empresa ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. ha presentat la
documentació justificativa de la temeritat, i el 30/5/2025 ASFALTS DE L'ANOIA S.L., que s’
incorporen a l’expedient.

La Mesa es va tornar a reunir en data 4/6/2025, i vist l’informe tècnic del responsable del
contracte, va acordar admetre la proposta d’ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. i excloure la
d’ASFALTS DE L'ANOIA S.L.

La relació efectuada de les ofertes presentades valorades, en ordre de prelació, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat és la següent:

Plica Empresa Import millores Total (100 p) Prelació

3 ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. 46.361,16 100,00 1

5 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 6.142,40 13,25 2

2 M. I J. GRUAS,S.A. 3.490,00 7,53 3
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4 SORIGUÉ, S.A.U. 2.652,40 5,72 4

6 JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 0,00 0,00 5

1 ASFALTS DE L'ANOIA, S.L. S’exclou

Per Decret de Presidència 2025/270 es proposa contractar l’empresa ASFALTS i Equips de
Vialitat S.L., atès que ha obtingut la millor puntuació.

Requerida la documentació sol·licitada en l’adjudicació provisional, ha tingut entrada el dia
13/6/2025, i trobant-se conforme es procedeix a l’adjudicació

La Intervenció ha constatat que hi ha partida pressupostària suficient per atendre aquesta
despesa i que l’adjudicatari està al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb la
TGSS, i que ha presentat la fiança corresponent al 5% de l’adjudicació. Consta també a l’
expedient informe del secretari.

L’empresa ha presentat la documentació sol·licitada i s’ha trobat conforme.

El termini màxim per realitzar l’obra un cop signada l’acta de replanteig del contracte és de
dos mesos.

Aquesta inversió està cofinançada per Resolució TER/4622/2024, de 16 de desembre, del
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de convocatòria anticipada per a l’
any 2025 de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran i cofinançat per l’Ajuntament del Pont
de Bar, tal com consta al plec de condicions.

Atès el disposat als articles 150.3, 158.1 i 159, i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre; de Contractes del Sector Públic,

Tenint en compte les competències delegades de contractació a favor de la Presidència,

Vist l'informe de fiscalització favorable amb data de 20 / de juny / 2025.

RESOLUCIÓ

Primer. Adjudicar el contracte obert d’obres “Reforç del ferm de l'accés a Ars des de la
carretera de Civís. 1a fase” a l’empresa ASFALTS i Equips de Vialitat S.L., amb CIF
B67195453 domiciliada al carrer Joan Miró, 26F 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS, per un
import de 173.450,30 € que sumats al 36.424,56 € del 21% de l’IVA fa un total de
209.874,86 € més una millora de 3.321,00 m2 de reforç de paviment de mescla bituminosa
en calent segons les especificacions del projecte, amb un valor de 46.361,16 €, i amb un
termini d’execució de 2 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig del projecte..

Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2025.1.1531.65000 corresponent al
Pressupost de l'exercici 2025.
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Tercer. Notificar al contractista aquest acord i fer constar que, l’adjudicatari amb la
presentació de la factura, haurà de presentar també, certificat d’estar al corrent de
pagament de sous i salaris i certificat d’estar al corrent de pagament amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest últim certificat es podrà substituir per l’
autorització de l’empresa al Consell Comarcal per a fer la consulta per procediments
electrònics a la TGSS.

Quart. Notificar aquest acord a les empreses interessades i a l’Ajuntament de les Valls de
Valira.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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