
 

 Exp. 1478/2025
r   Cont acte substitució gespa

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

 d    r  d r    L’Ajuntament e Llançà mitjançant l’À ea ’Espo ts, gestiona les instal·lacions 
r  d   r     r    d      espo tives el municipi, ent e les quals es t oba el camp e futbol 7, i té la 

 d  r   r      d   dvoluntat e substitui la gespa a tificial existent, situat al costat el camp e 
  d    rr r   d    r r   rfutbol municipal e Llançà, al ca e Font ’en Falcó i ealitza les ob es 

r     d   r d  r    necessà ies atès l’estat actual el mateix, p o uït pe l’envelliment físic i 
d  d  esgast el camp.

2. Descripció de la situació actual

rd     d   d     r   dD’aco amb l’estat actual el camp e futbol 7, no euneix les con icions 
 r   rr  r  r  r   d r  ròptimes pe a la co ecta p àctica espo tiva, pe això es consi e a necessà ia 

 r  r r   r  d    r  una inte venció pe substitui aquest paviment pe un e nou que assegu i el 
rr  r d  r  r   r  d  r  co ecte en iment espo tiu, ga antint la segu etat els usua is, evitant 

     r   r  d  rr  d   possibles lesions i així mateix, millo ant les p estacions el te eny e joc i 
r    d     r  d   alho a que es oni compliment amb els equisits el Reglament (UE) 

  r r   r r  d  r  2023/2055 que est ingeix la mic opa tícules e políme s sintètics.

3. Objecte del contracte

 d  r     d    r   r  dL’objecte el cont acte és la substitució e la gespa a tificial existent pe una e 
 d  d  r   r r  d  rr   r  d  r   r  d  nova e os fib es, amb eble ts e so a, i g anulat e su o i fib a e coco.

 r r   r r r   d   També s’ap ofita à l’actuació pe millo a la instal·lació e l’enllumenat existent, 
 r r    d  r   dr  i actua sob e el sistema e eg i enatge.

 r   r r       r   r d  Els t eballs a ealitza són les que consten al P ojecte tècnic, e actat pels 
r    se veis tècnics municipals.

4. Anàlisi tècnica

      r   d   r d   rSón els que consten en el P ojecte tècnic e l’actuació, e actat pels se veis 
  tècnics municipals.

5. Anàlisi econòmica

r  Valo estimat :   98.574,36 €

  M                   PRESSUPOST D'EXECUCIÓ ATERIAL ............................................ 82.835,59 €
               13 % DESPESES GENERALS ................................................................... 10.768,63 €

                     6 % BENEFICI INDUSTRIAL .................................................................. 4.970,14 €
Total pressupost d’execució del contracte        .................................. 98.574,36 €

     21 % IVA                                ................................. 20.700,62 €
Total pressupost per contracte amb IVA        ..................................  119.274,98 €
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6. Anàlisi del procediment

 d  r dJustificació el p oce iment

 r d  d  d rd     d  r   El p oce iment a optat ’aco amb les necessitats el cont acte és el 
r d  r   d rd  r   d     dp oce iment obe t simplificat 'aco amb l'a ticle 159.1 e la Llei 9/2017 e 

r  d  r  cont actes el secto públic.

 r  r  rLa t amitació se à elect ònica.

 d  rQualificació el cont acte

 r  d     d  r   d rd  r   dEl cont acte efinit té la qualificació e cont acte mixt 'aco amb l'a ticle 18 e 
   d   d  r  d  r  d  r  r  la Llei 9/2017, e 8 e novemb e, e Cont actes el Secto Públic, pe la qual 
 r d   rd  r d    r  d  res t aslla en a l'o enament ju í ic espanyol les Di ectives el Pa lament 
r   d      d   d  r r d  Eu opeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, e 26 e feb e e 2014.

r   d r  d   r   r r  d d  d  rPe a la ete minació e les no mes que egi an l'a ju icació els cont actes 
  d d r  r r d   r  r  mixts hem 'acu i al ca àcte e la p estació p incipal.

 r  d  d   d  r  El valo estimat e ca a tipus e cont acte és:

TIPUS DE CONTRACTE TOTAL pressupost execució material + DG i BI
 OBRES   28.694,04 €

M M   rSUB INISTRA ENT gespa a tificial   69.880,32 €
Total pressupost contracte = VEC                                                                       98.574,36 € 

 r  d  r    r r d  r  rLa p estació e subminist ament té el ca àcte e p estació p incipal.

7. Anàlisi de l’execució  en lots

r    d    d   r   d     d   dSob e la base el que es isposa en l'a ticle 99.3 e la Llei 9/2017, e 8 e 
r  d  r  d  r   r     r d  novemb e, e Cont actes el Secto Públic, pe la qual es t aslla en a 

rd  r d    r  d  r  r   dl'o enament ju í ic espanyol les Di ectives el Pa lament Eu opeu i el 
    d   d  r r d   d r  dConsell 2014/23/UE i 2014/24/UE, e 26 e feb e e 2014 ( 'a a en avant, 
  r   d r   d    d  rLCSP), aquests Se veis Tècnics consi e en motius vàli s, a l'efecte e justifica  

  d    d   d  r    la no ivisió en lots e l'objecte el cont acte, els següents:

  d   rr   d  r  d  d   d    a) Dificultat e la co ecta execució el cont acte es el punt e vista tècnic:
 r  r    d  r    Les p estacions comp eses en l'objecte el cont acte no constitueixen una 

  r       r  runitat funcional pe si mateixes, ja que les emp eses cont actistes 
d    d  r  r   r  d  respecialitza es en l'objecte el cont acte ofe eixen les p estacions 'una fo ma 

      r  d    rglobal i conjunta fent que la sepa ació 'aquestes impossibiliti l'efectivitat eal 
d   d  r  e l'execució e l'ob a.

  r   rr   d  r  r d  d   r  db) Risc pe a la co ecta execució el cont acte p oce ent e la natu alesa e  
 d   r    d  rd r   d  l'objecte 'aquest, en implica la necessitat e coo ina l'execució e les 

d r  r  ife ents p estacions.
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  d    d   d  r   rd    Amb la ivisió en lots e l'objecte el cont acte es pe l'eficiència. Amb un únic 
r    d    r d r   d r  r   d  dcont actista el temps 'execució és pot e ui al po e se la ata 'inici 

d    d r  r   d r  r  coinci ent en les ife ents p estacions. Amb ive sos cont actistes les 
r  d  r  r  d r  d   p estacions 'aquest cont acte s'hau ien 'executa esglaona ament el que 
r d   d   d  r  pe ju ica l'optimització e l'execució el cont acte.

  d    d   d  r  r   Amb la ivisió en lots e l'objecte el cont acte s'inc ementen els costos 
d  r  d  r  d  r  d r  'execució pe l'existència 'una plu alitat e cont actistes ife ents.

   d    d   d  r  Amb la no ivisió en lots e l'objecte el cont acte:
     r  d  r d    r   - es compleixen amb els equisits e p oce iment i publicitat estable ts en la  

r  d  r  no mativa e cont actació.

    r  d    d r  r    r- es compleixen els p incipis 'igualtat i no isc iminació estable t a la no mativa 
d  re cont actació.

8. Durada

 d r d  d  r      La u a a el cont acte s’estableix en 2 mesos.

9. Pròrrogues

 r  dr  r rr r   r  d  r  r  El cont acte po à p o oga -se només pe causes e fo ça majo , inclemències 
r   r      d r  r    meteo ològiques, o alt a causa no imputable al licita o , semp e i quan se  
  d r r  r  d  d  rsol·liciti abans ’expi a el te mini ’execució el cont acte.

10. Conclusions

 r     d  r  d    r  El cont acte consisteix en l’execució els t eballs efinits en el P ojecte tècnic 
r   dob ant a l’expe ient.

 r d  r  d rd    r    r d  rEl p oce iment p oposat ’aco amb el seu impo t, és el p oce iment obe t 
    d  d  r    simplificat, amb la no ivisió el cont acte en lots.

r   L’a quitecte tècnic municipal

  d  d  r  rLlançà, amb ata e signatu a elect ònica
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