
 
 

 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN 

EDIFICI DE 19 ALLOTJAMENTS DOTACIONALS A L’AV. DE CASTELLBISBAL 78 DE RUBÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei d’ Obra Pública      
 
 



 2

1 DISPOSICIONS GENERALS   
 
1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de les 
obres contemplades al “Projecte executiu de construcció d’un edifici de 19 allotjaments dotacionals a l’Av. de 
Castellbisbal”, de data juliol de 2024; redactat per Carlos Freire de la Corte, arquitecte de l’empresa municipal 
PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ S.A. 

 

Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clàusules 
administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En cas que existís algun tipus de discrepància 
prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives. 

 
Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) en les condicions tècniques que 
estableix el citat projecte o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament 
les obres objecte d’aquest plec no eximeixen al contractista de la seva execució, que s’haurà de realitzar segons el 
bon ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la 
vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant. 
 
 
1.2.  ABAST DEL PLEC 
 
L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i característiques del contractista 
responsable d’executar les obres, altres aspectes relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les 
prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el termini i pressupost d’execució dels treballs. 
 
El pressupost d’execució del contracte d’obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i altres treballs annexes 
que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els corresponents mitjans humans, materials, tècnics i 
mecànics adients. 
 
 
1.3.  ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC 
 
Les obres contemplades en el projecte de construcció d’un edifici de 19 allotjaments dotacionals a l’Av. Castellbisbal 
78 es desenvolupen a la parcel.la de titulat municipal que es situa a la cantonada de l’avinguda Castellbisbal i el c. 
Francesc Rovira i disposa d’una superfície de 2.346 m2.  
 
 
1.4.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
L’objectiu del projecte d’obres és definir les actuacions tècniques necessàries per a dur a terme les actuacions 
compreses en el “Projecte de construcció d’un edifici de 19 allotjaments dotacionals a l’Av. Castellbisbal 78 de Rubí”. 
 
A tal efecte el projecte desenvolupa la construcció d’un edifici de cinc plantes: planta soterrani destinada a trasters i 
aparcament, planta baixa i 3 plantes pis destinades a allotjaments dotacionals. En total es construeixen 19 
allotjaments dotacions. També es preveu la urbanització de la resta de la parcel.la on s’implanta dita edificació.  
 

 
1.5. DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ 
 
Seran documents tècnics de caràcter contractual que delimiten la prestació per l’execució de les obres els inclosos 
en el “Projecte de construcció d’un edifici de 19 allotjaments dotacionals a l’Av. Castellbibal 78 de Rubí ” i els plecs 
de condicions que composen el contracte.  
 
 
1.6.  COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS  
 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que 
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prescriu el Plec de Condicions. 
 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si 
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui 
suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al 
Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització 
expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en 
aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de 
comprovació del replanteig. 

 
2 DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
 
2.1. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim d’execució del contracte serà de 24 mesos. El termini començarà a comptar des del dia següent al 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i/o inici d’obres.  
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, 
amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
 
2.2. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT 
 
L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de Rubí, pels fins i 
objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Administració 
Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari. 
 
 
2.3. SEGURETAT I SALUT 
 
2.3.1. Pla de seguretat i salut 
 
En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i 
salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 
El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des 
de la formalització del contracte. 
 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al contractista per a que en 
un termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
 
El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del pla de seguretat i salut elaborat 
pel contractista. 
 
El pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de Seguretat i Salut s’elevarà a l’òrgan 
corresponent per a la seva aprovació. 
 
2.3.2. Recurs preventiu 
 
El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
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2.3.3. Avís a l’autoritat laboral 
 
Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del centre de 
treball a l’Autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici (Llei òmnibus). 

 
2.4. EQUIP D’OBRA 
 
Cap d’obra: 

 Titulació: Arquitecte, Arquitecte Tècnic, enginyer o enginyer tècnic 
 Experiència laboral: Experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra en obres d’edificació 
 Experiència especifica en obres: Haver estat el cap d’obra d’un mínim de 2 obres d’edificació de PEM igual o 

superior a 2.139.029,51€ cadascuna 
 

Ajudant cap d’obra: 
 

 Titulació: Arquitecte, Arquitecte Tècnic, enginyer o enginyer tècnic 
 Experiència laboral: Experiència mínima de 3 anys com ajudant del cap d’obra en obres d’edificació. 

 
Encarregat d’obra: 
 

 Experiència laboral: Experiència mínima de 8 anys com a encarregat en obres 
 Experiència especifica en obres: Haver estat el cap d’obra d’un mínim de 2 obres d’edificació de PEM igual o 

superior a 2.139.029,51€ cadascuna 
 
Justificació i motivació de l’experiència requerida de l’equip d’obra 
 
La construcció de l’edifici de 19 allotjaments dotacionals és un projecte complex i amb un pressupost d’execució 
material de 2.799.989,63 € (IVA inclòs). Aquesta intervenció abasta treballs de moviment de terres, estructures, 
instal·lacions, impermeabilitzacions, aïllaments, revestiments i mobiliari. L'èxit del projecte depèn, en gran part, de 
l'experiència i les competències de l'equip d'obra assignat. Per aquest motiu, s’han establert requisits específics per a 
cada figura clau que garanteixin la seva capacitat per desenvolupar les tasques assignades amb un alt nivell de 
qualitat i eficàcia. 
 

1. Cap d’obra 
 

 Requisits: Experiència mínima de 5 anys com a cap d'obra i participació en 2 obres d’edificació amb un PEM 
igual o superior a 2.139.029,51 € cadascuna. 

 Justificació: El cap d’obra assumeix la responsabilitat de la coordinació, planificació i supervisió de totes les 
activitats del projecte. Aquesta figura clau és essencial per gestionar amb èxit un projecte d’aquest abast. 
L'experiència mínima de 5 anys assegura que el professional hagi adquirit coneixements i habilitats 
pràctiques en la gestió de projectes complexos, incloent-hi: 

o Planificació i control: Capacitat per gestionar recursos, terminis i costos, evitant desviacions. 
o Supervisió tècnica: Experiència en la supervisió de treballs de moviment de terres, estructures i 

instal·lacions, garantint el compliment dels estàndards de qualitat i normatives vigents. 
o Resolució d’incidències: Habilitat per abordar i solucionar problemes tècnics i operatius en temps 

real. 
 Motivació: Amb 2 obres similars gestionades, el cap d’obra ha desenvolupat la competència necessària per 

liderar equips multidisciplinaris i mantenir una comunicació fluida amb els diferents agents implicats, 
assegurant l'èxit del projecte. 

 
2. Ajudant del cap d’obra 

 
 Requisits: Titulació tècnica (Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer Tècnic) i una experiència 

mínima de 3 anys en obres d’edificació. 
 Justificació: L’ajudant del cap d’obra proporciona suport tècnic i administratiu al cap d’obra. La seva formació 

acadèmica assegura que disposa dels coneixements necessaris per interpretar plànols, gestionar 
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documentació tècnica i supervisar tasques específiques. Els 3 anys d'experiència garantitzen que el candidat 
tingui: 

o Competències tècniques: Capacitat per donar suport en la planificació i seguiment del projecte. 
o Resolució operativa: Experiència pràctica per contribuir a la fluïdesa de les operacions i donar 

resposta a problemes puntuals. 
 Motivació: L’ajudant del cap d’obra complementa la tasca del cap d’obra, permetent una gestió més eficient 

de l'execució i assegurant que cada fase del projecte es desenvolupi correctament. 
 

3. Encarregat d’obra 
 

 Requisits: Experiència mínima de 8 anys com a encarregat d'obra i participació en 2 obres d’edificació amb 
un PEM igual o superior a 2.139.029,51 € cadascuna. 

 Justificació: L’encarregat d’obra és responsable directe de la supervisió diària de les tasques a peu d’obra, 
assegurant que es compleixin segons els plans i estàndards establerts. Les seves funcions inclouen: 

o Gestió operativa: Organització del personal, distribució de tasques i seguiment de l’avanç dels 
treballs. 

o Control de qualitat: Supervisió de l’execució per garantir la conformitat amb les especificacions 
tècniques i normatives. 

o Resolució d’imprevistos: Capacitat per abordar i solucionar problemes tècnics o operatius 
immediatament. 

 Motivació: Els 8 anys d'experiència i 2 obres similars proporcionen al professional les habilitats necessàries 
per gestionar amb èxit obres d’aquesta magnitud, assegurant una coordinació eficient i una execució sense 
interrupcions significatives. 

 
Conclusió: 
 
Els requisits d'experiència establerts per a cadascun dels membres de l'equip d’obra estan justificats per les 
necessitats tècniques i operatives del projecte. Aquest nivell d'experiència és indispensable per assegurar una 
execució de qualitat, minimitzant riscos i garantint el compliment dels objectius del projecte en termes de termini, cost 
i qualitat. 
 
 
 
 
2.5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 
 
En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte  el contractista haurà de 
lliurar la següent documentació: 
 

 Pla de Seguretat i Salut: en aplicació de l’estudi de Seguretat i salut el Contractista resta obligat en 
l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 
de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Pla de gestió de residus: D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per 
tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi de residus, aquests 
s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals 
de referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels 
residus. 

 Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. 

 Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional. 

 Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del control 
de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions. 

 
Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra: 
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 Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte de 
contractació. 

 Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i 
número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es 
produeixi. 

 Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus 
serveis en l’obra. 

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l’obra, conforme 
han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. 

 Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 

 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.  

 

 

2.6. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del 
contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel 
contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra (responsable del contracte) i pel representant de l'administració. 
 
 
 
2.7. INICI D’OBRES 
 
L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i, en cas que no es puguin 
començar el mateix dia que la comprovació, perquè el pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres 
s’iniciaran en el moment en què s’aixequi acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc 10 dies hàbils 
següents a la notificació de l’aprovació del pla de seguretat i salut. 
 
 
2.8. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
2.7.1  Llicències permisos i autoritzacions  
 
Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics con privats seran 
tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicències 
municipals.  
 
2.7.2. Serveis provisionals 
 
L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcta 
execució de l’obra.  
 
2.7.3  Pla de control de qualitat  
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en cada 
cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària (contractista) i estan inclosos en el pressupost del projecte 
proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execució material. 
 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades de 
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra.  
 
2.7.4  Habilitació espai tancat 
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El contractista, en cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a habilitar un espai tancat que es 
destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa (responsable 
del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal que tingui funcions de seguiment de les 
obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per 
tal de facilitar les visites d’obra i aquells elements tècnics que siguin necessaris.  
 
El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
 
2.7.5  Comunicació 
 
Serà obligació a càrrec de l’adjudicatari (contractista) la col·locació d’un/s cartell/s anunciador/s de l'obra en un lloc 
visible que determinaran els Serveis Tècnics Municipals. El/s cartell/s s'ajustaran al model i condicions tècniques 
indicades pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, l'/els haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la 
recepció i/o ocupació de les obres. Transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de 
l'adjudicatari (contractista) d'acord amb les condicions establertes al PCAP. Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari 
(contractista) la col·locació dels cartells, senyals informatives i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si 
escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com la bona 
relació amb la ciutadania) que els Serveis Tècnics municipals considerin necessari.  
 
2.7.6  Senyalització provisional i seguretat viària  
 
En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà obligació a càrrec de l’adjudicatari (contractista) la 
col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària necessàries per a una correcta execució (per 
exemple: balises, tancaments tipus “new jersey”, “rivises”, plataformes, semàfors provisionals, senyalistes, etc.) 
d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) i dels Serveis Tècnics municipals. 
Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a càrrec de l’adjudicatari, en cas de que l’Ajuntament de Rubí 
així ho estimi convenient vetllant per l’interès general. 
 
2.7.7  Legalitzacions 
 
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’Acta de recepció de les obres, el contractista estarà 
obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per ex: xarxes de baixa tensió, 
instal·lació tèrmica (IPIC i IPE), xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, ascensors, maquinàries, etc.) 
davant els organismes competents. 
 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de l'adjudicatari 
(contractista) tant si està com una partida separada com si no; en aquest darrer cas s’entén que serà un concepte 
inclòs a les despeses generals. 
 
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui limitant, 
redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, certificats instal·lació, contractes de manteniment, 
sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, 
etc. 
 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació aportada 
inclourà justificant del pagament dels drets d’escomesa  i les despeses necessàries per fer l’escomesa. 

 
Caldrà obtenir els certificats d’eficiència energètica en els casos que així ho exigeixi les normatives vigents. 

 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatari durà a terme tots els tràmits amb les companyies 
subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita per a poder contractar 
al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les 
factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es 
gestionarà el canvi de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 
 
2.7.8  Neteja 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que 
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disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del contracte) i dels 
Serveis tècnics municipals. 
 
L’adjudicatari haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i maquinària per 
l'execució de les obres. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot 
altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
2.7.8  Mitjans auxiliars 
 
La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran d’haver 
passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també 
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos 
laborals. 
 
Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la Direcció facultativa (responsable del contracte), 
podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent. 
 
 
2.9. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a dur a 
bon fi els conceptes que descriuen. 
 
 
2.10. PERSONAL 
 
L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el Contractista i les 
empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i en particular a l’horari, 
costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció 
Facultativa. 

 
El Contractista es compromet i s’obliga expressament a: 

 
1. Dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i 

acabats establerts, i en el termini pactat. 

 
2. Retirar de l’obra el personal que, a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació Local, no reuneixi les 

degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui 
manifestament perjudicial per a l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a reemplaçar immediatament a 
aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administració. 

 
3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 anys d’edat. 

 
4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les obres amb un 

nombre mínim de 2 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d’equip, maquinària i 
mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. 
Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu,  mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, 
domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària. 

 
5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, 

tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles 
incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de les obres objecte el contracte. Per 
aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius 
d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 
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6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de 
tota certificació pendent d’abonament, en tant en quant el Contractista no acrediti el compliment de les seves 
obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el 
contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes. 

 
7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre 

el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal. 
 
 
2.11. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 
 
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra (responsable 
del contracte) les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra executada”. 
 
El Projecte d’obra executada ha d’incorporar: document 1. memòria, document 2. plànols i document 3. Control 
qualitat. Per tant el contractista facilitarà com a mínim  la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora: 

 
 Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar, definir 

geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord a com han quedat finalment 
executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus de materials 
dels elements que integren l’obra. 

 Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc. 
 Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final 
 Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o      materials han 

aportat amb adreça i telèfon de contacte 
 Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau. 
 Documents de legalització de les instal·lacions, si escau. 
 Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que s’hagin 

ofert en el procediment de licitació. 
 
 
 
 
 
 


