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CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA LLAR D’INFANTS LA PAU 

DE TÀRREGA, EN  EL MARC DE “PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA-FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION.  

 

D’una part, la senyora Alba Pijuan Vallverdú, amb NIF núm. 43736387R, en la 

seva qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i en representació de l’AJUNTAMENT 

DE TÀRREGA, de conformitat amb l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

de Bases del Règim Local; assistit pel senyor Ramon Morell i Gassó, amb DNI núm. 

40868306C, secretari general de l’AJUNTAMENT DE TÀRREGA que dona fe del 

present acte.  

 

I d’altra part, el senyor Francisco Vidal Blanco amb NIF número 78068582G, el 

qual actua  com a representant legal de TALLERS VIDAL AMILL SLU amb NIF 

B25601816,  segons escriptura pública atorgada davant el Notari del Col·legi de 

Tàrrega, senyora Helena Luaces López, en data 31/03/2006 i número de protocol 

2006/428/N/15/03/2006. 

 

Es reconeix competència i capacitat, respectivament per formalitzar el present 

contracte.  

 

EXPOSEN 

 

1.-L’expedient de contractació es va iniciar mitjançant el Decret d’Alcaldia en 

qual  es va justificar i motivar la necessitat i idoneïtat de la present contractació 

de conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

2.-Per Decret d’Alcaldia 2025/520 de data 15 de maig de 2025 es va aprovar 

l’expedient de licitació del contracte d’obres d’execució del Projecte de 

reforma de la llar d’infants la Pau en la marc del “Pla de recuperació, 

transformació i resiliència- finançat per la Unió Europea- Next Generation, per un 

import de 388.410 euros (321.000 euros més 67.410 euros corresponents al 21 % 

d’IVA). 

 

3.- Mitjançant la Resolució d’Alcaldia  2025/694, es va aprovar l’adjudicació del 

contracte d’obres d’execució del Projecte de reforma de la llar d’infants la Pau 

en la marc del “Pla de recuperació, transformació i resiliència- finançat per la 

Unió Europea- Next Generation a l’empresa Tallers Vidal Amill SLU per un import 

de 368.562,25 (304.596,90 més 63.965,35 corresponent el 21% d’IVA). 

 

Ambdues parts subscriuen el present contracte de conformitat amb les 

següents:  

 

ESTIPULACIONS 

Primera.- OBJECTE  

L’ajuntament de Tàrrega contracta a l’empresa TALLERS VIDAL AMILL S.L per 

realitzar la reforma interior de la llar d’infants la Pau per permetre l’ampliació de 

la capacita de 115 a 146 alumnes, en el marc del Pla de recuperació, 



Expedient: 001/2025/3881/I261  

Descrip.: OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA LLAR 

D’INFANTS LA PAU DE TÀRREGA, EN EL MARC 

DEL “PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA- FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- 

NEXT GENERATION 

 

 

transformació i resiliència- finançat per la Unió Europea mitjançant el programa 

Next Generation EU.  

 

Les Millores que ha aportat Tallers Vidal Amill SLU són: 

1. Instal·lació dels detectors d’incendis  

Instal·lació de detectors d’incendis a cada sala i la instal·lació del cablejat a la 

caixa general.  

Detector òptic de fums analògic de perfil extraplà. Fàcil direccionalment 

mitjançant dos interruptors giratoris decadicos (01-99). Disposa de 2 LEDs que 

permeten veure l’estat del detector desde qualsevol posició i sortida per a 

indicador de acció.  

Incorporen micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test 

local., Inclou centralitzador, cablejat i Instal·lació inclosa.  

 

2. Instal·lació hidrant antiincendis   

Subministrament i muntatge d'hidrant soterrat amb arqueta i tapa de fosa, 

entrada de brida DN100 PN16 racor 1X100 BCN ó 2x70 BCN a elecció de la 

propietat, peces especials i accessoris.  

Inclou obertura i reposició de paviment, maniobres i/o talls a la xarxa d'aigua 

potable necessaris, així com avisos i restabliment de servei.  

 

3. Instal·lació de la barra antipànic a les portes de sortida.  

Subministrament i muntatge de barra antipànic per a tres portes d’emergència 

i la senyalització d’aquestes.  

 

Segona. PREU 

El preu del contracte és de 368.562,25 (304.596,90 més 63.965,35 corresponent el 

21% d’IVA). 

 

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 

tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 

conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 

complir durant l’execució del contracte. 

 

Tercera. DURADA DEL CONTRACTE  

Aquest contracte s’iniciarà a partir de formalització del mateix i finalitzarà el dia 

15 d’octubre de 2025. Atesa la urgència de la finalització de l’obra es necessari 

que l’empresa adjudicatària tot el mes d’agost, i la resta de mesos que 

contemplarà el contracte.  

 

El present contracte no serà objecte de pròrroga.  

 

Quarta. PAGAMENT A L’EMPRESA 

El director facultatiu de l’obra expedirà certificacions amb caràcter mensual 

que comprendran l’execució del contracte efectuada durant aquest període 

de temps, , els seus abonament tindran caràcter d’abonaments a compte, de 

conformitat amb l’article 240.1 de la LCSP.  
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura electrònica amb caràcter mensual/ al finalitzar l’ activitat  objecte del 

contracte. 

 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, 

en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 

 

La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un 

enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega 

(www.tarrega.cat). 

Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General 

d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la 

pàgina web https://face.gob.es/es/ 

 En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les 

factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats: 

- Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

-  Òrgan Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

-  Unitat tramitadora: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

 La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada 

aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert. 

 

Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei 

d’intervenció municipal la documentació següent, d’acord amb l’article 42 de 

l’Estatut dels Treballadors: 

• Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

• Relació de treballadors adscrits al contracte. 

• Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats 

d’alta a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament 

de les seves assignacions salarials. 

 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en 

matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, 

que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, 

són les següents: 

• Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat 

pública: Intervenció. 

• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

• Destinatari: Ajuntament de Tàrrega 

 

Cinquena. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució 

ordinària del contracte, es designa una persona responsable el senyor Joan 

Santacana Espasa, els quals exerciran funcions següents:  

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació, 

sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

https://face.gob.es/es/
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- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució s’ha produït per 

motius imputables al contractista. 

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren 

les obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els 

plecs. 

 

A més a més, de conformitat amb l’article 62.2 LCSP, les facultats del 

responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu, en 

conseqüència, el senyor Joan Santacana Espasa acumularà les funcions de 

director facultatiu i responsable del contracte.  

 

Sisena. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista 

en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’hagi 

convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 

tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 

actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic 

ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació 

no determinarà la paralització del contracte.  

 

Setena. RESOLUCIÓ DE DUBRES TÈCNICS I INTERPRETATIUS 

Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 

contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no 

vinculant. 

 

Vuitena. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

De conformitat amb la previsió de l’article 202.2 LCSP, les condicions especials 

d’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o empreses 

subcontractistes, són els següents:  

• Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 

implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa 

contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenint en 

compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom. 

• És una condició especial d’execució de caràcter laboral, de conformitat 

amb la previsió de l’article 202.2 LCSP, que el contractista ha de garantir 

a les persones treballadores adscrites al contracte, i durant la seva 

vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que 

estableixi el Conveni col·lectiu aplicable.  

 

També és una condició especial d’execució aportar, si s’escau, la relació 

d’empreses subcontractistes i justificar el compliment dels pagaments dins dels 

terminis legalment establerts, quan ho sol·liciti l’Ajuntament, de conformitat amb 

l’article 217.1. in fine LCSP.  

 

D’altra banda, l’empresa contractista- i també, si s’escau, l’empresa o les 

empreses subcontractistes- ha de complir les obligacions d’informació previstes 

en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 

configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 

les quals inclouen els aspectes següents:  
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• NIF del contractista o subcontractista  

• Nom o raó social  

• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes 

• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 

que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

• Declaració de l’obligació d’informació  

• Declaracions responsable  

 

Novena. GARANTIA DEFINITIVA 

La garantia definitiva associada a l’adjudicació del contracte es va constituir 

mitjançant assegurança de caució per import de 15.229,85 euros. 

 

Desena. RESPONSABILITA DE L’EMPRESA CONTRATISTA 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les 

conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones 

de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte.  

 

L’empresa contractista executa el contracte a risc i ventura seu i està obligada 

a indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

 

Onzena.- ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA. 

1. L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida 

per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component 

concret del pla a la consecució del qual contribueix el contracte.  

 

2. L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del 

principi de no causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar 

la declaració que consta com a annex 13. 
 

3. Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, 

de 29 de setembre. 

 

4. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients per a l’execució del 

contracte, de conformitat amb les experiències requerides en aquests 

plecs.  

 

5. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions 

vigents en matèria laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, 

de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  
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6. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a 

l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició 

de servituds i llicències municipals. 

 

7. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a 

l’execució del contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a 

les tasques que desenvolupen. 

 

8. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, 

avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a 

l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls. 

 

9. El contractista s’obliga a aplicar, en execució del contracte, les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

10. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la 

interpretació tècnica del contracte li doni el responsable del contracte.  

 

11. El contractista ha de facilitar al responsable del contracte i a 

l’Administració, l’accés a tota la informació que li requereixin en qualsevol 

moment durant l’execució del contracte. 

 

12. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

Garantia dels Drets Digitals i a la normativa de desenvolupament, amb 

relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència 

d’aquest contracte. 

 

13. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui 

accés amb ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest 

contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del 

fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no 

se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 

fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

14.  El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències. 

 

15.  Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència 

del contracte. 

 

16.  El contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, una memòria 

final que ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 

esmentada. 

 

17.  El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

a. Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i 

qualsevol informació d’organismes oficials o particulars. 
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b. Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin 

necessaris de materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o 

unitats d’obra, fins a un import màxim del 2 % del pressupost 

d’adjudicació. 

c. Les derivades del desenvolupament de l’Estudi del Pla de 

Seguretat i Salut, fins a un import màxim del 2 % del pressupost 

d’adjudicació de l’obra.  

d. Les derivades de la gestió de residus que siguin necessaris , fins a 

un import màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació. 

e. Si s’escau, les derivades del subministrament, la instal·lació, 

manteniment i retirada del cartell informatiu conforme obres estan 

en el marc del “Pla de recuperació, transformació i resiliència- 

finançat per la Unió Europea- Next Generation”. 

f. També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici 

i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que indiqui el 

director de l’obra.  

g. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessàries per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 

l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A 

més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i 

manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la 

seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 

càrrec. 

 

18.   El contractista s’obliga a la gestió de residus. 

 

19.  El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada 

finalitzada l’execució de l’obra. 

 

Obligacions específiques del Next Generation: 

Per l'execució de la inversió del component 21.I01 s'estableixen a l'apartat 8 del 

component 21 del PRTR una sèrie de condicions que han de ser tingudes en 

compte, entre les qual es destaquen les següents:  

– En la rehabilitació d'edificis es tindran en consideració les següents directrius 

recollides a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l'eficiència energètica dels 

edificis de cara a que siguin edificis amb un consum d'energia pràcticament nul, 

permetent de reduir de forma significativa el consum d'energia primària no 

renovable. 

– Quan s'instal·lin aparells d'aigua, aquests hauran de tenir una etiqueta de 

producte existent a la Unió. Per evitar l'impacte de l'obra, s'identificaran i 

s'abordaran els riscos de degradació ambiental relacionats amb la preservació 

de la qualitat de l'aigua i la prevenció de l'estrès hídric, d'acord amb un pla de 

gestió de l'ús i protecció de l'aigua.  

– La mesura recolzarà l'objectiu europeu d'aconseguir que almenys el 70% (en 

pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes 

d'infraestructura (amb exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin 

per a la seva reutilització, el reciclatge i la revalorització d'altres materials, 

incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials. 
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– Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció no 

contindran amiant ni substàncies molt preocupants identificades sobre la base 

de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura a l'annex XIV del 

Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.  

– Les mesures de rehabilitació permetran contribuir a l'adaptació dels edificis al 

canvi climàtic, adoptant les solucions d'adaptació que siguin possibles en el 

marc de les opcions que permeti l'edificació existent i la seva protecció en cas 

que siguin edificis protegits, com la utilització de cobertes vegetals, tendals, 

zones d'ombreig.  

– Els agents encarregats de la construcció seguiran el principi de jerarquia dels 

residus, donant prioritat a la prevenció, preparació per a la reutilització, 

reciclatge, valorització energètica i finalment eliminació, sempre que sigui 

possible des del punt de vista mediambiental. Es duran a terme les mesures 

proposades en el Protocol de gestió de residus de la UE, per tal de limitar la 

generació de residus durant la construcció. Els dissenys dels edificis i les tècniques 

de construcció donaran suport a la circularitat i, en concret, demostraran, amb 

referència a la norma ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com aquests estan dissenyats per ser 

més eficients en l'ús dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 

permetre la reutilització i el reciclatge.  

– Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció que 

puguin entrar en contacte amb els usuaris emetran menys de 0,06 mg de 

formaldehid per m³ de material o component i menys de 0,001 mg de 

compostos orgànics volàtils cancerígens de categories 1A i 1B per m³ de 

material o component, prèvia prova d'acord amb CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 

o d'altres condicions de prova estandarditzades i mètodes de determinació 

comparables. Quan la nova construcció estigui ubicada en un lloc 

potencialment contaminat (lloc brownfield), el lloc serà subjecte d'una 

investigació de contaminants potencials, utilitzant la norma ISO 18400. A més, 

s'adoptaran mesures per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants 

durant la fase d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura 

sempre complint la normativa d'aplicació vigent en referència a la possible 

contaminació de terres i aigua.  

– Les actuacions no aniran en detriment de les bones condicions i la resiliència 

dels ecosistemes i de l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies. Quan les 

actuacions de rehabilitació tinguin lloc en d'àrees sensibles a la biodiversitat 

(inclosa la xarxa Natura 2000 d'àrees protegides, llocs del Patrimoni Mundial de 

la UNESCO i àrees clau per a la biodiversitat, així com altres àrees protegides) o 

en àrees pròximes, es requerirà el compliment dels articles 6 (3) i 12 de la 

Directiva d'hàbitats i l'article 5 de la Directiva d'aus. A més, quan sigui preceptiu, 

es durà a terme una Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) d'acord amb la 

Directiva EIA.  

– Les entitats beneficiàries hauran de contribuir a l'objectiu d'autonomia 

estratègica i digital de la Unió Europea, així com garantir la seguretat de la 

cadena de subministrament tenint en compte el context internacional i la 

disponibilitat de qualsevol component o subsistema tecnològic sensible que 

pugui formar part de la solució, mitjançant l'adquisició d'equips, components, 

integracions de sistemes i programari associat a proveïdors ubicats a la Unió 

Europea. 
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Dotzena. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Tallers Vidal Amill SLU està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  

 

Tallers Vidal Amill SLU incorre en demora respecte del compliment dels terminis 

totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració imposarà 

penalitats en proporció a 7 euros per cada 1.000 del preu del contracte, sense 

IVA, atenent a la importància d’acabar l’obra en termini per tal de poder 

justificar a temps la subvenció Next Generation.  

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte.  
 

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no 

imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el 

termini inicial d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps 

perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  

 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix 

intimació prèvia per part de l’Administració.  
 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o empreses 

contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en aquest 

plec, es pot acordar la imposició de les penalitats següents: un 2% del preu del 

contracte sense IVA.  

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 

s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment 

defectuós o de demora en l’execució en què no hi hagi prevista una penalitat 

o aquesta no cobreixi els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 

contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Tretzena.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL. 

Les obres i els serveis que es realitzin en el marc de l’execució del contracte 

objecte d’aquest plec seran propietat de la Junta de Govern Local.  

 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o 

qualsevol signe distintiu o material que li hagi facilitat  la Junta de Govern Local, 

fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 

vigència.  

 

L’empresa adjudicatària exonerarà la Junta de Govern Local de qualsevol tipus 

de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole 

provinents de materials, procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del 
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contracte, procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual 

sobre aquests.  

 

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de 

la formalització del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries 

que el legitimen per a la seva execució.  

 

En cas d’accions dirigides contra la Junta de Govern Local  per tercers titulars 

de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució 

del contracte, aquesta respondrà davant la Junta de Govern Local del resultat 

d’aquestes accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici 

de les accions que competeixin a la Junta de Govern Local ... (especifiqueu 

òrgan de contractació).  

 

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, 

dissenys, imatges, informació recollida o dades que resultin de la realització de 

l’objecte del contracte requereix l’autorització prèvia i escrita de la Junta de 

Govern Local.   

 

Catorzena. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista 

en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’hagi 

convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 

tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 

actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic 

ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació 

no determinarà la paralització del contracte.  

 

Quinzena.- RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS I INTERPRETATIUS 

Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 

contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no 

vinculant. 

 

Setzena.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu 

designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu 

facultatiu.  

 

Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final d’obres executades. 

 

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions 

previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i 

representant d’aquesta, les donarà com a rebudes, aixecant la corresponent 

acta i començarà el termini de garantia.  

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i 

el Director de les mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un  termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les, si 
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transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà 

atorgar un  nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

 

Dissetena. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA 

GARANTIA DEFINITIVA  

El termini de garantia d’obra serà 6 anys (un any de conformitat amb l’article 

243.3 LCSP) i 5 anys més d’ampliació que Tallers Vidal Amill SLU ha ofertat.  

 

La garantia de l’equipament interior és de 6 anys (inicialment al PCAP és de 2 

anys) i Tallers Vidal Amill SLU ha ofertat 4 anys més. 

 

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un 

informe sobre l’estat de les obres. Si fos favorable, el contractista quedarà 

exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis 

ocults –art. 244 LCSP- , procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 

la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions 

pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen 

en deficiències en l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de 

garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 

contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un termini 

màxim de fins a un mes per fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació 

del termini de garantia.  

 

Divuitena. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 

dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 

execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 

efectes.  

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en 

els termes i amb els límits que estableix la LCSP.  

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 

procediment establert a l’article 191 de la LCSP. 

 

Dinovena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

El contracte només podrà modificar-se quan es compleixin els requisits i 

concorrin els supòsits que preveu l’article 2025 de la LCSP, de conformitat amb 

el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particulars preveu 

l’article 207 de la LCSP.  
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Aquestes modificacions són obligatòries per l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 

excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.  

 

En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació prèvia 

conformitat per escrit de l’empresa contractista: en cas contrari, els contracte 

es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1. g) de la LCSP. 31.4 

 

No tenen consideració de modificació del contracte  

De conformitat amb l'article 242.4.i) ii) de la LCSP no tindran la consideració de 

modificacions: 

 

- L'excés d'amidaments, enteses com a tals, la variació que durant la 

correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament amb el nombre 

d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments de 

el projecte, sempre que en global no representin un increment de la 

despesa superior a el 10% del contracte inicial. Aquest excés 

d'amidaments estarà recollit en la certificació final d'obra. 

 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts en la LCSP, sempre que no suposin increment del preu global 

del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi de 

el 3% del pressupost primitiu del contracte. 

 

Si el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, el plec pot 

establir que no tindrà consideració de modificació contractual la variació que 

durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el 

nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les 

quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment 

de la despesa superior al 10 % del preu del contracte. 

 

En cas de supressió o reducció d'unitats d'obres, l'empresa contractista no té 

dret a reclamar indemnització. 

 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l'article 153 de la LCSP. 

 

L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 

l'empresa contractista i de tots els informes que, si escau, se sol·licitin amb 

caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aporti l'empresa 

adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el 

perfil de contractant. 

 

De conformitat amb l'article 109.3 LCSP, quan la modificació suposi una variació 

en el preu, l'adjudicatari haurà reajustar la garantia definitiva perquè guardi la 

deguda proporció amb el nou preu modificat. 

 

Vintena. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el 

contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el 



Expedient: 001/2025/3881/I261  

Descrip.: OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA LLAR 

D’INFANTS LA PAU DE TÀRREGA, EN EL MARC 

DEL “PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA- FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- 

NEXT GENERATION 

 

 

pagament del preu superior a quatre mesos, i ho haurà de comunicar a 

l’Administració amb un mes d’antelació.  

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, 

d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que 

disposa l’article 208.1 de la LCSP.  

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar 

una persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa 

contractista i s’haurà d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 

comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 

efectivament se li causin de conformitat amb el que estableix l’article 208.2 de 

la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només 

comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  

 

Vint-i-unena. CLÀUSULA ÈTICA 

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs 

administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector 

públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 

contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 

recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions 

de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 

procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 

responsabilitat en els procediments contractuals. La presentació de l’oferta per 

part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes 

recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 

d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 

contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 

situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 

64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en 

el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació 

d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat 

a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 

compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 
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sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 

contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 

es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 

seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 

normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i 

siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  

 

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 

especials d’execució del contracte.  

 

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

següents:  

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 32.2.A 

s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i 

proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 

determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 

l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de 

cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA 

exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 - En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 32.2.A l’òrgan 

de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 

matèria de competència. 

 - En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 32.2.A l’òrgan 

de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 

informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixin, l’òrgan de contractació els 

posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 

control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  

 

Vint-i-dosena. SUBCONTRACTACIÓ 

Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 

16.1.g) del Decret llei 5/2021, no s'admet la subcontractació de la prestació 

principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres 

empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte d’aquest 

contracte. 

 

Concretament podran ser objecte de subcontractació les prestacions següents: 

- El subministrament dels equipaments per a l’interior, la instal·lació 

elèctrica, la instal·lació de fontaneria, la fusteria d’alumini i finestres, la 

fusteria. 
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Tallers Vidal Amill SLU ha indicat a la declaració responsable/DEUC que té 

previst subcontractar. 
 

Tallers Vidal Amill SLU ha de comunicat en el termini per presentar la 

documentació acreditativa que l’empresa TRG INSTAL.LACIONS GLOBALS SL 

será l’empresa subcontractista, de conformitat amb l’annex 9 i, la part de la 

prestació que pretén subcontractar  és per efectuar instal·lacions (CAP.  1.1.7 i 

CAP 1.2) per un import de 50.079,42 euros. 
 

Així mateix l’empresa subcontractada TRG INSTAL.LACIONS GLOBALS SL ha 

aportat la declaració responsable signada d’acord amb l’annex 10 del PCAP,  

justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 

elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 

que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 

En cap cas l’empresa poden concertar l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 

incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP. 
 

L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 

de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació 

de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 

de la situació d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  

té,  en  funció  de  la repercussió en l’execució del contracte, la imposició de 

penalitats  a l’empresa contractista  fins a un 50 % de l’import del subcontracte. 
 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

• L’Administració podrà comprovar el compliment estricte del pagament a 

les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 

l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà 

d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses 

subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 

condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar 

el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 

tenen la consideració de condició especial d’execució, tal i com s’ha 

previst a la clàusula 17.2,  de manera que el seu incompliment pot 

comportar la imposició de les penalitats. 
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• Les actuacions de comprovació del pagament a subcontractistes i 

subministradors, i si s’escau, la imposició de penalitats,  seran obligatòries 

per l’Administració en els contractes d’obres i de serveis que tinguin un 

valor estimat del contracte superior a cinc milions d’euros i en els 

contractes que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% 

del preu del contracte. En aquests contractes, l’empresa adjudicatària 

estarà obligada a aportar el certificat de pagament al subcontractista del 

contracte en cada certificació d’obra, de conformitat amb l’article 2017.2 

LCSP.  

 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de 

l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest 

plec i amb els termes del contracte. El coneixement que l’Administració tingui 

dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 

exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de 
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per 
l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes. 
 

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès prevista a l’annex 10. També han de presentar 

el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís 

de compliment dels principis transversals previstos als annexos 11 i 12 d’aquest 

plec.  

 

Vint-i-tresena. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Successió en la persona del contractista:  

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 

contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la 

fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  

 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, 

el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que 

reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i 

solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 

beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 

provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament de l’execució del contracte. 

 

 L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 

circumstància que s’hagi produït.  

 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte 

d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de 

fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del 

contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, 

la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
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d’activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 

tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar 

i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot 

renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que 

subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot 

cas, l’antiga garantia definitiva conservarà la vigència fins que estigui 

constituïda la nova garantia.  

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 

contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es 

resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 

de l’empresa contractista.  

 

Cessió del contracte: 

 Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 

tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció 

efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 

següents:  

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 

sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 

administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del 

contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se 

l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, 

o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 

que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 

obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que 

estableix la legislació concursal.  

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui 

incursa en cap causa de prohibició de contractar.  

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 

escriptura pública.  

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 

aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

Vint-i-quatrena. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte les següents:  

- Demora en el compliment dels terminis per part del contractista. Per 

aplicar aquesta causa cal tenir en compte la Instrucció de 23/12/2021 de 
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la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat: “en la mesura que 

la resolució del contracte pot comportar un retard important i tenint en 

compte el tipus de contracte de que es tracta, atès que la seva execució 

pot haver d’estar finalitzada en un termini limitat, l’ús d’aquesta causa es 

pot produir únicament en supòsits excepcionals en què el retard no 

suposi, des d’aquest punt de vista, un perjudici significatiu per l’entitat 

contractant”.  

- Incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en 

aquest plec, per als supòsits d’incompliment de les fites i objectius 

imputables a les empreses contractistes. 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció 

de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del 

que estableix l’article 98 relatiu a la successió del contractista.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment.  

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini 

superior a sis mesos.  

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 

quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 

i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes a 

l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament o 

conjuntament, alteracions del preu del contracte en una quantia 

superior, en més o menys, al 20% del preu inicial, amb exclusió de l’IVA.  

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per una 

causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte 

per un termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en 

el mateix contracte per al seu començament.  

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió 

del contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan 

de contractació.  

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que hi estiguessin participant, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius en 

vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 

A més a més, d’aquestes causes de resolució també seran d’aplicació els 

articles 212, 213, 245 i 246 de la LCSP. (Cal tenir en compte que la LCSP no preveu 

la possibilitat d’establir en els plecs altres causes de resolució dels contractes 

diferents de les previstes a la Llei.  

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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Vint-i-cinquena. JURISDICCIÓ COMPETENT  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 

de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, 

l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  

 

Vint-i-sisena. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  

El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant-lo 

electrònicament, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert: 

- Al Projecte i al plec de clàusules administratives particulars.   

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública. 

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part (plec de clàusules 

administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i  la Memòria) i 

també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució 

de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de 

complir-les.  

 

 

Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut se signa el present 

contracte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Pijuan Vallverdú                                        Francisco Vidal Blanco 

L’Alcaldessa                                                             El Contractista/Adjudicatari 

    

 

 

 

 

 

 

Ramon Morell Gassó 

El Secretari General 


