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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A. Objecte 
 
Descripció:  
Els principals objectius del Projecte de Naturalització de Les Fonts, en el marc de la 
subvenció de ‘Projectes pel Clima’ de la Diputació de Barcelona, són els següents: 

- Restaurar un àmbit degradat pel pas del temps i la fragilitat d'alguns dels elements 
que l'integren 

- Millorar la integració paisatgística amb el seu entorn natural a través d'un disseny 
més essencial i unitari, de menor impacte.  

- Millorar la resistència i durabilitat de les solucions constructives, en un espai sotmès 
permanentment als embats de l'aigua.  

- Potenciar l'ús social de l'espai i millorar la seva accessibilitat, substituint el mobiliari 
existent per solucions més resistents, versàtils i ben integrades al lloc.  

- Incrementar la superfície vegetada.  
- Millorar el sistema de drenatge.  
- Posar en valor les fonts i la sèquia com el punt d'origen d'una infraestructura 

hidràulica de gran valor històric i patrimonial. 
 
Necessitat i idoneïtat: 

El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix 
des del punt de vista tècnic. 

En data 29 d’octubre de 2024 l’Ajuntament de Rellinars sol·licita ofertes per a la redacció 
d’un projecte executiu per a la naturalització de ‘Les Fonts de Rellinars’.  
 
El projecte executiu ha de permetre: 

- L’avaluació i replantejament dels murs de contenció per tal de determinar si els 
murs actuals són adequats o si cal modificar-ne el material o la forma per facilitar el 
pas de l'aigua i evitar danys futurs.  

- La renovació dels paviments per tal de permetre l'ús públic de l'espai, mantenint la 
capacitat de filtració i drenatge per minimitzar l'impacte de les rierades.  

- El replantejament de les baranes garantint la seguretat dels usuaris i amb la 
integració harmoniosa amb l'entorn natural.  

- L’anàlisi dels accessos per tal d’esbrinar si els actuals són adequats o cal millorar-
los per facilitar l'arribada dels visitants.  

- La integració paisatgística i els usos per tal d’assegurar que el projecte es fusioni de 
manera respectuosa i coherent amb l'entorn natural. 
 

 
La intervenció de naturalització i millora de Les Fonts de Rellinars, està directament 
vinculada al principal curs natural d'aigua del municipi, la Riera de Rellinars, afluent del riu 
Llobregat.  
 
Les Fonts de Rellinars, situades en àmbit forestal, al nord-est del municipi, són unes 
surgències naturals que ragen de les escletxes de la roca a través d'una vintena de 
brolladors, la majoria dels quals arranjats antròpicament ja fa molts anys.  
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Quan plou, l'aigua brolla en abundància i es canalitza a través d'una sèquia que la 
transporta fins una bassa - situada uns 650m en direcció nord-oest- que fins els anys 70 
del segle XX va abastir el molí hidràulic de la Fàbrica de Rellinars.  
 
Les Fonts no són només el punt d'origen d'una infraestructura hidràulica, sinó que han 
estat històricament -i segueixen sent avui dia- una àrea de reunió i esbargiment pels veïns 
de Rellinars i un punt d'aturada de diferents rutes excursionistes a l'entorn del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. 
 
L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar 
aquestes tasques. Degut a l’especialització dels treballs  és convenient realitzar la 
contractació  d’aquests tipus de servei. 
 
Lots:         Sí                No 
 
Codi CPV:  

45233140 
 
45112710 

Obres vials. 
 
Treballs paisatgisme en zones verdes  

 
Nom del projecte, autor i data d’aprovació: 
 
En Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2025, s’acorda aprovar inicialment el 
projecte d’obres que porta per títol: ““PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ DE 
LES FONTS DE RELLINARS”, redactat per 08014 (Adrià Guardiet + Sandra Torres), amb 
un pressupost de 58.057,98 € més 12.192,18€ d’IVA, fent un total de 70.250,16€ 
 
 

B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: a tant alçat 
 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 
El valor estimat del contracte és de 69.669,58€, desglossat en € (IVA exclòs) com a preu 
base de licitació i un màxim d’un 20% de modificacions.   
 
B3. Pressupost base de licitació:  
 

Import base 58.057,98€ 

Tipus de l’IVA 21% 

Import de l’IVA 12.192,18 € 

Import total 70.250,16 € 

 
 
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte d’obres. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert 
pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció 
dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
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C. Existència de crèdit 

 
C1. Partida pressupostària:  
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

459602 
          
70.250,16€ 

 
C2. Expedient d’abast plurianual:  

 
 Sí                No 

 
 
C3. Tramitació anticipada:      Sí                No 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la 
seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions del contracte en l’exercici 
pressupostari corresponent.  
 
 

D. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: 4 mesos 
 
 

E. Variants:  
 

 Sí                No 
 
 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la factura 
 
Forma de tramitació: ordinària 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat abreujat 
 
Contingut de la factura:  
 

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: 
Intervenció 

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
- Destinatari: Ajuntament de Rellinars 
- Número d’expedient: X2025000293 

           
Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT TRAMITADORA 

són el mateix: L01081799 

En el cas de no contenir els requisits anteriors, es procedirà al retorn de la factura.  
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes 
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del Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les 
empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea. La no inscripció comporta l’exclusió en la licitació. 
 

G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
a) Solvència econòmica (s’acreditarà amb aquests dos mitjans, tots dos obligatòriament): 
 
1) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat de contracte (104.504,36 
euros). 
 
Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
2) Pòlissa de Responsabilitat civil 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar  d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, d’import no inferior a 300.000,00 euros, que haurà de tenir cobertura per a la 
reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en les persones i béns. 
 
Forma d’acreditació: Mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament. 
 
 
b) Solvència tècnica 
 
1) Relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, 
l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del 
valor estimat del contracte (48.768,70 euros). 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi 
contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el control d’aquella en 
els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades 
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta 
condició, solament es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell al capital 
social d’aquesta. 
 
Forma d’acreditació: mitjançant una relació dels principals serveis o treballs efectuats de 

la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs 

de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, 

públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els 
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poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis 

pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis que 

depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, 

acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si 

s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 

l’autoritat competent. 

 
G2. Classificació empresarial:  
 
Grup: G (Vials i pistes) 
 
Subgrup: 6 (obres vials sense qualificació específica) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
Grup: K (obres i intal.lacions especials) 
 
Subgrup: 6 (jardineria i plantacions) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 Sí                No 
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental:  
 

 Sí                No 
 
Segons determinacions de l’apartat M13 del Projecte i Plec tècnic: 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat (en 
endavant PCQ) per a l’execució de les obres. A l’Annex 2 queda reflectit la proposta del pla 
on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 
a realitzar. 
El Contractista haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. 
Un cop acceptat, i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el 
Plec de Condicions Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques 
corresponents. 
 

H. Criteris d’adjudicació 

Criteri reglats, avaluables de forma automàtica (100%) 

Aquests es dividiran en 3 criteris: 

1. Proposta econòmica (preu de licitació)....................................fins a 62 punts 
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Es valoraran les ofertes econòmiques per un criteri de proporcionalitat, fins un màxim de 62 
punts.  
 
S’aplicarà la següent fórmula, assignant un valor VP = 1 al Valor de ponderació 
 

  
 

2. Millores a l’obra: Es proposen com a millores voluntàries, opcionals per als 
licitadors però que en cas d’ofertar-se no poden suposar cap cost econòmic per a 
l’administració, les següents, amb una puntuació global màxima de 38 punts: 

 

1- Reg. Tal com diu el projecte, serà necessari, en cas de sequera persistent, controlar 

l’estat d’humitat del sòl durant el primer any per tal de garantir la supervivència de les 

plantacions realitzant regs puntuals amb camió cuba en cas que fos necessari.  

Durada de la millora: 1 any a comptar de la signatura de l'acta de recepció. 

Criteris per a realitzar reg en els mesos càlids (de juny a setembre, ambdós inclosos): 

- Avaluació de la necessitat: els dies 1 i 15 de cada mes, o el dia hàbil posterior 

- Necessitat: si l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya 

situada a Rellinars ha registrat menys de 20 l/m2 de pluja en els 15 dies anteriors, a 

no ser que els serveis tècnics municipals valorin que no és necessària l'actuació. 

Criteris per a realitzar reg en els mesos no càlids (d'octubre a maig, ambdós inclosos): 

- Avaluació de la necessitat: el dia 1 de cada mes, o el dia hàbil posterior 

- Necessitat: si l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya 

situada a Rellinars ha registrat menys de 30 l/m2 de pluja en els 30 dies anteriors, a 

no ser que els serveis tècnics municipals valorin que no és necessària l'actuació. 

 

- Actuació: reg de la vegetació, amb camió cisterna o sistema alternatiu proposat per 

l'empresa 

- Actuacions màximes exigibles: no s'exigiran més de 12 actuacions de reg. 

 

Valoració econòmica: segons preus unitaris de conceptes inclosos en els preus 

descompostos del projecte. Per cada actuació de reg: 

 

1 m3 d'aigua, codi B011-05ME, 1,00 x 2,29 €/h = 2,29€ 

4h de camió cisterna, codi C151-002Z, 4,00 x 63,53 €/h = 254,12 € 

4h de peó especialitzat, codi A0I-I6DP, 4,00 x 27,04 €/h = 108,16 € 
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Total 364,57 € cada actuació, valoració 4.374,84 € (PEM) per al màxim de 

12 actuacions 

Millora 1- ...................................................................................fins a 15 punts 

 

2- Cartells informatius patrimonials i turístics 

 

"Aquesta millora consistirà en la creació de continguts (coordinats i validats per 

l’Ajuntament de Rellinars), edició, fabricació i instal·lació de tres cartells 

informatius permanents, addicionals al cartell d'obra de col·locació obligatòria 

segons aquests plecs. Un cartell direccional a l'entrada del camí i dos cartells 

informatius, dins l'espai o prop de les escales d'accés, un sobre la història de Les 

Fonts de Rellinars i un sobre les qualitats de l'espai des d'un punt de vista de 

patrimoni natural i biodiversitat. El disseny, les dimensions i els materials 

s'ajustaran a la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona." 

 

Valoració:  892,17€ per cartell col·locat (codi TDC020). Afegint el cost de la 

creació de continguts (50% del cost del cartell).  

 

En total 3 cartells a 1.338,26 €/unitat, 4.014,78 € (PEM). 

 

Millora 2- ...................................................................................fins a 15 punts 

 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra..................................fins a 8 punts 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de manera 
que, no s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap ampliació 
de termini, mes enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà la puntuació màxima 
a aquelles ofertes d’entre les presentades que facin l’ampliació de termini de 8 anys. Pel 
que fa a la resta d’ofertes presentades, s’atorgaran dos punts per cada dos anys 
d’ampliació.  

 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals:  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següent: 
  
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades.  
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts.  
 
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries:  
 

 
 Sí                No 

 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que 
li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 
esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
També s’hauran d’aprovar segons indica el punt 15.3 dels Plecs tècnics: Plans de Control 
de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 
 

K. Responsable del contracte:  
 
Nom: Jaume Vallès 
 
Càrrec: arquitecte municipal 
 
El responsable del contracte, exercirà les funcions següents: 
 
• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
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• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 

L. Garantia definitiva:   
 

 Sí                No 
 
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents:  
 

 
Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de 
l’Ajuntament Rellinars. Els números de compte seran 
proporcionats als licitadors a l’hora de demanar-los l’ingrés 
de la garantia. 

 Sí   No 

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers  de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria de 
l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una 
entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament. El certificat de 
l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l'Ajuntament 
Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti 
per aquesta possibilitat, la retenció serà practicada sobre 
l’import de la primera factura o, si no fos suficient   amb la 
primera factura, es faria la retenció en les factures següents 
fins a retenir l’import total de la garantia.  

 Sí   No 

 
 

M. Condicions especials d’execució 
 

L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del 
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si be en tot 
cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació. 
Aquesta condició especial d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP serà 
considerada obligació contractual essencial als efectes senyalats a la lletra f) de l’article 
211 LCSP, com a causa de resolució del contracte. 
 

N. Modificació del contracte prevista 
 

 Sí                No 
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El contracte també podrà modificar-se durant la seva vigència fins a un import del 20% del 
preu inicial atès que ens trobem intervenint en un bé antics ni atenent a l’estat en el que es 
troba i tot i els estudis que s’han realitzat poden existir vicis ocults.  

Podrà modificar-se per referència a circumstàncies la concurrència de les quals pugui 
verificar-se de forma objectiva. 
 
El procediment a seguir serà el següent: 
 

1) informe proposta del/de la director/a d’obra en un termini màxim de 5 dies 
2) audiència al/la redactor/a del projecte o de les especificacions tècniques, si aquests 

s'haguessin preparat per un tercer aliè a l'òrgan de contractació en virtut d'un 
contracte de serveis, perquè, en un termini no inferior a 3 dies, formuli les 
consideracions que tingui per convenient. 

3) informe de secretaria  en un termini màxim de 5 dies 
4) fiscalització en un termini màxim de 5 dies i  
5) acord de l’òrgan pertinent en un termini màxim de 5 dies. 
6) formalització  
7) publicació en el Perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la 

mateixa 
 

Aquesta modificació en cap cas podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no 
prevists en el contracte. 
 

O. Cessió del contracte:  
 

 Sí                No 
 
 
 

P. Subcontractació:  
 

 Sí                No 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, concretament 
en les tasques corresponents a la realització d’enderrocs de tancaments i divisòries, 
instal·lacions, paviments i serralleria, fins un màxim total del 50%. 

a) Es preveu per incompliments en la subcontractació, superant el límit permès:  
 

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import 
del subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en 
el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 
b) No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. 
 

Q. Revisió de preus:  
 
Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus. 
 

R. Termini de garantia:  
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 Sí                No 
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres serà de 2 anys o dels anys que quedin determinats 
depenent del criteri H.3 d’adjudicació “ampliació del termini de garantia de l’obra” i que es 
reflectirà en el contracte degudament formalitzat. 
 
 

S. Programa de treball:  
 

 Sí                No 
 
 

T. Memòria Final: 
 

 Sí                No 
 

U. Unitat tècnica d’assistència 
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Unitat tècnica d’assistència formada per 
l’arquitecte  
 
 

V. Penalitats per demora en l’execució: 
 

 Sí                No 
 

Atenent a les especials característiques del contracte i per considerar-se necessari per a la 
seva correcta execució, es podran establir penalitats diàries en la proporció d’un euro per 
cada mil euros del preu del contracte, IVA exclòs per cada dia de demora en el termini 
d’execució marcat en aquest Plec.  

 
W. Altres penalitats: 

 
 Sí                No 

 
 

X. Infraccions i sancions: 
 
Sens perjudici de la imposició de penalitats per demora en l’execució del contracte, també 
serà possible la imposició de les següents sancions en cas d’incórrer en una de les 
infraccions que es citen a continuació: 

- Es consideraran infraccions molt greus les següents:  

1. Incompliment reiterat o molt greu de les ordres donades per 
l’Ajuntament.  

2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o 
de quatre en el període d’un any.  
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3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del 
seu pagament.  

4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat 
social i de seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

5. Frau o negligència en l’execució del contracte.  

- Es consideren faltes greus les següents:  

1. L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.   

2. No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.  

3. L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i 
de seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

4. La no presentació mensual dels Tc1 i Tc2 dels treballadors de l’obra. 

- Es consideraran infraccions lleus tots aquells incompliments de les obligacions 
previstes en el present plec que no estiguin tipificades com a molt greus o 
greus. 

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:  

- Faltes lleus ................... multa de fins a 3000,00 €.  
- Faltes greus ................. multa de 3000, 01 € a 15.000,00 €.  
-  Faltes molt greus ...... multa de 15000,01€ a 60.000,00 € o resolució del 

contracte.  
 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del 
quadre de característiques. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del CPV és la que 
consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte son aquelles descrites a 
l’apartat A del Quadre de Característiques. 
 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
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B.1 del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden 
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la 
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a 
l’import d’adjudicació del contracte. 
 
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 
durant l’execució del contracte. 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 
que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total és de 4 mesos. El termini comença a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’una 
setmana a comptar des de la formalització del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l’obra, així com, també, posar 
de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la 
normativa vigent. La comprovació s’ha de fer el dia assenyalat per l’Ajuntament, amb 
presència del tècnic de l’Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l’obra i del 
contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. Per a la comprovació del 
replanteig el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp 
necessaris. 
 
4.3 Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat 
d’introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el 
termini màxim de 15 dies i sense perjudici de la remissió immediata de l’acta, una 
estimació raonada de l’import d’aquelles modificacions. 
 
Si l’Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les 
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o 
parcial, de l’obra i ordenant, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts 
no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte 
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modificat serà el vigent als efectes del contracte. 
 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel projecte d’obres, les clàusules dels quals es consideren part integrant 
del contracte. 
 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya.  
 

f) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.  
 
g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
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Sisena. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb 
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
 
Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i contingut de la 
factura 
 
La forma de tramitació de l’expedient, el procediment d’adjudicació del contracte i el 
contingut de la factura són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de 
la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través 
del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a 
les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a 
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest 
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons 
mòbils, els SMS, indicant que la notificació  corresponent s’ha posat a disposició en l’e-
NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet 
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel 
Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació. 
 
8.3  Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es 
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deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari 
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a 
un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels 
Estats membres”. 
 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
reuneixin les condicions següents: 
 

1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; 

 
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP; 
 

3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 
d’aquest plec; 

 
4. Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
 

5. A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels 
seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte 
del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 
de la LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-
les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins 
l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 
la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Per participar en la licitació les empreses han d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de 
característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix 
apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que 
s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 
del quadre de característiques. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
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tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del 
compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 
de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal 
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 
les seves integrants. 
 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a 
contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del 
RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 
del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta 
acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a 
empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols 
d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les 
empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea. La no inscripció comporta l’exclusió en el procediment de licitació. 
 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 
rellinars@rellinars.cat 

Pàg. 21 de 55 

 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses licitadores  han de presentar les proposicions d’acord amb el què 
estableix l’article 139. LCSP. 
 
11.2 La presentació es farà únicament per Mitjans electrònics, a través de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. Per conèixer els requisits i les passes a seguir per utilitzar 
la Plataforma, els licitadors poden consultar les guies publicades al següent enllaç:  
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.3 El termini per la presentació de les ofertes serà el que s’indiqui a l’anunci de la 
licitació. Una vegada presentada una proposició mitjançant la plataforma de contractació 
pública electrònica es generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i 
contingut de la oferta. Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que 
s’acrediti que la presentació fora de termini s’ha produït per raons operatives de la pròpia 
Plataforma. S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins de l’assenyalat 
termini i finalitza amb èxit.  
 
11.4 Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 
moment que es procedeixi a la seva obertura. Qualsevol actuació del licitador que 
incompleixi la obligació de mantenir el secret de les ofertes tindrà com a conseqüència 
l’exclusió del procediment de licitació.  
 
11.5 No es consideraran les ofertes que no siguin presentades, mitjançant la Plataforma, 
sense perjudici de que sorgeixi qualsevol incidència degudament justificada.  
 
11.6 Contingut de les proposicions 
 
Dins l’únic sobre que els licitadors han de presentar, s’inclourà la documentació següent: 
 
 

1. DEUC   
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el qual s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el 
següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

b) Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els 
requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els 
requisits mínims exigits en aquest plec; 

c) Que no està incursa en prohibició de contractar; 
d) Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 

poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en 
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la unitat tècnica d’assessorament podrà demanar a 
les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 
inscrites en aquests registres. 
 

a) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, quan sigui el cas. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa al seu fur propi. 
 

b) Sucursal a Espanya, quan sigui el cas. 
 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què 
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o 
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan 
així es requereixi. 
 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals, quan sigui el cas. 
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 

d)  Altra documentació, quan sigui el cas. 
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de 
característiques. 
 
 

2. DOCUMENTACIÓ QUE CONFORMA L’OFERTA 
 
L’oferta ha d’estar signada electrònicament per qui tingui poder suficient per a fer-ho, i no 
ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.  
 
L’import ha d’expressar-se clarament en nombres i lletres. S’ha d’indicar l’import, IVA 
exclòs, i, a continuació, com a partida independent, l’import de l’IVA que s’hagi de 
repercutir. També ha d’indicar-se el tipus impositiu d’IVA aplicable a la prestació i l’import 
total de l’oferta.  
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Les ofertes que excedeixin el tipus màxim de licitació establert, seran rebutjades. 
L’oferta es presentarà segons el model Annex 2  
 
 
Dotzena. Unitat tècnica 
 
12.1  La unitat de contractació està integrada pels membres especificats a l’apartat U del 
Quadre de Característiques. 
 
La Unitat Tècnica d`assistència al òrgan de contractació (en endavant, “Unitat Tècnica”) 
obrirà, sense necessitat de fer-ho en acte públic, les proposicions dels licitadors, d’acord 
amb el procediment següent: 
 
En primer lloc, la Unitat Tècnica obrirà el sobre o arxiu electrònic, i examinarà la 
documentació aportada pels licitadors. 
 
La Unitat Tècnica podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
proposicions quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes sempre que no comporti una modificació o concreció de la proposició, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seguidament, s’avaluaran les proposicions i es classificaran per ordre decreixent, segons 
els criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques,  
concretant--se expressament quina és la proposició que ha obtingut la millor puntuació. En 
cas de que fos necessari, es requeriran els informes oportuns.  
 
A continuació, es procedirà a comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades que l’empresa que ha obtingut la millor puntuació està degudament 
constituïda, el signant de la proposició́ té poder bastant per formular l’oferta, i que no està 
incursa en cap prohibició́ per contractar.  
 
En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de 
la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva 
capacitat, i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista 
oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre. 
Alternativament, s’exigirà l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes 
esmentats, juntament amb la documentació assenyalada a la clàusula següent del present 
plec.  
 
En el mateix acte (excepte en el cas de que fos necessari sol·licitar informes per avaluar 
les proposicions), s’elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació raonada que 
estimi adequada, que s’inclourà en qualsevol cas la ponderació de tots els criteris 
d’adjudicació. Aquesta proposta no crea cap dret.  
 
Finalment, en el mateix acte, i sense necessitat d’esperar a que la proposta sigui 
acceptada per l’òrgan de contractació, es requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor 
puntuació mitjançant una comunicació electrònica que aporti la documentació que 
s’assenyala a la clàusula 14 en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la 
comunicació. 
 
De totes les actuacions es deixarà constància a l’acta de la sessió 
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13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
1er) Es tindrà en compte la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge 
de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses 
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 
que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la 
seva plantilla. 
 
2on) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el primer criteri, es tindrà en compte 
la proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els 
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
3er) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteri, en l’adjudicació dels 
contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada 
per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o 
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial 
corresponent. 
 
4at) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteris, la proposició 
d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels 
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 
 
5è) En els casos en que, després de l’aplicació dels criteris segon, tercer o quart (segons 
sigui el cas), persisteixi l’empat, es tindrà en compte la proposició presentada per 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de 
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
6è) Finalment, si encara persisteix l’empat, es realitzaria un sorteig entre les empreses 
empatades. Aquest sorteig s’haurà de dur a terme en un acte públic. 
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri 
en presumpció d’anormalitat, la Unitat tècnica de contractació li requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de 
l’oferta. Per aquest motiu, la Unitat tècnica requerirà a l’empresa licitadora les precisions 
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que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 
L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la 
corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin pertinents 
a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació, si s’ha previst la utilització de l’eina Sobre Digital en el 
Quadre de Característiques, es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb 
la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si no rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Unitat tècnica de contractació rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si  es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la 
LCSP. 
 
 
Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
El licitador seleccionat per l’adjudicació haurà d’acreditar, en el termini màxim de 7 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà del dia en què se li hagi requerit fer-ho, el següent: 
 
*En cas de que no consti degudament acreditada mitjançant la informació del licitador 
continguda al  RELI i/o ROLECE , documentació acreditativa de que el signant de la 
proposició té poder bastant per formular l’oferta, y còpia autenticada del seu document 
Nacional d'Identitat.. 
 
*Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de 
Seguretat Social 
 
*Document que acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import assenyalat al 
quadre de característiques 
 
*Acreditació constitució garantia definitiva 
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La Unitat tècnica de contractació, únicament requerirà documentació a l’empresa 
proposada adjudicatària, quan concorrin algun dels supòsits següents: 
 
- Quan la documentació sobre l’aptitud de contractar i la solvència de l’empresa no consti 
vigent o actualitzada en el registre d’empreses licitadores corresponent. 
 
- Quan calgui aportar documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP. 
 
- Quan calgui aportar la relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i 
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels 
TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’ afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 
- Quan calgui acreditar la solvència tècnica per mitjans que no obrin al RELI o al   
ROLECE. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia 
definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en 
la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de 
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim 
de 3 dies hàbils. 
 
14.2 En el cas que de les dades obtingudes del registre d’empreses licitadores no concordi 
l’aptitud de contractar (personalitat jurídica o capacitat d’obrar) amb la documentació 
presentada, en el cas que de les dades obtingudes no s’arribin als mínims de solvència 
establerts en els plecs, en el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de 
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a comprovar la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de 
la LCSP. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,   
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista 
oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de 
presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració 
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pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 
l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
15.2 A l'apartat K del quadre de característiques s’assenyalaran les formes en 
que pot constituir-se la garantia definitiva. 
 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les 
empreses integrants de la unió temporal. 
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
15.5  En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per 
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició. 
 
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada 
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de 
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb 
el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic 
de la LCSP. 
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 
a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
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hagin incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, amb 
la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no 
superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a 
l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries en el termini màxim dels 5 dies 
següents a fiscalització. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al 
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica, de la qual cosa en donarà fe el/la Secretari/a de la corporació. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a 
què es refereix la clàusula anterior. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que 
la demora li pugui ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 
què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els 
apartats anteriors. 
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18.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
18.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 
 
18.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció 
del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials. 
 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Dinovena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, per tant, el seu 
incompliment és causa de resolució del contracte. 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
que s’indica en l’apartat K del quadre de característiques.  
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 
rellinars@rellinars.cat 

Pàg. 30 de 55 

l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 
 
Vint-i-unena. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. 
 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que 
li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 
esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la 
corporació. 
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director 
tècnic de l’obra. 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
22.1 Penalitats per demora en l’execució: L’empresa contractista està obligada a complir 
el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball. 
 
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 
o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 
194 de la LCSP. 
 
En cas que s’opti per a la imposició de penalitats, s’aplicaran les previstes a l’apartat V del 
Quadre de Característiques. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en 
el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració. 
 
Altres penalitats: En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o 
de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena d’aquest plec es 
podrà acordar la imposició de les penalitats previstes a l’apartat W del Quadre de 
Característiques. 
 
En cas de que s’hagi de produir la subrogació de personal, si s’incompleix la obligació 
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d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, s’imposaran, dins 
dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats previstes a l’apartat W del 
Quadre de Característiques. 
 
En el cas que l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta no aporti la 
documentació requerida en el termini establert a l’article 150.2 de la LCSP, i d’acord amb 
allò establert a la clàusula 14.3 d’aquest Plec, aquest fet serà considerat com a una falta 
greu i comportarà la imposició d’una penalitat corresponent al 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs. 
 
22.3 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir dels pagaments esmentats. 
 
22.4 Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions contractuals, seran 
independents de l’obligació de l’empresa adjudicatària d’indemnitzar a l’Ajuntament pels 
danys i perjudicis derivats de l’incompliment que ocasionin a aquest o a tercers dels 
pagaments esmentats. 
 
22.5 Infraccions i sancions: D’acord amb l’apartat X del Quadre de Característiques. 
 
 
Vint-i-tresena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per 
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 
Vint-i-quatrena. Resolució de dubtes tècnics  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot 
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-cinquena. Amidaments.  
 
La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 
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presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà 
el contractista o el seu Delegat. 
 
A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 
 
 
Vint-i-sisena. Relacions valorades.  
 
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no 
pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra 
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la. 
 
L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades 
(valoració d’execució material). 
 
Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula 
següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura 
(despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A 
la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la 
relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà 
aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.  
 
 
Vint-i-setena. Certificacions 
 
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, 
en els 10 dies següents del període a què corresponguin. 
 
 
Vint-i-vuitena. Audiència del contractista.  
 
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista 
una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi 
doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del 
de recepció dels expressats documents. 
 
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
 
Vint-i-novena. Preus unitaris.  
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat 
d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades. 
 
 
Trentena. Partides alçades.  
 
30.1 Les partides alçades s'abonaran conforme aquestes disposicions: 
 
-com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 
parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i 
 
-com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació dels 
quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles de ser 
mesurades segons el projecte d’obres. 
 
30.2 Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents. 
 
30.3 Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es podrà establir el sistema de retribució a 
tant alçat, sense existència de preus unitaris, d'acord amb l'establert en els apartats 
següents quan el criteri de retribució es configuri com de preu tancat o en les 
circumstàncies i condicions que es determinin en les normes de desenvolupament 
d'aquesta Llei per a la resta dels casos. 
 
30.4 El sistema de retribució a tant alçat podrà, si escau, configurar-se com de preu tancat, 
amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable no sent abonables 
les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions patits 
en la redacció del projecte. 
 
30.5 Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa 
l'article 241 de la LCSP. 
 
30.6 Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte, hauran de complir-se simultàniament les condicions següents: 
 

a) Que així es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
podent aquest establir que algunes unitats o parts de l'obra s'excloguin d'aquest 
sistema i s'abonin per preus unitaris. 

 
b) Les unitats d'obra el preu de la qual es vagi a abonar conformement a aquest 

sistema hauran d'estar prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat 
abans de la licitació. L'òrgan de contractació haurà de garantir als interessats 
l'accés al terreny on se situaran les obres, a fi que puguin realitzar sobre el mateix 
les comprovacions que considerin oportunes amb suficient antelació a la data límit 
de presentació d'ofertes. 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 
rellinars@rellinars.cat 

Pàg. 34 de 55 

 
c) Que el preu corresponent als elements del contracte o unitats d'obra contractats pel 

sistema de tant alçat amb preu tancat sigui abonat mensualment, en la mateixa 
proporció que l'obra executada en el mes al fet que correspongui guardi amb el total 
de la unitat o element d'obra que es tracti. 

 
d) Quan en el plec s'autoritzi als licitadors la presentació de variants sobre determinats 

elements o unitats d'obra que d'acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte hagin de ser ofertes pel preu tancat, les citades variants 
hauran de ser ofertes sota aquesta modalitat. 

 
En aquest cas, els licitadors vindran obligats a presentar un projecte bàsic el contingut  
del qual es determinarà en el plec de clàusules administratives particulars del contracte. 
 
30.7 L'adjudicatari del contracte en el termini que determini aquest plec haurà d'aportar el 
projecte de construcció de les variants i/o millores ofertes, per a la seva preceptiva 
supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l'adjudicació sofrirà variació com a 
conseqüència de l'aprovació d'aquest projecte. 
 
30.8 Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva 
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les 
condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el projecte d’obres pugui preveure 
respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats. 
 
30.9 Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada 
d’abonament íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una 
forma incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en 
compte les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu. 
 
 
Trenta-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o 
que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar 
des de la data de l’acte de recepció. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 
Trenta-dosena. Indemnització de danys i perjudicis causats a tercers 
 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al 
seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i 
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent. 
 
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, 
excepte en els casos previstos en l’article 239 de força major. 
 
L'administració serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis: 
 
1) Quan tals danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d'una ordre de l'Administració,  
 
2) conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d'obres, sense perjudici de la 
possibilitat de repetir contra el redactor del projecte. 
 
Els tercers podran requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, a 
l'òrgan de contractació perquè aquest, sentit el contractista, informe sobri a quin de les 
parts contractants correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat 
interromp el termini de prescripció de l'acció. 
 
La reclamació d'aquells es formularà, en tot cas, conforme al procediment establert en la 
legislació aplicable a cada supòsit. 
 
 
Trenta-tresena. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
 
33.1 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de 
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, 
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que 
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 
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vint-i-tresena d’aquest plec. 
 
33.2 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. L’empresa haurà d’aportar 
mensualment, juntament amb la certificació d’obra, els TC1 i TC2 dels treballadors que 
tingui adscrits a l’execució de les obres.  
 
33.3 L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
Trenta-quatrena. Ús del català 
 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha 
de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les 
obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de 
senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del projecte d’obres. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant 
en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs. 
 
 
Trenta-cinquena. Protecció de dades 
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a 
la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora 
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
 

V. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Trenta-sisena. Vicis i defectes 
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Si s’adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 
que n’existeixen d’ocults en l’obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de 
l’execució i sempre abans que s’acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de 
les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a 
comprovar l’existència d’aquestes defectes ocults. 
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents 
en la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a compte del contractista. 
 
En el cas d’ordenar-se la demolició i reconstrucció d’unitats d’obra per creure existents en 
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l’existència real d’aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l’Administració. 
 
 
Trenta-setena. Oficina d’obra del contractista 
 
El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució 
del contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat 
del director. 
 
 
Trenta-vuitena. Senyalització de l’obra 
 
38.1 L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i 
rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. Les despeses que 
origini la senyalització seran a compte del contractista. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
corresponents a altres administracions implicades. 
 
Quan sigui el cas, l’adjudicatari es farà càrrec de les despeses d'identificació i senyalització 
que puguin garantir la presència corporativa de l’ens de finançament de l'actuació en els 
dispositius de comunicació, instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. 
 
38.2 L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 
38.3 Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte 
de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
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Trenta-novena. Ordres al contractista i llibre d’incidències 
 
El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva. 
 
La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 
 
Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, 
si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 
 
A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament 
de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998. 
 
 
Quarantena. Materials procedents d’excavacions o demolicions en la pròpia obra 
 
40.1 Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l’obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les plantes 
de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i formes que 
ordeni la direcció. 
 
40.2 Els materials utilitzats a l’obra hauran d’ajustar-se a les instruccions i normes 
promulgades per l’Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 
materials. 
 
40.3 En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha 
de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. 
 
40.4 A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu 
compte, a la policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin 
servei en la mateixa. 
 
 
Quaranta-unena. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d’obra 
 
41.1 La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i 
altres característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el 
cas que no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el projecte. 
 
L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb 
càrrec al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra. 
 
41.2 El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al 
laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l'Ajuntament. 
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En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement 
de l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà ordenar la realització 
d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1% (u per cent) del 
pressupost d'execució material. 
 
El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista. 
 
 
Quaranta-dosena. Recepció i recusació de materials 
 
El contractista només podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per 
la direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les 
condicions convingudes. 
 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà 
per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre 
definitivament. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per al projecte d’obra. 
 
 
Quaranta-tresena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
1) Responsabilitzar-se de que l’obra sigui executada per instal·ladors autoritzats. A tal 
efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per 
l’Administració competent.  
 
2) El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció 
facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu 
electrònic.  
 
3) Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació 
següent: 
 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció facultativa per la confecció 
de la documentació “as-built”, així com una memòria amb indicació i justificació 
de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat en el cas que es realitzin 
els assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que prevegi el Pla de 
Control de Qualitat inclòs al projecte, entregant-se els resultats dels assajos 
corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, certificats dels 
materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 
vigent i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció facultativa.  

c) Originals del certificat en el cas d’instal·lació elèctrica en baixa tensió per 
enllumenat públic signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte 
tècnic signat per tècnic competent) en relació a la legalització davant els Serveis 
de Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de 
caràcter favorable emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada, i 
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contracte de subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament amb l’empresa 
comercialitzadora indicada.  

d) Certificat de conformitat i posta en funcionament en el cas de les noves 
instal·lacions. 

e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

f) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els 
serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte 
(infraestructures de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas 
canalitzat, abastament d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà 
d’aportar els corresponents certificats de conformitat del correcte funcionament 
de les xarxes per part de les empreses o organismes responsables.  

 
4) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals 
no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que 
fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
5) El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris en el cas  per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la 
gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i la 
contractació dels nous subministraments que siguin necessaris a les empreses 
comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 
6) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
obres.  
 
7) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per 
a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu 
càrrec.  
 
8) Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de facilitar 
(en format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les instal·lacions, i 
la documentació dels materials utilitzats amb els documents de qualitat, autoritzacions i 
documents de la posta en servei, documentació on s’especifiqui els instal·ladors 
responsables de cada unitat d’obra, així com les legalitzacions pertinents i els protocols de 
manteniment.   
 
9) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
10) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
11) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a 
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en 
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l’apartat T del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada, que és el següent: 
 

➢ L'especificació del preu total del contracte. 
➢ Les incidències destacables que s'hagin produït en el 

desenvolupament del contracte. 
➢ Les modificacions del contracte, amb la motivació corresponent i les 

revisions de preus proposades i aprovades. 
➢ Els serveis i les actuacions subcontractats, amb indicació del preu 

pagat en cada cas. 
 
12) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni.  

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per 
mil del preu del contracte. 

 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 
13) L’empresa contractista  haurà de presentar el rebut de pagament d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà de 
tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en 
els bens o les persones. 
 
 
Quaranta-quatrena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 
 
Quaranta-cinquena. Modificació del contracte 
 
45.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu  en els 
articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
45.2 Modificacions previstes: El contracte es podrà modificar d’acord amb els supòsits 
previstos a l’apartat N del Quadre de Característiques del present plec. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris 
no previstos en el contracte. 
 
45.3 Modificacions no previstes: 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas 
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la 
LCSP. 
 
45.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec. 
 
45.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti 
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
45.6 En casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu 
el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 
 
45.7 Segons article 243 de la LSCP i atenent a la responsabilitat de la direcció facultativa a 
qui li correspon vetllar per la correcta execució de l’obra, es determina que en el transcurs 
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de la última certificació es poden incloure les modificacions que comportin la correcta 
finalització del contracte sempre i quan aquestes modificacions siguin emparades en els 
límits que planteja la LSCP i que n’era responsable del seu compliment la direcció 
facultativa de l’obra. 
 
Només en aquests casos es pot justificar que sigui en el moment de certificació final i /o 
liquidació de les obres que aquestes puguin albergar els canvis que hagin sorgit en el 
decurs d’una obra i que aquests no suposessin una paralització de la mateixa i l’inici d’una 
modificació del contracte per resultar més perjudicial per l’interès general. 
 
 
Quaranta-sisena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 
LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 
suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen 
en aquest precepte. 
 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 
Quaranta-setena. Successió i Cessió del contracte 
 
47.1 Successió en la persona del contractista: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
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s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió 
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
47.2 Cessió del contracte:  
Si d’acord amb l’apartat O del Quadre de Característiques del present plec, es permet la 
cessió del present contracte, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 
b)  L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta  anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa 
de prohibició de contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
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correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
 
Quaranta-vuitena. Subcontractació 
 
48.1 Si d’acord amb l’apartat P del Quadre de Característiques del present plec és 
permet la subcontractació, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
48.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat 
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a 
què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o 
que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures 
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  
 
48.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, d’acord amb el model establert a 
l’Annex 3 d’aquest Plec, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan 
iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte 
i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
48.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
48.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
48.6 Subcontractació de serveis superior al percentatges indicats o subcontractació sense 
comunicació per part de l’empresa adjudicatària al departament responsable del contracte 
legitimarà a l’Ajuntament per a la imposició d’una penalitat del 10 % de l’import del servei 
sol·licitat. 
 
48.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec. El coneixement que 
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l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
  
48.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 
 
48.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
48.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
48.11 L’Ajuntament  no podrà pagar directament al subcontractista. 
 
 
Quaranta-novena. Revisió de preus 
 
D’acord amb l’apartat Q del Quadre de Característiques no es preveu la revisió de preus 
del contracte. 
 
 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 

A) COMPLIMENT  
 
Cinquantena. Recepció i liquidació 
 
50.1 La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 
 
50.2 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la 
data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d’acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins el 
mes següent d’haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i 
positiu de recepció o conformitat. 
 
50.3 L’Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc 
la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb 
l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
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imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència. 
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic 
director de l’obra, el representant de l’Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat 
per cadascun dels assistents a l’acte i el tercer serà tramès pel director de l’obra a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament.  
 
Si dins el termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació 
expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el 
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Si 
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un 
altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l’Ajuntament, fent-se constar en l’acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de 
les obres. 
 
Sempre per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, 
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei 
per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en 
què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de 
l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix l’article 168 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
50.4 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 
procedirà a l’amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació 
final de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de tres mesos comptats a partir de 
l’acta de recepció. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l’amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta 
obligació, no podrà excedir cap reclamació en ordre al resultat de l’amidament ni respecte 
dels actes posteriors de l’Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
D’aquest acte d’amidament s’estendrà una acta que signaran el director i el contractista o 
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l’amidament, la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
50.5 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l’amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.  
 
Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes. 
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Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l’Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus 
de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la 
seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
recepció. 
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte. 
 
 
Cinquanta-unena. Comunicació de la finalització de les obres.  
 
51.1 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la 
data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
51.2 El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra 
dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat. 
 
 
Cinquanta-dosena. Acta de recepció. 
 
52.1 L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc 
la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb 
l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
 
52.2 El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència. 
 
52.3 De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà 
retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a 
l'òrgan competent de l'Ajuntament. 
 
52.4 Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació 
expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el 
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Si 
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un 
altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte 
 
52.5 D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
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52.6 Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 
 
52.7 Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada 
en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el 
moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Cinquanta-tresena. Termini de garantia.  
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà l’assenyalat a l’apartat R del quadre de 
característiques. 
 
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
Cinquanta-quatrena. Medició general.  
 
54.1 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 
procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació 
final de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 3 mesos comptats a partir de 
l’acta de recepció. 
 
54.2 El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta 
obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte 
dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
54.3 Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista. 
 
54.4 D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el 
contractista o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions 
que cregui convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la 
direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
 
Cinquanta-cinquena. Certificació final de les obres executades.  
 
55.1 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. 
 
55.2 Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat 
un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes. 
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55.3 Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus 
de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la 
seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
 
Cinquanta-sisena. Abonament de la certificació final.  
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
recepció. 
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li 
aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries. 
 
 
Cinquanta-setena. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
 
57.1 Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clàusules i, en tot cas, 15 dies 
abans del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en 
perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions 
existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb 
indicació d’un termini per dur-ho a terme.  
 
57.2 Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així 
mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els 
defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 
 
 
Cinquanta-vuitena. Responsabilitat per vicis ocults.  
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar 
des de la data de l’acte de recepció. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 
 
Cinquanta-novena.. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. 
 
Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb la LCSP. 
 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu la LCSP. 
 

B) RESOLUCIÓ  
 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 
rellinars@rellinars.cat 

Pàg. 51 de 55 

 
Seixantena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 
5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 

sis mesos. 
 

6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

 
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 
LCSP; o quan, dinant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la 
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu 
mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 
contracte, amb exclusió de l’IVA.  

 
8. La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

 
9. La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

 
10. La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 
 

11. El desistiment. 
 

12. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor 
per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 
13. L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en compliment 

de l’article 202 LCSP que tinguin la consideració d’obligació contractual 
essencial. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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VIII. RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL  

 
 
Seixanta-unena. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari 
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Seixanta-dosena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 
 
Seixanta-tresena. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
 
 
Seixanta-quatrena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
Document signat electrònicament 
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ANNEX 1 DEUC  
 
Trobareu el DEUC al següent enllaç:  
 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0
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ANNEX 2 MODEL DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES 
 
El/la Sr./Sra............................................................................................  amb residència 
a    .......................................,    al    carrer.................................número............,    i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient 
número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la 
quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), de les 
quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i€ es corresponen 
a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
 

 PROPOSTA ECONÒMICA 

Base Imposable  

21% IVA  

Total IVA inclòs  

 
I faig constar que em comprometo a oferir: 
 
 

CONCEPTE Indicar si s’Ofereix o no 
* 

Quantitat i/o 
actuacions 

Puntuació 
màxima 

Millora 1:  
 

Reg. Segons els criteris indicats en els 

plecs de la licitació, es realitzaran regs 

periòdics amb camió cisterna o sistema 

alternatiu validat per l’Ajuntament de 

Rellinars.  

Durada de la millora: 1 any (màxim 12 
actuacions) 

   
 
Fins a 15 punts 

Millora 2: 
 

Cartells informatius patrimonials i 

turístics 

 

   
Fins a 15 punts 

Millora 3: 
 
 

Ampliació del termini de garantia de l’obra 
 

   
Fins a 8 punts 

 
 
*Cal indicar si o no   
 
 
 
I per què consti, signo aquesta oferta. (lloc i data) 
Signatura 
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ANNEX 3. MODEL DE COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ DE L’INFORMACIÓ 
RELATIVA A LA SUBCONTRACTACIÓ  
 
El/la  Sr./Sra............................................................................................  amb residència a    
.......................................,    al    carrer.................................número............,    i  amb 
NIF.................., declara que, com a representant de l’empresa adjudicatària del contracte 
de .............................. amb número d’expedient ............., poso en coneixement de l’òrgan 
de contractació, als efectes de l’article 215 de la LCSP, que per a la prestació indicada, tinc 
la intenció de subcontractar amb les següents entitats i percentatges: 
 

- Empresa/es (cal especificar: raó social, CIF, dades del/s representant/s legal/s de 
l’empresa/es subcontractista/es, indicació de la capacitat tècnica i professional del 
subcontractista/es o, quan sigui es cas, classificació, justificativa de l’aptitud per a 
realitzar o executar part del contracte). 

- Indicació de l’objecte o parts del contracte a realitzar per cada un del/s 
subcontractista/es. 

- Import del subcontracte i percentatge que la prestació parcial representa sobre el 
preu del contracte principal. 

- Terminis en que l’empresa adjudicatària s’obliga a pagar al/s subcontractista/es el 
preu pactat. 

 
Així mateix faig constar que en el/s subcontracte/s, es compliran els requisits establerts a 
l’article 215 de la LCSP. 
 
Igualment, faig constar que el/s subjecte/s amb qui concerto la subcontractació no és/son 
persona/es inhabilitada/es per a contractar, d’acord amb l’ordenament jurídic, o compreses 
en algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP. 
 
I per què consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració 
(lloc i data ) 
 
 

Signatura 
 
 
 
 
 
 


