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Codi de verificació: 
3Y723J223Y173F1F0QPZ 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 35293/2024  Document: 224099/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió: Urbanisme i Obres i projectes 

Servei responsable: Servei d’obres i projectes 

Denominació del contracte: Contracte d’obres de vianantització dels carrers Dos de Maig, 
Viñolas i Girona 

 
A. Objecte del contracte 

 

Descripció: És objecte del present contracte l’execució de les obres  de vianantització dels 
carrers Dos de Maig, Viñolas i Girona, que consten definides al projecte d’obra ordinària titulat 
“Projecte bàsic i executiu de la re-urbanització dels carrers Dos de Maig, Viñolas i Girona”, 

redactat per l’empresa Duran Arquitectes S.L.P, amb un pressupost d'execució de 394.328,04€ 
abans d'IVA, aprovat en la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2023.  
 

Seguint les instruccions de la Direcció de l’Àmbit d’Urbanisme, des del Servei d’Obres i 
Projectes de l’Ajuntament es proposa la contractació de les obres de vianantització dels carrers 
Dos de Maig, Viñolas i Girona 

 
Necessitats a satisfer: L’objecte del present contracte és l’execució obres de vianantització 
dels carrers Dos de Maig, Viñolas i Girona descrites al projecte d’obres anteriorment 

referenciat. 
 
Les obres consistiran en la transformació dels carrers esmentats, convertint -los en espai d’ús 

preferent pels vianants, mitjançant una secció de plataforma única, i incorporant -los a la zona 
de vianants del centre.  
 

Amb aquestes obres es pretén millorar l’accessibilitat universal dels carrers de l’àmbit i la 
pavimentació amb peces de pòrfir granític, adequant-se a la pavimentació dels carrers 
adjacents 

 
Es resoldrà la problemàtica existent d’escorrentiu d’aigües pluvials, es realitzaran millores 
puntuals en la xarxa d’electrificació i subministrament d’aigua potable, es renovarà l’enllumenat 

públic mitjançant la instal·lació de noves lluminàries murals, es renovarà i ampliarà la xarxa 
separativa de clavegueram, es realitzaran millores en la xarxa de telecomunic acions 
municipals, s’eliminarà la semaforització i s’implementarà un sistema de control d’accessos.  

 
L’àmbit d’actuació de les obres és de 877,78 m2. 
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Divisió en lots:  
 
Sí    

 
No  
 

Justificació de la manca de divisió en lots: De conformitat amb les previsions de l’article 
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots l’objecte del contracte perquè  
l’abast del projecte no permet la seva subdivisió perquè les partides d’obra estan 

interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les diverses partides 
d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de 
vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució més correcta i eficaç 

sigui la inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents activitat s, 
la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 

comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
 

Codis CPV: 45233140-2 – Obres vials 
 

Limitacions en la presentació o en l’adjudicació de lots: Sí   No  

 
Dades del projecte o memòria valorada: 
 

Nom del projecte i autor/a: “Projecte bàsic i executiu de la re-urbanització dels carrers Dos de 
Maig, Viñolas i Girona”, redactat per l’empresa Duran Arquitectes S.L.P. 
 

Data d’aprovació inicial del projecte: 14 de novembre de 2023 

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 24 de novembre de 2023 

Data de publicació d’aquesta aprovació al tauler edictes Ajuntament: del 17 de novembre 

de 2023 a l’11 de gener de 2024 

 

Data d’aprovació definitiva del projecte: 14 de novembre de 2023 

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 25 de gener de 2024 

Data de publicació d’aquesta aprovació al DOGC: 29 de gener de 2024 

 

Data de signatura de l’acta de replanteig del projecte: 29 de juliol de 2024 

 
B. Dades econòmiques 

 
B1. Determinació del preu: 
 

  A tant alçat    

 
  Preus unitaris  

 

 Preus unitaris i pressupost màxim  
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B2. Pressupost base de licitació: 

 

La justificació del càlcul del pressupost base de licitació, consta en el propi projecte d’obres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B3. Valor estimat del contracte (VEC) i mètode aplicat per al seu càlcul: 
 

Import període inicial del contracte  394.328,04 € 

Import modificacions previstes 78.865,60 € 

Total VEC (IVA exclòs) 473.193,64 € 

 
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’ha 

tingut en compte l’import del pressupost base de licitació (IVA exclòs) i el de les seves 

potencials modificacions previstes en aquest plec d’acord amb les previsions de l’article 204 de 

la LCSP. 

 
B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? Sí   No  

 
C. Modificacions previstes del contracte  

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

següents causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un 

màxim del 20%: 

 

A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 

present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús 

per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera 

objectiva.  

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’any 2024 de l’ITEC. 

 

Descripció Import màxim 

20 % d’increment màxim de pressupost pels següents 
conceptes: 

- la incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i 
que acabin comportant una possible afectació de les obres 
sobre aquests, 

- una eventual necessitat de millorar l’esplanada que ha de 
servir de base per a la caixa del nou paviment, 

78.865,60 € 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 331.368,10 € 

Despeses Generals (13%) 43.077,85 € 

Benefici Industrial (6%) 19.882,09 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 394.328,04 € 

IVA (21%) 82.808,89 € 

Total pressupost 477.136,93 € 
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- una eventual necessitat de millora de drenatge del punt 
baix del carrer Dos de Maig, degudament justificat,  

- un eventual increment pressupostari per a l’execució de la 

variant de la xarxa de baixa tensió, derivat de l’estudi de la 
companyia elèctrica. 
 

 

D. Existència de crèdit 

 
D1. Aplicació pressupostària: 43313 15300 6190000 

 
D2. Tipologia de contractació 
 

Tramitació anticipada: 
 

 Sí, vist que es tracta d’una contractació que es vol vincular a una subvenció del Programa 

general d’inversions 2024- 2027 de la Diputació de Barcelona i en els documents reguladors 
d’aquest programa, a la clàusula 11, s’interpreta la disposició addicional 3a de la LCSP i es 
determina la possibilitat de tramitar anticipadament els expedients de contractació vinculats a 

projectes que es vulguin finançar amb aquest programa i condiciona la sol·licitud d’aquesta 
subvenció a l’aprovació de l’expedient de contractació  

 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  
 

 Sí , identificació: Programa general d’inversions 2024- 2027 de la Diputació de Barcelona 
 https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi_2024_2027 
 

 No  
 
Contractació vinculada a fons europeus: 

 
 Sí  
 No  

 
Contractació d’abast pluriennal: 
 

 Sí 
 No 

 
D3. Distribució pressupostària de la despesa d’un expedient d’abast pluriennal: 
 

Any Import de l’anualitat Import IVA Total (IVA inclòs) 

2025 295.746,02 € 62.106,67 € 357.852,69 € 

2026 98.582,02 € 20.702,22 € 119.284,24 € 

 
E. Termini de vigència del contracte 

 
E1. Inici de la vigència: Data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig o data 
en que s’estipuli en aquesta acta. 

 
E2. Prorrogable Sí  No  
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi_2024_2027
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E3. Termini d’execució total de les obres: 4 mesos.  
 
E4. Terminis parcials  Sí  No 

 
Així mateix, de conformitat amb les previsions de l’article 243 de la LCSP, podran ser objecte 

de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases que 

puguin ser entregades al ús públic, per motius degudament justificats, com el supòsit que una 

part de l’obra es pugui recepcionar, amb independència de la marca de finalització de feines 

incloses en el projecte d’obres, però que depenguin d’un tercer, més concretament una 

companyia de serveis. 

 

F. Variants  

 
Sí  No 

 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

G1. Forma de tramitació:  
 

 Ordinària  

 Urgent 
 Anticipada  

 

G2. Procediment d’adjudicació:  
 

 Procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte d’obres subjecte a regulació 

harmonitzada, atès que es tracta d’un contracte amb un valor estimat igual o superior a 
5.538.000 €. 

 Procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte d’obres no subjecte a regulació 

harmonitzada, atès que es tracta d’un contracte amb un valor estimat del contracte no és 
superior a 5.538.000 € (IVA exclòs). 
 

 Obert simplificat atès que es tracta d’un contracte d’obres  amb un valor estimat del 
contracte igual o inferior a 2.000.000,00€. 

 Obert simplificat abreujat atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat 

inferior a 80.000,00€. 
 
H. Classificació empresarial i requisits de solvència  

 
H.1. Classificació empresarial:  

 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP la classificació empresarial no és exigible pels contractes 

d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, no obstant això, la solvència podrà acreditar-

se a través dels mitjans d’acreditació que es descriuen a l’apartat H2 o mitjançant la següent 

classificació empresarial: 

 

Grup: G) Vials i pistes 

Subgrup: 6 Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria: 3 
 

H.2. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional  
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A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 

tècnica o professional, relatius a aquesta contractació.  

 

Requisits de solvència econòmica i financera  

 

D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
econòmica a les empreses licitadores o professionals licitadors:  
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Volum anual de negocis del licitador que, 

referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims disponibles (en funció de les 
dates de constitució, o d’inici d’activitats de 

l’empresari i de presentació de les ofertes) 
haurà de ser, com a mínim, una vegada i 
mitja el VEC . 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 

dipositats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent, d’aquella 
anualitat amb major volum anual de negocis 

dins dels tres últims disponibles. 

 

  

Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 

quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. 
 

Requisits de solvència tècnica o professional  

 

En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
tècnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Relació de les obres executades en el curs 

dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 

un mínim de cinc obres durant aquest 
període.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 

declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  
En el cas que siguin obres efectuades al 

sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 

obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, 
al tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les 

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres 
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empreses de nova creació no podrà exigir-se 

el requisit enumerat en l’apartat anterior, així 
doncs, aquestes empreses hauran de 
declarar l’adscripció en l’execució del 

contracte de personal tècnic que hagi 
intervingut en l’execució d’obres en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 

l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de cinc obres durant aquest 

període. 

declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes pel personal tècnic que 
s’adscrigui a l’execució del contracte.  
En el cas que siguin obres efectuades al 

sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari que s’indiqui el personal tècnic 
que s’adscriu en aquest contracte. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 

bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

 

Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin 
la realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC 

cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades durant aquest període, vist que és el 
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en 
els plecs cap criteri de solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera 

idoni per garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions 
objecte del present contracte, així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 
cinc obres d’aquestes característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa 

que hagi executat un mínim d’obres en els últims anys. 
 
D’altra banda, en relació a les empreses de nova creació, vist que aquest és un contracte de 

valor estimat inferior a 500.000 € (IVA exclòs), no es pot requerir l’acreditació de la solvència 
mitjançant la relació d’obres executades i és per aquest motiu que com a requisit s’exigeix 
l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució del 

mínim d’obres que s’exigeix en l’altre requisit.  
 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Sí  No  

 

Descripció dels mitjans a adscriure: Els descrits en el projecte tècnic de les obres. 

 

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, 

per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser 

mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquest servei. 

Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració.  

 

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d’atribuir-los el caràcter 

d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats, 

conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de 

l'adjudicatari. 
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I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 
normes o de garantia de la qualitat,  de la gestió ambiental o distintius relatius a 

l’Esquema Nacional de Seguretat 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: Sí  No  

 
I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió ambiental 

 
Sí  No  

 
J. Criteris d’adjudicació  

 
A) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 25 punts 

 

S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor.  El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 

22.d) RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 

màxim de 4 pàgines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 
10 o equivalent.  

 

Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines esmentades, que únicament 
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.  

 

En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 

A.1 Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, 
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: fins a 10 
punts 

 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació:  
 

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 

determinants de l’obra. 
 

Valoració Puntuació 

Justifica notablement haver analitzat de forma completa i correcta 

el contingut de les obres a executar i el seu abast, així com els 
principals condicionants de disseny del Projecte 

S’assignarà una 

puntuació superior a 6 
punts i com a màxim de 
10 punts, en funció de 

la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Justifica suficientment haver analitzat de forma completa i 
correcta el contingut de les obres a executar i el seu abast, però 

mostra mancances en l’anàlisi dels principals condicionants de 
disseny del Projecte 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 

punts i com a màxim 6 
punts, en funció de la 
rellevància de la 
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proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 
 

Justifica una anàlisi correcta però amb mancances del contingut 
de les obres a executar i el seu abast i els principals 

condicionants de disseny del Projecte 

S’assignarà 3 punts 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que aquest criteri està vinculat amb 

l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist  

que el fet d’haver analitzat prèviament el contingut de les obres a executar i els condicionants 

del projecte i el fet haver descrit aquest anàlisi, ofereix una garantia de comprensió de la 

tipologia d’obra i de les principals afectacions que poden sorgir en l’execució d’aquestes per tal 

d’estar previngut i poder minimitzar l’afectació d’aquestes qüestions en l’execució.  

 

A.2 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, 
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que 
constitueixin el camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 15 

punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 

principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 

S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i 
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 
 

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 

proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 
determinants de l’obra. 

 
La valoració d’aquest apartat inclou: 
 

a. Implantació sobre el terreny. Fins a 3 punts 
 

Valoració Puntuació 

La proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, 

aplecs necessaris per a l’obra, la identificació dels proveïdors 
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que 
puguin afectar a la implantació i execució de l’obra, així com 

l’anàlisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris i de 
les possibles afectacions a altres vies fins arribar a l’àmbit de 
l’obra presenta idoneïtat i coherència. 

 

S’assignaran 3 punts 

La proposta és adequada, però no es proposa cap avantatge 

significatiu respecte els procediments estàndards i els descrits al 
projecte. 

S’assignaran 2 punts 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà 1 punt 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra.  

S’assignaran 0 punts 
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b. Descripció dels procediments constructius. Fins a 9 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es 

proposen avantatges significatius respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, 
condicions de seguretat ,resolució de conflictes, etc) 

S’assignarà una 

puntuació superior a 6 
punts i com a màxim 9 
punts, en funció de la 

rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap 
avantatge significatiu respecte els procediments estàndards i els 

descrits al projecte. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 

punts i com a màxim 6 
punts, en funció de la 
rellevància de la 

proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 0 
punts i com a màxim 3 

punts, en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra.  

S’assignaran 0 punts 

 
c. Pla de treball. Fins a 3 punts 

 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació:  
 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini és 
coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el 
camí crític i el fus de previsió de certificacions compleix 

paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini 
ofertat. 

S’assignaran 3 punts 

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb l’oferta 
presentada, i es reflecteix exactament el camí crític, però 
presenta alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi 

pla, o li manca cert detall. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1,60 punts i 

com a màxim 2 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 

proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 
 

El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li 
manca coherència en força punts, o bé no es reflecteix el camí 

crític. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 

superior a 1 punt i com 
a màxim 1,50 punts, en 
funció de la rellevància 

de la proposta, en el 
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sentit determinat 
anteriorment 
 

El termini és coherent S’assignaran 0,25 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és 
coherent.  

S’assignaran 0 punts 

 
El concepte de rellevància s’apreciarà en funció dels avantatges de la proposta que suposin 
una major qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui considerat  sobre la optimització 

de recursos, la idoneïtat operativa, tecnològica o de qualsevol altre àmbit a valorar de les 
propostes previstes pels licitadors.  
 

Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està 

vinculat amb l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves 

prestacions, vist que amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia 

d’una correcta execució d’aquesta en condicions normals. Així com també, s’ha considerat 

necessari incorporar la valoració d’un criteri ambiental relatiu a la minimització de l’impacte 

ambiental del procediment i de la maquinària utilitzada, de conformitat amb les previsions de 

l’article 145.2 de la LCSP. 

 

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 20 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica 

proporcional inversa i està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 

contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 

incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 

atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb 

una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els 

preus s’aproximen a la millor oferta. 

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 55 punts: 

 

B.2.2. - Criteris mediambientals: Fins a 12 punts 
 

Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 12 punts 

Fins el 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base dels 
paviment formada per àrids reciclats tractats: 3 punts.  

Fins el 100% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base dels 
paviment formada per àrids reciclats tractats: 12 punts.  

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 
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Justificació del criteri d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la 

corresponent doctrina, la valoració de criteris mediambientals relacionats amb l’objecte del 

contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest supòsit, la ut ilització 

d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que 

aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria l’impacte ambiental de l’execució de les 

obres. 

 
B.2.3.- Ampliació del període de garantia: Fins a 12 punts.  

El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any.  

S’atorgarà 1 punt per cada mes de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 12 mesos de garantia afegida (2 anys de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

Justificació del criteri d’adjudicació: L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat 

addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’una intervenció on la bondat de les 

solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini 

més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens 

demostra que el bon funcionament dels paviments està vinculat a la seva bona execució i que 

és a partir de tercer any quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització 

dels treballs.  

 
B.2.4.- Proposició de millores: fins a 31 punts 

 

a.  Execució de fins a 10 cales manuals de localització de serveis. El cost d’aquesta 
millora es valora en 3.000,00 € (PEM). Fins a 3 punts.  

S’assignaran 3 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.  

 
b. Adaptació de fins a 8 accessos de particular dificultat a la nova rasant del carrer. 

El cost d’aquesta millora es valora en de 4.000,00 € (PEM). Fins a 4 punts.  

S’assignaran 4 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.  
 
c. Manteniment de l’accessibilitat universal, adaptada a la mesura de les 

possibilitats en cada cas, a tots els habitatges i comerços del carrer afectat per 
les obres, durant el transcurs de les mateixes, inclosa la col·locació de 
passarel·les metàl·liques amb passamà, sempre que les condicions de seguretat 

de l’accés ho requereixin, d’acord amb les indicacions de la Direcció de les obres 
i la Coordinació de Seguretat i Salut. El cost d’aquesta millora es valora en 4.000 
€ (PEM). Fins a 4 punts. 

S’assignaran 4 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.  

d. Connexió de claveguerons existents a nova xarxa de pluvials o residuals 
mitjançant tub de PE de DN 200 mm, SN 8, recobert de formigó, inclosa peça clip, 

i colzes en cas necessari, des de façana i fins a connectar amb la claveguera, fins 
a un màxim de 25 unitats. El cost d’aquesta millora (PEM) es valora en 600 € per 
unitat i un màxim de 15.000 €. Fins a 15 punts 

S’assignaran 15 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.  
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e. Plantació de fins a 3 arbres, d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament i la 
Direcció Facultativa, al tram del carrer Dos de Maig entre C Girona i c Francesc 
Moragas, inclou la formació de 3 escocells, excavació del clot, aportació de terra 

vegetal, subministrament i plantació dels 3 arbres i l’execució de sòl estructurant 
d’unió entre els 3 escocells. El cost d’aquesta millora es valora en 5.000 € (PEM). 
Fins a 5 punts. 

S’assignaran 5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.  
 

Justificació del criteri d’adjudicació: L’execució de cales de localització de serveis prevén i 

evita afectacions a serveis preexistents, l’adaptació d’accessos de particular dificultat en c arrers 

amb edificacions preexistents és una situació habitual en aquest tipus d’obra que pot derivar en 

increments del cost de les obres, i el manteniment exhaustiu de l’accessibilitat universal mentre 

durin les obres, especialment en carrers del centre urbà, suposa una clara millora en quant a la 

qualitat d’execució de les obres. La renovació de les connexions existents al carrer suposa una 

clara millora i un estalvi per al manteniment futur.  

 
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 

Per a la determinació de si les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:  
 

· Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
 

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 
· Si concorren dues empreses licitadores,  es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 

 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació sigui superior en més d’un 25% a la puntuació total més baixa. 

 
· Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 

 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 15% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions. 
 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions: que, un cop excloses les puntuacions inferiors  al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.  

 
L. Condicions especials d’execució i obligacions de caràcter essencia l 

 

- Condicions especials d’execució de tipus social o medi ambiental  

 

El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris de transparència fiscal, per la 
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser ínt egrament 

declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent.  
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L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració responsable comprometent -se, que en 
l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions vigents 
d’acord amb la legislació fiscal. 

 

M. Cessió del contracte  

 

 Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP  

No 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 

següents:  

 

El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora.  

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 

responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar?.  
 

Sí   No  

 

Es preveuen pagaments directes als subcontractistes? 
 

Sí   No  

 

O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:  
 

O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 5611/2024 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 

 
 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior.  

 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 

 
 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 

preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 

presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte.  

 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

 X  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.  

   Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:  
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O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 

Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 

Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 
P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 
Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 
Termini: Mínim d’1 any i màxim de 3 anys, segons el que s’hagi determinat en l’oferta del 

licitador. 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

En l’oferta del Sobre B les empreses licitadores hauran de presentar un programa de treball. 

 

S. Penalitats  

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 

penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista,  l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  
incompliment del protocol d’emergències 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 

contractista. 

 
Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 

derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més  enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés  pugui 

repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 

confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment  
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 

Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el  

moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant -se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el  
cas. 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
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En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció 

facultativa, de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de 

forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar la penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 

del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del  Pla 

de seguretat i salut 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 

Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 

vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompl iment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 

serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,  
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 

sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de t rànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un  
incident o sinistre imputable al contractista 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
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L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i  
en el contracte, per causes imputables al contractista,  sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

5% en cas d’incompliment greu.  

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments  

reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 

preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 

determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets  o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les  condicions de subrogació en 

contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 

10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71.  

 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu.  

 

T. Assegurances 

 
S1. Tipus: A tot risc de la construcció, així com també, una assegurança de responsabilitat  civil 

amb les següents cobertures: responsabilitat civil d’explotació, responsabilitat civil subsidiària, 
responsabilitat civil creuada i responsabilitat civil post-treballs de mínim 12 mesos. 
 

S.2. Suma assegurada: La cobertura serà de 1.000.000 € amb un límit  per víctima de 600.000 
€ i sent possible posar com assegurat addicional l’Ajuntament. 
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U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 

del contracte 

 
En els contractes d’obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel 
Director Facultatiu, segons preveu l’article 62.2 de la LCSP. 

 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’Obres i 
Projectes. 

 
V. Garantia provisional 

 

Sí  

 

No  

W. Garantia definitiva  

 5% del preu final ofert pel licitador (IVA exclòs). 
 5% del preu base de licitació (IVA exclòs).  

 
· S’admet que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant la retenció en el preu en el 
pagament? 

 
Sí  No  

 

· Es preveu la necessitat de constituir una garantia definitiva complementària de conformitat 

amb les previsions de l’article 107.2 de la LCSP? 

 

Sí  No  

 

X. Constitució de la Mesa de Contractació:  

 
Sí, els membres de la Mesa que es proposen són els següents:   

 
En aquells procediments respecte els que existeixi aquesta obligació, la Mesa de contractació 
estarà integrada pels membres que es determinaran a l’annex 5 del PCAP, que seran 

designats de conformitat amb l’acord del Ple d'aprovació de la composició i les normes de 
funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
que està publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:  

 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id

Cap=3045974) 

 

Com a vocals tècnics de la Mesa, el Servei proposa: 

 

TITULAR 

 

Nom: Víctor Balboa Caparrós 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
 

SUPLENT 
 
Nom: Josep Corominas Cano 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
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Y. Tinència d’Alcaldia de l’àmbit del Servei promotor del contracte  

 

Denominació de la Tinència: Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic  

 

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser 
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