
 
 
 

 Ajuntament de La Fatarella 

 
CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA: MILLORA DEL 

PAVIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
 
 
1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS 
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e) 

 
La pista poliesportiva de la Fatarella és un equipament amb més de 30 anys d'antiguitat. Fa 
aproximadament 15 anys es va cobrir amb una estructura formada per pòrtics i cabirons 
metàl·lics, així com una coberta de xapa. 

Amb el pas del temps i arran de les obres de cobertura —que van provocar diversos 
desperfectes superficials al paviment, especialment per l’execució de les sabates de formigó i 
la circulació de vehicles d’obra—, l’estat actual de la pista s’ha vist greument deteriorat. S’hi 
poden observar fissures, enfonsaments puntuals i altres patologies estructurals que en 
dificulten l’ús i en limiten la funcionalitat. 

A més, en el moment de construir la coberta, va quedar pendent d’executar la zona compresa 
entre la pista de pàdel i el paviment perimetral, i tampoc es va reposar la barana perimetral del 
terreny de joc. 

 
2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f) 

 
Les obres han de ser executades per una empresa amb la capacitació tècnica suficient. 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar una 
obra d’aquestes característiques. 

 
3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 
LCSP: 115 

 
Les característiques de l'obra no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta de mercat previ. 

 
4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
LCSP: 62 

El responsable del contracte als efectes de supervisar l’execució d’obra, adoptar les decisions 
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta execució dels 
treballs serà el Regidor d’Urbanisme i Equipaments, Camins i Serveis Municipals, el Sr. Josep 
Berengué Descarrega.  
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

5.- OBJECTE 
LCSP: 99 

 
El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites al projecte executiu 
“Condicionament de la zona esportiva: Millora del paviment de la pista poliesportiva i 
adequació del seu entorn” que consisteixen en l’adequació del paviment de la pista 
poliesportiva i les zones annexes a la mateixa.  
 
Concretament les obres consisteixen en l’enderroc total del paviment existent (950 m²) per 
construir una nova base i paviment. També es refarà el paviment perimetral (400 m²), incloent 
la zona al voltant de la pista de pàdel i la rampa, ajustant-lo al nivell dels peus estructurals del 
costat nord. Es renovaran els sistemes de desguàs amb formació de pendents i es reomplirà 
amb terres compactades per resoldre els desnivells amb l’exterior i es farà un nou paviment de 
formigó armat (600 m²).  
 
El projecte també inclou la instal·lació de papereres i bancs fixats al paviment, la pintura 
reglamentària de les pistes esportives, i el subministrament d’equipament homologat per a 
bàsquet, futbol sala, handbol i voleibol. 
 

6.- LOTS 
LCSP: 99 / 116.4 g) 

La divisió en lots no resulta necessària ni convenient per raons d’economia i eficiència 
administrativa, atès que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els mateixos 
mitjans tècnics d'un únic adjudicatari. 

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del mateix 
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria comportar 
risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 

La realització de les partides de l’obra susceptibles de ser separades en lots independents, està 
molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions, de manera que la separació en 
lots podria afectar negativament la correcta coordinació dels treballs i la seqüència lògica 
d’execució, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de terminis. 

 
7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 
LCSP: 2.4 

 
45212290-5: Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 
45212200-8: Treballs de construcció d'instal·lacions esportives  
45233200-1: Treballs diversos de pavimentació 
45111200-0: Treballs de preparació i neteja del terreny  
45112000-5: Treballs d'excavació i moviment de terres 

 
8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

 
El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte d’obra redactat. 

 
9.- DURADA 
LCSP: 29 

 
El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

 
10.-SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 
LCSP: 130 

 
No es preveu subrogació del contracte. 

11.-FINANÇAMENT 
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª 

 

La despesa derivada d’aquest contracte s’imputarà al Pressupost General Municipal per a 

l’exercici 2025 (Prorrogat), a càrrec de l’aplicació següent: 

2025/342/61933/01 Condicionament de la zona esportiva (pista i entorn) 168.527,67 

 

 
12.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
LCSP: 100 

 
El pressupost base de licitació és de 168.527,67 euros (IVA inclòs) segons detall: 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 
amidaments, etc.) es troba en el corresponent projecte tècnic. 

 
13.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
LCSP: 101 / 116.4 d) 

 
El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent: 
 

Pressupost sense IVA:  139.279,07 € 

Modificacions previstes 0,00 € 

Total VEC: 139.279,07 € 

 
 
14.-REVISIÓ DE PREUS 
LCSP: 103 

 
No es preveu revisió de preus. 
 
 
15.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6 

 
El procediment d’adjudicació és obert simplificat. 

 
16.-TRAMITACIÓ 
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120 

 
La tramitació és ordinària. 

 
17.-CONTRACTE RESERVAT 
LCSP: DA 4ª 

 
Pel tipus de contracte es tracta d’un contracte no reservat. 

 
18.-HABILITACIÓ PROFESSIONAL 
LCSP: 65.2 

 
No es requereix. 

 
19.-SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c) 
 
La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se indistintament mitjançant 
la seva classificació com a contractista d’obres en la classificació empresarial que s’indica a 
l’apartat corresponent, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
econòmica, financera i tècnica. 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà ser acreditada per un o diversos dels 
mitjans següents: 

- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, per import no superior a 
un cop i mig el valor estimat del contracte d’acord amb l’article 87.1.a) de la llei 9/2017, de 
contractes del sector públic. S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas 
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres 
d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats. 

 
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per 

import igual o superior al pressupost de licitació. L'acreditació d'aquest requisit es farà 
mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos 
assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi. 

 
 
20.-SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c) 

 
La solvència tècnica de l’empresari podrà ser acreditada per un o diversos dels mitjans 
següents: 

- Acreditació d’haver executat almenys una obra similar en els últims cinc anys per un import 
no inferior al 50% de l’objecte del contracte. 

- Declaració indicant el personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
de les que disposi aquesta per a l’execució de les obres. 

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l’execució 
de les obres. 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació 
de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, es a dir, empreses 
amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de l’execució d’un 
determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers 
en l’article 88.1 lletres b) a f). 

 
21.-CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA 
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c) 

 

En la present licitació correspon una classificació, segons el capítol II del RD 1098/2001, de 
12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

Administracions Públiques: 
 

- GRUP G Vies i pistes. Subgrup 6 Paviments especials. Categoria 1 
- Grup C Edificacions. Subgrup 9 Obres i treballs especials en edificacions. Categoria 1 
- Grup K Instal·lacions esportives, recreatives i culturals. Categoria 1 

 
22.-VARIANTS 
LCSP: 142 

 
Pel tipus de contracte no s’estableix. 

 
23.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146 

 
Criteri automàtics.   

 
Oferta econòmica (fins a 70 punts). 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:  

𝑃 =
𝑂𝑒

𝑂𝑣
 𝑥 70 

 

On,  P = Puntuació ; Ov = Oferta que es valora; Oe = Oferta més econòmica. 

 
Reducció del termini d’execució (fins 20 punts). 

 Reducció de 7 dies:            10 punts 
 Reducció de 14 dies:          20 punts 

 

Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts) 
 No s’ofereix ampliació:        0 punts 
 Ampliació d’1 any:               2 punts 
 Ampliació de 2 anys:            5 punts 
 Ampliació de 3 anys:          10 punts 

 

24.-COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 
LCSP: 146.2 b) 

 
No és d’aplicació. 
 
25.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
LCSP: 203 / 204 

 
No es preveuen. 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

26.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1 

 
S’estableix les condicions especials següents: 

De caràcter social: El pagament del preu a les empreses subcontractades.  

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del 
preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu 
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 
directament a l’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, 
l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu 
dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació 
farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 
principal i amb efectes alliberadors. PRIMERA: L’empresa contractista té l’obligació de complir, de 
manera estricta, amb el pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 
 

 
27.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 
LCSP: 76.2 / 202 / 211f) 

 
1. L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador 

d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el responsable del 
contracte. 

2. Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

 
28.-PENALITATS ESPECÍFIQUES 
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3 

 
S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic. 
 
 

29.-CAUSES DE RESOLUCIÓ 
LCSP: 211.1f) 

 
Les previstes a la Llei. 

 
30.-CESSIÓ DEL CONTRACTE 
LCSP: 214 

 
D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

 
31.-SUBCONTRACTACIÓ 
LCSP: 215 / DA 51 

 
No s’admet. 
32.-TERMINI DE GARANTIA 
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Ajuntament de La Fatarella 
Plaça Major, 7, La Fatarella. 43781 (Tarragona). Tel. 977413518/977413609. Fax: 977413521  

LCSP: 210.3 / 243.3 

 
El termini de garantia és d’1 any, que comença a comptar a partir de l’acta de recepció o 
conformitat de l’objecte del contracte. 
 
 
33.-REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
LCSP: DA 3ª3 

 
Es tracta d’una despesa d’inversió. 
La inversió no generarà ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals. 
La inversió generarà les despeses pròpies del manteniment de l’equipament.  
La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys. 
 

 
Signat, 
Ignasi Sabaté Pla 
Arquitecte Tècnic 
Ajuntament de la Fatarella 
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