
  

 

 

 

REUNITS 

 

D'una part el Sr. Ignacio Roger Azemar, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer dels 
Vergós, núm. 36-42. 
 
I d'altra el Sr. Miquel Mas Cardona, major d'edat, arquitecte, amb domicili a Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona, carrer Muralla, núm. 17. 

 

INTERVENEN 

 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU" (en endavant, Infraestructures.cat), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona al volum 40815, foli 188, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua en la seva 
condició d’Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de 
poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 19 de gener de 
2023, amb el núm. 62 del seu protocol. 
 
 
El segon en nom i representació de la Companyia MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP (en 
endavant "l’Adjudicatari") domiciliada a Vilanova i la Geltrú, carrer Muralla, núm. 17 amb NIF núm. 
B-63.408.017, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36282, foli 166, full B-283539, 
inscripció 2a. El Sr. Mas actua en la condició d’Administrador únic de l’Empresa, d’acord amb les 
facultats que resulten de l’escriptura de modificació d’estatuts, autoritzada pel Notari de Vilanova i 
la Geltrú, Sr. Carlos Sanz Izquierdo, el dia 4 de juliol de 2008, amb el núm. 239 del seu protocol. 

 

EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, 
inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que li sigui 
encarregada:  
 
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració 
de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, 
execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de 
construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la 
seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne 
l’execució correcta.  
 
II.- L’EQUACAT, SA de la Generalitat de Catalunya, amb data  14/11/2024, va encarregar a 
Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i 
Infraestructures.cat, la gestió de l’actuació: “Obres de reforma del gimnàs del Canal Olímpic de 
Catalunya, a Castelldefels. Clau: EQC-24222”. 
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És objecte de l’encàrrec a Infraestructures.cat: 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de serveis necessaris per a 

donar compliment als encàrrecs. 
•          La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió 

integral de la seva execució. 
    
III.- Ateses les característiques del servei, Infraestructures.cat va considerar oportú licitar 
conjuntament la redacció dels treballs esmentats i la posterior Direcció de l’obra (que inclou 
l’eventual redacció de projectes modificats), mitjançant procediment obert, publicant el 
corresponent anunci de convocatòria en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
IV.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat el dia 20/05/2025, aprovà la classificació 
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa anormal i l’adjudicació 
del contracte a l’oferta presentada per  Miquel Mas Arquitectes, SLP, prèvia aportació de la 
documentació exigida a la clàusula 10.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la 
licitació.  
 
V.- L’Adjudicatari ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, i ha presentat 
l’assegurança de responsabilitat civil professional exigida en el Plec de Clàusules Administratives 
de la licitació. 
 
VI.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis per a  a la redacció del 
Projecte  i la posterior Direcció d’obra, subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part i de l’altra Miquel Mas Arquitectes, SLP, assumit la integritat 
dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte de serveis per 
a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior 
direcció d’obra de les obres de reforma del gimnàs del Canal Olímpic de Catalunya, a 
Castelldefels. Clau: EQC-24222, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives de 
la licitació i i a la documentació tècnica prevista en l’Apartat 16 del Quadre de característiques de 
l’esmentat Plec.  
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 
 

a) El Plec de Clàusules Administratives  de la licitació, com annex núm. 1. 

 
b) Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes 

d’Edificació, Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes 
Bàsics d’edificació i Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de 
Projectes Executius d’edificació, com annex núm. 2.  

 
c) Plec de Prescripcions per a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Edificació, com annex núm. 3.  
 

d) Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació, com annex núm. 
4.  

 

e) Manual d'Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d'Edificació i Manual de 
presentació i edició d’estudis i projectes, com annex núm. 5.  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia íntegra de tota la documentació continguda 
en l’oferta  presentada per l’Adjudicatari per participar a la licitació convocada per a l’adjudicació 
del Contracte de serveis, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions de l’Adjudicatari. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractuals, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al Responsable 
del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- D’acord amb tot allò que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les 
disposicions legals aplicables, l’Adjudicatari haurà de redactar un Projecte Executiu que permeti 
l’execució de la totalitat de les obres necessàries per a executar el Projecte, amb garantia de la 
seva solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció.  
 
L’Adjudicatari assumeix la preceptiva redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de l’art. 5 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, el qual haurà d’estar redactat per un 
tècnic amb les competències legals corresponents.  
 
1.4.- Així mateix, en la redacció de l’objecte del Contracte caldrà complir el que disposen les 
normes legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius.  
 
1.5.- Les ordres de la Direcció d’obra són vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions 
posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat per la Direcció 
d’obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les 
garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest 
suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
1.6.- L’Adjudicatari s’obliga a adscriure en l’equip de la Direcció d’obra, als Tècnics responsables 
de les àrees d’estructures i d’instal·lacions durant la redacció del projecte, assumint les 
responsabilitats de les àrees respectives durant l’execució de les obres. 
 
1.7.- L’eventual necessitat de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de 
Contractació d’Infraestructures.cat que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es 
dirigeixen, té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos en la 
clàusula 1 del Plec de Clàusules Administratives. En aquest supòsit les parts formalitzaran la 
corresponent Addenda al Contracte. 
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu a abonar del Contracte, es fixa en la quantitat total de 61.420,99 euros, al que 
s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
Aquest import total es corresponen amb el següent desglossament atenenent a les dues 
prestacions del contracte: 
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- Serveis de Redacció del projecte bàsic i executiu: 42.994,69 euros, més IVA. 

- Serveis de Direcció d’obra: 18.426,30 euros, més IVA. 

La vigència del contracte, durant el període de garantia de les obres, no meritarà cap import 
addicional, 
 
El preu del Contracte té incorporats tots els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, a banda de l’IVA, així com tots el costos i despeses, necessaris per a l’execució 
del Contracte.  
 
2.2.- En cas de l’eventual necessitat de redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta 
prestació serà el resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de 
Projectes Modificats. Edificació” previst en el Plec de Clàusules Administratives, independentment 
de que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte, 
el qual serà concretat en la corresponent Addenda al Contracte. El pressupost màxim per a 
l’execució d’aquesta prestació s’ha estimat en 27.120,95 euros, més IVA. 
 

3.- TERMINI 

3.1.- El termini d’execució del contracte començarà el primer dia hàbil a partir de l’endemà de la 
formalització del present contracte d’acord amb els següents terminis, atenent a les dues 
prestacions del contracte: 
 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i 

executiu:  

o Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos. 
 

- Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 1 mes a partir del lliurament del Projecte 

Bàsic. 
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de les revisions per tercers i 

d’Infraestructures.cat. del Projecte Executiu Maqueta. 
 
      Aquest terminis inclouen: 
 
          • Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes 
les revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta. 
          • Enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 
 

o Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos 
a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà 
trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del 
projecte dintre dels 6 mesos posteriors al seu trasllat. Excepcionalment aquest 
termini de 6 mesos podrà ser ampliat fins a 2 mesos més quan la complexitat del 
projecte ho requerís. 

 
El compliment del termini d’execució resta sotmés a allò previst en la clàusula 24 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i al Programa de Treballs que es preveu al Plec 
de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Executius 
d’Edificació. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps 
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que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Direcció d’obra: 

La prestació de Direcció d’obra es configura com un servei complementari al d’execució de 
les obres que seran objecte de la Direcció d’obra contractada, en conseqüència la seva 
vigència començarà a l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig de les obres, 
d’acord amb el següent desglossament: 

 
o Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució 

de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
o El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 

que es prevegi per a l’execució de les obres. 

3.2.- Atès que el termini d’execució d’aquesta prestació resta vinculat al termini real d’execució de 
les obres en les que es presta el servei contractat, en cas d’allargament del termini d’execució de 
les obres, Infraestructures.cat acordarà la pròrroga del present Contracte per tal d’adaptar-lo a la 
durada real de les obres. 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DE L’AUTOR/A DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Queda nomenat/nomenada com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i 

compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a 

la fi que s’ha esmentat, el/la Sr./Sra. Miquel Mas i Cardona amb titulació professional Arquitecte 

qui serà l’Autor/a de l’objecte del present Contracte i qui serà també el/la Delegat/da de 

l’Adjudicatari en el desenvolupament del contracte.    
 
Atès que l’adscripció al Contracte de l’Autor/a redactor/a del projecte i Director/a d’obra 
designat/designada té la consideració d’obligació essencial del Contracte, suposarà que, en 
l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’aquest, per causa no imputable a 
l’Adjudicatari, seran d’aplicació les condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives. El nomenament de la persona substituta haurà d’ésser aprovat per 
Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, prèvia comunicació per part de l’Adjudicatari a 
Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència i mèrits. El termini  per a dur a terme dita 
substitució no serà superior a dues setmanes des que concorri la causa de substitució.  
 
Com a tècnic/a responsable/coordinador/a en matèria de seguretat i salut, es nomena al/la Sr./Sra. 
Miquel Mas i Cardona. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del 
Contracte al Sr./Sra.  Carolina Cuevas Martin. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes al Conveni vigent entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, com a mitjà propi personificat, és la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic, representada 
per el/la Sr./Sra. Carolina Cuevas Martin qui serà l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del Contracte. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el/la Director/a d’obra exercirà les facultats del 
responsable del Contracte d’execució de les obres amb les funcions de supervisar l’execució de 
les obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva 
correcta execució. 
 



  

  6 

 
6.- CONDICIÓ D’EFICÀCIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA  
 
Atès que, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques del Plec de 
Clàusules Administratives la licitació, l’eficàcia de la contractació del servei de Direcció d’obra 
d’aquest contracte resta condicionada a les circumstàncies següents: 
 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del Projecte (i) 
Reforma del gimnàs del Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels. Clau: EQC-24222 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) Reforma del gimnàs del 
Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels. Clau: EQC-24222 per l’òrgan competent de 
la Generalitat de Catalunya no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 
 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en el Plec de Clàusules Administratives. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest 
motiu. 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte per mitjà de signatura 
electrònica. 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
APODERAT 
Ignacio Roger Azemar 

 

 

MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 
ADMINISTRADOR ÚNIC 
Miquel Mas Cardona 

 



Incorporació per referèrencia

En aquest contracte INFRAESTRUCTURES.CAT incorpora per referència, i en forma part 
integrant i indissociable, la següent documentació, identificada unívocament amb el següent 
identificadors i codis de seguretat:

NOM HASH

Plec de clàusules administratives.pdf 66009cb49efc56a6ead73754db2013064d3a3b44efefc6389

ZIP PE.DO banc 2025.rar 56e0636d05d6133eb19305d8c32f40970818d13288fdafae9

INFRAESTRUCTURES.CAT és responsable de custodiar la matriu original corresponent al contracte i a la 
documentació incorporada per referència durant el termini legalment exigible. 



 

 


