

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRA I COORDINACIÓ DEL SEGURETAT I SALUT LABORAL DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE CAMINS DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS (PPI) PER A L'ANUALITAT 2025.

Exp. X2025000883

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és garantir que l'execució dels treballs de manteniment de camins que es contractaran s'adequa a la normativa i el resultat final garanteix la seguretat del pas de camions d'extinció i altres equips, si fos el cas, i aconseguir la màxima execució de l'obra contractada per l'ajuntament, dins del termini d'execució previst, i amb seguretat i salut per als treballadors.

La Direcció Facultativa de l'Obra l'ha de portar a terme un *Enginyer/a de forests o enginyer/a tècnic/a forestal col·legiat/ada*. Aquesta persona haurà d'interpretar el projecte, portar a terme la direcció de l'obra i la supervisió de la seguretat i salut, i el control de la qualitat dels treballs i el seguiment del pressupost assignat.

Les actuacions forestals a executar han de complir la següent normativa:

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya

- Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractació Pública):

71000000 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

71317200 Serveis de salut i seguretat

El director de l'execució de l'obra serà el responsable global de l'obra i l'interlocutor

entre el promotor (l'Ajuntament) i l'adjudicatari. S'encarregarà de les relacions amb el promotor i serà el responsable de la supervisió de tot l'equip. El director de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra.

A la vista de la naturalesa del servei en qüestió, es considera que el contracte més adequat per cobrir-les és el de serveis.

2.- DEFINICIÓ I ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR


Les tasques de direcció d'obra així com la coordinació de la seguretat i salut s'hauran d'exercir sobre les obres contractades per licitació iniciada a l'expedient X2025001134, que es descriuen a continuació:

Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí de partió entre Palafolls i Tordera	02	1,60 km	2.227,00 €
2	Manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí de Mas Xuclà	03	2,20 km	1.511,00 €
3	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí Vallplana a Mas Xuclà	04	0,80 km	1.113,00 €
4	Manteniment i compactació de la plataforma i manteniment de la vegetació (inclou poda vertical i desbrossament) del camí que uneix l'av. dels Ocells, a la urb. Ciutat Jardí, amb el camí de Vallplana	08	0,40 km	593,00 €
5	Aportació de 50 tones de material tipus tot-ú en capes de 2-3 cm als camins proposats en el moment de l'actuació. Inclou el transport, estesa i treball de compactació	-	50 tn	934,00 €
Cost total 2025 (IVA inclòs)			6.378,00 €	

Les actuacions són previstes als trams representats a continuació:



Ajuntament de Palafolls




Actuacions en la Xarxa Viària Bàsica

Actuacions en la plataforma

-  Manteniment de ferm
-  Arranjament de ferm

Actuacions en la vegetació adjacent

-  Manteniment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)
-  Establiment de la Franja Auxiliar de Trànsit (FAT)
-  Caixa de Trànsit (CT)
-  Manteniment de la vegetació

Les necessitats i/o tasques a cobrir per la Direcció Facultativa de l'Obra s'enumeren a continuació:

- Revisió de la documentació obligatòria del contractista, revisió del Pla de Seguretat i Salut (PSS) i informe favorable. Caldrà estudiar el projecte executiu, memòria valorada o Plec de Prescripcions Tècniques (documentació escrita i cartogràfica), interpretar-lo, traslladar instruccions a l'adjudicatari per a executar

l'obra en el termini establert, d'acord amb el projecte i la normativa d'incendis forestals.

- Elaboració de la següent documentació oficial de la Direcció Facultativa de l'Obra:
 - Acta de comprovació de replanteig.
 - Certificat final d'obra.
 - Acta de recepció de l'obra.
 - Actes de visita d'obra (situació actual, esmenes, incidències, fotografies).
 - Actualització de la documentació i plànols (as built, shape) en el cas que sigui necessari.
 - Certificacions parcials, si s'escau, i final d'obra
 - Certificat per retorn de garantia, si s'escau.
- Realitzar una visita de comprovació de replanteig. El replantejament i inici d'obra, prèvia convocatòria de l'adjudicatari i els representants de l'ajuntament. En l'acta d'inici cal fer constar obligatòriament que «els signants disposen de còpies de la documentació escrita i cartogràfica del projecte o memòria valorada, i que són coneixedors del seu contingut i dels objectius a assolir». També és obligatori que consti el termini de finalització de les obres, així com els períodes amb restriccions especials (per exemple, època de risc d'incendis forestals, èpoques de nidificació d'avifauna protegida, etc.) i els punts conflictius que l'adjudicatari o adjudicatari ha de considerar durant l'execució de l'obra (per exemple, l'existència d'elements a protegir, punts d'especial perill per als treballadors o tercers, trams a no executar, etc.).
- Es realitzarà la comprovació de la possible afectació sobre les plantes de *Cistus halimifolius*, i les actuacions a adoptar per evitar-la.
- Resoldre qualsevol dubte d'interpretació de l'adjudicatari o adjudicatari sobre els tractaments de vegetació necessaris, les solucions a donar a les conduccions d'aigua, la necessitat de fer aportació de materials i tipus del mateix, etc. per tal de complir amb els treballs contractats i garantir la seguretat dels béns a protegir.
- Realitzar les visites d'obra que estimi oportunes per a assolir els objectius d'execució del servei amb seguretat per als treballadors (és recomanable, com a mínim, una visita per cada 1,5 ha d'obra executada). Cada assistència o visita d'obra s'ha de documentar amb una acta de visita d'obra i fotografies de seguiment.
- Realitzar el seguiment de l'obra i la resolució d'ordres i d'incidències. Caldrà intervenir en cas d'aparèixer condicionants o elements sobrevinguts o no

previstos en el projecte que puguin suposar un increment del cost d'obra adjudicat i en el cas que s'apliquin preus contradictoris i/o una addenda al projecte. La Direcció Facultativa de l'Obra haurà de redactar els documents necessaris i els ha d'eleva a la consideració del promotor.

- Lliurar a l'ajuntament un dossier (acta d'inici, actes de visita d'obra, Certificat Final d'Obra (CFO) i acta de recepció), per adjudicatari que hagi participat en l'execució de l'obra.
- Fer constar a les certificacions el detall de trams o parcel·les certificats totalment, l'import certificat per cada tram o parcel·la i l'import total de l'obra certificada. Els imports certificats han d'ajustar-se als imports de l'adjudicació, considerant les possibles baixes econòmiques presentades.
- Realitzar l'informe sobre l'estat de les obres segons el que determina l'article 243.3 de la LCSP, per a la devolució o cancel·lació de la garantia si s'escau.

3.- INICI DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ

L'inici del contracte de servei per portar a terme la direcció facultativa de l'obra i la coordinació de la seguretat i salut coincidirà amb l'inici del contracte d'obres per a realitzar el manteniment dels camins del PPI de Palafolls per 2025.

El termini d'execució finalitzarà un cop acabats les obres de manteniment dels camins i es signi l'acta de recepció de l'obra. El termini d'execució previst del servei de manteniment és de sis (6) setmanes a partir de la data del replanteig.

Finalitzarà de la tasca encomanada quan s'hagi acabat l'obra i s'hagin expedit tots els documents que així ho acreditin. Tanmateix si una vegada acabada l'execució de l'obra es derivés alguna consulta, visita, informe o similar que afectés a la direcció d'obra, l'adjudicatari de l'esmentada tasca haurà de respondre com a tal.

4.- COORDINACIÓ DELS TREBALLS

L'Ajuntament de Palafolls designarà un tècnic responsable dels treballs que serà l'interlocutor entre l'Ajuntament i la direcció facultativa de l'obra. Es realitzaran les reunions necessàries per al bon desenvolupament de l'obra entre el responsable tècnic de l'Ajuntament i la direcció de l'obra.

5.- ALTRES CONSIDERACIONS

El promotor de l'obra facilitarà a l'adjudicatari de la direcció de l'obra la següent

documentació:

- Projecte executiu complet o Plec de Prescripcions Tècniques de les obres a executar per al manteniment dels camins inclosos al PPI.
- Tots els antecedents de l'obra que siguin necessaris per la seva correcta execució.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.