
 
 

Aquest document ha estat redactat per l’empresa PLIKUM, S.L., amb CIF núm 

B66393661 domiciliada a Vilanova i la Geltrú carrer Rambla Exposició, 59-69. 

PER SERVEIS CENTRALS – CONTRACTACIÓ 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 

CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE 

MILLORES ESTRUCTURALS DEL CONJUNT DE LA PLANTA DE RESIDUS DE LA 

MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF” EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT NÚMERO 

1379-0331/2025 

 

El motiu de la present memòria és donar compliment a allò que preveuen els articles 28 

i 116.1 de la Llei  9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) relatius a 

la necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació i de l’expedient de 

contractació per la seva iniciació i contingut. 

 

1. Objecte, característiques i prestacions del contracte  

L’objecte d’aquesta licitació consisteix a contractar l’execució de les obres compreses al 

“PROJECTE DE MILLORES ESTRUCTURALS DEL CONJUNT D’EDIFICIS DE LA 

PLANTA DE TRIATGE DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF”, 

redactat el novembre de 2024 per l’enginyer Oscar Martín Raya (Enginyer Industrial – 

col·legiat núm. 14984), aprovat inicialment el 7 d’abril de 2025 per la Mancomunitat 

Penedès-Garraf, i publicat el 17 d’abril de 2025 en el BOP de la província de Barcelona. 

La present contractació ha de cobrir les necessitats de la Mancomunitat en quant a 

disposar d’una contractista amb capacitat suficient per a l’execució de les obres 

compreses al projecte esmentat. 

Aquestes necessitats queden perfectament concretades al Projecte executiu i al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de la present licitació, a on s’estableixen 

els recursos humans i materials que haurà de posar a disposició l’adjudicatària del 

contracte, així com les funcions específiques del personal destinat a l’execució dels 

treballs. 

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de 

l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Els codi CPV del contracte és:  

45223210-1  Obres d'estructura d'acer 

 

2. Justificació de la necessitat del contracte i de la impossibilitat de dur a terme 

la prestació amb mitjans interns / propis 

La Mancomunitat Penedès-Garraf és una administració local formada per l’associació 

voluntària d’ajuntaments de les comarques del Penedès i Garraf per a la realització i 

prestació de serveis en comú. En l’actualitat, en l’àmbit dels residus sòlids urbans, la 

Mancomunitat presta els serveis de recollida, i la gestió de les deixalleries, la Planta de 

compostatge de Sant Pere de Ribes i la Planta de selecció de Vilafranca del Penedès. 
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En aquesta última instal·lació, dedicada a la selecció d’envasos domèstics procedents 

de la recollida municipal, s’estan desenvolupant en l’actualitat diversos projectes 

destinats per una banda a dotar de les instal·lacions de protecció contra incendis 

adequades per garantir la seguretat de les persones i els bens materials que conformen 

la planta, i d’altra a la implantació de sistemes fotovoltaics de producció elèctrica. 

Aquestes instal·lacions per la seva tipologia, requereixen esser instal·lades aprofitant 

elements estructurals existents que originàriament no estaven dissenyats per aquest 

propòsit. Per aquest motiu es necessari dur a terme treballs de reforç, millora i/o 

consolidació d’aquestes estructures existents per tal de garantir que son adequades per 

suportar els pesos i esforços derivats dels nous elements a instal·lar, principalment 

xarxes de ruixadors i plaques solars fotovoltaiques. 

Entre els treballs a desenvolupar, i en aplicació del Reial Decret 314/2006, de 17 de 

març de 2006 pel qual s’aprova el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE d’ara endavant), i 

del Reial Decret 470/2021 de 29 de juny de 2021, pel qual s’aprova el Codi Estructural, 

així com les normes tècniques que siguin d’aplicació, es projecten, en funció del disseny 

i el càlcul de l’abast i les característiques de les edificacions, i dels nous pesos i esforços 

sol·licitats: (1) Neteja i pintura antioxidant d’estructures, (2) Reparacions de murs, (3) 

Intervencions i reparacions de pilars i bigues, (4) Substitució de bigues i corretges  

Cada operació compleix amb la seva pròpia normativa d’aplicació i es durà a terme amb 

els criteris de disseny adients, partint d’un estudi personalitzat dels espais i estructures 

afectades, tenint en comptes tant les accions permanents del sistema (pes propi): 

coberta, pont grua de la nau, nou sistema de PCI, noves plaques fotovoltaiques, les 

accions variables (per ús): per l’accés de personal en tasques de manteniment, les 

acciones variables (ambientals): vent, tèrmiques, neu i per últim les derivades d’accions 

accidentals: sismes, incendi, impacte. 

Per la tipologia dels treballs contemplats es requereix de personal especialista en obres 

de construcció d’estructures d’acer, així com treballs especialitzats reparació, neteja i 

protecció amb de pintura antioxidant de les mateixes, etc. a més de maquinària i mitjans 

mecànics necessaris per aquests tipus de feines, en horari de matí i tarda o en ocasions 

en dies festius, si escau, per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes 

de l’execució de les obres. 

En l’actualitat la Mancomunitat no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de 

treball, places per a les tasques pròpies d’aquestes obres, ni tampoc compta amb els 

mitjans personals suficients ni amb els recursos materials necessaris.  

Com a conseqüència d’això, i davant la insuficiència de mitjans propis per a una correcta 

execució del contracte, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha de contractar les obres a 

una empresa externa, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada 

a la finalitat que es persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 

control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 

transparència, no discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat. 

 

3. Import de licitació 

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del 

“Projecte de millores estructurals del conjunt d’edificis de la planta de triatge de residus 

de la Mancomunitat Penedès-Garraf”, que serveix de base a la present contractació. A 
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continuació es desglossen els costos directes i costos indirectes, tal com queden 

determinats en el projecte executiu:  

 

COSTOS DIRECTES  

0 - Treballs d’implantació 15.000,00 € 

1 - Intervencions Nau 1 - Reposició d’envasos 1 47.138,74 € 

2 - Intervencions Nau 2 - Reposició d’envasos 2 41.883,69 € 

3 - Intervencions Nau 3 - Tranferència I Magatzem Bales 178.398,75 € 

4 - Intervencions Nau 4 - Rebuig Selecció 5.608,14 € 

5 - Intervencions Nau 5 - Pre-Selecció 8.411,74 € 

6 - Subestructura PCI 50.266,65 € 

7 - Neteja 1.422,84 € 

8 - Control de Qualitat 1.000,00 € 

9 - Seguretat i Salut 2.343,02 € 

10 - Gestió de Residus 500,00 € 

11 - Documentacio Asbuilt i Final Obra 500,00 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 352.473,57 € 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses Generals (13%) 45.821,56 € 

Benefici Industrial  (6%) 21.148,41 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 66.969,98 € 

TOTAL COSTOS  

Pressupost total (sense IVA) 419.443,55 € 

Impost valor afegit IVA 21% 88.083,15 € 

Pressupost base de licitació 507.526,70 € 

 

Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la present 

contractació, IVA inclòs, resulta un import de 507.526,70 euros 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al servei. El 

preu consignat en el present contracte és indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova 

d'insuficiència ni donarà dret a reclamar honoraris, i porta implícits la totalitat dels 

conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants. 

Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 

base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest 

procediment de contractació es farà a càrrec del pressupost ordinari de la Mancomunitat, 

a la partida pressupostària que correspongui durant l’any 2025, any en que és previst 
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que s’executin les obres, i que serà indicada en el PCAP. En l’expedient de contractació 

també s’informarà favorablement l’existència de crèdit. 

 

4. Preu i finançament 

El contracte estarà expressat en euros: Sí.  

Determinació del preu: Preus unitaris multiplicats pels amidaments del projecte que 

serveix de base a la present licitació.  

La forma de pagament serà periòdica: Sí, consistirà en pagaments mensuals, contra 

presentació de la corresponent factura per mitjans electrònics i segons condicions de la 

intervenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Caldrà acreditar la conformitat dels treballs efectuats mitjançant certificacions: Sí, 

ajustada a la corresponent certificació mensual aprovada per la direcció facultativa de 

l’obra. L’import mensual a abonar serà el resultat d’aplicar els amidaments aprovats 

multiplicats pels preus unitaris corresponents, a origen i, deduint del total l’anterior 

certificació aprovada. 

El finançament del contracte prové de recursos propis de la Mancomunitat: No.  

El finançament del contracte prové de la concessió de subvenció nominativa de la 

Diputació de Barcelona del seu pressupost 2025 per dur a terme l’actuació “Projectes i 

millores en equipaments i infraestructures (previsió d’efectuar les següents despeses: 

millora del centre d’animals de companyia; millora de la planta de compostatge; 

l’adquisició de maquinària, estris i equips de processament de la informació; projecte de 

construcció d’un nou centre de tractament de la biomassa i execució del projecte de 

protecció antiincendis i de millora eficiència de la qualitat”, per un import de 1.585.000,00 

euros (aplicació pressupostària G/50200/15000/76305). 

La partida pressupostària a la que s’aplica aquesta despesa és la número 3000 1622 

60900 MILLORA SUBV. DIBA 2025 del vigent pressupost. 

En aquest contracte no es preveu la revisió de preus.  

 

5. Durada 

La durada del contracte es desenvoluparà des de l’adjudicació del concurs d’obres i, fins 

a la finalització, després del període de garantia mínim d’un any (aquest aspecte pot ser 

objecte de millorar per part de la contractista), amb la recepció definitiva. Es proposa 

una durada de 16 setmanes d’execució d’obra, sense la possibilitat de concertar 

pròrrogues, a excepció de causes justificades i inevitables. 

El termini és una condició essencial del present concurs. La contractista està obligada 

a complir el contracte dins el termini fixat a la seva oferta.  

Quedaran excloses les ofertes que presentin un termini superior a 16 setmanes. 

 

6. Valor estimat del contracte 

El Valor Estimat del Contracte (VEC): 461.387,91 euros (IVA exclòs). 
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El qual es desglossa de la manera següent: 

 

Any 
Import anualitats  

sense IVA  

2025 419.443,55 euros 

Possible modificació (10% PBL) 41.944,36 euros 

TOTAL VEC 461.387,91 euros 

 

 

7. Licitació per Lots 

S’incorporen lots diferenciats a la licitació:   Sí  No  

En base al que preveu l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de la LCSP, es considera que la 

separació dels diversos serveis en lots pot ser un risc per l'acompliment correcte dels 

objectius del contracte, ja que la naturalesa del mateix implica la necessitat de coordinar 

l'execució de manera conjunta de les obres objecte del projecte per part de la 

Mancomunitat Penedès-Garraf, una qüestió que podria veure’s dificultada per la seva 

divisió en lots donada una pluralitat de contractistes diferents. Les diferents execucions 

que l’empresa haurà de realitzar en l’àmbit de les obres, incloses en l'objecte de 

contracte, estan íntimament lligades en quant a necessitat de realitzar-se de forma 

totalment integrada.  

La visió integrada des d’un mateix contractista que gestioni de forma conjunta les obres 

afecta positivament a la qualitat del servei.  

La divisió de lots podria dificultar de forma significativa a la coordinació de totes les 

prestacions que s’inclouen al contracte. Cal destacar el fet que la integració en un únic 

lot permet una major eficàcia i eficiència en l’execució de l'objecte, ja que facilita 

l'aprofitament de cada recurs necessari (planificació, personal, seguretat i salut, mitjans 

materials, control de qualitat, gestions, resolució d’incidències, etc.). Així mateix, evita la 

duplicació d’esforços, facilitant una planificació i execució més àgils. En canvi, la divisió 

en lots suposaria una excessiva càrrega de tràmits administratius i, conseqüentment, 

dificultaria l’execució quotidiana del contracte. 

Igualment, es reitera novament que les prestacions de les obres objecte de contractació 

estan fortament interrelacionades i requereixen que la seva execució es faci de forma 

integrada i per una mateixa licitadora, constituint una única unitat funcional a l'hora que 

comporta una millor i més eficaç gestió de la prestació, a més d’una optimització de 

recursos tècnics i humans, ja anteriorment mencionats.  

Atès els paràgrafs anteriors, la conclusió lògica és que el dimensionament i l’organització 

per l’execució de les obres obeeix a un àmbit que s’ha de gestionar en la seva totalitat 

per assegurar que sigui viable i eficient.  

En afegit, també es considera que la no divisió de lots és la millor opció per garantir una 

interlocució unificada amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, el que pot garantir un millor 
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seguiment i control de l'execució i qualitat de les obres per part de la persona 

responsable del contracte i els serveis tècnics.  

Finalment, i per tot el que s'ha exposat, es conclou que el contracte NO es divideix en 

lots, ja que es considera que la divisió dificultaria la correcta execució, manteniment de 

la qualitat, eficiència econòmica, control i seguiment de totes les prestacions incloses en 

els plecs.  

 

 

8. Justificació del procediment d’adjudicació 

Contracte administratiu d’obres per procediment obert simplificat i tramitació ordinària.  

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. Al present procediment 

s’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 

1. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR fins a 15 punts 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma subjectiva s’ha d’incloure necessària i 

únicament al Sobre digital B. 

1.1  Valoració mitjançant presentació de memòria descriptiva detallada dels 

treballs a realitzar durant l’obra, amb l’objectiu de demostrar coneixement real 

i exhaustiu tant del projecte com de l’entorn on s’executaran el treballs. Fins a 

un màxim de 10 punts 

1.1.1 Descripció del procés constructiu. Fins a 5 punts.   

- Descripció dels tràmits previs per a l’execució dels treballs 

- Descripció dels tràmits finals  

- Descripció del procés constructiu amb màxim detall de les partides d’execució 

- Descripció dels mitjans personals i auxiliars requerits en base als processos 

constructius 

- Detecció de riscos en l’execució i mesures per minimitzar l’afectació (es 

valorarà fins a 3 riscos) 

- Metodologia de les proves, assajos i laboratoris de qualitat 

1.1.2 Organització de l’obra. Fins a 5 punts.   

- Descripció de l’organització de l’obra, mitjans, responsabilitats i compromisos 

de dedicació 

- Delimitació de l’entorn de l’obra 

- Implantació a obra i recorreguts interns 

- Detecció afectacions a l’activitat quotidiana del centre (es valoraran fins a 4 

afectacions) 

- Previsió de preses de serveis (electricitat, aigua, etc.) 
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1.2 Valoració mitjançant Planificació detallada de les obres (programa de treball), 

amb identificació de partides i la seva xarxa de precedències i dependències. 

Fins a un màxim de 5 punts 

- Diagrama de Gantt 

- Identificació del camí crític 

- Mesures per garantir el compliment de la planificació (es valoraran fins a 5 

mesures) 

 

Metodologia de valoració tècnica subjectiva:  

L’informe de valoració analitzarà detalladament i atribuirà a cadascun dels criteris 

sotmesos a judici de valor, motivadament, la qualificació per a cadascun dels 

subapartats, tal com segueix: 

- Molt Bo (“MB”): quan es realitzi una descripció completa i detallada de l’apartat en 

qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat del mateix i es proposin mesures 

d’actuació adequades, coherents, justificades i ben definides, complint les 

expectatives de la Mancomunitat. Als apartat qualificats com a “MB” se’ls atorgarà 

una puntuació entre el 71% i el 100% dels punts per a aquest apartat. 

- Bo (“B”): quan es realitzi una descripció detallada de l’apartat a valorar, però no es 

proposin mesures d’actuació precises i detallades. Als apartats qualificats com a 

“B” se’ls atorgarà una puntuació entre el 51% i el 70% dels punts per a aquest 

apartat. 

- Regular (“R”): quan la descripció de l’apartat a valorar es limiti a un succint 

plantejament de l’actuació, teòric i poc pròxim a la realitat, o bé no es realitzin 

aportacions d’actuació concretes i detallades. Als apartats qualificats com a “R” 

se’ls atorgarà una puntuació entre el 26% i el 50% dels punts per a aquest apartat. 

- Insuficient (“I”): quan la descripció de l’apartat a valorar sigui incompleta i no 

contingui informació suficient relacionada amb l’actuació; contingui dades 

contradictòries o no s’adapti a les necessitats del servei objecte del contracte; així 

mateix es considerarà insuficient si la proposta per a l’apartat a valorar presenta 

poca coherència o no permet conèixer clarament la solució suscitada. Als apartats 

qualificats com a “I” se’ls atorgarà una puntuació entre el 0% i el 25% dels punts 

per a aquest apartat. 

 

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT fins a 85 punts 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma subjectiva s’ha 

d’incloure necessària i únicament al Sobre digital C. 

Els criteris avaluables automàticament, s’hauran de presentar d’acord amb el model 

establert com Annex II del PCAP de la present licitació. 

 

2.1 Oferta econòmica.....................0 a 45 punts 
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La puntuació es calcularà aplicant la següent fórmula: 

 

 

 

Sent: 

PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    

Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   

I L   és l'import de licitació, sense IVA    

VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 2 

P   és la puntuació màxima del criteri, 45 punts 

 

El preu ofert per la licitadora no pot superar l’import del preu unitari màxim determinat 

en aquest procediment. Així, quedaran excloses les ofertes que presentin un import 

superior al determinat com a import unitari màxim a l’apartat 3 del present document.  

 

2.2  Millores .................... fins a 20 punts 

Es valorarà l’aportació de millores que suposin l’execució d’instal·lacions o 

subministraments de materials addicionals que millorin les prestacions finals del 

projecte, segons definides a la separata del projecte “DOCUMENT DE MILLORES NO 

ESTRUCTURALS AL PROJECTE DE MILLORES ESTRUCTURALS DEL CONJUNT 

D’EDIFICIS DE LA PLANTA DE TRIATGE DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT 

PENEDÈS-GARRAF”, de les quals la Mancomunitat gaudirà lliurement i sense cap cost 

per la realització de les següents mesures: 

Millora A1 – Nau Recepció envasos 1. Instal·lació de línia de vida, consistent en la 

instal·lació de línies de vida en perímetre de nau (4 ud), per un valor de – 4.061,40 € 

(iva exclòs) - 2 punts 

Millora A2 – Nau Recepció envasos 1. Substitució de coberta, consistent en la retirada 

de plaques de coberta (840 m2), instal·lació de coberta amb perfil nervat 1mm (840 m2) 

i revisió sanejament de coberta (1 PA), per un valor de – 23.670,55 € (iva exclòs) - 11 

punts 

Millora A3 – Nau Recepció envasos 1. Recrescut de mur, consistent en la desmuntatge 

i muntatge de plaques de tancament (45,2 m2), instal·lació d’ancoratge (226 ut), Acer 

per armadura de murs (741 kg), encofrat de mur a dues cares (90,4 m2) i formigó per 

mur (9,04 m3), per un valor de – 9.048,88 € (iva exclòs) - 5 punts 

Millora C3 – Nau 3 – Nau transferència i nau magatzem bales. Retirada de maquinaria, 

consistent en desmuntatge i retirada cinta transportadora i altres elements en desús (1 

PA), per un valor de – 1.780,00 € (iva exclòs) - 1 punt 

Millora D1 – Nau 4 – Rebuig selecció. Retirada de maquinaria, consistent en 

desmuntatge i retirada cinta transportadora (1 PA) i reposició de coberta amb perfil 

nervat 1mm (24,8 m2), per un valor de – 2.028,00 € (iva exclòs) - 1 punt 

Pv = [1 - ((Ov - Om)/IL) × (1/VP)] × 45 
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2.3  Experiència professional del cap d’obra .................... fins a 6 punts 

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada per 

a les funcions de cap d’obra, a més de l’experiència ja necessària requerida en la 

solvència tècnica de la present licitació. S’obtindran 1,50 punts per cada obra executada 

en treballs de millora i reforços d’estructures d’acer en naus industrials, amb un 

pressupost mínim de 500.000 € (import d’adjudicació sense IVA), exercint les funcions 

com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com a base la data de certificació final, 

fins a un màxim de 6,00 punts, sense cost addicional per la Mancomunitat Penedès-

Garraf. Sent la puntuació la següent:  

- 1 experiència addicional  .......... 1,5 punts  

- 2 experiències addicional ......... 3,0 punts 

- 3 experiències addicionals........ 4,5 punts   

- 4 experiències addicionals........ 6,0 punts   

 

Es puntuaran aquelles experiències que la mesa de contractació consideri com a 

suficientment adequades i justificades, pel que caldrà acreditar l’experiència 

personal, no empresarial, mitjançant una declaració responsable o certificats on consti 

el nom de la persona, administració pública o empresa privada, l’objecte i l’import 

d’adjudicació dels treballs, i any d’execució. 

 

2.4  Augment del termini de garantia .................... fins a 10 punts 

Es valorarà l’augment del termini de garantia de les obres respecte el termini previst 

inicialment indicat d’un any en el projecte (per l’apartat de la Ley de Ordenación de la 

Edificación referent a: danys per desperfectes de terminació o acabat de les obres), fins 

a un màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Sent la puntuació la següent:  

- 1 any addicional garantia  .......... 2,5 punts  

- 2 anys addicionals garantia......... 5,0 punts 

- 4 anys addicionals garantia ....... 10,00 punts 

 

2.5  Lliurament de càlculs actualitzats segons construït .... fins a 2 punts 

Es valorarà el compromís de lliurar els càlculs estructurals finals, conjuntament amb els 

plànols i la resta de documentació as-built. derivats de l’execució final, en format 

exportable i editable, recollint per tant tots els possibles canvis o modificacions que 

respecte del projecte original s’hagin produït, per d’aquesta manera facilitar la feina 

futura de possibles actuacions que impliquen la revisió dels càlculs estructurals. Aquests 

càlculs es facilitaran en format exportable: IFC, SAP2000, STEP o similar. Així mateix la 

resta de documents com plànols i la documentació as-built també es lliuraran en format 

editable: *.dwg, *.doc i *.pdf.. Aquest compromís s’haurà de dur a terme sense cost 

addicional per la Mancomunitat.. Sent la puntuació la següent:  
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- Compromís lliurament càlculs actualitzats en format exportable i documentació 

as-built en format editable.......... 2 punts  

 

2.6 Acer estructural de procedència certificada Unió Europea .... fins a 2 punts 

Es valorarà el compromís del contractista de subministrar únicament acer estructural 

amb certificació de procedència dins la Unió Europea, garantint així el compliment dels 

estàndards de qualitat i traçabilitat exigits en la normativa aplicable. Per acreditar aquest 

compromís, el contractista haurà de presentar certificats que en demostrin la traçabilitat 

del país d’origen, de totes les partides d’acer estructural subministrades durant  el 

desenvolupament de les obres. Es podran fer servir certificats UNE-EN 10204:2006 de 

tipus 3.1 o superior. Aquest compromís s’haurà de dur a terme sense cost addicional 

per la Mancomunitat.. Sent la puntuació la següent:  

- Compromís de subministrar exclusivament acer amb procedència certificada a 

la Unió Europea.......... 2 punts  

 

Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor 

i quantificables automàticament) (1+2): 15 + 85 = 100 punts.  

 

8.1  Fases de valoració 

D’acord amb l’article 146.3 LCSP, es defineixen fases de valoració que s’aplicaran en 

la ponderació dels criteris de judici de valor. La puntuació mínima total que caldrà 

obtenir en els criteris de judici de valor, per considerar que l’oferta és 

qualitativament admissible, és un 60% de la puntuació total.  

Es limita l’extensió màxima dels apartats dels criteris d’adjudicació subjectes a un judici 

de valor de la següent manera:  

- Criteris 1.1.1, relatius al procés constructiu: 5 pàgines màxim. No computaran 

fitxes de proves i d’assajos de qualitat de materials.    

- Criteri 1.1.2, relatiu a l’organització de l’obra: 5 pàgines màxim. 2 pàgines 

addicionals A3 per plànols implantació, entorn i recorreguts obres. No 

computaran els CV i les titulacions del personal.  

- Criteri 1.2 proposta de treball: 2 pàgines màxim per la descripció de la 

planificació. 4 pàgines addicionals A3 per la presentació dels diagrames GANTT.      

S’entén per pàgina un full, A4, a lletra Arial 11, marges normals, interlineat mínim 1,15.  

No es tindran en consideració els fulls en excés als límits marcats, a partir del full límit. 

Les portades i pàgines destinades a sumari o índex no computen dins del número de 

pàgines indicat. 

Es donarà la millora puntuació a qui presenti un millor desenvolupament i coherència 

dels diferents criteris, responent únicament a les qüestions requerides per a cadascun 

d’ells. La resta d’ofertes es puntuarà proporcionalment a llurs valoracions. No es valorarà 

informació no rellevant. 

La incorporació de documentació quantificable automàticament dins del sobre 2, 

destinat a la valoració tècnica avaluable mitjançant judici de valor, suposarà 
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l’exclusió de l’empresa licitadora, en aplicació del que determina l’article 157 de la 

LCSP, per tal de garantir la no vulneració de secrets i els principis d’imparcialitat, igualtat 

de tracte i no discriminació durant tot el procés de licitació.  

 

8.2  Necessitat d’un Programa de treball 

L’adjudicatària haurà de complir el programa de treball que hagi presentat en la seva 

oferta, així com la resta de les condicions del contracte en l’execució de les obres, 

sempre d’acord amb les instruccions donades per la responsable del contracte. 

 

8.3  Necessitat d’una pòlissa d’assegurança 

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 

import de 500.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General de la 

Mancomunitat simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 

 

8.4  Variants  

En la present licitació no s’accepten variants. 

 

9. Baixa temerària  

Es consideraran baixes temeràries aquelles ofertes en funció d’allò previst a l’article 85 

del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, RGLCAP.  

 

10. Incorporació de clàusules de caràcter social, ambiental i/o ètic  (contractació 

pública responsable, Acord de Ple 21 de setembre de 2017). 

S’inclouen clàusules   Sí  No  

En cas afirmatiu, en quin àmbit? 

 Socials  

 Ambientals  

 Ètiques  

 De gènere  

 Altres   

 

11. Requisits de capacitat, solvència tècnica i econòmica (article 116.4.c LCSP) 

Classificació empresarial:  

No es requereix 

Condicions d’aptitud: 
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Les licitadores hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional exigible per 

la realització de les prestacions del projecte d’acord amb el que estableix l’article 65.2 

de la LCSP, que en aquest cas correspon a: 

- Certificat REA: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la 

comunitat autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el 

que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i desenvolupat pel Reial Decret 

1109/2007, de 24 d’agost. 

Solvència econòmica i tècnica: 

a) Estan capacitades per contractar amb aquesta Mancomunitat les persones físiques 

o jurídiques, amb condició d’empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 

capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o 

prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. 

L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l'objecte del 

contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de 

disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del 

contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació 

empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 

l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

b) En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió 

Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 

solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la 

corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé 

mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà 

de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la 

garantia definitiva. 

c) Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi 

temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han 

d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les 

prescripcions legals i reglamentàries vigents. 

d) L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica 

i professional mínima següents: 

 

1) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

a) Volum anual de negocis 

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les 

dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o 

superior 1 vegada el VEC en euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a 

un any el requeriment podrà ser proporcional. 

 

b) Pòlissa de Responsabilitat Civil  
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Caldrà aportar en fase de licitació, declaració responsable (segons model Annex VII del 

PCAP) amb la qual el licitador es compromet a disposar d’aquesta pòlissa amb una 

cobertura per sinistre de 500.000 euros, la qual es mantindrà durant tota la vigència 

d’aquest contracte.  

En cas de resultar adjudicatari, amb el requeriment de documentació administrativa 

prèvia adjudicació, caldrà que acrediti l’existència d’aquesta assegurança mitjançant 

certificat expedit per l’assegurador o entrega de la pòlissa, en que constin els imports i 

riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i el justificant de pagament. 

 

2) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

a) Relació d’obres executades en els cinc darrers anys 

Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa efectuades durant els darrers 

cinc anys, indicant l’import, les dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. L’empresa 

que resulti adjudicatària haurà d’acreditar (mitjançant certificats expedits o visats per 

l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o una 

declaració de l’empresari) que, en algun d’aquests exercicis, ha realitzat un mínim de 

tres obres de característiques similars a l’objecte del contracte, i per un import anual 

acumulat en l’any de més execució sigui igual o superior al 70% (IVA exclòs) de 

l’anualitat mitja del contracte. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les 

que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de 

classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGLCAP i, en 

cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es 

verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 

classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 

b) Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte 

L’empresa haurà de proporcionar els següents mitjans personals a l’execució del 

contracte:  

 Cap d’obra, amb formació en arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria 

industrial, de camins, civil, enginyeria tècnica industrial, d’obres públiques, o 

titulacions acadèmiques equivalents. Amb experiència mínima de 3 anys 

acreditable en obres de reforma i millora d’estructures metàl·liques.  

 Encarregat/da d’obra, amb una experiència mínima de 3 anys acreditable en obres 

de reforma i millora d’estructures metàl·liques 

 Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per 

les obres objecte del present contracte, amb una experiència mínima de 2 anys 

acreditada en obres similars. 

 Soldador homologat per entitat certificadora (segons norma UNE-EN ISO 9606-

1:2017 Qualificació de soldadors - Soldadura de materials metàl·lics - Part 1: 

Requisits per a la qualificació de soldadors) o equivalent. Amb una experiència 

mínima de 2 anys acreditada en obres similars. 
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Per a l’acreditació dels mitjans personals, caldrà completar l’annex IX del PCAP de la 

present licitació, relatiu a la declaració de compromís vers els mitjans personals exigits 

al present plec. 

L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i personals descrits en el plec 

de prescripcions tècniques, reconeixent el caràcter essencial d’aquesta obligació i que 

el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual o determinar la imposició 

de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en aquest plec. 

Les empreses que comptin (i s’acreditin) amb classificació empresarial en grup i/o 

subgrup que es correspongui amb les prestacions objecte del contracte no hauran de 

declarar ni acreditar la solvència indicada, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 

LCSP. La correspondència es determinarà a partir del CPV. 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació 

les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques 

relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en 

la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar 

restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de 

privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. En cas de participació, l’òrgan 

de contractació podrà aplicar allò previst a l’article 70 de la LCSP. 

 

12. Subrogació del personal 

En aquest contracte no procedeix la subrogació de personal. 

 

13. Constitució de garantia definitiva 

La garantia definitiva s’estableix en un 5% de l’import final d’adjudicació, IVA exclòs. 

El termini de garantia mínim, sense perjudici d’ampliació del termini segons oferta de 

l’adjudicatari, és d’un any.  

Addicionalment, si s’escau, s’exigirà una garantia complementaria a tenor de l’article 

107.2 de la LCSP i en virtut dels requisits i criteris per l’elecció de la millor oferta que 

disposa l’article 145 de la mateixa llei. En aquest projecte constructiu, l’òrgan contractant 

podria contemplar aquesta opció per minimitzar el risc assumit per una oferta que pugui 

incórrer en presumpció d’anormalitat. 

La garantia complementaria serà d’un 5% de l’import final de l’adjudicació, IVA exclòs.  

 

14. Modificació del contracte  

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, 

l’òrgan de contractació el podrà modificar-lo per les causes que seguidament s’indiquen. 

En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 10 % del preu 

inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació 

requerirà informe previ del responsable del contracte. 

Causes previstes de modificació: 
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1. Per obres derivades de l’existència de serveis afectats de sanejament, 

telecomunicacions, elèctrics, d’aigua i serveis de gas existents en l’àmbit de l’obra 

que no hagin estat informats en la redacció del projecte per les empreses 

corresponents, i que siguin necessàries per a l’execució dels treballs contractats. 

2. Per treballs derivats de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o 

sobrevinguts originats per materials, deficiències estructurals, troballes 

arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que 

impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les 

obres. 

3. Per canvis en la normativa ambiental, o per requeriments d’obligat compliment per 

fer front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les 

persones, com pot ser el cas de la COVID-19 o d’altres situacions equivalents si 

s’escau, i que provoquin noves necessitats i canvis en els treballs a executar. 

4. Per obres derivades d’errors materials, omissions o contradiccions en la 

documentació del projecte, així com per ajustos tècnics imprescindibles que es posin 

de manifest durant l’execució de les obres i que resultin necessaris per garantir la 

seva correcta execució i la viabilitat funcional, tècnica o legal de la solució 

projectada, sempre que aquestes circumstàncies no hagin pogut ser detectades 

raonablement durant la redacció del projecte i resultin imprescindibles per a 

l’execució dels treballs contractats. 

5. Per canvis deguts a l’establiment de mesures d’estabilitat pressupostàries que 

puguin afectar el contracte o bé decrements per una reducció e les necessitats de 

les previsions sempre que es justifiqui suficientment. 

Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar 

l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. Les modificacions 

previstes acordades seran obligatòries per a la contractista i es tramitarà/n abans que 

s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment. 

Tanmateix, recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits 

assenyalats en l’article 242.4 de la LCSP, com l’excés de mesuraments del projecte 

sempre que en global no representin un increment de despesa superior al 10% del 

contracte inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus 

contradictoris que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que, 

en conjunt, excedeixi el 3%.  

 

15. Seguiment del contracte 

D’acord amb l’article 62 de la LCSP, l’òrgan de contractació designarà una persona com 

a responsable del contracte que exercirà la supervisió de la seva execució, i adoptarà 

les decisions i dictarà les instruccions amb la finalitat d’assegurar la realització correcta 

de la prestació pactada. 

El responsable del contracte és el tècnic responsable de la Planta de Selecció i 

transferència designat per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Tindrà les funcions 

atribuïdes en la LCSP, i les funcions especifiques que segons les característiques del 

servei, se li atribueixin en el PPTP per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic 
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de les incidències d’execució contractual, i per tal de garantir la coordinació entre les 

diferents persones implicades en el contracte. 

 

16. Aplicació pressupostària (article 116 LCSP exigeix la incorporació del 

certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia de la intervenció en els 

termes previstos en la Llei 4//2003 de 26 de novembre, General 

Pressupostaria). 

L’aplicació pressupostària serà la número 3000 1622 60900 MILLORA SUBV. DIBA 

2025 Del vigent pressupost, així com de les aplicacions que s’habilitin en els propers 

exercicis econòmics que, si s’escau, afectin a la durada del contracte. L’autorització o 

realització del contracte se subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada 

exercici pressupostari.  

 

17. Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 

prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 

LCSP. En la present licitació, però, amb la limitació que, de conformitat al 215.2.e), 

requereix a l’empresa contractista realitzar amb personal propi aquella part o parts de 

treballs que es consideren essencials i que requereixen de continuïtat, i per l’objecte del 

contracte es poden qualificar com a tasques crítiques de les obres amb una incidència 

directa en la seva qualitat. 

L’empresa licitadora haurà d’informar amb quines empreses pretén realitzar parts de 

l’objecte del contracte en qualitat de subcontractistes, sempre havent comunicat 

prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, identificant el nom o 

denominació social de les empreses, el NIF i la part de l’objecte del contracte que 

realitzaria cada empresa subcontractada així com l’estimació del percentatge del preu 

total del contracte que executarà. A més, acreditant que es compleixen les qualificacions 

i les experiències del personal especificades en el PPTP, i havent obtingut l’autorització 

de l’òrgan de contractació. 

La contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 

durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 

subcontractes. Aquesta informació es facilitarà en un termini de quinze (15) dies a 

comptar des de la subscripció del nou contracte per part de l’adjudicatària. 

Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre 

de subcontractació, i ho comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb 

la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció, i la normativa d’aplicació. 

La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al 

que disposen els articles 215 a 217 de la LCSP. 

 

18. Penalitats  

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliments que 

no produeixin resolució del contracte, s’aplicaran les penalitats disposades als articles 
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192 i següents de la LCSP, i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 

regeix el present contracte. 

 

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les 

factures que s’hagin d’abonar a l’adjudicatària.  

 

19. Extinció i causes de resolució del contracte  

Són causes d’extinció i resolució del contracte aquelles previstes a l’article 209 i 211 de 

la LCSP, així com les obligacions que se’ls atribueixi el caràcter d’essencials, a més de 

les que es puguin assenyalar en el PCAP del present contracte.  

 

20. Consultes i visita a les instal·lacions  

Consultes durant la licitació 

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes 

seran publicades en el perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de 

garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 

Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat 

com sigui possible, abans dels sis (6) darrers dies hàbils del termini. Les preguntes 

efectuades en aquests darrers dies de presentació de les ofertes, podran no ser 

contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder redactar la 

resposta. En cap cas es respondran les consultes que arribin en els últims tres (3) dies 

hàbils del termini. 

Visita a les instal·lacions 

Per tal que les licitadores puguin tenir un major coneixement de les característiques de 

la Planta de selecció d’envasos de Vilafranca del Penedès, i puguin disposar de la 

màxima informació possible per formular les seves ofertes, es podran visitar les 

instal·lacions, per aclarir dubtes que el PPTP pugui deixar i fer les consultes que 

considerin en el perfil del contractant, conèixer les necessitats, disposar de la informació 

necessària per elaborar la seva proposta tècnica, i proposar qualsevol millora de les 

prestacions amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte.  

Al perfil de contractant es publicarà el dia i hora que tindrà lloc la visita a les instal·lacions 

de la Planta, ubicades en el Camí de la Pedrera, s/n, al terme municipal de Vilafranca 

del Penedès. Els licitadors interessats hauran d’enviar un correu electrònic a 

contractacio@mancomunitat.cat assenyalant la identificació de l’empresa i les dades (nom 

complet i DNI) dels membres que assistiran. 

 

21. Condicions especials d’execució  

Veure la clàusula 23 del PCAP, on s’introdueixen condicions especials d’execució 

aplicables a la present licitació.  
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El cap de residus 

 

 

A Vilanova i la Geltrú, en data de signatura digital 


