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1 GENERALITATS. 

El present document, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les condicions, 
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 

encarregats, i concretar la redacció i presentació del document resultant, en la realització dels 

quals ha d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop comprovada la seva 

qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per FERROCARRIL 

METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB. 

2 SITUACIÓ 

L’objecte de l’encàrrec es situa en unes dependències ubicades en Sagrera-Hondures de FMB. 

L’entrada es fa pel carrer Hondures nº41 i la ubicació de les dependències a actuar es situen: 

 

 

1. Noves dependències del telecomandament del CCM ubicat en l’antic espai d’accidents de 

salut laboral al final del pati, i la dependència de control d’acces d’Hodures d’una 175m2 

aprox. 
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Estat actual 

 

2. Remodelació del CAE d’Hondures (caseta de control daccesos), d’una superfície aprox de 

5,60m2 

 

 

Estat actual 

 
3 OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 

3.1  Objecte 

L’objecte de la present licitació és la redacció del projecte constructiu per la construcció de les 

noves dependències del Telecomandament CCM i l’adequació del CAE d’Hondures. 

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal d’aconseguir la 

correcta i completa definició de les feines objecte d’aquet encàrrec. 
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3.2  Abast de l’encàrrec 

Aquest encàrrec inclou el redactat del projecte constructiu de la construcció de les noves 
dependències del Telecomandament del CCM i l’adequació del CAE d’Hondures.  

Per la construcció de les noves dependencies del Telecomandament del CCM es dispondrà d’una 

superfície aproximadament de 175m2 on hi havia ubicades abans les oficines d’accidents de la 
unitat de Salut Laboral. El seu interior a dia d’avui es trova dividit per mampares divisòries i cel ras.  

Es farà una renovació total en l’àmbit d’arquitectura i d’intal·lacions.  

S’adjunta proposta de distribució: 

 

Proposta no definitiva 

 

En l’adequació del CAE d’Hondures (caseta de control d’accesos), es farà una renovació total de la 

sala amb els requeriments que s’han fet en els altres CAE’s, S’intentarà buscar la manera d’ampliar 

l’espai.  
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L’encàrrec compren la realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple 
compliment de l’objecte de l’encàrrec a compte de l’adjudicatari, sense perjudici del que FMB 

lliurarà a l’Adjudicatari. 

 

4 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR. 

4.1  Condicions d’execució de les feines 

La redacció del projecte serà al despatx l’adjudicatari i s’efectuaran visites i reunions a les 

instal·lacions d’FMB. 

Totes les feines a camp, d’aixecament de l’estat actual, inspeccions i presa de dades, es realitzaran 

previ coneixement de FMB que les haurà d’autoritzar.  

4.2  Normatives a considerar 

A l’hora de fer el projecte s’haurà de complir en tot moment amb: 
 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB) 

 Reial Decret 486/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball  

 Reglament Industrial Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

 Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (RSCIEI) 

 Reial Decret 1027/2007 – “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) 

 Reial Decret 842/2002 – “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió” (REBT) 

 Totes les ITC aplicables 
 Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB. 

 El Plec d’Especificacions Tècniques de BT a la xarxa de FMB. 

 Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB. 

 Tota normativa d’obligat compliment vigent, no inclosa al llistat anterior segons l’àmbit del 

projecte.  

 

Addicionalment a la legislació vigent, també es complirà amb tot el que exigeixen les normatives 

internes de TMB. 
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5 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS  

5.1  Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de la redacció del Projecte 
corresponen a FMB.  

En cas d’incompliment del contracte, FMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o 

mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte, encarregat. Amb aquesta finalitat l’adjudicatari 

facilitarà les dades necessàries amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els 

esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin afectats.  

FMB, juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de 

reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

5.2  Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions 

projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, 

dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del 

projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb 

algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pels tècnics de FMB. 

5.3  Signatures i visats 

El Projecte Executiu objecte del present encàrrec, haurà de ser signat i visat pel Col·legiat redactor 

del projecte en qualitat d’Autor/Autora. 

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte signarà i 

visarà l’Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte. 

L’annex de càlculs, si escau,  haurà de ser signat i visat pel col·legiat redactor. 

6 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

6.1  Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la elaboració de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena 

d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes 

a FMB. FMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara 
bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa motivada 
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de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació de 

l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de METRO que les que figuren en aquest 

document. 
Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit de 

documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard acceptat, serà com a 

màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia de lliurar-los i la data efectiva 

del seu lliurament. 

6.2  Seguiment dels treballs 

En el decurs de la redacció del projecte, com a mínim amb una periodicitat quinzenal es realitzaran 

actes de seguiment de treball. L’adjudicatari serà el responsable de redactar les actes de les 

reunions amb el format d’acta d’FMB. 

L’adjudicatari està obligat a fer lliuraments parcials.  

7 DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIURARÀ  A L’ADJUDICATARI 

 

Correspon a l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la 

completa elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, FMB posarà a disposició de 

l’adjudicatari la documentació següent:  

7.1  A l’inici  del Projecte 

Documentació gràfica disponible de l’espai on s’haurà d’implementar l’objecte del projecte. 
Recull de documentació de suport, d’obligat compliment, per a la redacció del projecte, com llibre 

d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels diferents documents del projecte, així  com la 

normativa interna de FMB. 

Les dades de camp i topografia que siguin necessàries per complementar la informació donada 

inicialment per FMB seran a càrrec de l’adjudicatari. 

7.2  Durant la redacció  del P rojecte 

Si s’escau FMB aportarà al projectista: 

• Documentació, paràmetres a emprar i dades de referència. 

• Criteris a tenir en compte 

Metro informarà el Projecte en cadascuna de les fases en que s’hagi descompost. En els 

corresponents informes FMB relacionarà els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions a 

realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a terme d’acord 

amb el programa de treballs acordat. 



  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. 

 

Plec d’especificacions Projecte construcció noves dependencies telecomandament CCM i adequació CAE Hondure 
. 9 de 11 

 

8 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 
Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal que s’assoleixi la 

correcta i completa definició de les feines objecte d’aquest encàrrec. 

 

L’estructura i capitulació del projecte la definirà FMB segons els interessos futurs d’adjudicació de 

les obres, ja sigui com una sola unitat o per lots. 

 

El projecte haurà de contenir com a mínim: 
 

- Memòria:  

o Memòria descriptiva  

o Memòria constructiva. 

- Documentació gràfica amb renders 

- Plecs de prescripcions tècniques. 

- Pressupost. 

- Amidaments. 

o Quadre de preus nº 1 

o Quadre de preus nº 2 

- Pressupost i Resum de pressupost. 

- Annexes. 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Pla de Control de Qualitat 

- Estudi de la Gestió Residus. 

- Realització Memòria Ambiental 

- Estudi d’evacuacio i contraincendis  

- Estudi de patologies existents i pla de reparacions 

- Planificació d’execució d’obra (temporal i econòmic). 

- Càlculs. 

- Pla de proposta de manteniment. 

- Estudi d’eficiència energètica (si s’escau). 

 

9 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles d’FMB, que 

s’entregaran un cop estigui el Servei adjudicat. 
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9.1  Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin l’Estudi i el Projecte encarregat es redactaran en català. 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes 
informàtics TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides. 

9.2  Plànols 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament 

dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en format informàtic. 

9.3  Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte 

9.3.1 Entregues parcials 

Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de FMB es faran en PDF i al tècnic 

coordinador del projecte. 

S’entregarà a FMB, en el seu moment, imatges RENDER de les diferents propostes de solució (en 

el cas d’existir vàries opcions).   

El projectista haurà de lliurar una Maqueta del projecte en format PDF per la seva revisió abans de 

tancar el Projecte final. 

9.3.2 Entrega final (Projecte Executiu) 

El projectista haurà de lliurar el Projecte executiu en PDF per la comprovació de que les esmenes a 

la Maqueta han estat contemplades,  i un cop feta la revisió es farà l’entrega definitiva en suport 

informàtic. 

Dintre del suport informatic hi haurà el projecte definitiu en format pdf. I els fitxers originals 

utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc) 

La part d’amidaments, pressupost etc.. es vol en format TCQ i la part de plànols en Autocad. 

 

En cas de petició expressa d’FMB, s’inclourà la realització d’imatges generals RENDER. Aquests 

renders seran lliurats en el moment de presentar el concepte del projecte i s’actualitzaran amb la 

solució finalment adoptada al projecte executiu . 

 
Tota aquesta documentació que s’haurà de lliurar es farà constar dins una acta de recepció, la qual 

ha de rebre la conformitat per part de FMB. Sense aquesta acta no es considerarà recepcionat el 

treball. 
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9.1  Durada dels treballs 

 
L’entrega definitiva de tot l’encàrreg té una durada de 4 mesos  

 
La durada del contracte, des del punt de vista administratiu, serà de 12 mesos i el contracte, 

estrictament per l’execució dels treballs serà de 4 mesos (segons especifica la planificació que 

figura al projecte). 

 

9.2  Acceptació dels treballs 

L’aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball, per part de FMB, es condició 

obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les 

primeres. 

Sobre el projecte constructiu, el projectista remetrà l’esborrany (maqueta) del Projecte a FMB, en 
format PDF, per a la seva revisió, i en funció del resultat d’aquesta, FMB indicarà al Projectista la 

realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau, n’autoritzarà 

l’edició.  

La revisió de la maqueta es realitza dins el període de redacció, per no afectar la data de lliurament 

definitiva. 

 

 

 

 

 

 

Alex Mencías Arqués 

Unitat Projectes d'Infraestructura 
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