
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ D’OBRES

PROJECTE:  “PROJECTE  BÀSIC,  EXECUTIU  DEL  NOU  EQUIPAMENT  DE  PISCINA 
MUNICIPAL  DESCOBERTA  DE  SENTMENAT,  AMB  L’ENDERROC  DE  LES  PISCINES 
EXISTENTS”
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0.ANTECEDENTS 

- Atesa la providència d’Alcaldia signada en data 2 de maig de 2024, es va contractar la 
redacció de l’Avantprojecte per tal de realitzar una intervenció de caràcter integral per 
renovar tota la instal·lació.

- Mitjançant  registre  d’entrada  2024-E-RE-3119,  de  31/07/2024,  Anna  Maria  Codina 
Ramells  de  l’estudi  d’arquitectura  TONICASAMOR  ANNACODINA  VOL  STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP fa entrega de l’”Avantprojecte per a la remodelació de la piscina 
descoberta de Sentmenat”, segons encàrrec fet des de l’Ajuntament de Sentmenat amb 
l’expedient 1672/2024.

- En sessió extraordinària del dia 30/08/2024 la Junta de Govern Local acordà aprovar 
l’”Avantprojecte per a la remodelació de la piscina descoberta de Sentmenat”, a ratificar 
l’acord en el proper Ple de la Corporació.

- En  sessió  ordinària  del  dia  26/09/2024 el  Ple  ratificà  l’acord  de la  Junta  de Govern 
extraordinària del 30/08/2024 d’aprovació de l’”Avantprojecte per la remodelació de la 
piscina descoberta de Sentmenat”.

- En sessió extraordinària del dia 30/08/2024 la Junta de Govern Local acordà aprovar els 
serveis de redacció del projecte bàsic-executiu, incloent la fase d’enderroc, per tal de 
poder  executar  les  obres  de  remodelació  de  la  piscina  descoberta  de  Sentmenat, 
mitjançant acord marc de l’ACM.

- Mitjançant  registre  d’entrada  2024-E-RE-5053,  de  24/12/2024,  Anna  Maria  Codina 
Ramells  de  l’estudi  d’arquitectura  TONICASAMOR  ANNACODINA  VOL  STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP fa entrega del “Projecte bàsic-executiu del nou equipament de 
piscina municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de les piscines existents”.

- Revisat el projecte entregat per part dels Serveis Tècnics Municipals, en data 10/02/2025 
es requereixen esmenes del document.

- Mitjançant  registre  d’entrada  2025-E-RE-1175,  de  08/04/2025,  Anna  Maria  Codina 
Ramells  de  l’estudi  d’arquitectura  TONICASAMOR  ANNACODINA  VOL  STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP fa l’entrega final del “Projecte bàsic-executiu del nou equipament 
de piscina municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de les piscines existents”.

- En sessió ordinària del dia 24/04/2025 el Ple fa l’aprovació inicial del  “Projecte bàsic-
executiu  del  nou  equipament  de  piscina  municipal  descoberta  de  Sentmenat,  amb 
l’enderroc de les piscines existents”.

Un cop aprovat i sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anuncis publicats en el DOGC, en el BOPB i exposició en el tauler d’anuncis 
municipal de la web municipal sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments,  el  “Projecte  bàsic-executiu  del  nou  equipament  de  piscina  municipal 
descoberta  de  Sentmenat,  amb l’enderroc  de  les  piscines  existents”  restarà  aprovat 
definitivament sense necessitat de cap altre acord.

- Les  condicions  d’aprovació  del  projecte  han  estat  esmenades  i  s’han  incorporat  a 
l’expedient.

- En sessió ordinària del dia 29/05/2025 el Ple fa l’aprovació de l’expedient de licitació de 
les  obres  contingudes  en  el  “Projecte  bàsic-executiu  del  nou  equipament  de  piscina 
municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de les piscines existents”, aprovant 
el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que 
regiran l’adjudicació i l’execució del contracte i convocant procediment obert no subjecte 
a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte administratiu.

- En data 25/06/2025 a les 23:59h va finalitzar el  període de presentació d’ofertes del 
procediment  obert  sense  que  s’hagués  presentat  cap  licitador,  tal  i  com  acredita  el 
certificat  de l’eina  Sobre  Digital,  per  la  qual  cosa la  Mesa de Contractació,  en data 
27/06/2025 acorda declarar desert  el  procediment de licitació i  proposar a l’òrgan de 
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contractació que s’iniciï  el  procediment  de contractació de les obres per procediment 
negociat sense publicitat, d’acord amb l’article 168.a) 1r de la LCSP.

- En  data  02/07/2025  s’incorpora  la  diligència  conforme  no  consta  cap  al·legació 
presentada durant el termini d’informació pública, així doncs, el “Projecte bàsic-executiu 
del nou equipament de piscina municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de 
les piscines existents” resta aprovat definitivament.

1.ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ

Àrea de desenvolupament urbà i ecologia

Departament d’urbanisme i obra pública

2.OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 Objecte del contracte:   

L’objecte  del  contracte és l’execució  de les obres  contemplades en el  “Projecte bàsic-
executiu  del  nou  equipament  de  piscina  municipal  descoberta  de  Sentmenat,  amb 
l’enderroc  de les piscines  existents”,  redactat  per  TONICASAMOR ANNACODINA VOL 
STUDIO ARCHITECTURE, SLP, representat  pels  arquitectes Toni  Casamor Maldonado 
amb número de col·legiat  15872-0 i  Anna Codina Ramells  amb número de col·legiada 
28004-6.

Les obres contemplades en el projecte es classifiquen com a obres locals ordinàries, dins 
el grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb l’article 12.1 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).

2.2 Memòria justificativa del contracte - Necessitat:   

L’execució de les obres és necessària atès que es tracta d’unes instal·lacions esportives 
construïdes l’any 1981 i, des de finals d’estiu del 2023, la piscina municipal descoberta està 
en desús degut al mal estat en què es troba l’equipament. Presenta deficiències importants 
com  són:  pèrdua  d’estanqueïtat  d’un  dels  vasos,  filtracions  en  sostres,  patologies 
estructurals  greus,  equips  de  filtratge  obsolets,  entre  d’altres,  essent  necessari  una 
actuació integral. 

Les actuacions contingudes en el  “Projecte bàsic-executiu del nou equipament de piscina 
municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de les piscines existents” tenen com a 
finalitat:

- L’enderroc de les piscines municipals descobertes, inclòs l’edifici de vestidors i bar, la 
construcció annexa a l’edifici  del  camp de futbol  amb ús de magatzem i  els  antics 
vestidors del poliesportiu de Can Sorts.

- La  reconstrucció  i  reconversió  a  unes  noves  piscines  exteriors  concebudes  com a 
lúdiques,  de  formes  orgàniques,  incloent  tots  els  serveis  necessaris  de  vestidors, 
serveis, magatzems i zones tècniques. Es planteja que els vasos per l’àmbit familiar i 
adult formin un conjunt unitari mentre que la piscina infantil es troba separada en un 
vas autònom. 

- L’ampliació d’usos del conjunt esportiu de Can Sorts amb la construcció d’una nova 
sala polivalent.

- La construcció d’un nou bar que permeti la connectivitat  i  l’ús des de tot el  conjunt 
esportiu: piscina descoberta, poliesportiu, camp de futbol i, alhora, pugui funcionar de 
forma independent.
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- La millora de l’organització i connexió de tots els serveis, activitats esportives i lúdiques 
que formen el  conjunt  esportiu de Can Sorts,  creació d’un pati  central i  construcció 
d’elements connectors.

Un  cop  executades  les  obres,  el  nou  equipament  proporcionarà  unes  prestacions  de 
funcionalitat,  seguretat i  habitabilitat  seguint les exigències bàsiques del CTE en relació 
amb els requisits bàsics de la LOE (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación) i a la resta de normativa d’aplicació.

Atès  que  sense  l’equipament  objecte  del  contracte  els  veïns  del  municipi  es  veuen 
greument afectats, a fi de poder iniciar  les obres i tenint en compte que les condicions 
inicials del contracte no s’han modificat, essent el mateix el pressupost de licitació així com 
els criteris de puntuació, procedeix iniciar un procediment negociat sense publicitat a fi de 
negociar amb les empreses proposades que estan suficientment capacitades per executar 
aquestes obres.

2.3 Informe de insuficiència de mitjans i serveis:  

La  necessitat  d'externalització  del  servei  es  justifica  per  la  impossibilitat  d'executar  les 
obres  d’enderroc  i  construcció  del  nou equipament  de piscina  descoberta  amb mitjans 
propis. 

2.4 Divisió del contracte en lots  : 

No hi  ha divisió  del  contracte en lots  atès que l’execució  de les obres descrites en el 
projecte constitueixen una obra completa i no divisible en parts susceptibles d’execució i 
finalització amb independència de les altres.

2.5 Codificació CPV:  

- 45212000-6 Treballs  de  construcció  d'edificis  relacionats  amb l'oci,  els  esports,  la 
cultura, l'allotjament i els restaurants

- 45212212-5 Treballs de construcció de piscines

2.6 Projecte constructiu  

“Projecte  bàsic-executiu  del  nou  equipament  de  piscina  municipal  descoberta  de 
Sentmenat,  amb  l’enderroc  de  les  piscines  existents”,  redactat  per  TONICASAMOR 
ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE,  SLP,  representat  pels  arquitectes  Toni 
Casamor  Maldonado  amb  número  de  col·legiat  15872-0  i  Anna  Codina  Ramells  amb 
número de col·legiada 28004-6.

2.7 Prescripcions Tècniques:   

Les del document Plec de Condicions Tècniques inclòs en el Tom 3/4 del “Projecte bàsic-
executiu  del  nou  equipament  de  piscina  municipal  descoberta  de  Sentmenat,  amb 
l’enderroc de les piscines existents”.

3. ASPECTES A CONSIDERAR 

3.1 Responsable del contracte:   

El/La  responsable  del  seguiment  i  supervisió  de  l’execució  del  contracte  serà  un/a 
arquitecte/a  municipal  de  l’Ajuntament  de  Sentmenat,  o  altre  tècnic/a  municipal  que 
assumeixi dites funcions.
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3.2 Pressupost base de licitació   

Pressupost d’execució material (PEM) 1.978.360,26 €
Despeses generals (13%)       257.186,83 €
Benefici industrial (6%)         118.701,62 €
Pressupost d’execució per contracte (PEC) 2.354.248,71 €

IVA (21%)          494.392,23 €

Pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs                           2.848.640,94 €  

3.3 Sistema de determinació de preus  

El  projecte  determina  uns  preus  unitaris  per  a  les  diferents  partides  i  elements  que 
composen  l’obra,  que  aplicats  als  amidaments  de  cada  partida  donen  el  pressupost 
d’execució material. 

3.4 Consignació pressupostària  

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació per import total de 2.848.640,94 €, 
IVA inclòs, es farà efectiva de la següent manera:

Pressupost exercici 2025: 

Partida 320 3420 63205 – Piscina descoberta municipal 694.512,98 €

Es compta, a més, amb el següent recurs econòmic:

Subvenció de concessió directa de Diputació de Barcelona
Acceptada per l’Ajuntament de Sentmenat per JGL en data 12.03.2025

670.000,00 €

Pressupost exercici 2026:

La resta d’import pendent, es preveu: 1.484.127,96 €
    Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) (1) 546.373,33 €
    Programa General d’Inversions 2024-2027 (2) 606.350,68 €
    Préstec 331.403,95 €

(1) Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)  
El passat 9 de gener de 2025 el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, va publicar  
al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  el  “Decret  1/2025,  de  7  de  gener,  pel  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 ”, on és 
redistribuïen  500  milions  d’euros,  dels  quals  s’establia  que  l’import  màxim  que  podia  sol·licitar  
l’Ajuntament de Sentmenat eren 546.373,33 €.

La  base  10.1  del  Decret  1/2025,  estableix:  “El  procediment  de  valoració  i  concessió  d’aquestes 
subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva”.

La  base  13.2  del  Decret  1/2025,  determina:  “El  termini  màxim  per  emetre  la  resolució  final  del 
procediment  i  notificar-la  és  de  sis  mesos  a  comptar  de  l’endemà  de  la  data  de  publicació  de  la 
convocatòria corresponent al Diari Oficial de Catalunya...”

El Departament de la Presidència de Catalunya, va publicar al Diari Oficial de la Generalitat en data 11 de 
febrer de 2025 la “Resolució PRE/381/2025, de 6 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria única per a  
la concessió de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029”. La 
resolució final d’atorgament s’ha d’emetre en un termini màxim de sis mesos, a comptar de l’endemà de 
la data de la publicació.

En data 8 d’abril de 2025, amb número de registre de sortida 2025-S-RC-728, es sol·licita la subvenció  
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029.

Resta pendent l’aprovació de la concessió de la subvenció per l’import de 546.373,33 €.
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(2) Programa General d’Inversions 2024-2027  
El passat 4 de març de 2024 la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, va  
publicar al Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona el Dictamen per “Aprovar el Programa general 
d’inversions  2024-2027”,  on  s’establia  que  s’aprovava  la  relació  individualitzada  dels  imports 
corresponents als ens locals i que a l’Ajuntament de Sentmenat li corresponia els següents imports:

Ens destinatari NIF Ens Import Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” 
(80% de la dotació garantida)

Aj. de Sentmenat P0826700G 606.350,68 €

Atès que la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, està destinada al finançament de projectes que 
compleixin els requisits per a ser considerats inversió sostenible en els termes de les bases reguladores  
del Programa general d’inversions 2024-2027.

Vist el que estableix l’article 10 de les bases reguladores:
“1. El termini de presentació de sol·licituds de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” s’inicia l’endemà 
de la publicació del present règim en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i acaba el 30 de 
novembre de 2026.
(...)
5. Per poder presentar sol·licituds, s’ha d’acreditar el compliment de les condicions corresponents a:
a. Execució d’obres contractades per l’ens destinatari, o per un ens instrumental o un ens públic a qui el  
destinatari hagi encarregat l’execució:

- Disposició  de  finançament  complet  per  a  executar  l’actuació,  tenint  en  compte  l’aportació 
sol·licitada a la Diputació de Barcelona.

- Que  l’aportació  sol·licitada  a  la  Diputació  de  Barcelona,  juntament  amb  les  altres  fonts  de 
finançament de l’actuació,  no supera el cent per cent del seu cost.

- Si  l’obra  requereix  de  licitació,  que  l’òrgan  competent  de  l’ens  ha  aprovat  l’expedient  de 
contractació  i  disposat  l’obertura  del  procediment  d’adjudicació,  conforme  l’establert  a  la 
normativa en matèria de contractació.

- Si  l’obra no requereix  de licitació,  que l’òrgan competent  de l’ens  ha aprovat  l’adjudicació o 
reconegut obligacions corresponents a l’actuació objecte d’ajut.

- Que el projecte compta amb els estudis previs, informes i permisos que preceptivament exigeixi  
la normativa aplicable.

- Que el projecte compleix la normativa aplicable. ”
Atès el què disposa l’article 14, s’estableix:
“2. Pel que fa a la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, el termini màxim de resolució és de tres 
mesos des de l’emissió de l’informe...”
Vist  el  què s’estableix  a les bases  reguladores del  Programa General  d’Inversions  2024-2027,  resta 
pendent la concessió de la subvenció per import de 606.350,68 €.

3.5 Tramitació de l’expedient:  

Ordinària. 

3.6 Procediment d’adjudicació:   

Atès que en data 25/06/2025 a les 23:59h va finalitzar el període de presentació d’ofertes 
del procediment obert  sense que s’hagués presentat  cap licitador,  tal  i  com acredita el 
certificat de l’eina Sobre Digital, la Mesa de Contractació, en data 27/06/2025 va acordar 
declarar desert el procediment de licitació i proposar a l’òrgan de contractació que s’iniciés 
el  procediment  de contractació de les obres per procediment negociat  sense publicitat, 
d’acord amb l’article 168.a) 1r de la LCSP.

Es proposa procediment negociat sense publicitat.

3.7 Subjecte a regulació harmonitzada  : 

No està subjecte.
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3.8 Durada i termini del contracte:  

La durada del contracte s’estableix en 12 mesos d’acord amb les previsions del projecte, a 
comptar des de la data de signatura de l’Acta d’inici d’obres i replanteig. 

3.9 Classificació empresarial del contractista:   

En aplicació de l’article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és 
exigible  la  classificació  del  contractista  donat  que  el  valor  estimat  del  contracte  per  a 
l’execució de les obres és igual o superior a 500.000 €.

La classificació del contractista ha de ser igual o superior a:

GRUP: C Edificació
SUBGRUP: 2 Estructures de fàbrica o formigó 

3 Estructures metàl·liques
CATEGORIA: 5  Si  la  quantia  del  contracte  és  superior  a  2.400.000  €  i 

inferior o igual a 5.000.000 €

La classificació en els subgrups 2 i 3 del grup C inclou la classificació en tot el grup.

3.10 Criteris d’adjudicació:  

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP per a l’adjudicació del contracte s’utilitzarà 
una pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu. D’acord amb l’article 
145.2  la  millor  relació  qualitat-preu  s’ha  d’avaluar  d’acord  amb  criteris  econòmics  i 
qualitatius. 
Per  a  valorar  les  ofertes  rebudes s’utilitzarà  una pluralitat  de  criteris  que es valoraran 
d’acord amb els següents aspectes i fins a un màxim de 125 punts. 

a. Millores per obtenir una obra final de major qualitat 44 punts
b. Millores en el procés d’obra 35 punts

b1. Millora del termini d’execució 20 punts
b2. Compromís de dies de treball 15 punts

c. Oferta econòmica 26 punts
d. Ampliació del termini de garantia 10 punts
e. Experiència 10 punts
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a. Millores per obtenir una obra final de major qualitat (fins a 44 punts)

1) Millora consistent en la substitució del dipòsit de recollida d’aigües 
procedent  de  la  neteja  de  filtres  previst  per  un  dipòsit  de  major 
capacitat, de 15.000 L o superior.

6 punts

2) Millora consistent en la substitució del paviment de resina epoxi 
previst en la zona perimetral dels vasos de piscina per un paviment 
de peces de lloses de formigó, o bé, per un altre paviment de tipus 
continu, aptes per a l’ús de platja de piscina.

8 punts

3)  Millora  consistent  en  l’ampliació  de  superfície  prevista  pel 
revestiment  enrajolat  en  els  paraments  verticals  interiors  dels 
vestidors.

8 punts

4)  Millora  consistent  en  la  implementació  de  sistema  de  control 
d’accessos, substituint elements de tancament de serralleria.

12 punts

5) Millora consistent en la substitució de la tanca prevista amb tela 
metàl·lica de torsió simple per una tanca amb major rigidesa, formada 
per malla electrosoldada 200/55 i diàmetre 5mm o equivalent.

2 punts

6)  Millora  consistent  en  l’ampliació  de  la  xarxa  de  reg  prevista  i 
l’ampliació de la plantació en l’àmbit de la tanca perimetral de la finca.

2 punts

7) Millora de la plantació d’arbrat prevista consistent en l’increment 
del nombre d’arbres i l’augment del perímetre de tronc dels arbres.

3 punts

8) Millora de la urbanització consistent en l’ampliació de superfície de 
la plataforma per a vianants a la zona d’accés a la piscina.

3 punts
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CRITERIS OBJECTIUS PUNTS

1) MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES 
PROCEDENT  DE  LA  NETEJA  DE  FILTRES  PREVIST  PER  UN  DIPÒSIT  DE  MAJOR 
CAPACITAT, DE 15.000L O SUPERIOR 

1.1.: Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:

ut Descripció Preu unitari Import
1 Partida per  a  la  connexió  de  les  noves  recollides 

d'aigua de neteja de filtres (provinent dels vasos de 
compensació).

La partida inclou:

- Nou dipòsit d'emmagatzematge, de superfície, de 
material  plàstic,  i  de  15.000  litres  de  capacitat  o 
superior,  per a sistema complementari de reg.

-  Alimentacions  d'aquestes  aigües  de  neteja  al 
dipòsit.

-  Alimentació de sortida per la nova xarxa de reg 
complementària  per  la  zona  enjardinada  de  les 
piscines.

-  Incorporació  a  la  seva  sortida  d'un  sistema  de 
filtratge  de  l'aigua  clorada  del  dipòsit  existent 
mitjançant  carbó  actiu,  amb  capacitat  màxima  de 
300 m3, amb prefiltre, filtre tipus bossa i carbó actiu 
incorporats.

-  Alimentació  de  la  xarxa  de  reg  de  la  zona 
enjardinada de les piscines mitjançant un grup de 
bombeig  de  una  sola  bomba  per  impulsar  l'aigua 
amb  garanties,  preferiblement  de  la  marca 
GRUNDFOS i  model CMBE o equivalent,  per una 
altura  manomètrica  de  5  mca  com  a  màxim  i  el 
cabal marcat per la capacitat del dipòsit existent.

- Vàlvula 3 vies per fer de by-pass entre alimentació 
del sistema de reg del dipòsit del camp de futbol o 
bé des d'aquest nou dipòsit.

- By-pass directament d'aigua de xarxa per garantir 
un subministrament  d'aigua  per  al  reg  exterior  en 
cas de ser necessari.

Totalment instal·lat i testejat segons especificacions 
de fabricant prèviament aprovat per DF.

10.914,34 € 10.914,34 €

Valoració econòmica 1.1:
Pressupost d’execució material       10.914,34 €
DGE 13% 1.418,86 €
BI 6% 654,86 €
Pressupost estimat del contracte      12.988,06 €
IVA 21%                                     2.727,49 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  15.715,56 €

6 punts

Memòria justificativa – Contractació d’obres – Piscina municipal descoberta

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

TT
5P

M
E4

29
D

XM
C

PF
3H

C
JN

X6
4Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

en
tm

en
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 3
0 



1.2  Transcripció  de  les  partides  incloses  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 1.1.):

CAPITOL 12 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL 12.03 SISTEMA DE REG
PARTIDA 12.03.02 CODI PDE1-KR11

ut Descripció Preu unitari Import
1 Partida per  a  la  connexió  de  les  noves  recollides 

d'aigua de neteja de filtres (provinent dels vasos de 
compensació).

La partida inclou:

- Nou dipòsit d'emmagatzematge, de superfície, de 
material  plàstic,  i  de  8.000  litres  de  capacitat 
(donades les dimensions de la sala) per a sistema 
complementari de reg.

-  Alimentacions  d'aquestes  aigües  de  neteja  al 
dipòsit.

-  Alimentació de sortida per la nova xarxa de reg 
complementària  per  la  zona  enjardinada  de  les 
piscines.

-  Incorporació  a  la  seva  sortida  d'un  sistema  de 
filtratge  de  l'aigua  clorada  del  dipòsit  existent 
mitjançant  carbó  actiu,  amb  capacitat  màxima  de 
300 m3, amb prefiltre, filtre tipus bossa i carbó actiu 
incorporats.

-  Alimentació  de  la  xarxa  de  reg  de  la  zona 
enjardinada de les pisciens mitjançant un grup de 
bombeig  de  una  sola  bomba  per  impulsar  l'aigua 
amb  garanties,  preferiblement  de  la  marca 
GRUNDFOS i  model CMBE o equivalent,  per una 
altura  manomètrica  de  5  mca  com  a  màxim  i  el 
cabal marcat per la capacitat del dipòsit existent.

- Vàlvula 3 vies per fer de by-pass entre alimentació 
del sistema de reg del dipòsit del camp de futbol o 
bé des d'aquest nou dipòsit.

- By-pass directament d'aigua de xarxa per garantir 
un subministrament  d'aigua  per  al  reg  exterior  en 
cas de ser necessari.

Totalment instal·lat i testejat segons especificacions 
de fabricant prèviament aprovat per DF.

5.840,10 € 5.840,10 €

Valoració econòmica segons projecte:
Pressupost d’execució material       5.840,10 €
DGE 13% 759,21 €
BI 6% 350,41 €
Pressupost estimat del contracte      6.949,72 €
IVA 21%                                     1.459,44 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  8.409,16 €
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1.3. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 1:

Increment del pressupost d’execució material 5.074,24 €
DGE 13%   659,65 €
BI 6% 304,45 €
Pressupost estimat del contracte      6.038,35 €
IVA 21%                                     1.268,05 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

7.306,40 €

2)  MILLORA  CONSISTENT  EN  LA  SUBSTITUCIÓ  DEL  PAVIMENT  DE  RESINA  EPOXI 
PREVIST EN LA ZONA PERIMETRAL DELS VASOS DE PISCINA PER UN PAVIMENT DE 
PECES DE LLOSES DE FORMIGÓ, O BÉ, PER UN ALTRE PAVIMENT DE TIPUS CONTINU, 
APTES PER A L’ÚS DE PLATJA DE PISCINA.

2.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:

m2 Descripció Preu unitari Import
377,97 Paviment de peces format per llosa de formigó de 

forma  rectangular,  de  60x40x5cm,  col·locat  amb 
morter de ciment 1:4 i reblert de junts, o bé, per un 
altre  paviment de tipus continu.  Ambdues opcions 
amb materials aptes per a l’ús de platja de piscina, 
de preu superior,  classe C3 de lliscament segons 
CTE SUA 1 i Norma UNE 41901:2017, amb garantia 
de  durabilitat i fàcil manteniment.
Inclou  transport,  aplicació,  peces  de  remat, 
angulars,  coronaments  i  qualsevol  altre  material, 
peça,  element  o  treball  necessari  per  deixar  el 
paviment totalment acabat i en servei.

67,29 €/m2 25.435,42 €

Valoració econòmica 2.1:
Pressupost d’execució material       25.435,42 €
DGE 13% 3.306,60 €
BI 6% 1.526,13 €
Pressupost estimat del contracte      30.268,15 €
IVA 21%                                     6.356,31 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  36.624,46 €

8 punts
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2.2.  Transcripció  de  les  partides  previstes  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 2.1.):

CAPÍTOL 10 PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 14 CODI P9M2-8BVPEJ

m2 Descripció Preu unitari Import
377,97 Pe.J - PAVIMENT CONTINU EPOXI

Paviment  continu  multicapa  de  morter  de  resines 
epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat 
de  morter  i  dues  capes  de  pintura  epoxi  de 
recobriment, amb una dotació de 1,6 Kg/m2 30,86 €/m2 11.664,99 €

Valoració econòmica segons projecte:
Pressupost d’execució material       11.664,99 €
DGE 13% 1.516,45 €
BI 6% 699,90 €
Pressupost estimat del contracte      13.881,34 €
IVA 21%                                     2.915,08 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  16.796,42 €

2.3. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 2:

Increment del pressupost d’execució material 13.770,43 €
DGE 13%   1.790,16 €
BI 6% 826,23€
Pressupost estimat del contracte      16.386,81 €
IVA 21%                                     3.441,23 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

19.828,04 €

 
3)  MILLORA  CONSISTENT  EN  L’AMPLIACIÓ  DE  SUPERFÍCIE  PREVISTA  PEL 
REVESTIMENT  ENRAJOLAT  EN  ELS  PARAMENTS  VERTICALS  INTERIORS  DELS 
VESTIDORS

3.1. Ampliació d’amidament de partides d’obra ja previstes en el projecte executiu

CAPÍTOL 8 REVESTIMENTS
PARTIDA 12 CODI P811-3EX9

m2 Descripció Preu unitari Import
659,40 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, 

a 3,00 m d'alçària,  com a màxim,  amb morter  de 
ciment 1:6,  remolinat  i  lliscat  amb ciment pòrtland 
amb filler calcari 32,5 R 31,60 €/m2 20.837,04 €

    
8 punts

Memòria justificativa – Contractació d’obres – Piscina municipal descoberta

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

TT
5P

M
E4

29
D

XM
C

PF
3H

C
JN

X6
4Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

en
tm

en
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

3 
de

 3
0 



CAPÍTOL 8 REVESTIMENTS
PARTIDA 18 CODI P822-3NV4

m2 Descripció Preu unitari Import
659,40 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària 

<=  3  m  amb  rajola  de  ceràmica  premsada 
esmaltada  mat,  rajola  de  valència,  de  forma 
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu 
mitjà,  grup BIII  (UNE-EN 14411),  col·locades amb 
adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 
12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 26,72 €/m2 17.619,17 €

Valoració econòmica amb l’amidament final:
Pressupost d’execució material       38.456,21 €
DGE 13% 4.999,31 €
BI 6% 2.307,37 €
Pressupost estimat del contracte      45.762,89 €
IVA 21%                                     9.610,21 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  55.373,10 €

3.2.  Transcripció  de  les  partides  previstes  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 3.1.):

CAPÍTOL 8 REVESTIMENTS
PARTIDA 12 CODI P811-3EX9

m2 Descripció Preu unitari Import
388,56 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, 

a 3,00 m d'alçària,  com a màxim,  amb morter  de 
ciment 1:6,  remolinat  i  lliscat  amb ciment pòrtland 
amb filler calcari 32,5 R 31,60 €/m2 12.278,50 €

CAPÍTOL 8 REVESTIMENTS
PARTIDA 18 CODI P822-3NV4

m2 Descripció Preu unitari Import
388,56 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària 

<=  3  m  amb  rajola  de  ceràmica  premsada 
esmaltada  mat,  rajola  de  valència,  de  forma 
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu 
mitjà,  grup BIII  (UNE-EN 14411),  col·locades amb 
adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 
12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 26,72 €/m2 10.382,32 €

Valoració econòmica amb l’amidament inicial:
Pressupost d’execució material       22.660,82 €
DGE 13% 2.945,91 €
BI 6% 1.359,65 €
Pressupost estimat del contracte      26.966,38 €
IVA 21%                                     5.662,94 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  32.629,32 €
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3.3. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 3:

Increment del pressupost d’execució material 15.795,39 €
DGE 13%   2.053,40 €
BI 6% 947,72 €
Pressupost estimat del contracte      18.796,51 €
IVA 21%                                     3.947,27 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

22.743,78 €

4)  MILLORA  CONSISTENT  EN  LA  IMPLEMENTACIÓ  DE  SISTEMA  DE  CONTROL 
D’ACCESSOS, SUBSTITUINT ELEMENTS DE TANCAMENT DE SERRALLERIA

4.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:

Control d’accés principal
ut Descripció Preu unitari Import
2 Torn  d’accés  amb  funcionament  electrònic, 

bidireccional, amb braç fix o abatible, realitzat amb 
acer  inoxidable,  inclòs  pictogrames  lluminosos  i 
finestres  de  metacrilat  per  ones  RFID  a  l’ús  de 
targetes.

1.700,00 € 3.400,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
2 Dispositiu de control  d’accés,  que integri  sistemes 

d’identificació  dels  usuaris:  mòbil,  bluetooth, 
targetes de proximitat, codi QR, codi pin

860,00 € 1.720,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Portell  per  accés  accessible,  pas  lliure  80cm, 

bidireccional,  d’acer  inoxidable  i  porta  de  vidre 
trempat  de  10mm,  amb  activació  mitjançant 
identificació o activació remota. 

1.946,00 € 1.946,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Mà  d’obra  d’instal·lació  de  hardware,  incloent 

transport de material, desplaçaments i dietes.
550,00 € 550,00 €

Control d’accés per les escales de comunicació piscina – bar
ut Descripció Preu unitari Import
1 Torn d’accés tipus molinet d’alçada completa (2,00 

–  2,20m),  bidireccional,  realitzat  amb  acer 
inoxidable,  inclòs  sistema  de  desbloqueig  per 
evacuació i pictograma lluminós a cada via de pas. 
Compatible  amb  qualsevol  sistema  d’identificació 
d’usuaris.

7.790,00 € 7.790,00 €

12 
punts
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ut Descripció Preu unitari Import
2 Dispositiu de control  d’accés,  que integri  sistemes 

d’identificació  dels  usuaris:  mòbil,  bluetooth, 
targetes de proximitat, codi QR, codi pin

860,00 € 1.720,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Mà  d’obra  d’instal·lació  de  hardware,  incloent 

transport de material, desplaçaments i dietes.
790,00 € 790,00 €

Control d’accés per la rampa accessible de comunicació piscina – bar
ut Descripció Preu unitari Import
1 Torn d’accés accessible, tipus passadís, amb portes 

motoritzades  d’obertura  automàtica,  bidireccional, 
d’acer inoxidable i portes de vidre trempat, amplada 
lliure 900mm. Pictogrames lluminosos inclosos.

4.690,00 € 4.690,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
2 Dispositiu de control  d’accés,  que integri  sistemes 

d’identificació  dels  usuaris:  mòbil,  bluetooth, 
targetes de proximitat, codi QR, codi pin

860,00 € 1.720,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Mà  d’obra  d’instal·lació  de  hardware,  incloent 

transport de material, desplaçaments i dietes.
550,00 € 550,00 €

ut Descripció Preu unitari Import
2 Passamans d’acer inoxidable de 1.000 mm 490,67 € 981,34 €

Implementació programari de control + APP personalitzada
ut Descripció Preu unitari Import
1 Implantació d’APP personalitzada, per a centres de 

1000  fins  a  3000  usuaris.  Inclou  programació, 
configuració de l'APP, formació inicial,  disseny i la 
pujada al compte de AppleStore i/o PlayStore

1.014,30 € 1.014,30 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Implementació de programari de control.

Configuració  i  posada  en  funcionament  del 
programari de control, per a centres de 1000 fins a 
3000 usuaris

2.028,60 € 2.028,60 €

Valoració econòmica 4.1:
Pressupost d’execució material       28.900,24 €
DGE 13% 3.757,03 €
BI 6% 1.734,01 €
Pressupost estimat del contracte      34.391,29 €
IVA 21%                                     7.222,17 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  41.613,46 €
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4.2.  Transcripció  de  les  partides  previstes  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 4.1.):

CAPÍTOL 15 SERRALLERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 15.07 CODI P6A5-PS07

ut Descripció Preu unitari Import
1 Ps07  -  Conjunt  de  tancament  format  per  porta 

corredissa  d'una  fulla  d'acer  galvanitzat  de  mides 
totals 202x110 cm, composta per:
- marc de pletines d'acer galvanitzat de 15 mm de 
gruix.
-  Suports  de  tub  estructura  rectangular  de  10x10 
cm, de 4 mm de gruix
-  Porta  corredissa  d'una  fulla  de  brèndoles  de 
diàmetre 15 mm
-  Frontisses,  ferratges,  pany,  clau  i  qualsevol 
element  per  deixar-la  totalment  instal·lada  i  en 
funcionament  segons detalls  de memòria  gràfica i 
constructiva 1.168,94 € 1.168,94 €

CAPÍTOL 15 SERRALLERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 15.08 CODI P6A5-PS08

ut Descripció Preu unitari Import
1 Ps08  -  Conjunt  de  tancament  format  per  porta 

batent d'una fulla d'acer galvanitzat de mides totals 
93x110 cm, composta per:
- marc de pletines d'acer galvanitzat de 15 mm de 
gruix.
-  Suports  de  tub  estructura  rectangular  de  10x10 
cm, de 4 mm de gruix
- Porta batent d'una fulla de brèndoles de diàmetre 
15 mm
-  Frontisses,  ferratges,  pany,  clau  i  qualsevol 
element  per  deixar-la  totalment  instal·lada  i  en 
funcionament  segons detalls  de memòria  gràfica i 
constructiva. 673,22 € 673,22 €

Valoració econòmica segons projecte:
Pressupost d’execució material       1.842,16 €
DGE 13% 239,48 €
BI 6% 110,53 €
Pressupost estimat del contracte      2.192,17 €
IVA 21%                                     460,36 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

    2.652,53 €
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4.3. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 4:

Increment del pressupost d’execució material 27.058,08 €
DGE 13%   3.517,55 €
BI 6% 1.623,48 €
Pressupost estimat del contracte      32.199,11 €
IVA 21%                                     6.761,81 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

38.960,92 €

5)  MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DE LA TANCA PREVISTA AMB TELA 
METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE PER UNA TANCA AMB MAJOR RIGIDESA, FORMADA 
PER  MALLA  ELECTROSOLDADA  200/55  I  DIÀMETRE  5MM,  O  EQUIVALENT,  AMB 
RECOBRIMENT ANTICORROSIÓ.

5.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:

ml Descripció Preu unitari Import
120 Reixat  d'acer  d'alçària  de  2,00  m  amb  malla 

electrosoldada  rígida  amb  acabat  galvanitzat  i 
plastificat,  de  200  x  55  mm  de  pas  de  malla  i 
diàmetre 5 mm, o equivalent, pals de tub galvanitzat 
i plastificat de perfil 50x80 mm (segons detall tècnic) 
col·locats cada 2,53 m sobre daus de formigó i part 
proporcional  de pals  per  a  punts singulars.  Inclòs 
tots els elements per deixar-la totalment instal·lada. 31,75 €/ml 3.810,00 €

Valoració econòmica 5.1:
Pressupost d’execució material       3.810,00 €
DGE 13% 495,30 €
BI 6% 228,60 €
Pressupost estimat del contracte      4.533,90 €
IVA 21%                                     952,12 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

    5.486,02 €

5.2.  Transcripció  de  les  partides  previstes  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 5.1.):
CAPÍTOL 18 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 03 CODI P6A5-HXU5

ml Descripció Preu unitari Import
120 Reixat  d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de 

torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de 
tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals 
per  a  punts singulars-  Frontisses,  ferratges,  pany, 
clau  i  qualsevol  element  per  deixar-la  totalment 
instal·lada  i  en  funcionament  segons  detalls  de 
memòria gràfica i constructiva 25,73 €/ml 3.087,60 €

2 punts
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Valoració econòmica segons projecte:
Pressupost d’execució material       3.087,60 €
DGE 13% 401,39 €
BI 6% 185,26 €
Pressupost estimat del contracte      3.674,24 €
IVA 21%                                     771,59 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

    4.445,84 €

5.3. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 5:

Increment del pressupost d’execució material 722,40 €
DGE 13%   93,91 €
BI 6% 43,34 €
Pressupost estimat del contracte      859,66 €
IVA 21%                                     180,53 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

1.040,18 €

6)  MILLORA  CONSISTENT  EN  L’AMPLIACIÓ  DE  LA  XARXA  DE  REG  PREVISTA  I 
L’AMPLIACIÓ DE LA PLANTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA FINCA
Instal·lació de xarxa de reg a l’àmbit de la tanca perimetral de l’àmbit piscina.
Subministrament i plantació de Photinia sp de 50cm d’alçària i test de 3 litres, es realitzarà la 
plantació amb rasa cada 40 – 50 cm.

6.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:

ml Descripció Preu unitari Import
25 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de 

diàmetre  nominal,  de  10  bar  de  pressió  nominal, 
sèrie  SDR  7,4,  UNE-EN  12201-2,  connectat  a 
pressió,  amb  grau  de  dificultat  mig,  utilitzant 
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Criteri  d'amidament:  m  de  llargària  instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  de  material  per 
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En  les  instal·lacions  amb  grau  de  dificultat 
especificat,  inclou,  a  més,  la  repercussió  de  les 
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó 
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos. 5,42 €/ml 135,50 €

ml Descripció Preu unitari Import
69,30 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de 

diàmetre  nominal,  de  10  bar  de  pressió  nominal, 
sèrie  SDR  7,4,  UNE-EN  12201-2,  connectat  a 
pressió,  amb  grau  de  dificultat  mig,  utilitzant 
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Criteri  d'amidament:  m  de  llargària  instal·lada, 

3,86 €/ml 267,50 €

2 punts
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amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  de  material  per 
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En  les  instal·lacions  amb  grau  de  dificultat 
especificat,  inclou,  a  més,  la  repercussió  de  les 
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó 
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos.

ut Descripció Preu unitari Import
1 Electrovàlvula  per  a  instal·lació  de reg,  de 3´´  de 

diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 
V,  per  a  una  pressió  màxima  de  10  bar,  amb 
regulador  de  cabal,  connectada  a  les  xarxes 
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
Criteri  d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
mesurada segons les especificacions de la DT. 130,16 €/ut 130,16 €

ut Descripció Preu unitari Import
240 Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin 

d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3 l
4,80 €/ut 1.152,00 €

Valoració econòmica 6.1:
Pressupost d’execució material       1.685,16 €
DGE 13% 219,07 €
BI 6% 101,11 €
Pressupost estimat del contracte      2.005,34 €
IVA 21%                                     421,12 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

    2.426,46 €

6.2. Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 6:

Increment del pressupost d’execució material 1.685,16 €
DGE 13%   219,07 €
BI 6% 101,11 €
Pressupost estimat del contracte      2.005,34 €
IVA 21%                                     421,12 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

2.426,46 €
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7) MILLORA DE LA PLANTACIÓ D’ARBRAT PREVISTA CONSISTENT EN L’INCREMENT 
DEL NOMBRE D’ARBRES I L’AUGMENT DEL PERÍMETRE DE TRONC DELS ARBRES 

7.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:
ut Descripció Preu unitari Import
4 Subministrament  de  Paulownia  tomentosa  (P. 

Imperialis) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 97 cm i profunditat mínima 
68 cm segons fórmules NTJ 189,99 €/ut 755,96 €

ut Descripció Preu unitari Import
18 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 

400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i 
profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

227,81 €/ut 4.100,58 €

ut Descripció Preu unitari Import
5 Subministrament de Tipuana tipu (T. Speciosa) de 

perímetre  de  35  a  40  cm,  amb  pa  de  terra  de 
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm 
segons fórmules NTJ

554,46 €/ut 2.772,30 €

ut Descripció Preu unitari Import
3 Subministrament  de  Cercis  siliquastrum  de 

perímetre  de  30  a  35  cm,  amb  pa  de  terra  de 
diàmetre mínim 97 cm i profunditat mínima 68 cm 
segons fórmules NTJ

645,67 €/ut 1.937,01 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Subministrament de Cedrus libani d'alçària de 300 a 

350 cm, en contenidor de 40 a 120 l
213,69 €/ut 213,69 €

ut Descripció Preu unitari Import
1 Subministrament  de  Quercus  faginea  d'alçària  de 

350 a 400 cm, en contenidor de 3 l
459,28 €/ut 459,28 €

ut Descripció Preu unitari Import
4 Plantació  d'arbre  planifoli  amb  pa  de  terra  o 

contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot  de  plantació  de  100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres 
sobrants a camió

92,93 €/ut 371,72 €

Valoració econòmica 7.1:
Pressupost d’execució material       10.610,54 €
DGE 13% 1.379,37 €
BI 6% 636,63 €
Pressupost estimat del contracte      12.626,54 €
IVA 21%                                     2.651,57 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  15.278,12 €

3 punts
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7.2.  Transcripció  de  les  partides  previstes  en  el  pressupost  del  projecte  executiu  (a 
substituir en base a les noves partides descrites en el punt 7.1.):

CAPÍTOL 16 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 16.04 CODI PR472-91N1

ut Descripció Preu unitari Import
18 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 

300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i 
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

152,45 €/ut 2.744,10 €

CAPÍTOL 16 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 16.05 CODI PR45B-8XSH

ut Descripció Preu unitari Import
5 Subministrament de Tipuana tipu (T.  speciosa) de 

perímetre  de  25  a  30  cm,  amb  pa  de  terra  de 
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 
cm segons fórmules NTJ

191,12 €/ut 955,60 €

CAPÍTOL 16 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 16.06 CODI PR423-8U60

ut Descripció Preu unitari Import
3 Subministrament  de  Cercis  siliquastrum  de 

perímetre  de  25  a  30  cm,  amb  pa  de  terra  de 
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 
cm segons fórmules NTJ

456,18 €/ut 1.368,54 €

CAPÍTOL 16 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 16.07 CODI PR463-90NA

ut Descripció Preu unitari Import
1 Subministrament de Cedrus libani d'alçària de 250 a 

300 cm, en contenidor de 30 a 80 l
160,26 €/ut 160,26 €

CAPÍTOL 16 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 0
PARTIDA 16.08 CODI PR450-8WV2

ut Descripció Preu unitari Import
1 Subministrament  de  Quercus  faginea  d'alçària  de 

250 a 300 cm, en contenidor de 3 l
381,10 €/ut 381,10 €

Valoració econòmica segons projecte:
Pressupost d’execució material       5.609,60 €
DGE 13% 729,25 €
BI 6% 336,58 €
Pressupost estimat del contracte      6.675,42 €
IVA 21%                                     1.401,84 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

    8.077,26 €
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7.3 Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 7:

Increment del pressupost d’execució material 5.000,94 €
DGE 13%   650,12 €
BI 6% 300,06 €
Pressupost estimat del contracte      5.951,12 €
IVA 21%                                     1.249,73 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

7.200,85 €

8) MILLORA DE LA URBANITZACIÓ CONSISTENT EN L’AMPLIACIÓ DE SUPERFÍCIE DE 
LA PLATAFORMA PER A VIANANTS, A LA ZONA D’ACCÉS A LA PISCINA

8.1. Descripció, amidament i pressupost de les noves partides:
m3 Descripció Preu unitari Import

32,14 Paviment  de  formigó  HA-30/B  /  20  /  IIa  +  E  de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 
mm,  amb  >=  300  kg/m3  de  ciment,  apte  per  a 
classe d'exposició IIa + E, sense additius, escampat 
des de camió,  estesa i  vibratge mecànic  i  acabat 
ratllat manual
Criteri  d'amidament:  m3  de  volum  realment 
executat,  mesurat  d'acord  amb  les  seccions-tipus 
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials  diferents  d'aquells  que  normalment 
conformen la unitat. 137,92 € 4.433,02 €

Valoració econòmica 8.1:
Pressupost d’execució material       4.433,02 €
DGE 13% 576,29 €
BI 6% 265,98 €
Pressupost estimat del contracte      5.275,30 €
IVA 21%                                     1.107,81 €
Pressupost d’execució per contracte,
IVA inclòs

  6.383,11 €

8.2. Transcripció de les partides incloses en el pressupost del projecte executiu

No substitueix cap partida, complementa la partida 18.01 CODI P9GG-4Y1U

8.3 Valoració econòmica de l'increment de pressupost per a l'execució de Millora 8:

Increment del pressupost d’execució material 4.433,02 €
DGE 13%   576,29 €
BI 6% 265,98 €
Pressupost estimat del contracte      5.275,30 €
IVA 21%                                     1.107,81 €
Pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs

6.383,11 €

3 punts
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b. Millores en el procés d’obra (fins a 35 punts)

b.1 Millora del termini d’execució (fins a 20 punts)

El projecte defineix un termini d’execució de l’obra, havent-se definit en base a un criteri 
d’organització  i  recursos  formulat  pels  redactors  del  projecte  en  base  als  seus 
coneixements generals i experiència. Cada licitador té els seus recursos per afrontar 
l’obra i pot executar-la de forma que s’optimitzin els terminis.

Es valorarà la reducció del termini d’execució per a les partides inicials, corresponents a: 

IMPLANTACIÓ, TREBALLS PREVIS, ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES

Caldrà  aportar  un pla  de  treball  detallat,  per  tal  de  justificar  la  reducció  del  termini 
d’execució proposat.

Valoració:

o Reducció 1 setmana   5 punts
o Reducció 2 setmanes 10 punts
o Reducció 3 setmanes 15 punts
o Reducció 4 setmanes 20 punts

b2. Compromís dies de treball (fins a 15 punts)

Es valorarà el compromís de l’empresa per treballar tots els dies naturals durant el mes 
d’agost,  així com, tots els dissabtes i diumenges durant tot el termini d’execució del 
contracte. 

Valoració:

o Treballar durant tots els dies naturals del mes d’agost   5 punts
o Treballar tots els dissabtes i diumenges 10 punts

c. Oferta econòmica (fins a 26 punts)

Valoració:

Es  valorarà  assignant  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  que  ofereixi  la 
diferència més alta amb el pressupost de licitació (Xmax).
Es  determinarà  la  puntuació  de  les  propostes  restants  (PXi)  d’acord  amb  la  seva 
proporció respecte la proposta major. 

Xmax = P
PXi = (Xi / Xmax) x P

d. Ampliació termini garantia (fins a 10 punts)

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte els 12 mesos (1 any) establerts 
normativament, amb un màxim d’ampliació de 4 anys. 

Valoració:

Ampliació sobre el termini fixat de 12 mesos (1 any):
o 12 mesos (1 any) més 2,5 punts
o 24 mesos (2 anys) més 2,5 punts
o 36 mesos (3 anys) més 2,5 punts
o 48 mesos (4 anys) més 2,5 punts

Les fraccions inferiors a les indicades es valoraran amb la puntuació corresponent al 
tram inferior.

Memòria justificativa – Contractació d’obres – Piscina municipal descoberta

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

TT
5P

M
E4

29
D

XM
C

PF
3H

C
JN

X6
4Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

en
tm

en
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

4 
de

 3
0 



e. Experiència (fins a 10 punts)

L’empresa licitadora ha d’acreditar l’execució,  en els darrers 5 anys, d’actuacions de 
construcció de piscines de característiques tècniques similars a les del projecte. 

Caldrà aportar la documentació necessària: certificat de bona execució i fotografies, a fi 
de  justificar  les  actuacions  realitzades.  En  cas  de  no  aportar-se,  no  s’obtindrà  la 
puntuació en aquest apartat.

Valoració:

o Execució d’1 obra   5 punts
o Execució de 2 obres 10 punts

3.11 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

L’article  149  de  la  LCSP  estableix  que  la  determinació  del  caràcter  anormal  o 
desproporcionat de les ofertes s’ha d’apreciar d’acord a uns paràmetres objectius referits a 
l’oferta en el seu conjunt, establerts a continuació:

Si concorre una empresa licitadora

Es considerarà que l’oferta és anormal si es compleixen simultàniament els dos criteris 
següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 

Si concorren dues empreses licitadores

Es considerarà que l’oferta és anormal si es compleixen simultàniament els dos criteris 
següents:
1. Que la puntuació total  que li  correspongui  en la  suma de punts de tots  els  criteris 

d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores

Es considerarà que l’oferta és anormal la que compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
- Que  la  puntuació  de  l’oferta  sigui  superior  en  més  d’un  10%  a  la  mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions.
2. Quan  hi  ha  puntuacions  per  sota  del  90%  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a 
la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

3.12 Criteris de desempat en cas d’igualtat d’ofertes  

En cas d’empat entre diversos licitadors en l’oferta més avantatjosa es seguiran els criteris 
de desempat que s’especifiquen a l’article 147.2 de la LCSP. 
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3.13 Aspectes del contracte objecte de negociació  

- Econòmics: SÍ

- Tècnics: SÍ

Els aspectes econòmics i tècnics que seran objecte de negociació amb les empreses, són 
els següents:

- Oferta econòmica

- Millores addicionals a les prestacions definides en el projecte.

o Millores per obtenir una obra final de major qualitat

o Millores en el procés d’obra

o Ampliació del termini de garantia

3.14 Garanties exigibles  

- Garantia provisional: No procedeix. 

- Garantia definitiva. A constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa. 
Serà  la  corresponent  al  5% de  l’import  d’adjudicació,  sense  l’IVA,  i  s’efectuarà  de 
conformitat amb l’article 107 de la LCSP. 

- Garantia complementària: Si l’oferta es considerés en situació de possible anormalitat o 
desproporcionada  i  en  el  supòsit  que  s’acabi  acceptant  l’oferta  a  la  vista  de  les 
justificacions presentades, a més de la garantia a què es refereix l’apartat anterior, es 
prestarà una garantia complementària d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una 
garantia total del 10% del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107.2 de la 
LCSP.  

3.15 Condicions especials d’execució del contracte  : 

- L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

- L’empresa contractista té l’obligació de garantir el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.

- El  contractista  haurà  de  prendre  les  mesures  necessàries  per  minimitzar  l’impacte 
mediambiental que l’execució del contracte pugui ocasionar. 

- L’empresa contractista està obligada a assumir també les següents obligacions:
o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats. 

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

o Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta.

o Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o evolució del compliment del contracte, facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.

o L’acompliment de la normativa de gestió de residus d’acord amb l’establert per 
l’agència de residus de Catalunya.
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3.16 Obligacions essencials:  

a) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.

L’adjudicatari  serà  responsable  de  totes  els  desperfectes  i  perjudicis  ocasionats  a 
l’Ajuntament i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com els danys i 
perjudici que es derivin del servei prestat. 

De forma prèvia a l’inici del contracte, el contractista haurà de justificar tenir contractat i en 
vigor la següent pòlissa d’assegurança amb les següents cobertures:

o Pòlissa  d’assegurança  en  la  modalitat  “tot  risc  construcció  i  muntatge”  per 
import del valor de l’obra i “responsabilitat civil” amb un límit d’indemnització de, 
com a mínim, 1.000.000 €, sent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de 
garantia de les obres. 

Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada d’ambdós; 
o bé, certificat de la companyia d’assegurances amb qui té subscrita la pòlissa que expressi 
la vigència, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb què ha de 
respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. 

En  cas  d’Unió  Temporal  d’Empreses,  el  contractista  haurà  de  contractar  l’assegurança 
requerida a nom de la UTE. 

b) Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de presentar un pla de treball que 
justifiqui  l’execució  de l’obra dins el  termini  màxim previst  i  en el  que es considerin  les 
afectacions de serveis i infraestructures, en ambdós casos aquest pla serà revisat i aprovat 
per la direcció de l’obra. 

3.17 Drets i obligacions específiques del contractista  

A més de les obligacions generals establertes en la LCSP, el contractista està obligat a:

- Organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una interferència 
mínima amb el desenvolupament de les activitats dels equipaments de l’entorn.

- Mantenir unes bones condicions de neteja de l’àmbit de l’obra i el seu voltant.

- Facilitar a la direcció facultativa de l’obra les mostres dels diferents materials a utilitzar 
per a la seva aprovació i conformitat amb l’antelació que la direcció d’obra requereixi. 

- La instal·lació d’un cartell d’anunci de les obres, d’acord amb el format normalitzat que 
indicarà l’Ajuntament de Sentmenat, en el termini de deu dies hàbils posteriors a l’inici 
de les obres. 

3.18 Compromís d’adscripció de mitjans  

Els licitadors han d’acreditar:

- Disposar  d'un/a  tècnic/a  competent  amb  titulació  universitària  d’arquitecte/a  tècnic, 
arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a industrial o enginyer/a industrial que es designarà com 
a cap de l’obra. 

El cap d’obra es mantindrà durant tota la prestació del contracte. En cas que calgués 
substituir-lo,  caldrà  informar  a  l’Ajuntament  i  justificar  que  el  substitut  reuneix  les 
condicions.

- Ateses les característiques del projecte, per a la correcta execució i replanteig de les 
obres serà necessari comptar amb per un/a tècnic/a especialista en topografia i tots els 
mitjans necessaris.
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3.19 Forma de pagament  

El  pagament  del  contracte  es  farà  mitjançant  transferències  mensuals  d’acord  amb les 
certificacions  d’obra  executada  aprovades  per  la  direcció  facultativa  de  l’obra  i 
l’administració, mensualment. 

S’elaboraran certificacions mensuals de l’obra executada, amb data de la primera setmana 
del  mes següent,  que reflecteixin  l’obra  executada durant  el  mes anterior  per  deducció 
sobre l’obra executada a origen dels imports ja certificats anteriorment. 

Les  factures  s’expediran  i  es  pagaran  d’acord  amb  la  normativa  vigent  sobre  factura 
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 

D’acord amb l’article  240.2 de la LCSP el contractista té dret a percebre abonaments a 
compte  sobre  el  seu  import  per  les  actuacions  preparatòries  realitzades  com  ara 
instal·lacions i provisió de materials o equips de maquinària pesants adscrits a l’obra, de 
conformitat  amb  els  límits  i  condicions  expressats  a  l’article  155  del  RGLCAP,  prèvia 
autorització de l’òrgan de contractació, i ha d’assegurar aquests pagaments mitjançant la 
prestació de garantia.

L’abonament  a  compte  per  aquest  concepte  no  podrà  superar  el  75%  del  valor  dels 
materials abassegats d’acord amb la valoració que en faci la direcció d’obra que es farà per 
l’aplicació dels preus unitaris definits en projecte si consten a la partida on s’imputarien o 
per valoració justificada que no podrà superar el 50% del preu de la partida si no existeixen 
aquests preus unitaris.

D’acord  amb l’article  240  de  la  LCSP el  contractista  ha d’assegurar  els  abonaments  a 
compte mitjançant la prestació de garantia i, d’acord l’article 157 del RGLCAP, la garantia a 
constituir per assegurar l’import total dels pagaments a compte es regirà pel disposat amb 
caràcter general per a les garanties a la LCSP i al RGLCAP. D’acord amb l’article 107.2 
considerant aquest abonament a compte un cas especial caldrà constituir una garantia, per 
qualsevol dels mètodes considerats com a vàlids per la LCSP, per un import equivalent al 
10% del pagament a compte a fer d’acord amb l’informe de la direcció d’obra respecte de la 
valoració dels materials. 

3.20 Revisió de preus  : 

No existirà clàusula de revisió de preus atès que la durada prevista del contracte no supera 
els 12 mesos.

3.21 Modificació del contracte:   

No es preveu, més enllà dels supòsits i amb els límits establerts en la LCSP.

3.22 Subcontractació:  

La subcontractació de part  de les obres es podrà realitzar  d’acord amb el  que disposa 
l’article 215 i següents de la LCSP. 

3.23 Recepció del contracte i termini de garantia  : 

La recepció del contracte es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 243 de la LCSP.

El termini de garantia a partir de la recepció s’estableix en un any, millorable d’acord amb 
cada oferta. 

A la finalització del termini de garantia es procedirà, de conformitat amb l’article 243.3 de la 
LCSP, pel què fa a la liquidació del contracte i la devolució de les garanties. 

Memòria justificativa – Contractació d’obres – Piscina municipal descoberta

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

TT
5P

M
E4

29
D

XM
C

PF
3H

C
JN

X6
4Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

en
tm

en
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

8 
de

 3
0 



3.24 Penalitat específica  : 

- En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació 
detallada  de  subcontractistes  o  subministradors  i  el  justificant  de  compliment  dels 
pagaments dins el termini legalment establert, es podran imposar penalitats equivalents 
al 5% del preu del contracte, IVA exclòs, de les quals respondrà la garantia definitiva.

- Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les 
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix 
parcialment,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les  prestacions  del 
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables 
a  l’empresa  contractista  i  aquesta  ofereix  complir  si  se  li  amplia  el  termini  inicial 
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 
contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.

- Complementàriament  a  allò  descrit  en  l’apartat  anterior,  donat  que  l’Ajuntament  de 
Sentmenat  disposa d’una subvenció de concessió  directa per l’actuació  de “Piscina 
municipal”  concedida  per  la  Diputació  de  Barcelona amb un  termini  de  justificació 
establerta que caldrà respectar, l’Ajuntament podrà optar per la imposició de penalitats 
diàries a proporció de: 

o Per l’incompliment del termini parcial, s’imposarà:

 Una penalitat diària en la proporció de 1,20 € per cada 1.000 € del preu 
del contracte, IVA exclòs.

- Per a d’altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte per a cada 
penalitat i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:

o Per  cada  dia  d’incompliment  d’una  ordre  de  la  Direcció  de  les  Obres  que 
impliqui retard en l’execució de les obres i/o afectar les condicions de seguretat i 
salut dels treballadors del propi contractista i/o d’empreses relacionades amb 
les obres, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 100 €.

o Per cada dia d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes a 
l’apartat anterior, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 200 €.

- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o empreses contractistes o de les condicions 
especials  d’execució  establertes,  es  podrà  acordar  la  imposició  de  les  penalitats 
equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

- En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 
s’imposaran les penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

- L’incompliment de la millora d’ampliació de la garantia, serà causa de penalitat greu.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del/ de 
la responsable del contracte i/o director/a facultatiu/va de les obres que s’hagués designat, 
que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la 
garantia  que,  en  el  seu  cas,  s’hagués  constituït  quan  no  puguin  deduir-se  de  les 
certificacions esmentades. 
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En  tot  cas,  la  imposició  de  les  penalitats  no  eximirà  al  contractista  de  l’obligació  que 
legalment li incumbeix en quant a la reparació dels desperfectes i a l’execució correcta de 
les prestacions.

4. EMPRESES A CONVIDAR EN EL PROCEDIMENT

Es proposa que es convidi a participar a la licitació a les següents empreses:

1. Nom: VISCOLA CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A.
NIF: A08680761
Direcció: Carretera de Berga, s/n – 08670 Navàs
Correu: contractacions@viscola.com

2. Nom: ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
NIF: A25012386
Direcció: Av. Dr. Garcia Teixidó, 116 – 25242 Miralcamp
Correu: scalvet@romainfraestructures.com

3. Nom: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 
NIF: A08436107
Direcció: Plaça d’Europa, 2-4 – 08902 L’Hospitalet de Llobregat
Correu: pablo.bargas@copisa.com

4. Nom: ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
NIF: B58117086
Direcció: Av. Diagonal, 361, 3r 1a – 08037 Barcelona
Correu: projectes@roigconstruccions.com

5. Nom: BIGAS GRUP, S.L.
NIF: B61826392
Direcció: Ctra. del Masnou, km. 14,3 – 08403 Granollers
Correu: j.aubarell@grupbg.com

Sentmenat, a data de signatura electrònica
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