
                                                                            
                
 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS 
TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE: 
  
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
RELATIVES ALPROJECTE EXECUTIU PER LA IMPLANTACIÓ DE RAMPES MECÀNIQUES AL 
CARRER POESIA – FASE I, AL BARRI DE MONTBAU, AL DISTRICTE D’HORTAGUINARDÓ, 
A BARCELONA i PROJECTE EXECUTIU PER A L’ARRANJAMENT I IMPLANTACIÓ DE 
RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER POESIA (FASE 2 I FASE 3), AL BARRI DE MONTBAU, 
AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del 
contracte: 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 
Desenvolupament dels Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució d’Obra de 
les obres corresponents als projectes executius per a l’arranjament i implantació de rampes 
mecàniques al c. Poesia Fase I  Fase 2 i Fase 3. 
 
Consisteix en dur a terme la implantació de les rampes mecàniques al c. de la Poesia, també 
l’adequació de l’espai públic entorn a les rampes mecàniques, així com l’actualització necessària 
de tots els serveis urbans i enjardinament de l’entorn. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

• Implantar rampes mecàniques per a millorar la mobilitat en el carrer de la Poesia, un eix 
estructurant del barri de Montbau, amb una elevada pendent. 

• Ampliar els espais per a la circulació de vianants, millorant-ne la circulació i permetent-
ne l’accessibilitat dels diferents itineraris. 

• Reordenació dels carrils de circulació, eliminant el sentit de pujada, i adequant 
l’amplada del carril de baixada a l’amplada pel transport públic. 

• Adeqüació de les franges de servei, adaptant-les a la nova secció del carrer. 
• Protecció de l’arbrat existent dels Jardins de Montbau, generant una nova franja de 

protecció 
envers a les rampes mecàniques. 

• Implantació de nous peus d’arbrat per a generar nous espais d’ombra i d’estada en el 
carrer. 

• Reordenació dels carregadors per a vehicles existents. 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE:  
 
S’estima un termini de  20 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de 
comprovació del replanteig per a la prestació de Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase  d’Execució.  



                                                                            
                
 

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 

El pressupost base de licitació del present contracte és: 
 
Pressupost de licitació = 67.049,76 € 
IVA (21%) =  14.080,45 € 
Total Pressupost Base de Licitació:   81.130,21 € IVA inclòs 
 
Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de 
referència de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte és:  
 

 

  
 
  
 

FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:
BIMSA

A.T. AL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I SALUT

Projecte:

Import de licitació de projecte: PEC s/iva 5.053.134,36] 

Durada de les obres licitació: 18 mesos

Proposta d'equip de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra

Càrrec Titulació num Experiència Dedicació unitari mesos parcial

1 Coordinador de Seguretat i Salut Titulació competent 1 15 40% 8.381,22      20,00 67.049,76
2 Actuacions amiant menys friable 1 100% 1.200,00 1,00 1.200
3 Actuacions amiant friable 1 100% 1.800,00 1,00 1.800

Total principal: 67.050
Total amb iva al 21% 81.130,21

PERFIL DE L'EQUIP

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ

PROPOSTA SERVEIS DE C.S.S. RAMPES MECÀNIQUES CARRE POESIA FASE 1-2-3

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Titulat competent ( Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, 
Arquitecte, Arquitecte Tècnic, etc.) que acrediti condició de Tècnic nivell superior en PRL o tenir formació específica en Coordinació de Seguretat i 
Salut (caldrà acreditar aquesta condició, s'admeten fotocopies), amb experiència professional no inferior a 15 anys en la coordinació de seguretat i 
salut d'obres en fase d'execució en obres d'urbanització en espai urbà consolidat.
S’haurà de presentar currículum vitae del tècnic ofertat i una declaració de l'experiència professional, indicant obres d'infraestructures, any 
d'execució, import, promotor i petita descripció, així com acreditar la seva formació de tècnic superior de prevenció de riscos laborals o formació 
específica en coordinació de Seguretat i Salut

Obres relatives al projecte executiu per la implantació de rampes mecàniques al c. Poesia (Fase I) i al projecte executiu per a l’arranjament i
implantació de rampes mecàniques al c. Poesia (Fase 2 i Fase 3), al barri de Montbau, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona.



                                                                            
                
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS, el següent: 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
Pressupost base de licitació (sense IVA):  67.049,76 € 
Possibles modificacions (20%):            13.409,95 € 
Possible Amiant menys friable:                     1.200,00 € 
Possible Amiant friable:                                  1.800,00 € 
 
Total valor estimat del contracte:  83.459,71 €  IVA exclòs 
 

5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment i 
control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 83.459,71 €  , es proposen els següent 
criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional: 

 

Equip Quantitat Titulació (1) 

Experiènc
ia 

Professio
nal (anys) 

(2) 
 COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 1 Titulat competent segons 
R.D. 1627/97   

 
15 

Observacions 
 
Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97  (Enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Arquitecte, Arquitecte Tècnic) 
que acrediti condició de Tècnic nivell superior en PRL o tenir formació específica en 
Coordinació de Seguretat i Salut (caldrà acreditar aquesta condició, s'admeten fotocopies), 
amb experiència professional no inferior a 15 anys en la coordinació de seguretat i salut 
d'obres en fase d'execució, així com acreditar com a mínim una obra d'urbanització en 
espai urbà consolidat, en la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades 
es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de 
titulació habilitant en cas de dubte. 



                                                                            
                
 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la 

titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència 
professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
 

- Solvència econòmica i financera:   
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per 
import mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per 
anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o 
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució 
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís 
vinculant de subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que 
també haurà d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si 
procedeix.  

 
 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives 
Particulars.  
 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR: 
FINS A 40 PUNTS. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4, a una cara, 
lletra Arial mida 11, interlineat simple. 
 
«NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre número B NO hi podrà haver cap referència a 
l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, de la persona que ocuparà la posició definida a la taula de 
solvència tècnica o professional requerida, atès que l’experiència de la persona que desenvoluparà 
aquesta posició (Coordinador de seguretat i salut) serà objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics. La revelació d’aquestes referències serà causa d’exclusió.» 

2.1.- Coneixement de l’escenari del projecte a coordinar................................... fins a 24 punts 
 
2.1 a) L’oferent haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, de 
quins són els 10 aspectes i/o gestions més significatius, a desenvolupar en fase de Coordinació 
d’Execució d’Obra i la seva incidència en la redacció dels diferents documents que intervindran 
en la coordinació. 
 
− Aspectes transcendentals propis del servei, fins a 7 punts. Es valorarà el coneixement del 

projecte  i la identificació dels aspectes i/o gestions més significatives del mateix des del 
punt de vista de la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra. En concret, es valorarà 
la identificació d’aquells aspectes l’adequat tractament dels quals es considera 



                                                                            
                
 

transcendental per assolir l’objectiu del servei. Es valorarà cada aspecte transcendental de 
forma individual. No es valoraran aquells que siguin bàsic o d’escassa rellevància pel servei.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació 
d’aspectes 
transcendentals 

Identificació d’un aspecte propi transcendental, amb 
complexitat tècnica rellevant, que requereix una 
adequada solució  

0,70 

Identificació d’un aspecte propi de gran importància amb 
complexitat tècnica rellevant, que requereix una 
adequada solució 

0,60 

Identificació d’un aspecte propi bàsic, amb complexitat 
rellevant, que requereix una adequada solució 

0,40 

Identificació d’un aspecte que es considera poc rellevant 
pel projecte concret. 

0,20 

No aporta o amb informació no rellevant o general a tots 
els projectes. 

0,00 

 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1 a)...................................................................... 7  punts 
 
2.1 b) L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció de les mesures i/o gestions 
(metodologia) que portarà a terme per resoldre els aspectes més importants identificats al punt 
2.1.a). 
 
− Solucions proposades, fins a 17 punts. Es valorarà cada mesura en funció de la seva 

aplicabilitat, eficiència i benefici esperat per tal de garantir una adequada 
solució/tractament en projecte. Es valorarà cada proposta de solució de forma individual. 
No es valoraran aquells que siguin d’aplicació a la generalitat de servei o incoherents amb 
els punts transcendentals identificats 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Solucions 
proposades 

Mesura aplicable, eficient i de gran benefici 1,70 
Mesura aplicable amb benefici moderat 1,00 
Mesura poc aplicable o de poc benefici 0,40 
No aporta o mesura no aplicable o nul benefici 0,00 

 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1 b)...................................................................... 17  punts 
 
2.2. Millores......................................................................................................  fins a 10  punts 
 
Es valoraran solament les propostes que millorin l'actuació de l'equip de Coordinació, en recursos 
humans, recursos materials o procediments respecte al plec de prescripcions tècniques. Les 
propostes han de ser objectives, realistes i apreciables. Es podran presentar un màxim de 10 
propostes (en cas de presentar més únicament es valoraran les 10 primeres propostes). 



                                                                            
                
 

 
− Propostes  de millora del servei (fins a un màxim de 10 propostes de millora), fins a 10  punts. 

Per la presentació de propostes de millores en la prestació dels serveis. S’haurà de presentar 
breu justificació de la millora. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 

 
 
Descripció Millora oferida 

Proposta que suposa una millora 
rellevant en la prestació del servei  

1,00 

Proposta que suposa una millora bàsica 
en la prestació del servei 

0,70 

Proposta que suposa una millora poc 
substancial en la prestació del servei 

0,30 

No aporta, inviable o no es considera 
que suposi cap millora 

0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2........................................................................ 10 punts 

 
2.3 Planificació de treballs...............................................................................  fins a 6 punts 
 
L'oferent presentarà en funció del plec de prescripcions tècniques de BIMSA i del contemplat en 
el punt 2.1.a una planificació de les accions/gestions a realitzar durant l'execució de l'obra amb 
indicació dels recursos humans i tècnics adscrits, amb indicació de la dedicació de cada recurs, i 
de les tasques que realitzarà. 
 
S’haurà d’adjuntar un document resum creat en Microsoft Excel. S’especificaran els agents 
interns i externs implicats a les diferents tasques. 
 

Es puntuarà la planificació dels treballs, valorant-se la seva planificació temporal. S’haurà 
de justificar de forma raonada, tenint en compte que es puntuarà negativament la falta de 
coherència entre la planificació dels mitjans ofert, conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
− Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà la planificació de les 

accions/gestions a realitzar respecte als treballs objecte de licitació. 
− Coherència, fins a  3  punts. Per coherència s’entendrà la conveniència tècnica 

d’executar els treballs conforme al document resum facilitat i els treballs a 
desenvolupar. 

 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció Coherència 

Exhaustiu 3,00 3,00 
Correcte  2,00 2,00 
Bàsic 1,00 1,00 



                                                                            
                
 

No aporta o amb informació no 
rellevant 0,00 0,00 

 
 
 
 Màxima puntuació de l’apartat 2.3.......................................................................... 6  punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 
La puntuació mínima per ser adjudicatari serà de 20. Les ofertes amb puntuació inferior a aquest 
llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta valorable 
mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 

 
 
7. MODIFICATS: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 
A. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 
 
B. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no imputables a 
l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació. 
 
C. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no imputables 
a l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació i que siguin 
necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 
D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de redactar 
documents necessaris per a l’execució dels treballs. 
 
E. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons 
de disponibilitat pressupostària. 
 
F. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte. 
 
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

A. Les desenvolupades en el Plec Tècnic de condicions de Coordinació de Seguretat i Salut.  
 
 
 
 



                                                                            
                
 

9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE 
D’OBRA SIMILAR:  

 
 

L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de: 
 

Posició 1 Coordinador de  Seguretat i Salut 1 
  
Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució: 
El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, per una banda és responsable de 
portar a terme la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de execució segons el 
R.D.1627/1997, i per una altra l'assistència tècnica necessària per realitzar l'oportuna 
coordinació d'activitats empresarials segons el R.D.171/2004 si es requereix, sense 
perjudici de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que 
constitueixen la Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà amb el 
suport de la resta de direcció facultativa de l’obra contractada per BIMSA. 
 
Exercirà les funcions pròpies de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de 
l’article 9 que estableix  el reial decret 1627/1997 sobre “disposicions mínimes de seguretat 
i salut en obres de construcció” i en especial: 
  
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
b) Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o successivament. 
c) Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
d) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es descriuen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals 3171995, durant l’execució de l’obra i, particularment, a les tasques o activitats a 
les que fa referència l’article 10 del RD 1627/1997. 
e) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 
modificacions introduïdes en aquest pla. 
f) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i la disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004. 
g) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
h) Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 
 
Igualment, desenvoluparà les següents funcions segons el plec tècnic establert en BIMSA: 
 
- Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia, 
dedicació i activitat a l’obra. 
- Valoració econòmica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al projecte. 
- Certificació valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades. 
- Vetllar perquè la realització de les obres tingui el mínim impacte possible respecte de la 
vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels 
ciutadans. 



                                                                            
                
 

- Una actualització permanent de l’informe inicial de l’estat de l’entorn de l’espai on es 
realitza l’obra amb especial atenció als possibles riscos a tercers que puguin generar el 
treballs propis de l’obra, els tancaments, l’entrada i sortida de vehicles, els desviaments de 
trànsit, el trànsit de vianants i la senyalització. 
- L’actuació del CSSe s’ajustarà a les obligacions legals i podrà incorporar en la seva 
metodologia de treball les millores tècniques addicionals que estimin oportunes. 
 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques 
és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 

 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en 
els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• Obres d’urbanització executades en entorns urbans executades en els darrers QUINZE 

(15) anys 
 

•  i d’un import mínim de 1.250.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 

 
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau 
descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) pel càlcul 
queda delimitat pels següents valors: 

 
• Import de referència (IR) = 2.400.000 € 

 
10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 



                                                                            
                
 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, es 
pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació del servei i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assistència Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Sáez Lozano 
Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut 
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