
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES DE LA PRIMERA FASE DE 
REFORMA I  NATURALITZACIÓ DEL PARC DE LA TORRE FABREGAT (Exp.  Gest 
1930/2025)

Es redacta la present memòria per donar compliment a les exigències legals que estableix 
l’article 116.4 de la Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant LSP), en consonància amb l’article 63.a) de la mateixa llei.  Aquesta memòria 
justificativa es publicarà en el perfil del contractant.

1. Objecte del contracte   

L’objecte del present contracte consisteix en l’execució de la  primera fase de les obres 
definides  en  el  projecte  aprovat  definitivament  per  la  Junta  de  Govern  Local  en  data 
03.07.2025 i que correspon amb la reforma i naturalització del parc de la Torre Fabregat.

L’execució  d’aquest  projecte  sorgeix  amb la  voluntat  de  crear  un  espai  multifuncional 
capaç de conciliar les necessitats d’ús social i d’oci amb la conservació de la biodiversitat i 
del patrimoni natural i històric existent. La proposta planteja la transformació del parc en un 
espai verd habitable,  sostenible i  ben gestionat,  on la vegetació, la fauna i el  paisatge 
esdevinguin protagonistes i es relacionin de manera harmònica amb el seu entorn urbà.

El projecte persegueix, així, un doble objectiu: d’una banda, millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans,  oferint  un espai de trobada,  descans i  convivència;  de l’altra,  contribuir  a la 
protecció  i  recuperació  dels  ecosistemes  locals  i  a  la  posada  en  valor  dels  elements 
patrimonials del parc. Amb aquesta doble mirada social i ambiental, es pretén que el Parc 
de la Torre Fabregat esdevingui un espai viu, capaç de donar resposta a les necessitats 
canviants de la comunitat i, alhora, actuar com a refugi de biodiversitat. 

La intervenció es desenvoluparà en dues fases diferenciades. 

- La primera fase abordarà les actuacions de posada en valor del parc històric, prioritzant 
la conservació dels elements patrimonials, la gestió de la vegetació existent i la millora dels 
accessos i recorreguts i és la que serà objecte d’aquest contracte.

-  La segona fase se centrarà en la reordenació i renaturalització de l’àmbit obert situat 
entre edificis, resultat de la transformació d’una antiga esplanada sense ús, que s’integrarà 
al parc com un nou espai enjardinat conegut com el jardí tranquil. 

La metodologia d’intervenció es fonamenta en criteris de sostenibilitat, de respecte pels 
elements patrimonials i vegetals existents i d’integració paisatgística. Això es tradueix en 
una selecció acurada de les espècies vegetals per afavorir la biodiversitat, la priorització 
de materials drenants i naturals per als nous paviments, la millora dels espais d’estada i la 
incorporació d’elements que reforcin la connectivitat ecològica dins el parc i amb el seu 
entorn. 

Amb aquest projecte, es vol reforçar el caràcter singular del Parc de la Torre Fabregat com 
a espai verd històric,  adaptant-lo a les necessitats actuals  i  futures,  tot  garantint-ne la 
preservació, l'accessibilitat, la funcionalitat i la qualitat ambiental.
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2. Classificació i codificació del contracte  

Al tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que el contractista es trobi degudament classificat

La classificació del contracte és la següent:

Classificació
 

Grup Subgrup Categoria

K 6 3

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú de 
Contractes (CPV) és:

45112711-2: Treballs de paisatgisme en parcs

3. Justificació de la necessitat del contracte  

Les necessitats a satisfer del present projecte és la millora i naturalització del Parc de la 
Torre Fabregat per transformar-lo  en un entorn de gran qualitat paisatgística i ambiental, 
on la flora i la fauna autòctones adquireixen un protagonisme destacat.

Es pretén convertir el parc en un espai habitable, sostenible, ben gestionat i adaptat a la 
pràctica d’activitats quotidianes de lleure i convivència, alhora que es reforma el seu paper 
com a refugi de biodiversitat dins del medi urbà.

Les actuacions previstes tenen com a objectiu  conservar i  posar en valor  la  vegetació 
existent,  complementar-la  amb  noves  plantacions  que  afavoreixin  l'increment  de  la 
biodiversitat  i  millorar  les  condicions  ambientals  generals,  mitjançant  l’augment  de  les 
zones  d’ombra  i  l’optimització  de  la  il·luminació.  Paral·lelament,  es  dissenyaran  nous 
itineraris  de descoberta,  s’instal·larà  senyalització  interpretativa i  s’adequaran i  crearan 
espais destinats a l’estada, l’esbarjo i la convivència. 

També es contempla la millora de la connectivitat i l’accessibilitat dins del parc, mitjançant 
l’adequació dels  recorreguts existents i  la consolidació de les connexions entre espais, 
amb l’objectiu de garantir una circulació fluida i accessible per a tots els usuaris.

Amb  aquesta  intervenció,  es  vol  aconseguir  un  parc  que  respongui  als  criteris  de 
sostenibilitat,  funcionalitat  i  qualitat  ambiental,  tot  mantenint-ne la identitat  històrica i  el 
valor  patrimonial,  i  contribuint  de  manera  efectiva  a  la  millora  del  benestar  urbà  i  de 
l’ecosistema local.

4. Decisió de no divisió en lots  

No procedeix dividir l’objecte del contracte en lots, d’acord l’article 99.3 de la LCSP, per 
raons d’idoneïtat  tècnica  en l’execució  global  de tota l’obra.  En cas de dividir  en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria 
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l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè 
no estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una 
execució  indivisible  no  segregable  en  diferents  unitats  de  negoci  i  en  un  mateix 
emplaçament

Tanmateix,  el  pressupost  del  contracte,  la  tipologia  i  volum  de  les  obres  permet  la 
participació de la petita i mitjana empresa, i no va en detriment de la participació de les 
PIMES, ni per raons quantitatives ni qualitatives.

5. Durada del contracte  

La durada del contracte serà de 4 mesos, el qual s’iniciarà amb l’acta d’inici i comprovació 
del replanteig.

6. Preu del contracte  

Pressupost base de licitació i preu del contracte:

Import sense iva Iva 21 % Total

L
ic

it
ac

i
ó

439.701,59 € 92.337,33 € 532.038,92 €

7. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que estableix l’art. 101 de la LCSP 
ascendeix a 527.641,91 € IVA exclòs, segons el que es reflexa a la següent taula: 

Concepte Import € (sense iva)

Import licitació 439.701,59 €

Import modificacions (20%)   87.940,32 €

Total 527.641,91 €
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8. Subcontractació  

Es podrà realitzar la subcontractació dels següents capítols del projecte de l’obra que es 
detalla  en  el  resum  del  pressupost  de  la  fase  1  del  projecte  executiu  i  que  són  els 
següents:

- 01.08 Paviments
- 01.09 Tancaments i estructures

01.12 Jocs singulars

9. Justificació de l’elecció del procediment de licitació i la forma de tramitació  

D’acord amb 159.1.a)  de la LCSP per a obres amb un valor  estimat igual  o inferior  a 
2.000.000 d’euros, el procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en la 
qual  tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

10. Criteris d’adjudicació  

Per a la valoració de les propostes i la determinació de l’oferta de millor relació qualitat  
preu  s’atendrà  als  següents  criteris  d’adjudicació  proposats  per  l’enginyera  tècnica 
municipal i que es resumeixen de la següent forma:

a) Oferta econòmica (40 punts)

b) Disminució del termini d’execució  (40 punts)

c) Augment del termini de garantia (20 punts)

11. Condicions especials d’execució  

Les condicions especials d’execució, seran les que tot seguit s’indiquen:

 Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes

- L’empresa  adjudicatària  haurà  d’establir  mesures  que  garanteixin  la  igualtat  en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així  com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 
conciliació  de la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  les  persones  treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 
de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús 
no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips  sexistes  i  fomentar  una  imatge  amb  valors  d’igualtat,  presència 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere.

Principis ètics i regles de conducta
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Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis,  les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li  sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.

Obligacions mediambientals

S’hauran de tenir en compte les consideracions mediambientals següents:

- Reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle

- Gestió sostenible de l’aigua.

- L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que fa a 
la recollida i al seu reciclatge, si escau, en compliment de la normativa aplicable 
(RD 105/2008 d’1 de febrer; RD 210/2018 de 6 d’abril i Decret 89/2010 de 29 de 
juny).

12. Règim de penalitats  

Per  tal  d’assegurar  una  bona  qualitat  en  l’execució  de  les  obres  es  considera  adient 
establir una sèrie de penalitats que presentaran una classificació variable en funció de la 
seva gravetat pel que fa als incompliments de freqüències, de les normes, de la qualitat i la 
quantitat de la prestació, segons la següent tipificació:

Faltes molt greus:

a) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres
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b)  La paralització total  i  absoluta en l’execució  de les obres per  causes imputables al 
contractista.

c) La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici a l’execució del contracte.

d) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades pel contractista en el document cobratori.

e) L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

f) La reiteració de 2 faltes greus.

Es consideren faltes greus:

a) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.

b) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, al plec i en la oferta del contractista, si escau, quan produeixi 
un perjudici a l’execució del contracte.

c) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de 
seguretat i salut en les obres.

d) Incompliment de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de Seguretat Social  que es 
derivin per l’execució del contracte.

e) Incompliment de les condicions de subcontractació que es regulen en el present plec.

f) La reiteració de 3 faltes lleus.

Es consideren faltes lleus:

a) L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.

b) L ’incompliment de les ordres donades per la direcció d’obra

13. Causes de modificació del contracte  

Es considera necessari establir certs supòsits que es puguin esdevenir durant la vigència 
del  contracte i  puguin incórrer  en una causa de modificació  del  contracte.  Les causes 
previstes són:

a) Inadequació  del  projecte  o  de  les  especificacions  de  la  prestació  per  causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de 
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o   similars, posades de manifest 
amb  posterioritat  a  l’adjudicació  del  contracte  i  que  no  fossin  previsibles  amb 
anterioritat  aplicant  tota  la  professionalitat  en  l’elaboració  del  projecte  o  en  la 

Carrer del Sol, 1 · Telèfon 93 663 00 00 · Fax 93 663 16 40 · 08780 Pallejà (Barcelona)
Correu electrònic: palleja@palleja.cat · www.palleja.cat · CIF: P0815600B

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

J6
6H

AG
XS

N
Y5

N
EL

ZD
Q

6D
4W

TH
5 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
al

le
ja

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

7 

http://www.palleja.cat/


 

redacció de les especificacions tècniques.

b) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits.

La producció de danys a elements existents, quan no s’hagi pogut preveure la realització 
de treballs de reparació o substitució

14. Identificació de la unitat i del responsable del contracte  

Tal i com es defineix a l’art. 62.1 de la LCSP, es designat com a responsable del present 
contracte, a la tècnica de medi ambient.

La unitat encarregada del seguiment del contracte serà l’Àrea de Serveis Territorials.

(signat electrònicament)
Isabel Cívico Díaz
Administrativa OCAP 
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	No procedeix dividir l’objecte del contracte en lots, d’acord l’article 99.3 de la LCSP, per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global de tota l’obra. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè no estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una execució indivisible no segregable en diferents unitats de negoci i en un mateix emplaçament
	Tanmateix, el pressupost del contracte, la tipologia i volum de les obres permet la participació de la petita i mitjana empresa, i no va en detriment de la participació de les PIMES, ni per raons quantitatives ni qualitatives.
	La durada del contracte serà de 4 mesos, el qual s’iniciarà amb l’acta d’inici i comprovació del replanteig.

