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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 
 
Aquesta actuació s’emmarca també dins de la disposició pressupostària del Pla de Barris de Nou 
Barris 2025-2028 en aquest cas del barri del Carmel. Aquest programa impulsat per l’Ajuntament 
de Barcelona i gestionat per FOMENT DE CIUTAT SA. Té com a objectiu principal la reducció de 
les desigualtats socials existents entre diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició 
municipal 2025-2028, el programa vol promoure actuacions que potenciïn la veïnificació dels 
espais, la dinamització d’usos que fomentin la vida comunitària, els hàbits saludables, els drets 
culturals, des d’una perspectiva interseccional, comunitària i intercultural. En aquest cas l’actuació 
s’emmarca dins de la línia de millora de l’accessibilitat de diversos punts del barri amb orografia 
accentuada.  
https://www.barcelona.cat/pladebarris 
 

2. OBJECTE 
 
L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, I POSSIBLE 
PROJECTE EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LA: 
 

• REMODELACIÓ DE LES ESCALES ENTRE EL CARRER DE LA GRAN VISTA I EL 
CARRER DEL DOCTOR BOVÉ, AL BARRI DE CARMEL AL DISTRICTE D’HORTA-
GUINARDÓ DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
RESPONSABLE. 

 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual 
com a nivell constructiu el detall necessari per a dur a terme l’execució de la remodelació de l’espai 
públic situat entre els carrer de la Gran Vista i Carrer del Dr. Bové, amb el redisseny de l’escala que 
els uneix procurant la seva integració al paisatge natural que la rodeja.  
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 

https://www.barcelona.cat/pladebarris
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d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb el Districte 
d’Horta-Guinardó, els Responsables de l’Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns 
i agents clau de la zona).  
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents 
actes de seguiment de les reunions del projecte. 
 
També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les Associacions de veïns, 
entitats i agents de la zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari 
haurà de generar la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles 
presentacions que es realitzin del projecte. 
 
El Districte d’Horta-Guinardó i Foment de Ciutat marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca 
i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera 
consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 
projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 
 
 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 
L’àmbit del projecte queda delimitat pels carrers de la Gran Vista, a l’altura del seu número 38 i el 
Carrer del Dr. Bové, espai pròxim a l’Institut Ferran Tallada.  

 
 
Superfície aproximada: superfície total d’àmbit d’actuació: 1400 m2  
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L’adjudicatari haurà de redactar l’Avantprojecte de l’àmbit total del projecte, amb el possible 
encàrrec posterior del Projecte Executiu, Memòria Ambiental i Estudi de Seguretat i Salut. Es 
desenvoluparà un únic projecte amb tota la documentació necessària per a la seva aprovació i 
licitació d’obra posterior.  
 
De la mateixa manera, també serà possible l’encàrrec de la Direcció d’Obra i Direcció 
d’Execució de tot l’àmbit.  
 
El projecte ha d’incloure aquelles actuacions que siguin necessàries per a garantir la coherència 
arquitectònica i la integració paisatgística entre l’escala i el seu entorn natural, possibles 
modificacions de serveis, etc...  
 

4. ESTAT ACTUAL 

El barri del Carmel, situat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, va començar a desenvolupar-
se a principis del segle XX, principalment com a zona d’acollida per a les onades migratòries 
provinents d'altres parts d’Espanya. Durant dècades, va créixer de manera desordenada, amb 
construccions autoconstruïdes i infraestructures escasses, fruit de la manca de planificació 
urbanística i de l’interès institucional. Aquest creixement espontani va donar lloc a una forta identitat 
veïnal i a una cultura de lluita social molt arrelada, amb nombroses mobilitzacions per a la millora 
dels serveis bàsics, com l’aigua, l’electricitat o el transport públic.  

Molt proper a l’àmbit d’actuació trobem, per exemple, l’Institut Ferran Tallada, traslladat a l’any 
1989 al lloc on hi havia hagut la famosa escola Tramuntana, una escola creada en el tardo-
franquisme per professorat i famílies que van reivindicar durant anys la construcció d’un centre 
escolar públic al barri amb diversos episodis de confrontació amb les autoritats del moment.   

El barri del Carmel ocupa una zona muntanyosa entre els turons del Carmel i de la Rovira. Aquesta 
orografia abrupta ha condicionat el seu desenvolupament urbanístic, amb carrers costeruts, 
escales, i una xarxa viària irregular. El barri limita amb zones com Horta, el Guinardó i el Parc 
Güell, i està envoltat de grans espais verds com el Parc del Guinardó i el Parc del Carmel. La seva 
posició elevada ofereix vistes privilegiades sobre la ciutat, però també ha dificultat històricament 
l'accés i la connexió amb altres barris. 

En aquest context s’han anat configurant diferents camins formals i altres informals de connexió de 
diversos carrers que generalment seguint les corbes de nivell, van donant accés a les diferents 
parts urbanitzades del barri situades a les faldes dels turons. En algunes ocasions la pendent 
d’aquets camins, generalment transversals al pendent, disposen d’una inclinació que ha fet 
necessària la construcció d’escales. 

Àmbit d’actuació, escala actual:   
L’àmbit d’actuació contempla una gran escala adossada al mur delimitador amb la parcel·la verda i 
amb la façana del volum de Gimnàs de l’Institut Ferran Tallada. L’escala, d’uns 57 metres de 
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desenvolupament en planta i uns 4,8 m d’ample, connecta el carrer superior, carrer de la Gran 
Vista (cota 207,6m) amb la part inferior a tocar del carrer Dr. Bové (cota 180). L’actual escala 
compta amb un primer tram de 6 graons paral·lel al Carrer de la Gran Vista i una enfilada lineal de 
7 trams d’uns 13 graons cadascú que salva un desnivell de 27,6 m.  

El carrer inferior, carrer del Dr. Bové, queda tallat per l’accés rodat del qual disposa l’Institut a la 
zona on disposa del gimnàs i pista esportiva. A l’altra banda de l’institut el carrer del Dr. Bové es 
transforma en un dels camins consolidat dins del parc del Guinardó amb una configuració de camí 
dins de parc (paviment permeable, limitadors de vorada de camí, etc).  Entre mig d’aquests dos 
trams tant diferenciats amb el mateix nom de carrer es produeix una connexió peatonal 
acompanyant la tanca de l’Institut mitjançant un camí informal. L’escala objecte d’actuació connecta 
amb el camí consolidat amb un petit tram d’aquest camí informal que queda dins de l’àmbit de 
treball. 

L’àmbit actual compta amb il·luminació urbana bàsica consistent en un màstic amb bàcul a la cota 
inferior de l’escala i per la cara exterior de la façana del gimnàs de l’Institut i la pròpia il·luminació 
del carrer superior, carrer de la Gran Vista.  

 
5. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

 
L’actuació d’arranjament de l’escala de connexió entre els carrers de la Gran Vista i del Dr. Bové 
ubicada al límit de parcel·la entre l’Institut Ferran Tallada i el Parc del Guinardó té per a objectiu 
principal el redisseny de l’escala actual per al seu compliment de requeriments normatius 
d’accessibilitat tot cercant la seva integració a l’àmbit natural en el qual s’insereix i generant nous 
espais d’estada i descans segurs i confortables.   
 
Amb caràcter general, l’actuació ha de plantejar una racionalització dels serveis mínims necessaris  
(drenatge, soterrament de línia...), millora de la il·luminació tant general de l’àmbit com l’específica 
necessària per evitar espais que poguessin ser susceptible de ser percebuts com a insegurs. Es vol 
potenciar la integració paisatgística d’aquest element urbà d’escala i els possibles espais d’estada i 
descans al seu límit amb el parc.  
 
Es concep l’àmbit com a una sola zona d’actuació que ha d’aportar solucions constructives 
coherents i adequades a l’entorn natural on s’insereix, si bé es distingeixen tres zones d’intervenció 
de característiques diferenciades:  
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Àrea superior – balcó mirador al carrer de la Gran Vista 
El carrer de la Gran Vista, situat a la cota superior de l’escala, compta molt a prop de l’escala amb 
la parada inici de línia de diversos autobusos com el 112 o el 22.  La presència molt propera de 
l’Institut Ferran Tallada suposa una alta demanda d’espais d’espera propers a la parada. El 
redisseny del primer tram de l’escala ha de ser una oportunitat per a aconseguir a més una 
ampliació de vorera que ofereixi una zona d’estada i espera en condició de mirador cap al Carmel i 
Horta.  
 
Àrea central – trams d’escala i zones d’estada 
L’escala resultant ha de resoldre els nous trams de graons i replans i altres elements segons 
normativa per salvar el desnivell existent. L’escala podrà generar un o diversos espais d’estada i 
descans vinculats als nous replans al costat que s’obre cal al parc del Guinardó.  
L’actuació haurà de tenir en compte els resultats de la campanya de reconeixement del terreny que 
s’haurà de realitzar per tal de dissenyar per una banda a tot el llarg l’escala limítrof amb el mur de 
parcel·la una solució constructiva de contenció que eviti l’afectació sobre el mateix mur i a l’altre 
banda les contencions necessàries per a l’acord del nou traçat de l’escala amb el terreny i els 
possibles espais d’estada i descans. Aquestes solucions de contenció de terreny hauran de tenir 
valor paisatgístic sent el més naturals possibles i respectuoses i integrades amb l’entorn natural on 
s’insereixen.   
 
Àrea inferior - Connexió amb camí Dr. Bové 
A la cota inferior de l’escala caldrà resoldre l’arranjament del tram de camí de connexió de l’escala 
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amb el camí del Dr. Bové ja consolidat dins del Parc del Guinardó. Aquesta connexió ha de 
plantejar solucions constructives coherents i integrades en les ja plantejades dins la trama de 
camins del Parc.   
 
Les directrius de l’actuació dels diferents àmbits es revisaran a la reunió de llançament. 
 
 

6. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats pel Districte de Nou Barris, la 
Gerència de l’Arquitecta en Cap i Foment de Ciutat: 

A. Proximitat i dret a l’espai públic  
Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de l’espai 
a les persones, al verd i als usos cívics, posant en un segon nivell de prioritat la mobilitat rodada en 
vehicles privats motoritzats. 
 

B. Visió infraestructural  
Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la 
ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

C. Nova materialitat  
Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la 
reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

D. Valor de les permanències  
L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells 
aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, 
actualitzant la seva interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 
 
E. L’accés i els serveis  
Cal garantir l’accés del trànsit privat d’origen i destí a la zona, que majoritàriament és el de veïns o 
usuaris habituals, així com l’accessibilitat dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències, 
la càrrega i descàrrega i la recollida de residus. 
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7. TREBALLS A REALITZAR 
 
Redacció dels Documents:  Els documents inclouran la següent informació:  
 
AVANTPROJECTE: memòria, documentació gràfica, imatges virtuals, amidaments i pressupost, 
topogràfic, redacció pla de reconeixemnt del terreny. 
 
Durant la redacció de l’Avantprojecte l’adjudicatari haurà de reunir-se i deixar constància mitjançant 
acta amb tots els agents municipals o no municipals que el licitador consideri per tal de donar 
resposta a les necessitats plantejades. 
 
Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 
vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i il·luminació, així com 
l’ambientació i la fotointegració. 
 
Formarà part de l’entrega de l’Avantprojecte també l’aixecament topogràfic (calculat per a una 
superfície aproximada de 2000 m2). El topogràfic es lliurarà també com a document independent. 
S’entregarà en moment de signatura del contracte l’annex de criteris de realització de topogràfic. 
Així mateix formarà part de l’entrega de l’avantprojecte la redacció del Pla de Reconeixement del 
Terreny. Es lliurarà en el moment de signatura del contracte l’annex de criteris de redacció del pla 
de cales i altres documents relacionats.  
 
PROJECTE EXECUTIU: memòria executiva, annexos, documentació gràfica, actualització 
d’imatges virtuals, estudi de seguretat i salut, amidaments, pressupost i Documents de 
Sostenibilitat i memòria ambiental. 
 
Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 
vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i il·luminació, així com 
l’ambientació i la fotointegració. 
 
Durant la redacció del Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que 
siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les 
solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic.  
 
A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà 
juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i 
tots junts conformaran l’ITP. 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i 
se seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del 
Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i 
clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”.  

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, 
entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, Protecció 
Civil etc.) 
 
Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que 
estiguin inclosos en el recull d’elements urbans de la ciutat de Barcelona. 
 
El projecte serà tutelat durant tot el procés per l’empresa Pública Municipal Foment de Ciutat  S.A. 
conjuntament amb el Districte de Nou Barris que alhora el validarà. 
 
Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors 
complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per 
estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 
els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-
rev-2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 
el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari 
fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de 
forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper).  
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  
 
En cas de situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides 
relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que Foment de Ciutat així ho 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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indiqui a l’adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurament de dos arxius TCQ, un per al 
pressupost principal i un altre per a les partides de noves plantacions. 
 
Direcció d’obra i d’execució:  
 
Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

- Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte  
 
- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs  
 

- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 
termini, cost i qualitat de les obres  
 

- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 
ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers  
 

- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 
obres objecte del contracte 

 
En concret, les funcions del:  
 
Director d’Obra:  
Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, organitzar 
i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa constructora, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de 
l’empresa constructora, i formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  
 
Ajudant de Direcció d’Obra:  
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment 
tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius 
donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat.  
 
Vigilant d’Obra:  
És el/la responsable de la informació i control dels accessos a l’obra, recepció i comprovació de 
personal, comprovació de documents d’obra, control de trànsit a l’àmbit de l’obra i comprovació i 
control de l’estat de les instal·lacions de l’obra vetllant pel compliment de totes les directrius 
definides per la direcció facultativa de l’obra.   
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8. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per 
a la Redacció de Projectes de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la 
identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a 
la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
capçalera del present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte i Projecte Executiu (en 
format digital). 
 
Avantprojecte  
S’entregarà avantprojecte en format digital (via sistema electrònic) i degudament signat mitjançant 
la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 
signats. Es lliurarà també una versió-resum dels punt clau en format presentació digital (powerpoint 
o similar) per a la ràpida comprensió de la proposta. 
 
Maqueta del Projecte Executiu   
Es lliurarà maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents en format digital (via correu 
electrònic). En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del 
Projecte Executiu en paper enquadernada en espiral i signada. 
 
Projecte Executiu definitiu   
Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura 
electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte 
Executiu definitiu en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi 
PR, i signats. 
 
En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La 
segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del 
projecte. I la tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una 
carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  
 
El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició pública, etc.). 
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9. TERMINIS I FACTURACIÓ 

Avantprojecte 
S’estableix un termini màxim total de 8 setmanes per a la seva redacció. 
 
Maqueta del Projecte Executiu   
S’estableix un termini màxim total de 12 setmanes per a la seva redacció.  
 
Projecte Executiu definitiu  
Un cop rebuda la ITP (Informe tècnic del projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per 
entregar les còpies definitives. 
 
Direcció d’Obra i Direcció d’Execució  
La duració de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 
preveu aproximada de 12 mesos.  
 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
Avantprojecte 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació.  
- 60% a la recepció de la maqueta de l’Avantprojecte. 
- 20% al lliurament definitiu de l’Avantprojecte i aprovació del document per part de Foment 

de Ciutat. 
 

Projecte Executiu 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació. 
- 55% al lliurament de la Maqueta de l’Executiu 
- 15% a la entrega del Projectes adaptat a la ITP i l’auditoria 
- 10% en el moment de la resposta de les al·legacions i l’aprovació definitiva.  

Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués 
tramitat l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es 
podrà satisfer l’import pendent dels seus honoraris. 
 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 
-  Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 

dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 
corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 
descrita i validada per la societat municipal. 
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10. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic: 
 

- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D’OBRES. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la FUSTA. 

- Annex fotogràfic (a aquest mateix document) 

Altres documentacions de que disposi l’Administració a tenir en compta ( criteris de realització de 
topogràfic, criteris per la realització del pla de reconeixement del terreny, possibles estudis de 
mobilitat del barri, accessibilitat, plànols de serveis existents, etc) seran facilitats als redactors amb 
posterioritat a la signatura del contracte. 

 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús    Andreu Meixide Vázquez 
Directora Tècnica     Cap de Projectes i Obres  
FOMENT DE CIUTAT              FOMENT DE CIUTAT 
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