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|.MG.- DADES GENERALS

MG 1 Identificacid i objecte del projecte

Projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA |
REPARACIO DEL DIPOSIT

Objecte de U'encarrec: Substitucid coberta diposit d'aigua i reparacié del diposit
Emplacament: Cami dels Morts - Poligon Industrial “El Mas Vell”
Municipi: VALLMOLL 43144 (Tarragona)

Referéncia cadastral: 7686301CF4578F0001UU

Fo86301CF4573F0001UU

AV PUNTES DE LES-POL.IND. 27 N2-43 Suelo
43120 CONSTANTI (TARRAGONA)

MG 2 Agents del projecte

Promotor: L'AJUNTAMENT DE VALLMOLL
N.I.F. P4316200G
PL. Major, 3
Vallmoll 43144
977 637 087

Enginyer : Jordi Gatell Leiva
Col:-legiada num. 10694
Rao Social: Carrer Licoristes, 65.
Pol.Ind. de Valls, 43800 Valls (Tarragona)
977 60 22 84
pm.oficinaldgatellgroup.com
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MG 3 Relaci6 de documents complementaris i projectes parcials

Estudi topografic: No es necessari
Estudi geotecnic: No es necessari
Projecte de telecomunicacions: No es necessari
Projecte d'instal:lacions electriques:: No es necessari.
Projecte/es d'instal:lacions termiques: No es necessari
Certificacié energetica:: No es necessari.
Estudi de seguretat i salut: S’adjunta

Estudi de gesti6 de residus de la construccio: S'adjunta
Control de qualitat: S'adjunta

Altres: (projecte d’'activitats) No es necessari

MG 4 Classificacié empresarial i requisits de solvencia

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, el present
contracte no requereix classificacié empresarial del contractista, ja que el pressupost base de
licitacié, amb IVA inclos, és de 246.929,27 €, per sota del llindar establert de 500.000 € (IVA
exclos) per a obres.

Tanmateix, donada la naturalesa de l'actuacio, es considera imprescindible que l'empresa
adjudicataria tingui experiéncia demostrable en la manipulacié d’elements prefabricats en mal
estat, especialment pel que fa a les plaques existents de la coberta, que es troben en una
posicié elevada i amb un estat molt degradat. Aixi mateix, haura d'acreditar experiéncia en el
muntatge de cobertes de plaques alveolars, donada la tipologia del nou sistema de tancament
previst.

A més, les empreses licitadores hauran de complir amb els requisits segiients:

e Solvéncia economica i financera: Es podra acreditar mitjancant una declaracio
apropiada d'entitats financeres o, si escau, mitjancant la presentacié dels comptes
anuals aprovats i dipositats en el registre mercantil o registre oficial corresponent.

e Solvencia tecnica o professional: Es podra acreditar mitjancant una relacié d'obres
executades en els darrers cinc anys que tinguin una naturalesa similar a la del
contracte, amb indicacid dels imports, dates i beneficiaris publics o privats. Es valorara
especialment lexperiencia en obres de desmuntatge i manipulacié de cobertes
degradades, aixi com en muntatge de sistemes de coberta amb elements prefabricats
estructurals.
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El termini d’execucid previst per a les obres és de 2 mesos i mig, a comptar des de l'acta de

comprovacio6 del replanteig.

LA PROPIETAT

Valls, Maig del 2025

Gatell Enginyers, SL

Jordi Gatell Leiva
Enginyer tecnic Industrial
Col-legiat num. 10694
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Il. MD.- MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1.- Informacié previa: antecedents i condicionants de partida

El municipi de Vallmoll, situat a la comarca de U'Alt Camp, es troba a una altitud de 189 metres
sobre el nivell del mar, una zona amb un clima mediterrani tipic de la comarca, amb estius
calorosos i hiverns suaus. Aquesta situacié geografica influencia directament en les condicions
climatiques que afecten les infraestructures, especialment aquelles exposades a les
inclemencies del temps, com és el cas de la coberta del diposit municipal daigua potable
objecte d'aquesta actuacio.

L'actuacié es desenvolupa sobre el diposit municipal d'aigua potable, ubicat dins d'una
parcel-la d’equipament public consolidada i de geometria regular. L'estructura actual de la
coberta presenta un estat de deterioracié avancat. Es detecten fissures notables i zones
danyades, com a consequencia de l'exposicié prolongada a les condicions meteorologiques
adverses i l'envelliment natural dels materials utilitzats. Aquest deteriorament comprometen
la capacitat de la coberta per garantir una impermeabilitzacié i sequretat optimes del diposit.
A nivell topografic, el terreny on es troba el diposit és pla, sense pendents significatives, fet que
facilita l'execucié dels treballs d'intervencié sense que hi hagi cap obstacle natural important
per a la maquinaria o les operacions d'excavacidé i muntatge.

Urbanisticament, el projecte segueix estrictament les directrius establertes pel Pla
d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Vallmoll, adaptant-se a la normativa vigent que regula
les infraestructures d'abastament d'aigua, per tal de garantir que lactuacié no afecti
l'ordenacié del territori i compleixi amb els estandards establerts per la normativa local.
Aquesta actuacio té com a objectiu principal el canvi de la coberta existent, malmesa per l'Us i
el pas del temps, amb la finalitat de millorar la funcionalitat i la seguretat del diposit.
L'adequacié de la nova coberta permetra una millora substancial en la proteccié de l'aigua
potable emmagatzemada, a més de compliramb les exigencies de seguretat i eficiencia a llarg
termini.

Els treballs realitzats compleixen amb els requisits basics establerts per la Llei d'Ordenacio
de U'Edificacid (LOE, Llei 38/1999]) i els reglaments derivats del Codi Tecnic de U'Edificacié (CTE,
RD 314/2006) i les seves posteriors modificacions. Aixi mateix, es garanteix el compliment de
la normativa tecnica estatal, autonomica i municipal en matéria de seguretat estructural,
salubritat, eficiencia energetica i altres requisits tecnics aplicables a les infraestructures
d'abastament d'aigua potable.
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L'execucit dels treballs comporta diverses afectacions a l'entorn immediat del diposit, que cal
gestionar adequadament per minimitzar l'impacte sobre les infraestructures existents i la
seguretat de les operacions.

Les principals afectacions identificades son:

e Accés itransit: L'obra requerira el pas de vehicles de transport de materials, aixi com
de magquinaria especifica per a les tasques de rehabilitacié. Aixo pot generar
interferencies amb la circulacié habitual a la zona, especialment durant les operacions
de carrega i descarrega.

o Serveis afectats: No es preveu que l'obra tingui un impacte directe sobre xarxes de
serveis publics (aigua, electricitat, telecomunicacions], pero es recomana una
verificacié previa per descartar possibles afectacions ocultes.

e Condicionants d’entorn: La ubicaci6 del diposit es troba en una zona sense edificacions
properes que puguin interferir amb els treballs. Tot i aixo, 'Us actual del terreny i
possibles restriccions municipals d'horari han de ser considerats per evitar molésties
innecessaries.

MD2.- Descripcié del projecte
MD 2.1.- Descripci6 general del projecte i dels espais exteriors adscrits

L'objecte d'aquest projecte és la substitucié de la coberta existent del diposit municipal d'aigua
de Vallmoll per una nova coberta de plaques alveolars pretensades, aixi com la realitzacid
d'altres treballs complementaris per a garantir la seguretat estructural i la durabilitat a llarg
termini de l'estructura.

L'actuacid es basa en la retirada de la coberta actual, que presenta un estat de deteriorament
avancat, amb fissures i signes de desgast ocasionats pel pas del temps i les inclemencies
meteorologiques. Aquestes deficiencies comprometen la impermeabilitzacio i la seguretat de
'estructura, fet que fa necessaria la seva substitucid per un sistema constructiu més eficient i
resistent. La nova coberta constara de plaques alveolars pretensades, que ofereixen una major
resistencia mecanica i una millor capacitat per suportar les carregues exigides, tot mantenint
la lleugeresa i eficacia de la solucidé constructiva.

Procediment de retirada de la coberta existent
La retirada de la coberta actual es dura a terme seguint criteris estrictes de seguretat, atesa

la seva situacid de deteriorament i el risc que suposa la presencia de plagues malmeses. En
cap moment el personal operari trepitjara la coberta existent. Totes les tasques de
desmuntatge es realitzaran des de plataformes elevadores i amb l'ajut d'una grua, garantint
aixi la sequretat dels treballadors i evitant la possible caiguda incontrolada d’elements.
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Les plataformes elevadores s'ubicaran estrategicament al voltant del diposit per permetre
'accés a tota la superficie de la coberta. La grua s’instal-lara des del cami exterior, havent
retirat previament la tanca de simple torsid per part de la brigada municipal, per tal de
permetre que les potes estabilitzadores de la grua puguin reposar parcialment dins la parcel-la
del diposit.

A més, es disposara d'una zona especifica habilitada per a la carrega i descarrega de les
plagues retirades. Aquesta zona permetra l'accés dels camions, els quals recolliran les
plagues malmeses i les transportaran de manera controlada fins a una planta autoritzada per
a la seva correcta demolicié i reciclatge, segons la normativa vigent en materia de gestié de
residus de la construcci6.

Aquest plantejament garanteix la maxima seguretat per als operaris i una gestié ambiental
adequada dels materials retirats.

Nova Coberta

Aquesta nova coberta estara composta per plaques alveolars que seran recolzades sobre el
diposit actual i sobra d'aquestes plaques es col-locara una capa de compressid que actuara
com a base de la instal:lacié del sistema d'impermeabilitzacié. Es fara Us d'un sistema
d'impermeabilitzacié de primera qualitat per evitar qualsevol filtracié d'aigua, garantint aixi la
proteccid de 'aigua emmagatzemada a l'interior del diposit i la durabilitat del sistema a llarg
termini.

A més de la substitucié de la coberta, el projecte contempla la instal-lacié d'un sistema de
ventilacio adequat, mitjancant barrets giratoris d'acer inoxidable. Aquesta solucié millorara la
renovaci6 de l'aire a linterior del diposit, evitant la formacié de condensacions que podrien
afectar la qualitat de l'aigua. Els barrets giratoris s'han seleccionat per la seva alta eficiencia i
fiabilitat, ja que permeten una ventilacio continua i controlada, imprescindible per garantir la
correcta circulacié de l'aire dins de 'espai tancat.

Formacio de boca d’home a la coberta

Per tal de permetre l'accés puntual a Uinterior del diposit un cop executada la nova coberta, es
preveu la creacié de boques d’home mitjancant 'Us d'orificis ja mecanitzats de fabrica en les
plaques alveolars prefabricades. Aquests forats han estat estratégicament ubicats per evitar
qualsevol debilitament estructural de les plaques.

Sobre cada orifici s'executara un muret perimetral de 20 cm d’alcada, que servira com a base
de suport | per elevar la trapa respecte del pla de la coberta, millorant-ne l'estanquitat i la
seguretat.

A continuacid, abans de la col-locacio de la lamina impermeabilitzant, s'hi instal-lara una trapa
d'accés de 60x120 cm, fabricada en acer inoxidable, equipada amb frontisses i mecanismes de
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bloqueig per garantir una manipulaci6 segura. La trapa sera apte per a Us exterioriincorporara
junta perimetral per assegurar una proteccié eficac contra la pluja i la humitat.

La impermeabilitzacié del conjunt es realitzara amb especial cura al voltant dels punts
singulares, incloent la boca d’home, integrant-la dins el sistema general d'impermeabilitzacio
de la coberta.

Impermeabilitzacié dels elements instal-lats sobre la coberta

Un cop finalitzada la col-locaci6 de les plaques alveolars que conformen la nova coberta del
diposit, s'hi instal-laran diversos elements auxiliars, com ara suportints per a la linia de vida,
sortints de ventilacié i una boca d’home per accés a la coberta. L'execucié d'aquests elements
incloura sistemes especifics d'impermeabilitzacié per garantir l'estanquitat i la durabilitat de
la coberta.

Els punts d'ancoratge i penetracio d'aquests elements se segellaran amb sistemes adequats
segons la seva naturalesa:

e Suportints de linia de vida: ancorats mecanicament a la placa alveolar, es preveura la
col-locacié de lamines impermeabilitzants butiliques o bandes de segellat amb base
polimerica al voltant de cada base d’ancoratge, cobrint el conjunt amb un revestiment
d'acabat compatible amb la coberta.

e Sortints de ventilacié: col-locats sobre orificis mecanitzats previament a la placa, s'hi
aplicara un collari impermeabilitzant fixat amb adhesiu estructural i segellat
perimetralment amb mastic de poliureta o silicona neutra de qualitat exterior.

e Boca d’home: la corona de l'obertura s'impermeabilitzara mitjancant un sistema mixt
de lamina adherida i segellat perimetral, garantint l'estanquitat del punt d'accés. Es
preveura també una proteccié mecanica al voltant del marc.

En tots els casos, la direccié facultativa supervisara l'adequacidé dels materials i sistemes
emprats, aixi com la correcta execucid dels treballs, per tal d'assegurar la integritat i
impermeabilitat global de la coberta.

Per garantir la sequretat durant les operacions de manteniment i inspeccid de la coberta, es
preveu la instal:lacid d'una linia de vida homologada, que permetra als operaris realitzar
tasques de manteniment de forma segura, seguint les normatives vigents en materia de
seguretat laboral.

L'ambit d'actuacio del projecte es limita exclusivament a la coberta del diposit i als elements
directament vinculats a la seva funcionalitat | seguretat, sense afectar la resta
d'infraestructures ni els espais exteriors del recinte. Aixi, els espais exteriors que envolten el
diposit es mantindran en el seu estat actual, sense modificacions ni intervencions
significatives.
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El termini d’execucio previst per a les obres és de 2 mesos i mig, a comptar des de l'acta de
comprovacio6 del replanteig.

MD 2.2.- Justificaci6 del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i
altres normatives

Aquest projecte es redacta de conformitat amb la normativa urbanistica, técnica i ambiental
vigent, garantint que les actuacions previstes compleixin amb els requisits legals establerts
per la legislaci6 aplicable i, alhora, respectant els condicionants municipals i sectorials.

Normativa urbanistica i ordenances municipals:

Urbanisticament, el diposit municipal d’aigua de Vallmoll es troba ubicat en sol urba consolidat,
dins d'una parcel:la destinada a equipament public. La intervencié proposada es limita
exclusivament a la substituci6 de la coberta existent i als treballs de millora estructural i de
sequretat de l'estructura, sense afectar altres elements de l'Us ni de l'ordenacié urbanistica
de U'entorn immediat. Aquesta actuacid no modifica la classificacié ni l'Us del sol, per la qual
cosa compleix amb el planejament urbanistic municipal vigent, i no requereix modificacions en
el Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal ([POUM] ni en les ordenances municipals.

Normativa técnica i de seguretat:

Pel que fa a la normativa técnica, el projecte ha estat desenvolupat sequint els criteris
establerts pel Codi Técnic de ['Edificacié (CTE), en especial els Documents Basics (DB] relatius
a la seguretat estructural (DB-SEJ, seguretat en cas d'incendi (DB-SI), i salubritat (DB-HS]).
D'aquesta manera, s'assegura que les condicions d’estabilitat, resisténcia i funcionalitat de
U'estructura compleixin amb els estandards de seguretat requerits. A més, es compleix amb
els requisits de larticle 10 de la Llei d'Ordenacié de l'Edificacid (LOE, Llei 38/1999), que
establixen els requisits basics per garantir la qualitat, seguretat i habitabilitat de les
construccions.

Prevencié de riscos laborals:

En matéria de seguretat i salut laboral, el projecte compleix amb les disposicions establertes
pel Reial decret 1627/1997, que regula les condicions minimes de sequretat i salut en les obres
de construccié. Es preveu la instal-lacié d'una linia de vida homologada per garantir la
seguretat dels treballadors durant les futures operacions de manteniment, d'acord amb la
normativa de seguretat laboral vigent.

Normativa de gesti6 de residus:

Enrelacié amb la gesti6 de residus derivats de la construccio, el projecte segueix les directrius
establertes pel Decret 152/2017 de la Generalitat de Catalunya, que requla la gestié de residus
de la construccid i demolicid. Es preveu la retirada i correcta gestié dels materials provinents
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de la coberta existent, aixi com la separacio i reciclatge dels residus generats per minimitzar
l'impacte ambiental de les obres.

A més, es compleixen les normatives mediambientals vigents, garantint que els treballs es
realitzin amb el minim impacte possible sobre el medi ambient, en linia amb els objectius de
sostenibilitat i respecte pel territori.

MD 2.3.- Topografia

El diposit municipal d'aigua de Vallmoll es troba ubicat en una zona lleugerament elevada
respecte al seu entorn immediat. Tot i aixi, la topografia del terreny no presenta desnivells
significatius que puguin afectar U'execucié de les obres. La parcel-la on s'ubica l'estructura és
majoritariament plana, amb lleugeres pendents que no suposen cap dificultat per al
desenvolupament de les tasques previstes.

Aquesta topografia plana facilita 'accessibilitat a la zona d'actuacioé i permet una execucié més
eficient de les obres, en particular pel que fa a la retirada de la coberta existent i la instal-lacid
de la nova coberta, aixi com les tasques complementaries per a garantir la seguretat
estructural de Ledifici.

Atés que la intervencio es limita exclusivament a la substitucié de la coberta i a treballs
puntuals de millora estructural, no es preveuen moviments de terres ni modificacions
substancials de l'orografia del terreny. No obstant aixo, com a mesura previa a linici dels
treballs, es realitzara una neteja de la zona per garantir l'accés de la maquinaria necessaria,
aixi com per assegurar unes condicions de seguretat optimes durant ['execucié de les obres.

L'obra es troba a proximitat d'una linia d'alta tensié (AT) de 110 kV, amb el conductor més
proper situat a una distancia minima de 8,69 m respecte al diposit projectat en el punt més
desfavorable.
D'acord amb la normativa vigent, la distancia minima requerida per a zones no accessibles al
public és de:

U(kV 110
Dyin — 3,3 + URV) _ 3,34+ - — 4 04m
150 150

En aquest cas, la distancia mesurada (8,69 m) supera aquest minim, complint els requisits de
seguretat establerts.
Mesures de seguretat a tenir en compte:
o Verificacid topografica: Tot i que les distancies aparentment compleixen la normativa,
es recomana una comprovacié in situ per assegurar que els valors mesurats son
correctes.
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e Treballsamb elements elevats: En cas d'Us de grues o altres equips que puguin superar
les altures de treball ordinaries, caldra definir una zona de seguretat addicional per
evitar qualsevol risc de contacte o proximitat perillosa amb la linia electrica.

o Coordinacié amb la companyia eléctrica: Si es preveu que algun treball pugui afectar
la linia, es recomana contactar préviament amb el gestor de la xarxa electrica per
establir mesures preventives addicionals si calgués.

MD 2.4.- Descripcié general dels sistemes

Tal com s'ha comentat en l'apartat MD 2.1 "Descripcié general del projecte i dels espais
exteriors adscrits”, el projecte preveu la substitucié de la coberta existent del diposit municipal
d’aigua de Vallmoll per una nova coberta de plaques alveolars pretensades. A continuacid, es
detallen les diferents accions previstes en el projecte per a la seva execucio.

PROGRAMA FUNCIONAL

L 'objectiu de la intervencid és millorar la seguretat estructural del diposit, aixi com garantir la
seva impermeabilitzacié i facilitar-ne el manteniment futur. El programa funcional de
l'actuacid inclou les segiients fases:

o Retiradaigesti6 de residus de la coberta existent, sequint la normativa vigent de gestio
de residus de la construccid.

e Instal-lacié d'una nova estructura de suport, si es considera necessari, per a garantir
la correcta estabilitat | sequretat de la nova coberta.

e Col-locacié de plaques alveolars pretensades i execucio de la capa de compressio per
assegurar la solidesa estructural.

e Impermeabilitzacié de la coberta mitjancant un sistema adequat per a garantir
'estanquitat i prevenir filtracions d'aigua.

e Instal:laci6 de sistemes de ventilacié Barrets giratoris d'acer inoxidable, amb sortida
vertical col-locada mitjancant perforacid controlada sobre la placa alveolar. El tub
quedara encaixat sobre base de morter tixotropic i s'ancorara mecanicament
mitjancant collari metallic fixat amb tacs metalllics. La impermeabilitzacié es
garantira amb lamina EPDM soldada i resina epoxi al voltant del pas.

e Creacio de la boca d’home: per permetre l'accés segur i puntual a Uinterior del diposit
per a tasques de manteniment, inspeccié o neteja, un cop finalitzada l'obra de coberta.

e Implantacié d'una linia de vida homologada per garantir la seguretat en les futures
tasques de manteniment.
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JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

Compliment de parametres urbanistics

La intervencié compleix amb la normativa urbanistica vigent, ja que no modifica l'Us del diposit
ni altera les condicions urbanistiques del recinte. La reforma es limita a la substitucié de la
coberta i la millora d’alguns elements estructurals | de seguretat, sense afectar U'estructura
volumetrica ni el paisatge urba circumdant.

Criteris funcionals i compositius

La solucié adoptada es fonamenta en la seguretat, durabilitat i funcionalitat. Les plaques
alveolars pretensades ofereixen una solucié robusta capac de suportar les condicions
ambientals i de carrega del diposit. La nova coberta també incorpora sistemes de ventilaci6
mitjancant barrets giratoris, els quals eviten condensacions a linterior de lestructura i
milloren la qualitat de 'aigua emmagatzemada.

Criteris constructius i d'instal-lacions

Des d'un punt de vista constructiu, la substitucio de la coberta es realitzara amb una estructura
leugera i prefabricada, optimitzant els temps d’execucid I minimitzant les afectacions al
subministrament d'aigua potable. Les plaques alveolars es recolzaran sobre lestructura
existent o sobre suports addicionals, en cas necessari, per assegurar la seguretat i estabilitat
de la nova coberta.

Pel que fa a les instal-lacions, es preveu:

e Lainstal-lacié d'un sistema de ventilacié mitjancant barrets giratoris d’acer inoxidable
per garantir la correcta renovacio de 'aire a Uinterior del diposit i evitar la formacio6 de
condensacions.

e Un sistema de drenatge i evacuaci6 d'aiglies pluvials adequat a la nova coberta per
garantir Ueficiencia de l'evacuacio d'aigles i evitar acumulacions d'aigua sobre la
superficie.

e Lainstal:lacio d'una linia de vida homologada per garantir la seguretat dels operaris en
futures tasques de manteniment i inspeccio de la coberta.

MD 2.5.- Relacié de superficies de les edificacions

L'actuacidé projectada es limita exclusivament a la substitucié de la coberta existent i a les
reparacions necessaries en el diposit d'aigua municipal, sense que es produeixin modificacions
en la superficie construida actual. La zona d'intervencié ocupa una superficie aproximada de
150 m?, que correspon exactament a la coberta del diposit.
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En aquest projecte no es preveuen ampliacions ni modificacions en l'ocupacié de U'edificacio ni
en l'edificabilitat del recinte existent, mantenint intactes les dimensions de la construccid tal
com establerts inicialment. Per tant, el projecte es limita a les tasques de substitucid i millora
estructural sense afectar la superficie global de ledifici.

MD 3.- Prestacions de l'edifici: requisits a complimentar en funcid de les caracteristiques de
Uedifici

Els edificis inclosos en el projecte han estat dissenyats per garantir el compliment de les
prestacions basiques de funcionalitat, seguretat i habitabilitat establertes pel Codi Tecnic de
U'Edificacio (CTE], aixi com per satisfer els requisits de la Llei d'Ordenacié de U'Edificacid (LOE)
I la resta de normatives aplicables.
En aquest sentit, es contemplen els seglents aspectes:
o Funcionalitat: Condicions d’habitabilitat i accessibilitat per als usuaris.
e Seguretat: Seguretat estructural, proteccid contra incendis i seguretat en la utilitzacio.
o Habitabilitat: Salubritat, proteccié contra el soroll, estalvi d’energia i adequacié dels
elements constructius i instal-lacions per garantir un Us optim de Uedifici.

MD 3.1.- Condicions dels sistemes de 'edifici

MD 3.1.1.- Treballs previs

Abans de Uinici de l'execucid de les actuacions principals sobre la coberta, es procedira a una
fase prévia de preparacio del terreny. Aquesta fase és essencial per a garantir les condicions
adequades per a laimplementacio dels treballs de renovacio. La preparacio inclou les seglents
accions:

1. Neteja i desbrossament de la zona: Es realitzara una neteja exhaustiva del terreny,
eliminant qualsevol vegetacié o materials innecessaris que puguin dificultar el treballs
posteriors. Aquest procés assegurara que la superficie estigui lliure d'obstacles i en
condicions optimes per a la maquinaria i els operaris.

2. Garantia de l'estabilitat del terreny: La neteja també incloura una revisié previa de
'estabilitat del terreny, per assegurar-se que la zona on es realitzaran els treballs sigui
solida i segura per a les operacions que es realitzaran posteriorment.

Aquesta fase sera duta a terme per la brigada municipal de U'Ajuntament de Vallmoll, qui
s'encarregara de deixar l'espai preparat per l'entrada de la constructora que executara els
treballs de renovacio de la coberta.

[~
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MD 3.1.2.- Sustentacid

Eldiposit existent es troba implantat sobre una base estructural préeviament executada, la qual
ha demostrat ser estable i adequada per a la seva funci¢ al llarg del temps.

No es preveuen modificacions ni reforcos en la fonamentacid existent, ates que les
intervencions proposades es limiten a la reparacio i millora de l'estructura i dels elements
associats al diposit, sense alterar-ne la seva sustentacio original.

El terreny circumdant no requereix cap moviment de terres ni millores estructurals
addicionals, ja que la ubicaci¢ i les condicions actuals garanteixen la seguretat i estabilitat de
U'element. Aixi mateix, es mantindra el sistema de drenatge existent, evitant l'acumulacio
d'aigua al voltant de la base del diposit.

Tota intervenci6 es realitzara garantint la proteccié de la fonamentacid existent, evitant
sobrecarregues puntuals o accions que puguin comprometre la seva estabilitat.

MD 3.1.3.- Estructura

L'estructura del diposit existent es manté sense modificacions, ja que es troba en condicions
adequades per compliramb la seva funcio. L'actuacid prevista es limita a una inspeccio i revisio
general de lestat estructural interior, amb lobjectiu de detectar possibles fissures,
despreniments o altres patologies que puguin comprometre la seva estanquitat i durabilitat.

Com a part del procés de manteniment i millora, es procedira a la neteja de les superficies
internes i a l'aplicacié d'un revestiment impermeabilitzant especific, adequat per a garantir la
proteccidé contra filtracions i millorar la resistencia als agents quimics i mecanics als quals
pugui estar exposat el diposit.

Aquestes tasques es realitzaran seguint els protocols de seguretat establerts, assegurant una
correcta execucio i compatibilitat dels materials aplicats amb les condicions de servei del
diposit.

MD 3.1.4.- Envolvent, compartimentacio i acabats

La coberta existent del diposit es troba en un estat de deteriorament avancat, la qual cosa
afecta la funcionalitat i la seguretat del diposit. Aquesta situacid requereix la substitucid
completa de la coberta per garantir la continuitat del subministrament d'aigua al poble | per
evitar qualsevol risc associat a filtracions d'aigua o altres danys estructurals. A continuacio, es
descriuen les actuacions previstes en termes d’envolvent, compartimentacié i acabats.
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1. Envolvent:

Es realitzara una renovacié completa de la coberta, amb la instal-laci6 d'un sistema
d'impermeabilitzacié dissenyat per a proporcionar una proteccié duradora contra la humitat.
L'objectiu és evitar qualsevol filtraci6 d'aigua al diposit, assegurant la seguretat i la integritat
de la infraestructura a llarg termini.

2. Compartimentacio:

Encara que el diposit no requereix canvis en la seva compartimentacid interna,
s'implementaran mesures per garantir la seguretat dels operaris durant les tasques de
manteniment. En aquest sentit, es col-locara una linia de vida fixa per assegurar un accés segur
a la coberta i garantir la seguretat de les persones que treballin en l'espai.

3. Acabats:

Els acabats previstos inclouen el segellat de les juntes verticals i la mitja canya perimetral
horitzontal dels murs. Per a aixo, es fara un tractament de segellat amb materials especials
per evitar filtracions d'aigua que puguin afectar l'estructura interna del diposit. Aquestes
actuacions son fonamentals per mantenir la funcionalitat del diposit i garantir la seva seguretat
a llarg termini.

En resum, els treballs de renovacié de la coberta es duen a terme per millorar la seguretat de
la infraestructura i assegurar la seva funcionalitat continuada. La substitucié de la coberta és
essencial per garantir el subministrament d'aigua al poble i per evitar problemes derivats de
les filtracions i el deteriorament de l'estructura existent.

MD 3.1.5.- Condicionament, instal-lacions i serveis

En aquest projecte de renovacié de la coberta del diposit d'aigua, s’han previst diverses accions
per garantir un correcte condicionament de les instal-lacions i serveis, tant durant la fase de
construccio com durant la seva posterior operacié i manteniment. Aquestes accions inclouen
la instal-lacio de sistemes necessaris per a la seguretat, la proteccié de Uestructura i el bon
funcionament de l'edifici, aixi com la garantia que les condicions de treball siguin optimes i
segures per als operaris. A continuacid, es detallen els aspectes principals d'aquest punt:
|. Condicionament de la coberta:

La renovacio de la coberta del diposit implica la creaciéd d'un sistema impermeable que
protegeixi l'estructura de filtracions daigua i humitat. Aixo s'aconsegueix mitjancant una
aplicacié de materials d'alta qualitat, com ara la pintura impridan per la preparacio inicial de
la superficie, seguit per la col-locacié de lamines asfaltiques i una capa de proteccié mineral.
Aquesta solucié garanteix la durabilitat de la coberta, proteccié contra les condicions
climatiques i una seguretat estructural per al diposit, evitant possibles danys derivats de la
filtracio d'aigua.
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Il.  Instal-lacié de sistemes de seguretat:
Per a garantir la seguretat dels operaris que realitzaran tasques de manteniment en el futur,
s'instal-lara una linia de vida fixa homologada segons la norma UNE EN 795, classe C. Aquesta
linia de vida es col-locara al costat de l'escala de gat existent, oferint seguretat i estabilitat
durant l'accés a la coberta. Aixo permetra que els treballadors puguin realitzar tasques de
manteniment de manera segura, amb ['Us de sistemes de proteccié adequats per evitar
caigudes accidentals.

[Il.  Substitucié de cargols d'acer inoxidable:
Son 24 les fixacions que uneixen els murs de formig6 del diposit, les quals seran substituides
per nous cargols d'acer inoxidable. Aquesta mesura es realitza per garantir que la unié entre
les parts de l'estructura sigui segura i resistent a la corrosio, millorant aixi la durabilitat de
Uedifici. Es substituiran també els components relacionats, com les femelles i les volanderes
d'acer inoxidable de M12, per assegurar una fixacié correcta i una resistencia optima.

IV.  Sistema de ventilacié i qualitat de l'aire:
Es preveu la instal-lacié de sistemes de ventilacio eficients per millorar la qualitat de l'aire dins
del diposit. Aixo inclou la col-locacié de 6 forats de ventilaciéo amb tubs d'acer inoxidable, amb
un diametre de 200 mm i una longitud de 1000 mm. Els tubs seran equipats amb terminals
TWISTER d'acer inoxidable per a una ventilacid optima i per evitar la condensacio a Uinterior
del diposit, contribuint aixi a un ambient més saludable i segur. Aquests sistemes de ventilacio
també ajuden a complir amb les normatives de qualitat de l'aire interior.

V. Condicions d'accés i seguretat laboral:
Tots els sistemes de seguretat per als treballadors seran dissenyats per minimitzar els riscos
laborals. Es garantira que les operacions de manteniment es puguin realitzar de manera
segura a través de la instal-lacid de sistemes d'elevacid adequats, proteccions per evitar
caigudes i dispositius d'ancoratge per a les linies de vida. A més, es sequiran estrictament les
indicacions de seguretat laboral durant totes les fases del projecte.

MD 3.2.- Condicions de funcionalitat de ['edifici

MD 3.2.1.- Condicions funcionals relatives a l'accessibilitat

Per garantir l'accessibilitat en el diposit d'aigua, s'han considerat diversos aspectes funcionals
que asseguren una circulacié segura i eficient, tant per als operaris que realitzen tasques de
manteniment com per als possibles treballs de revisié o reparacio. Aquests elements es
dissenyen no només per a facilitar l'accés, sind també per complir amb les normatives de
seguretat i proteccid establertes.

Un dels elements clau és l'escala de gat existent, que permet als operaris accedir a la coberta
de manera senzilla i segura. Aquesta escala s’ha mantingut tal com estava dissenyada, ja que
compleix amb els requisits per a un accés rapid i sense obstacles. A més, la seva ubicacid
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facilita 'entrada i sortida de la coberta, assegurant que els operaris puguin desplacar-se
comodament i amb seguretat per realitzar la seva feina.

Per augmentar la seguretat, s'ha instal-lat una linia de vida fixa homologada, que es col-locara
al costat de l'escala. Aquesta linia de vida, que compleix amb la normativa UNE EN 795, classe
C, permetra que els treballadors es moguin per la coberta amb seguretat durant el
manteniment o les tasques de revisio. El sistema de seguretat ajuda a prevenir qualsevol
accident, com caigudes, assegurant que els operaris puguin realitzar els seus treballs amb la
confianca que estaran protegits.

Aquesta linia de vida també ha estat dissenyada per facilitar 'accessibilitat en tot moment, ja
que permet als operaris moure’s pel teulat de manera controlada mentre es mantenen en una
posicid segura. Aixo resulta especialment important en una instal-lacié com el diposit d'aigua,
on les tasques de manteniment es realitzen de manera periodica i és fonamental garantir la
seguretat en tot moment.

Aixi, U'accessibilitat no només s’assegura mitjancant les estructures fisiques com l'escala de
gatilalinia devida, sind també a través de la planificacié de les condicions per a treballs futurs.
Els espais per a les revisions i manteniment han estat dissenyats per ser facils d'accedir, amb
una infraestructura que permet als operaris dur a terme el seu treball de manera eficac i sense
obstacles.

D'aquesta manera, el projecte assegura que el diposit mantingui les condicions optimes
d’accessibilitat, permetent als operaris realitzar les tasques necessaries de manteniment amb
la maxima seguretat, eficacia i en compliment amb les normatives d'accessibilitat i seguretat
laboral.

MD 3.3.- Seguretat estructural

MD 3.3.1.- Sustentacié de l'edifici: Caracteristiques del terreny

El diposit existent es troba situat sobre un terreny amb caracteristiques geotecniques que
proporcionen una base estable per a la seva estructura. La coberta actual del diposit es troba
en un estat de deteriorament avancat, per la qual cosa resulta necessari realitzar la seva
substitucio per garantir la seguretat i el bon funcionament de la infraestructura. Aquest
deteriorament pot comprometre la integritat de la coberta I la seva capacitat de resistir les
condicions ambientals, fet que motiva la necessitat de renovar-la.

El terreny sobre el qual es basa el diposit és adequat per a la seva funcio, pero la coberta ha
de ser retirada per evitar possibles filtracions d'aigua i assegurar que el diposit continui’ en
condicions optimes per al subministrament d'aigua al poble. L'estructura del diposit es manté
solida, pero el seu element superior (la coberta) presenta deficiencies que cal abordar de
manera immediata.
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Aixi, el canvi de la coberta respon a la necessitat de garantir la seguretat estructural de 'edifici,
Ja que una coberta malmesa pot generar filtracions d'aigua, deteriorament de les instal-lacions
i altres problemes que poden afectar U'eficiencia del diposit. La renovacio de la coberta també
contribueix a allargar la vida Util del diposit i assegurar que la infraestructura compleixi amb
les condicions de seguretat estructural adequades.

MD 3.3.2.- Sistema estructural: bases de calcul i accions

El sistema estructural de la coberta del diposit ha estat dissenyat per complir amb els requisits
de seqguretat estructural establerts pel Codi Tecnic de U'Edificacié [CTE), atés que la coberta
existent es troba malmesa i cal substituir-la per garantir la continuitat del subministrament
d'aigua al poble.

Els calculs estructurals s'han realitzat tenint en compte les accions que afecten la coberta
renovada, aixi com els condicionants especifics de lestructura existent. Aquests calculs
compleixen amb les prescripcions establertes en els Documents Basics seglents:

o DB SE Seguretat estructural

e DB SE-AE Accions a l'edificacio

o DB SE-A Acer [per a les fixacions d'acer inoxidable)

Condicions generals de calcul:

1. Accions a ledificacié: Els calculs han considerat les accions permanents [pes de la
coberta, pes de les instal-lacions i altres carreques estructurals] i les accions variables
(com el vent, carregues de manteniment, etc.). S'ha tingut en compte ['accié del vent
com a factor principal, ja que la coberta es troba en una zona exposada a condicions
meteorologiques extremes.

2. Material de lestructura: La coberta es reconstruira utilitzant formigé HA-25, un
material dissenyat per resistir les accions externes a les quals es veura sotmesa la
nova coberta. A més, s'afegiran fixacions d'acer inoxidable per garantir una major
durabilitat davant la corrosid i l'exposicio als elements.

3. Normatives aplicables: El disseny de lestructura de la coberta es fonamenta en els
documents basics segients del CTE i altres normatives relacionades:

o Normativa sismoresistent (NCSE-02), per si es requereix a la zona de projecte.
o DB SE-A: Estableix els parametres per a la resistencia i estabilitat de
'estructura.

4. Seguretat en cas d’incendi: L'estructura de la nova coberta es dissenya tenint en
compte els requisits de seguretat en cas d'incendi, sequint les normatives establertes
pel DB Sl 6 (Resisténcia al foc de 'estructura). La resisténcia estructural a U'incendi de
la coberta sera de R0, i els elements de tancament tindran una classificacid de
resistencia al foc de El 60. Els calculs de resistencia al foc s'han realitzat segons els
metodes simplificats descrits al DB SI.
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5. Impacte de vehicles: Ates que la zona de treball no inclou circulacié de vehicles a
Uinterior del diposit, només s'ha considerat l'impacte de vehicles a Uexterior de la
coberta. Es consideren accions de vehicles amb un pes maxim de 30 kN, i s’ha calculat
l'impacte de vehicles estacionats o circulant per la zona exterior, com els carretons
elevadors, tenint en compte una forca estatica equivalent de fins a 5 vegades el pes
maxim autoritzat dels carretons.

6. Altres accions: En aquest cas, no s'han considerat altres accions addicionals que
puguin afectar la coberta. Els calculs s’han centrat en les accions més significatives
que es preveuen per a la nova coberta, tenint en compte les condicions meteorologiques
i l'Us previst del diposit.

Aquesta metodologia de calcul i les accions considerades garanteixen que el sistema
estructural de la nova coberta del diposit compleix amb els requisits de seguretat, estabilitat i
funcionalitat, assegurant una solucio fiable per al subministrament d'aigua al poble i una
proteccié adequada contra les accions externes.

MD 3.4.- Seguretat en cas d'incendi (DB-SI) Condicions d'accessibilitat

Ates que el diposit en qlestid esta destinat exclusivament a 'emmagatzematge d'aigua, sense
contenir materials inflamables o elements que representin un risc significatiu en cas d'incendi,
no és necessari aplicar les exigencies del Codi Tecnic de U'Edificacié relatives a la seqguretat en
cas d'incendi. Els principals motius sén els seglents:

1. Abséncia de materials inflamables: El diposit emmagatzema exclusivament aigua, la
qual no és un material inflamable ni genera cap tipus de foc. En conseqiencia, no
existeix cap perill de propagacio del foc a Uinterior del diposit.

2. Tipologia de l'edificacié: El diposit no es configura com un espai tancat destinat a la
permanencia de persones ni a activitats que impliquin un perill d'incendi, per la qual
cosa no es requereix un disseny especial en materia de seguretat contra incendis, com
pot ser la installacid de sistemes de proteccié activa [sprinklers] o de
compartimentacio d'incendis.

3. Accés limitat i Us controlat: Els diposits municipals solen tenir un accés limitat i
controlat, i no estan destinats a l'Us de persones en situacions habituals. Aixo redueix
el risc d'exposicié directa a un possible incendi, ja que no es tracta d'espais amb gran
concentracio de persones o activitats que puguin generar perills.

4. Coberta sense funciéd d'equipament per persones: La coberta substituida no inclou
elements que puguin estar exposats a riscos d'incendi, com poden ser instal-lacions
eléctriques o d'alt risc. A més, la seva funcié és merament estructural, sense implicar
elements de seguretat activa o passiva en cas d'incendi.
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Per aquests motius, es considera que els requisits especifics de seguretat en cas d'incendi
(DB-SI) no sén aplicables a aquest projecte, ja que no es genera cap situacié de risc d'incendi
que impliqui la necessitat de mesures especifiques de proteccio

MD 3.5.1. Condicions per limitar el risc de caigudes (SUA1)

Atés que el diposit en qlestio no esta destinat a l'accés regular de persones ni a activitats que
impliquin moviment o treballs en alcada sobre la coberta, no és necessari aplicar les
condicions del Codi Tecnic referents al risc de caigudes. Els motius principals per aquesta
exoneracio son els seglents:

1. Accés restringit a personal autoritzat: L'accés a la coberta del diposit esta restringit al
personal tecnic o autoritzat per tasques de manteniment o control, i no s'utilitza com a
espai d'Us public ni per activitats regulars que impliquin presencia continuada de
persones.

2. No es realitzen tasques a les cobertes de forma periodica: La coberta no es preveu per
a 'Us diari ni per activitats que impliquin moviment constant sobre ella, com ara
instal-lacions o reparacions habituals. Aixo redueix significativament el risc de
caigudes, ja que no s'ha d'establir un sistema permanent de proteccio per a treballs
regulars.

3. Condicions de seguretat en manteniment: Els treballs a la coberta del diposit es
realitzen sota condicions controlades i segures, amb l'Us d'equips de proteccid
adequats i amb procediments establerts per minimitzar qualsevol risc associat a la
caiguda. A més, no es preveu la necessitat d'instal-lar sistemes de proteccio col-lectiva
com baranes o xarxes en una estructura que no requereix accés frequent.

4. Tipologia d'Us i disseny de la coberta: La coberta no inclou elements que formin part
d’espais d'Us comu o que impliquin la presencia de persones en altures elevades. Per
tant, les mesures establertes per limitar el risc de caigudes no s6n necessaries en
aquest tipus d'obra.

Per aquests motius, es considera que no és aplicable l'exigéncia de les condicions per limitar
el risc de caigudes (SUA1] en aquest projecte, ja que no hi ha riscos associats a l'accés regular
a la coberta ni a l'existéncia de treballs a l'altura de forma habitual.

MD 3.5.2. Condicions per limitar el risc d’'impacte o d’atrapament (SUA2)

Atés que la coberta del diposit no es considera un espai d'Us o circulacié habitual per a
persones, i no es preveu la presencia de mecanismes o elements que puguin representar un
perilld'impacte o atrapament, no és necessari aplicar les condicions establertes pel punt SUA2
del Codi Tecnic. Els arguments sdn els seglents:
1. Accés limitat i controlat: L'accés a la coberta del diposit és exclusiu per a personal
autoritzat o tecnic, i no hi ha presencia habitual de persones a la zona. A més, les
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activitats realitzades a la coberta es duen a terme de manera puntual i sota condicions
controlades, eliminant el risc d'impactes o atrapaments que podrien sorgir en espais
amb circulacié frequient de persones.

2. Absencia de mecanismes o elements perillosos: La coberta no conté elements mobils,
magquinaria o components que puguin representar un perill d'atrapament o impacte per
a les persones, ja que es tracta d'una estructura funcional i no d'un espai operatiu o
amb maquinaria en moviment.

3. Dissenyde la coberta i proteccid de l'estructura: La coberta es dissenya de manera que
no presenta zones de dificil accés o de risc, com forats o espais estrets que puguin
provocar atrapaments accidentals. A més, es garanteix que no existeixen elements
sobre la coberta que puguin suposar un perill d'impacte directe.

4. Tipologia d'Us i seguretat de la construccid: EL diposit és una estructura que no esta
dissenyada per a l'activitat humana continua sobre la coberta. La funcid principal
d'aquesta és la de protegir l'aigua emmagatzemada i garantir l'estabilitat estructural,
no incloent en el seu disseny elements que impliquin riscos d'impacte o atrapament
per al personal que hi accedeix puntualment.

Per aguests motius, es considera que no és necessari complir amb les condicions per limitar
el risc d'impacte o d'atrapament (SUA2J, ja que no hi ha situacions que generin aquests riscos
dins de l'ambit del projecte.

MD 3.5.3. Condicions per limitar el risc d'immobilitzacié (SUA3)

Ates que el diposit d'aigua no implica activitats o situacions en que les persones estiguin
exposades a un risc d'immobilitzacid, i ates que l'accés a la coberta és limitat al personal
autoritzat per a tasques especifiques de manteniment, no és necessari aplicar les condicions
del Codi Tecnic relacionades amb el risc d'immobilitzacid. Els arguments son els seglents:

1. Accés controlat i limitat: L'accés a la coberta del diposit és restringit a personal tecnic
o autoritzat que realitza tasques puntuals de manteniment. Per tant, no hi ha exposicio
prolongada de persones en situacions que puguin generar riscos d'immobilitzacio, com
en espais de treball o circulacié regular.

2. Tipologia d'Us del diposit: ELl diposit esta destinat exclusivament a 'emmagatzematge
d'aigua, i no hi ha activitats dins o al voltant de la coberta que impliquin la possibilitat
d'immobilitzacié de persones. No s'hi realitzen operacions que comportin riscos
d'accidents laborals com la immobilitzacié o bloqueig de les persones.

3. Disseny de la coberta i seguretat estructural: La coberta no presenta cap caracteristica
o condici6 que pugui portar a la immobilitzacié accidental de les persones, com a espais
tancats, obstruits o de dificil accés. A més, els treballs realitzats a la coberta sén
puntuals i sota supervisid, amb ['Us de protocols de seguretat per evitar qualsevol
situacid d'aquest tipus.

4. Abséncia de sistemes o equipaments de risc: El diposit no inclou elements o
mecanismes que puguin posar en perill la seguretat del personal, com mecanismes
mobils o obstruccions que dificultin la mobilitat en cas d’emergéencia.
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Per aquests motius, es considera que no és necessari complir amb les condicions per limitar
el risc d'immobilitzacid (SUA3), ja que no existeixen condicions o situacions en que aquest tipus
de risc pugui sorgir dins del projecte.

MD 3.5.4. Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada (SUA4]

Atés que la coberta del diposit no es destina a 'Us continuat ni a l'activitat de persones en el
dia a dia, i no es preveu una necessitat d'il-luminacio artificial permanent en aquesta zona, no
és necessari aplicar les condicions establertes per limitar els riscos derivats d'una il:luminacio
inadequada. Els motius principals per aquesta exoneraci6 son els segients:

1. Accés puntual i controlat: L'accés a la coberta del diposit és limitat a personal técnic i
autoritzat per a tasques de manteniment o inspeccié. Aquest accés és puntual i no
implica l'estada prolongada de persones a l'espal, per la qual cosa no es requereix una
il-luminacié continua ni especial per garantir la seguretat visual.

2. Condicions naturals d'il-luminacié: En general, les tasques que es realitzen a la coberta
es fan durant el dia, aprofitant la il-luminacié natural. La coberta no forma part d'un
espai on es necessiti il-luminacié artificial per a tasques rutinaries o operatives, ja que
no s'hi realitzen treballs que exigeixin visibilitat constant durant la nit o en condicions
de foscor.

3. Tipologia del diposit: El diposit és una infraestructura que, en general, no esta
dissenyada per a un Us continuat d’espais de treball en alcada. Aixi, el risc d'il-luminacié
inadequada és molt baix, ja que no s’hi realitzen activitats laborals o operatives que
requereixin il:-luminacié artificial en zones de treball.

4. No es requereixen condicions especifiques d'il-luminacid: Les tasques de manteniment
a la coberta poden realitzar-se de manera seguraamb la il-luminacié natural disponible
o amb 'Us puntual d'equips portatils d'il-luminacié quan sigui necessari. Aixo fa que no
sigui imprescindible un sistema d'il-luminaci¢ fixa o dissenyat especificament per a la
seguretat a la coberta.

Per aquests motius, es considera que les condicions per limitar el risc causat per il-luminacié
inadequada (SUA4) no sén aplicables en aquest projecte, ja que la coberta no esta destinada a
activitats que impliquin 'Us regular o continuat d'il-luminacié artificial.

MD 3.5.5. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment (SUA7]

Ates que el projecte de substitucio de la coberta del diposit d'aigua no implica la circulacié de
vehicles ni l'Us de zones d'accés per a vehicles en moviment, no és necessari aplicar les
condicions establertes pel Codi Técnic per limitar els riscos derivats de vehicles en moviment.
Els motius principals per aquesta exoneracid sén els seglents:
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1. Abséncia de circulacio de vehicles: La coberta del diposit no esta dissenyada ni es fa
servir per a la circulacio de vehicles. L'accés a la coberta esta restringit exclusivament
al personal tecnic per a tasques de manteniment i inspeccidé puntuals, i no es produeix
cap tipus de transit de vehicles en aquesta zona.

2. Tipologia de l'espai i Us especific: El diposit és una infraestructura que no inclou vies
d'accés per a vehicles ni espais on aquests puguin circular. La seva funcié és
'emmagatzematge d'aigua, i no es preveu cap tipus de moviment de vehicles al voltant
o sobre la coberta del diposit.

3. Accés restringit a personal autoritzat: L'accés a la coberta és limitat i controlat,
exclusivament per al personal autoritzat, i es fa de manera esporadica per a tasques de
manteniment. En cap moment es preveu la circulacié de vehicles ni l'exposicié de
persones a un possible risc derivat de vehicles en moviment.

4. Disseny de la zona de la coberta: El disseny de la coberta no contempla vies d'accés
per a vehicles ni espais habilitats per a aquesta finalitat. No es disposa de zones
pavimentades ni d'altres elements que estiguin destinats al transit de vehicles, ja sigui
de treball o circulacio.

Per aquests motius, es considera que no és necessari complir amb les condicions per limitar
el risc causat per vehicles en moviment (SUA7), ja que no es produeix cap situacié de risc
associada a vehicles en moviment al voltant o sobre la coberta del diposit

MD 3.5.6. Condicions per limitar el risc causat per l'accié del llamp (SUAS)

Atés que la substitucio de la coberta del diposit no implica la preséncia d'elements o
instal-lacions que generin un risc significatiu derivat de ['accié directa del llamp, i que el diposit
no esta destinat a l'Us huma continuat ni a activitats que impliquin un perill per a les persones
en cas de tempesta, no és necessari aplicar les condicions establertes pel Codi Tecnic per
limitar els riscos derivats de l'acci6 del llamp. Els arguments principals per aquesta exoneracio
son els seglents:

1. Abséncia de persones a la zona durant condicions extremes: La coberta del diposit no
esta dissenyada per a 'Us continuat de persones, ja que només hi accedeix personal
tecnic de manera puntual per a tasques de manteniment o control. En cas de tempesta,
No es preveu que persones romanguin a la coberta, evitant aixi els riscos derivats de
'accio6 directa del llamp.

2. Tipologia del diposit: EL diposit és una infraestructura que no comporta riscos
addicionals pel que fa a la caiguda de llamp, ja que no es tracta d'un espai amb gran
concentracio de materials inflamables o perillosos que puguin veure's afectats per
l'impacte d'un llamp.

3. Mesures generals de protecci6 contra el llamp: En el cas que sigui necessari, es poden
implementar sistemes de proteccié contra el llamp com el sistema de pararraigs, que
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jaes contemplaria en el disseny estructural general del diposit per garantir la seguretat
de la infraestructura. No obstant aixo, aquests sistemes no impliquen cap perill
addicional per a la sequretat de les persones, ja que el diposit no es fa servir com a
espai d'accés continuat.

4. No hi ha instal-lacions sensibles a la descarrega del llamp: La coberta del diposit no
conté instal-lacions electriques ni altres components que puguin resultar danyats per
la descarrega directa del llamp, i la seva funcionalitat no depen de sistemes electronics
o de comunicacié sensibles a aquest tipus de risc.

Per aquests motius, es considera que no és necessari complir amb les condicions per limitar
el risc causat per 'accié del llamp (SUA8J, ja que no hi ha condicions que facin que aquest risc
sigui rellevant o perillés per a la seguretat de les persones o la infraestructura en aquest

projecte
MD 3.5.7. Condicions d’accessibilitat (SUA9)

Ates que la coberta del diposit no esta dissenyada per a l'Us habitual de persones ni per a la
circulacié publica, i l'accés a aquesta es limita exclusivament al personal tecnic per a tasques
de manteniment i inspeccid, no és necessari aplicar les condicions d'accessibilitat establertes
pel Codi Tecnic. Els arguments principals per aquesta exoneracio son els segtients:

1. Accés limitat a personal autoritzat: L'accés a la coberta del diposit és restringit i
controlat, de manera que només el personal tecnic o autoritzat pot accedir-hi per
realitzar tasques especifiques de manteniment i inspeccid. Aquest accés no esta
destinat al public general ni a persones amb mobilitat reduida, ja que la coberta no és
una zona d'Us habitual.

2. No estracta d'un espai d'Us public o regular: La coberta del diposit no forma part d'una
estructura d'Us public, com poden ser edificis amb accés o zones comunes, i no es
preveu la permanencia de persones de forma regular a la coberta. La seva funcio és
tecnica i operativa, i no s'hi realitzen activitats que impliquin la necessitat de garantir
l'accessibilitat universal.

3. Condicions de seguretat per als treballs puntuals: Tot i que l'accés a la coberta es fa
de manera puntual, s'assegura que el personal tecnic té accés segur a la mateixa
mitjancant escales, escales d'emergéncia o altres sistemes adequats per a treballs en
alcada. Aquest accés, en qualsevol cas, no es considera una necessitat d'accessibilitat
segons les normatives per a espais d'Us public.

4. Tipologia de l'obra: El diposit d'aigua és una infraestructura que no esta dissenyada per
a la circulacié o l'estada de persones de forma continuada sobre la coberta. Les obres
de manteniment o inspeccié es realitzen sota condicions controlades i no impliquen
'accés constant de persones a la coberta.
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Per aquests motius, es considera que no és necessari complir amb les condicions
d'accessibilitat (SUA9), ja que la coberta no es fa servir per a l'accés public ni per activitats que
requereixin accessibilitat universal

MD 3.6.- Salubritat

MD 3.6.1. Proteccid contra la humitat (HS1)

En aquest projecte, es realitza una actuacio de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, on
s'incorpora una barrera contra la humitat a la capa de compressié que es col-loca sobre la
coberta de plaques alveolars. A més, es realitza un pintat de l'interior per evitar que la humitat
afecti U'estructura de la coberta. Per tant, es compleixen les condicions establertes pel Codi
Tecnic per garantir la proteccio contra la humitat. Els motius per aquesta mesura sén els
seguents:

1. Barrera contra la humitat: S'instal-la una capa de compressié amb una barrera
impermeabilitzant que impedeix la infiltracié d'aigua a l'estructura de la coberta.
Aquesta barrera assegura que la humitat ambiental no afecti els materials
estructurals, garantint la durabilitat i resistencia de la coberta a llarg termini.

2. Pintat de proteccié interior: El pintat de linterior de la coberta crea una proteccio
addicional que evita que la humitat interna, procedent de la condensacié o de qualsevol
altre factor extern, afecti l'estructura de la coberta. Aquest tractament ajuda a prevenir
possibles danys estructurals i assegura la integritat del diposit.

3. Garantia de seguretat estructural: Amb aquestes mesures de proteccié contra la
humitat, es garanteix la seguretat i estabilitat de la coberta i la seva resistencia a
condicions ambientals adverses, com la humitat i la condensacié. Aixo contribueix a la
durabilitat de la infraestructura i evita possibles problemes de corrosié o
deteriorament.

4. Control i manteniment a llarg termini: A l'afegir aquesta barrera i el tractament de
pintat, s'assegura un control adequat de la humitat en el llarg termini, sense que sigui
necessari adoptar mesures addicionals de proteccid que, en altres casos, podrien ser
requerides.

Per aquests motius, es considera que es compleixen les condicions de proteccié contra la
humitat (HS1), ja que s’han implementat les mesures adequades per evitar que la humitat
afecti Uestructura de la coberta

MD 3.6.2. Recollida i evacuacié de residus (HS2)

En aquest projecte de substitucié de la coberta del diposit, es tenen en compte les condicions
de recollida i evacuacidé de residus generats durant l'execucié de les obres i durant el
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manteniment de la infraestructura. Els motius per complir amb les condicions establertes pel
Codi Tecnic, en aquest cas, son els seglents:

1. Gesti6 de residus durant la construccié: Durant la substitucié de la coberta, es preveu
la gestié adequada dels residus generats, com els materials d'antiga coberta, les
plagues alveolars, | altres materials d'escombraries. S'establiran protocols per la
recollida selectiva, la separaci6 de residus per tipus (com a materials reciclables i no
reciclables] i la seva posterior evacuacio segons les normatives locals.

2. Absencia de residus contaminants: Els residus generats no sén contaminants ni
suposen cap perill per a l'entorn, ja que les obres estan limitades a la substitucié de la
coberta i no impliquen l'Us de materials que presentin riscos per a la salut publica o el
medi ambient.

3. Evacuaci6 controlada dels residus: Un cop retirats els materials antics de la coberta,
aquests seran evacuats d'acord amb les directrius establertes per les autoritats
competents en materia de residus. Es prendran mesures per garantir que els residus
siguin transportats i gestionats de manera segura i eficient, complint amb les
normatives ambientals vigents.

4. Manteniment de l'obra a llarg termini: Un cop finalitzada la substitucié de la coberta,
no es preveu la generacié de residus significatius durant el manteniment de la
infraestructura. Les tasques de manteniment de la coberta es faran de manera puntual
I controlada, evitant la produccié de residus que requereixin una recollida o evacuacié
especial.

5. Proteccié de l'entorn: Es garantira que els residus derivats de la substitucié de la
coberta no afectin l'entorn natural ni les infraestructures properes, seguint els
estandards de gestié de residus de la zona i adoptant les mesures necessaries per
evitar qualsevol impacte ambiental.

Per aquests motius, es considera que es compleixen les condicions de recollida i evacuacié de
residus (HS2), mitjancant la implementacié de processos adequats per garantir una correcta
gestid dels residus generats i la seva evacuacié conforme a les normatives establertes

MD 3.6.3. Qualitat de l'aire interior (HS3)

En el projecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, s'han previst é forats per a la
ventilacié mitjancant tubs d’'acer inoxidable simple EW-ECO 316 ©#200 L= 1000 mm, amb
terminals TWISTER @200 d’acer inoxidable. Aquests forats es realitzaran a una alcada d'1
metre per garantir una ventilacié eficient i evitar 'acumulacié de gasos nocius o condicions de
mala qualitat de l'aire. Aquesta mesura permet garantir una correcta ventilacié de linterior
del diposit, millorant la qualitat de l'aire i evitant la condensacié que podria afectar les
condicions de l'estructura.

Els motius per complir amb les condicions de qualitat de l'aire interior (HS3) son els segiients:
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1. Ventilacié adequada de l'espai tancat: Els tubs instal-lats proporcionaran una ventilacié
natural i eficient, assequrant que l'aire interior es renovi regularment. Aixo evitara
l'acumulacié de contaminants a linterior del diposit, com la humitat o altres gasos
derivats del procés de manteniment o de les condicions ambientals.

2. Material resistent i de qualitat: Els tubs d'acer inoxidable EW-ECO 316 i els terminals
TWISTER garanteixen una alta resistencia a la corrosié, assegurant una llarga
durabilitat i un manteniment minim. Aixo contribueix a una ventilacié eficient sense
riscos d obstruccions ni deteriorament dels elements a llarg termini.

3. Control de la humitat i condensacié: Aquests sistemes de ventilaciéo no només milloren
la qualitat de laire interior, sind que també ajuden a controlar la humitat i la
condensacio a linterior del diposit, evitant possibles problemes de corrosié o
deteriorament de les estructures internes.

4. Evitar la proliferacié de agents contaminants: Una ventilacié adequada, mitjancant els
tubs de ventilaci6 instal-lats, evitara la proliferacié de fongs, bacteris o altres agents
contaminants que podrien afectar la qualitat de l'aire a Uinterior del diposit.

5. Compliment normatiu: Amb la implementacié d'aquests sistemes de ventilacio, es
compleixen les condicions establertes per la qualitat de 'aire interior (HS3), garantint
un ambient segur i saludable per als operaris que realitzin tasques de manteniment en
el diposit i mantenint la integritat de la infraestructura.

Per aquests motius, es considera que es compleixen les condicions de qualitat de l'aire interior
(HS3) mitjancant la instal-lacié d'un sistema de ventilacid eficac que assegura una correcta
renovacio de laire i la proteccid contra la humitat i la condensacio.

MD 3.6.4. Subministrament d’aigua (HS4)

Enelprojecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, es garanteix la seguretat i qualitat
en el subministrament d'aigua mitjancant la preservacié de les condicions de l'aigua
continguda al dipositi el manteniment de la seva qualitat higienica. Els motius per compliramb
les condicions establertes pel Codi Tecnic per al subministrament d’aigua sén els segients:
1. Manteniment de la qualitat de l'aigua: La nova coberta dissenyada per a la substitucié
del diposit manté les condicions de seguretat per a l'aigua que es conserva, evitant la
contaminacié externa i la infiltracid de particules o substancies que puguin
comprometre la seva qualitat. A més, s'ha previst la ventilacié mitjancant els tubs
d’acer inoxidable per evitar la formacié de condensacio6 o altres factors que podrien
afectar la qualitat de l'aigua.
2. Disseny i materials adequats: La coberta i els materials utilitzats (com els tubs d'acer
inoxidable i altres elements) han estat seleccionats per garantir la durabilitat i la
seguretat de l'estructura sense comprometre la qualitat de l'aigua. Els materials
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empleats sén resistents a la corrosid i a altres factors que podrien alterar la qualitat
de l'aigua.

3. Accés controlat a la infraestructura: L'accés a la coberta del diposit és limitat a
personal autoritzat i tecnic, la qual cosa evita que qualsevol tipus de contaminacié o
alteracio externa afecti l'aigua de forma accidental. Aixi mateix, s'implementen
procediments de manteniment regulars per garantir la neteja i la preservacié de la
qualitat de l'aigua en tot moment.

4. Manteniment del diposit i sistema de subministrament: La infraestructura del diposit
es manté en condicions adequades per garantir el correcte subministrament d'aigua.
La substitucid de la coberta no afecta el sistema de subministrament d'aigua, que
continua operant amb la mateixa eficiencia i seguretat, seguint les normatives vigents
per a la qualitat i la seguretat en el subministrament d'aigua potable.

5. Compliment de les normatives sanitaries i de seguretat: En tot moment, el projecte
compleix amb les normatives sanitaries i ambientals establertes per garantir que
l'aigua subministrada sigui de qualitat, segura i lliure de contaminants, tal com exigeix
la legislacio vigent.

Per aquests motius, es considera que es compleixen les condicions de subministrament
d'aigua (HS4) mitjancant la proteccié adequada del diposit i les condicions per garantir la
qualitat i seqguretat de l'aigua, aixi com el manteniment de les infraestructures implicades en
el sistema de subministrament

MD 3.6.5. Evacuaci6 d’aigiies (HS5)

En aquest projecte de substitucid de la coberta del diposit d’aigua, es garanteix una correcta
evacuacio6 de les aigles pluvials procedents de la coberta mitjancant un sistema de canalitzacio
I dos baixants. Aquests sistemes han estat dissenyats per complir amb les condicions
establertes pel Codi Tecnic per a l'evacuacié d'aiglies, evitant possibles acumulacions i
assegurant que les aigies de la coberta es dirigeixin de manera adequada fora de la
infraestructura. Els motius per complir amb les condicions de evacuacié d'aiglies (HS5) son els
seglents:

1. Canalitzacié de l'aigua de la coberta: S'ha previst la instal-lacié d'una canal per recollir
Uaigua pluvial que es genera sobre la coberta. Aquesta canalitzacié permet dirigir
'aigua de manera controlada i evitar que es produeixin acumulacions d'aigua sobre la
coberta, que podrien afectar l'estructura del diposit o generar problemes d'humitat.

2. Baixants per evacuar 'aigua: Els dos baixants instal-lats permeten evacuar 'aigua cap
a l'exterior de la infraestructura de manera eficient i sense que aquesta es quedi
acumulada en punts no desitjats. Aquests elements estan dissenyats per resistir les
condicions climatiques i evitar obstruccions.
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3. Prevencid de filtracions i danys estructurals: Amb el sistema de canalitzacio i baixants,
s'eviten filtracions d'aigua que podrien afectar la coberta, les estructures adjacents |
les condicions d’humitat. Aixo contribueix a la preservacié de la integritat de la
infraestructura a llarg termini.

4. Compliment de la normativa vigent: El disseny del sistema de canalitzacio i evacuacio
compleix amb les condicions establertes pel Codi Tecnic per a l'evacuacié d'aigies,
garantint que el sistema sigui eficac, sequr i que no produeixi impactes negatius en
l'entorn.

5. Evacuacié eficient i segura: El sistema de canalitzacid i baixants esta pensat per
garantir 'evacuacid rapida i eficient de les aigles pluvials, evitant acumulacions d'aigua
a la coberta o l'entorn del diposit. Aixo contribueix a la seguretat de la infraestructura i
el manteniment adequat del sistema.

Per aquests motius, es considera que es compleixen les condicions d'evacuacié d'aigles (HS5)
mitjancant el sistema de canalitzacio i baixants, que garanteixen una evacuacio eficac i segura
de les aigles pluvials procedents de la coberta del diposit

MD 3.6.6. Protecci6 contra U'exposici6 al rad6 (HS6)

En el marc de la substitucié de la coberta del diposit daigua, no es preveu una exposicio
significativa al gas radd ni una acumulaci6 d’aquest a Uinterior de la infraestructura, ja que el
diposit és una construccio tancada i l'espai on s’actua no és susceptible de generar
concentracions perilloses de radé. Els motius pels quals no és necessari aplicar mesures
especials de proteccid contra l'exposici6 al radé (HS6) son els seglents:

1. Tipologia de la infraestructura: El diposit d’aigua no es troba en un espai subterrani ni
en una zona on les condicions geologiques facilitin la infiltracié de gasos, com el rado.
El diposit esta ubicat a l'aire lliure i la seva coberta substituida no afecta la possibilitat
d’acumulacio de rado, ja que no es disposa d'espais tancats o soterrats propensos a
aquesta exposicio.

2. Absencia de perill d'acumulacié de radd: La naturalesa de ledificacio i la seva
estructura, aixi com la ventilacié adequada proporcionada pel sistema de ventilacio de
la coberta [mitjancant els tubs d'acer inoxidable i els terminals), minimitzen qualsevol
possibilitat d'acumulacié de radd dins de U'espai. A més, no s’esperen concentracions
elevades de gas rad6 que puguin constituir un risc per a la salut.

3. Mesures de ventilacié adequades: La instal:-lacié dels tubs de ventilacid i els terminals
asseguren un correcte intercanvi d'aire, minimitzant qualsevol possibilitat
d'acumulacio6 de gasos a linterior del diposit. Aixo contribuisce a mantenir un ambient
salubre i segur, evitant qualsevol exposicié al radé que pugui sorgir en altres tipus
d'infraestructures no ventilades.
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4. Compliment de la normativa vigent: La infraestructura i la seva modificacié s'ajusten a
les normatives establertes per la proteccié contra U'exposicio al rado, ja que el diposit
no presenta caracteristiques ni ubicacié que impliquin un risc associat al radd, complint
aixi amb les exigencies de seguretat establertes pel Codi Tecnic.

Per aquests motius, es considera que no és necessari implementar mesures especifiques per
a la proteccié contra l'exposicié al radé (HSé), ja que el disseny i les condicions de la
infraestructura actual, aixi com la seva ventilacid, eviten qualsevol risc d’acumulacié d'aquest
gas

MD 3.7.- Proteccié contra el soroll (HR)

En aquest projecte de substitucid de la coberta del diposit d'aigua, es garanteix la proteccio
contra el soroll mitjancant un disseny adequat de la infraestructura i la implementacié de
mesures que limitin U'impacte acuUstic derivat de la seva ubicacié i funcionament. Els motius
pels quals es considera que es compleixen les condicions de proteccié contra el soroll (HR]
son els seglents:

1. Abseéncia de fonts de soroll significatives: La substitucié de la coberta del diposit no
comporta l'entrada de noves fonts de soroll significatives, ja que les activitats
relacionades amb el diposit [emmagatzematge i distribucié d'aigua) no generen nivells
de soroll elevats. Per tant, no es preveu que el projecte tingui un impacte acustic
notable en l'entorn proper.

2. Mesures de disseny per minimitzar l'impacte acustic: La nova coberta s'ha dissenyat
tenint en compte l'abséncia de requeriments especifics per a l'aillament acUstic, ates
que el diposit esta situat en una zona on les activitats ruidoses no es duen a terme
habitualment. Aixi, la infraestructura no suposa un focus de soroll per a l'entorn
immediat.

3. Control acUstic en el procés de construccid: Durant la fase de construccid i substitucio
de la coberta, es prendran les mesures necessaries per minimitzar el soroll associat a
l"Us de maquinariaialtres tasques d'obra. Aixoinclou l'Us d'equips amb nivells acustics
reduits i 'establiment d'horaris de treball per evitar l'impacte en la comunitat propera.

4. Absencia de sistemes mecanics generadors de soroll: El diposit no inclou sistemes
mecanics o d’operacié que produeixin nivells de soroll elevats, com bombes o motors
de gran capacitat. Aixi, no es preveu la generacié de soroll per part dels sistemes
associats al diposit un cop finalitzades les obres de substitucié de la coberta.

5. Compliment de les normatives de soroll: El projecte compleix amb les normatives
locals i les exigencies legals en materia de control del soroll, garantint que el nivell
acustic de les activitats no superara els limits establerts, tant en la fase de construccio
com durant el funcionament del diposit.
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Per aguests motius, es considera que es compleixen les condicions de proteccid contra el
soroll (HRJ, ja que les mesures adoptades eviten l'impacte acUstic significatiu a l'entorn i
minimitzen qualsevol possible moléstia a les zones adjacents

MD 3.8.- Estalvi d’energia. Limitacié de la demanda energeética (HE-1)
MD 3.8.1 Limitacié del consum energétic (HE-0)
S’exclou del ambit d'aplicacié donat que que no cal complit condicions termiques.

MD 3.8.2 Control de la demanda energética (HE-1)

Ates que l'objectiu principal del diposit és emmagatzemar aigua i no es requereixen condicions
termiques especifiques per a aquest Us, no es considera necessari aplicar les exigencies
d'aillament termic establertes pel punt HE-1 del Codi Tecnic de UEdificacié. L'aigua
emmagatzemada no presenta una demanda energetica significativa, ja que no es preveu cap
regulacié de temperatura en el diposit. Aixi mateix, la substitucié de la coberta no té un impacte
en la demanda energetica del sistema, ja que no es modifica cap instal-lacié que requereixi un
control termic especific. Per tant, es considera que aquest punt no és aplicable al projecte

MD 3.8.3 Condicions de les instal-lacions térmiques (HE-2)

Ates que el diposit en questio esta destinat a 'emmagatzematge d'aigua sense la necessitat
de sistemes de climatitzacié o regulacio termica, no es preveuen instal-lacions termiques en
el seu interior. Per tant, no és necessari aplicar les condicions establertes pel punt HE-2 del
Codi Tecnic de U'Edificacio, ja que no es requereix cap instal-lacié termica que gestioni o reguli
la temperatura de l'aigua ni de l'espai dins del diposit. La substitucié de la coberta no implica
canvis en les condicions tecniques de les instal-lacions existents, i per tant, aguest punt no és
aplicable al projecte

MD 3.9.- Altres requisits de l'edifici

MD 3.9.1. Accés al servei de telecomunicacions

El projecte no garanteix la previsi6 d'espais per a la implantacié de les infraestructures de
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicacion” (BOE 27/02/1998).
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Els edificis de nova construcci6 que no estan acollits o no es tinguin que acollir al regim de la
propietat horitzontal regulats per la llei 49/1960, de 21 de juliol, de la propietat horitzontal estan
exclosos del ambit d'aplicacid.

MD 3.9.2. Ecoeficiéncia

Els criteris d'ecoeficiencia venen definits pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya
relatius a l'aigua, l'energia, els materials | sistemes constructius i els residus.

L'objectiu d'aquest Decret és incorporar parametres ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis
de nova construccid, els procedents de reconversié d'antiga edificacid, els resultants d'obres
de gran rehabilitacio, entenent com a tals les que només excloguin l'enderrocament de les
facanes o constitueixin una actuacio global en tot ledifici.

Els parametres ambientals i d'ecoeficiencia sén d'aplicacio en els edificis, de titularitat publica
o privada, destinats als usos d'habitatge, residencial col-lectiu (hotels, pensions, residéncies,
albergs), administratiu (centres de U'Administracié Publica, bancs, oficines), docent (escoles
infantils, centres d'ensenyanca primaria, secundaria, universitaria i formacié professionall,
sanitari (hospitals, cliniques, ambulatoris i centres de salut) o esportiu [poliesportius, piscines
i gimnasos).

Degut a la naturalesa del projecte, aquests resten exclosos de 'ambit d'aplicacio.
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[1.MC.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

MCO.- Treballs previs, replanteig general i adequacié del terreny

Abans de linici de les obres, la brigada municipal haura efectuat una neteja general de l'espai,

retirant qualsevol material innecessari o que pugui interferir amb els treballs. Aquesta fase

inclou la preparacio del terreny per garantir que les condicions siguin optimes per al replanteig

de les obres i la construccio.

1-Desmuntatge de la coberta malmesa del diposit es dura a terme de la seglient manera:

1.

Desmuntatge de les plaques prefabricades : Un equip de muntadors especialitzats es
responsabilitzara de retirar les plaques de coberta prefabricades que es troben
malmeses. Aquest procés es realitzara amb la ma d'obra necessaria per garantir la
seguretat i eficiencia durant l'operacid.

Retirada de baranes i remats perimetrals: Previament al desmuntatge de les plaques,
es retiraran les baranes i els remats perimetrals per evitar danys a aquests elements |
facilitar la retirada de les plaques de coberta.

Carregament i transport: Un cop retirades les plaques, es carregaran en un camié per
ser transportades a una planta de reciclatge. Els operaris s'encarregara de carregar
les plaques amb seguretat, utilitzant els mitjans adequats per evitar qualsevol incident.
Reciclatge de les plaques: Les plaques seran enviades a una planta on es procedira al
seu triturat i reciclatge, per minimitzar els residus generats i promoure una gestié
sostenible dels materials.

Gesti6 de residus: Els residus banals generats durant el desmuntatge seran dipositats
en un contenidor especific per a residus no perillosos, per a la seva posterior gestio i
eliminacid segons la normativa vigent.

Aquest procés garanteix la correcta retirada de la coberta existent, amb una gesti6é responsable

dels residus generats i una adequada preparacié de l'espai per a la nova instal-laci¢ de la

coberta.

2- Cami d'accés i ubicaci6 de la grua

L'accés al diposit es realitza a través d'un cami de terra que aparentment permet la circulacié

de vehicles de construccid. No obstant aixo, es recomana avaluar lestat del ferm per

determinar si cal realitzar alguna millora per garantir el transit sequr de la maquinaria

necessaria.

Els vehicles que hauran de circular per aquest cami inclouen:

Camions per al transport de materials i eines.
Furgonetes i vehicles lleugers per al desplacament del personal d'obra.
Grua mobil per a les operacions de muntatge i descarrega.
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En cas que el terreny presenti irregularitats o zones inestables, es valorara l'aplicacié d'un
tractament de compactacio o reforc amb material granular.

La grua s'ubicara en un espai adjacent al diposit, en una zona que permeti la seva operativitat
sense interferir amb altres activitats de l'obra. La seva col-locacio6 es determinara en funcio6 de
la maniobrabilitat i del radi d'accié necessari per a les tasques previstes.

Tipus de grua prevista:

e (Grua mobil de dimensions adaptades a l'espai disponible i les necessitats de carrega.
S'analitzara la resisténcia del terreny per garantir una base estable de suport, i si cal, es
procedira a la preparacio del terreny mitjancant aplanament i compactacio per evitar riscos
d'afonament.

MC 1 Sustentacio de Uedifici

La sustentacié de l'edifici del diposit d'aigua es fonamenta en una estructura dissenyada per
suportar la carrega de la coberta i altres elements arquitectonics, mantenint la integritat de
'estructura en tot moment.

1. Estructura de suport de la coberta: La coberta es sustenta mitjancant plaques alveolars
pretensades de 25 cm de cantell per forjat, les quals es col-loquen sobre 'estructura
principal del diposit. Aquestes plaques sén capaces de suportar una sobrecarrega de
300 Kg/m?, oferint l'estabilitat necessaria per suportar carregues addicionals derivades
de les condicions ambientals o de manteniment.

2. Suport de les plaques: Les plaques alveolars estan dissenyades per garantir la
resistencia estructural i la seguretat del diposit. S'han de tenir en compte les
especificacions del fabricant per assegurar que les carregues de les plaques i els
esforcos per flexio siguin adequadament suportats per l'estructura de base.

3. Sistema de fixacié: Les plaques alveolars s'uneixen entre elles amb juntes elastiques
de manera que asseguren la seva estabilitat i resistencia davant de les condicions
externes. L'estructura de suport s'ha dissenyat tenint en compte les normatives i esta
preparada per suportar les condicions de carrega previstes.

4. Seguretat estructural: La sustentacid es dissenya seguint els criteris de seguretat
estructural establerts pel Codi Técnic de U'Edificacié i els criteris especifics per a
diposits d'aigua. Es realitzen els calculs pertinents per garantir que l'estructura
compleixi amb els requeriments de seguretat i estabilitat a llarg termini.

Aquest sistema de sustentacidé asseqgura que el diposit pugui resistir tant les carregues
estatiques com dinamiques, mantenint la seguretat i funcionalitat de la infraestructura al llarg
del temps.

3¢ PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO

COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL
DIPOSIT
REF: 5418-25-470/40.03



xGATELL
ENGINYERS

MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonamentaci6 i contencid de terres

En el projecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, no es preveu cap intervencid
relativa a la fonamentacid ni a la contencid de terres. El projecte es limita a la modificacié de
la coberta existent i no requereix treballs sobre el terreny ni modificacions en les estructures
de fonamentacid. No hi ha cap afectacid a les terres que estiguin en contacte amb 'estructura
ni a la necessitat de contenir terres en cap moment.

Per tant, aquest punt no és aplicable al projecte actual.
MC 2.2 Estructura

L'estructura de la coberta es compon de plaques alveolars pretensades de 25 cm de cantell,
dissenyades per actuar com a forjat de la coberta. Aquest sistema ha estat dimensionat per
suportar una sobrecarrega de 300 Kg/m?, garantint la resisténcia i seguretat de l'estructura
davant les carregues previstes.

Aquesta soluci6 estructural inclou, a més, els elements necessaris per a la seva correcta
elevacio i muntatge, assegurant que tot el procés de col-locacié es realitzi de forma segura |
eficient. Es preveu la col-locacié d'una junta elastica per al recolzament de les plaques
alveolars, amb una longitud total de 48 metres (segons planol), que garantira una correcta unié
I flexibilitat entre les plaques, evitant fissures o danys estructurals a llarg termini.

Per a la ventilacié de U'espai, es faran 6 forats de §200 mm amb una corona diamantada per
permetre la correcta circulacié de l'aire dins de la instal-lacid, segons els requeriments del
projecte.

A més, es fara una pintura especial a la part inferior de les plaques alveolars per protegir-les
de 'humitat ambiental, la qual cosa evitara possibles danys a causa de la corrosié i millorant
la seva durabilitat a llarg termini.

Els calculs estructurals i les especificacions de les plaques alveolars seran realitzats segons
les directrius especifiques del fabricant, tenint en compte les condicions particulars de
U'estructura i les carregues a suportar. Aixi, s'assegura que la solucidé estructural compleixi
amb tots els requisits de sequretat i eficiencia.

Finalment, aquesta solucid estructural es complementara amb una capa de compressié
armada de formigd HA-25, amb un gruix de 5 cm, col-locada mitjancant una motobomba per
garantir una distribucié uniforme i compactada, assegurant la base per a la instal-lacié de la
impermeabilitzacid i altres elements de la coberta

MC 3 Sistemes de U'envolupant i d’acabats exteriors

En el projecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, es planteja una serie de solucions
constructives que garanteixen la funcionalitat, la seguretat i la durabilitat de l'estructura, tot
mantenint U'eficiencia energetica i la proteccié dels elements que conformen l'edificacid.
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Pel que fa als sistemes de l'envolupant, s'ha dissenyat una coberta que assegura la resistencia
I impermeabilitzacié necessaries per protegir l'estructura dels efectes de l'aigua i la humitat.
La solucié adoptada inclou materials especifics per a la proteccié de la coberta i la seva
estabilitat estructural a llarg termini.

En relacid als acabats exteriors, s'ha tingut en compte l'estetica i la integracié amb U'entorn, a
més de la necessitat de proteccié davant condicions ambientals adverses. Les intervencions
en aquest ambit es concentren en la impermeabilitzacid, la protecci6 de la part inferior de les
plaques alveolarsil'acabat reglejat de la capa de compressid de formigo, entre altres aspectes.
A continuacio, es detallen els punts especifics relatius als sistemes de l'envolupant i els
acabats exteriors que s'aplicaran en aquest projecte

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny

En el projecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, no es preveu cap intervencié
sobre terres en contacte amb el terreny. El projecte es limita a la modificacié de la coberta,
sense afectacions als terres que estiguin en contacte amb el sol. Per tant, no es consideren
necessaries obres ni tractaments especifics per a aquest aspecte en el projecte actual.

Aquest punt no és aplicable al projecte.

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny

En el projecte de substitucio de la coberta del diposit d"aigua, no es preveuen murs en contacte
amb el terreny. La instal-lacié actual no presenta estructures subterranies que requereixin
murs en contacte amb el sol. La modificacio es limita a la coberta, i no es fa cap intervencié a
les parets que estiguin en contacte amb el terreny.

Per tant, aquest punt no és aplicable al projecte.

MC 3.3 Facganes

Ates que les instal-lacions existents compleixen amb les normatives i requisits tecnics vigents,
no es preveu cap modificacié en els sistemes actuals, ja que aquests sén adequats per a les
necessitats especifiques del projecte i no requereixen adaptacions addicionals.

MC 3.4 Mitgeres

En el marc del projecte de substitucio de la coberta del diposit d’aigua, no es preveu la
construccié de parets mitgeres. La instal-lacié es compon Unicament de la coberta existent,
sense la necessitat d'incorporar parets divisories verticals entre diferents espais. Aquest
aspecte no forma part del projecte actual, ja que la distribuci6 i l'estructura del diposit no
requereixen cap tipus de compartimentacio mitgera.
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MC 3.5 Cobertes

La coberta de la instal-lacio es compon de plaques alveolars pretensades de 25 cm de cantell,
utilitzades com a forjat per a la coberta. Aquestes plaques estan dissenyades per suportar una
sobrecarrega de 300 Kg/m?, segons els requisits de seguretat i funcionalitat de l'estructura.
La superficie total de la coberta que es cobrira és de 15,72 x 7,67 m2,

Es preveu una obertura per al pas del personal de manteniment de 60 x 120 cm, equipada amb
una trapa d'accés de 20 cm d’alcada, fabricada en acer inoxidable i col-locada sobre un muret
perimetral, facilitant 'accés a la coberta per a tasques de manteniment i inspeccid, garantint
la seguretat i funcionalitat de l'espal.

El forat per a la trapa es realitzara distribuit a parts iguals entre dues plaques alveolars, amb
la finalitat de no debilitar les plaques i mantenir la seva integritat estructural. Aquesta ubicacid
es tria per preservar la resistencia global de les plaques i evitar qualsevol compromis en la
seguretat de U'estructura. A més, per tal de rebaixar costos, no es modificara la forma de les
plaques a les zones dels extrems del diposit, ja que les plaques tenen una funcié purament
estructural i aquest canvi no afectaria a la seva funcionalitat essencial. Aquesta decisid es pren
amb l'objectiu de mantenir l'optimitzacié de costos, mantenint la integritat i resistencia de
'estructura.

Capa de compressi6:

La capa de compressié armada es realitzara amb formigé HA-25 en massa vibrat, amb un gruix
de 5 cm. Aquesta capa es col-locara mitjancant motobomba per garantir una distribucio
uniforme i compactada del formigé sobre les plaques alveolars.

Per reforcar la resisténcia de la capa, s'instal-lara un mallat metal-lic de 20x20 cm, amb barres
de diametre 5 mm. Aquest mallat proporcionara una millor distribucié de les tensions i
millorara l'estabilitat de la capa de compressié.

A més, es realitzara un encofrat perimetral per a l'execucié de la capa de compressio, el qual
garantira una correcta delimitacié i una aplicacié uniforme de la capa de formigd. Un cop
col-locada, es realitzara un acabat reglejat, proporcionant una superficie plana i llisa, ideal per
a la instal-lacio dels seglents elements de la coberta.

Sistema de drenatge i impermeabilitzacié:

Després de la capa de compressio, es procedira a la instal-lacié de la canal de recollida de
aigua, la qual es col-locara abans de la impermeabilitzacio. Aquesta canal sera coberta amb
la lamina asfaltica Esterdan 50gp plus, la qual recobrira la canal en el seu inici per evitar
possibles filtracions d'aigua a la zona de la canal i assegurar el correcte drenatge de la coberta.
A més, s'instal-laran remats perimetrals de xapa d'acer inoxidable de 600/06 mm a tres cares
de la coberta, per garantir la proteccio dels punts d'unid i evitar possibles filtracions d'aigua
en aquestes zones. Els remats seran subministrats i col-locats amb una acurada atencié per
garantir una finalitzacié optima i una protecci6 duradora contra les incleméncies climatiques.
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El muret perimetral que suporta la trapa d'accés sera construit de la millor manera possible,
amb tecniques de fusteria i materials que assegurin una maxima impermeabilitzacié per evitar
qualsevol filtracié daigua en el futur. Aquest muret actuara com una barrera protectora,
garantint que no hi hagi ingressos d'aigua en la zona d'accés i evitant danys estructurals a llarg
termini.

Per a la proteccio de la part inferior de les plaques alveolars contra la humitat ambiental,
s'aplicara una pintura especial per evitar possibles danys derivats de la corrosié i millorar la
durabilitat de l'estructura.

Finalment, la coberta sera impermeabilitzada mitjancant la pintura Impridan 100 i la lamina
asfaltica Esterdan 50gp plus, amb proteccié mineral de color Verd Jardi, per garantir una
proteccid eficient davant de filtracions d'aigua i assegurar la durabilitat a llarg termini de la
coberta.

MC 3.6 Terres en contacte amb Uexterior

Ates que les instal-lacions existents compleixen amb les normatives i requisits tecnics vigents,
no es preveu cap modificacié en els sistemes actuals, ja que aquests sén adequats per a les
necessitats especifiques del projecte i no requereixen adaptacions addicionals.

MC 4 Sistemes de compartimentacié i d’acabats interiors

MC 4.1 Compartimentacié interior vertical

En el marc del projecte de substitucio de la coberta del diposit d'aigua, no es preveu realitzar
cap tipus de compartimentacid interior vertical. La distribucié interna de U'espai dins del dip osit
no requereix cap divisio o separacié mitjancant elements com parets o mampares verticals.
Aquest projecte es limita a la substitucié de la coberta exterior, sense que sigui necessari
modificar ni dividir U'espaiinterior de l'estructura. Per tant, no es consideren necessaries obres
de compartimentacio vertical en aquest cas.

MC 4.2 Compartimentacid interior horitzontal

En el projecte de substitucio de la coberta del diposit d'aigua, no es preveu realitzar cap tipus de
compartimentacié interior horitzontal. La naturalesa del projecte no requereix la creacié de nous
espais interiors o la divisié dels mateixos per mitja de mampares, parets o altres elements de
compartimentacio horitzontal.

L'Unic element que es modificara és la coberta exterior del diposit, i no hi ha la necessitat
d'alterar la distribucid interna de l'espai existent. En conseqtiéncia, aquest aspecte no forma part
del projecte actual.
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MC 4.3 Escales i rampes interiors

Escales i rampes interiors:
En el projecte de substitucid de la coberta del diposit d’aigua, es mantindra una escala d'accés
existent per permetre l'accés a la coberta per a tasques de manteniment i inspeccidé. Aquesta
escala compleix amb la normativa vigent en relacié amb la seguretat i l'accessibilitat.
Tanmateix, abans de l'inici dels treballs, l'escala sera retirada per la brigada de l'Ajuntament
per tal de garantir que no interfereixi amb les obres de substitucié de la coberta.
1. Escala existent:
L'escala d'accés a la coberta esta dissenyada i construida per complir amb les
exigéncies del Codi Tecnic de 'Edificacié [CTE] en termes de seguretat i accessibilitat.
Els graons sén de les dimensions adequades i la seva inclinacié compleix amb els
requisits establerts per garantir un desplacament comode i segur.
2. Retirada de l'escala abans de l'inici de les obres:
Per garantir que els treballs de substituci6 de la coberta es desenvolupin amb
normalitat, la brigada de 'Ajuntament retirara l'escala existent abans d'iniciar les
obres. Aquesta retirada es realitzara seguint els procediments establerts per tal de
minimitzar qualsevol impacte en el desenvolupament dels treballs i assegurar que la
zona d'accés estigui lliure per a la seva correcta execucié.
3. Compliment de la normativa d'accessibilitat i seguretat:
L'escala existent que es retirara compleix amb la normativa de seguretat laboral i
d'accessibilitat, amb graons de dimensions adequades, baranes de seguretat i acabats
antilliscants. No obstant aixo, en el moment de la retirada, es preveu l'Us d'altres
mitjans d'accés segons les necessitats de la fase d'execucid de les obres.

En resum, l'escala existent sera retirada abans de linici dels treballs i no es requerira cap
substitucio ni modificacio posterior, ja que no sera necessaria durant el procés constructiu,
mantenint-se les condicions d'accessibilitat i seguretat adequades a la fase operativa

MC 5 Sistema d’acabats

Donat que els treballs descrits en aquest punt afecten exclusivament la coberta del diposit, es
detallaran els acabats especifics per garantir la proteccié contra la humitat, la seguretat
durant el manteniment i la durabilitat de la infraestructura.

1. Neteja del diposit:

Abans de comencar la instal-lacié de les capes d'impermeabilitzacio, és fonamental realitzar
una neteja exhaustiva de tota la coberta. Aixo es fara mitjancant sistemes d’aigua a pressio per
eliminar qualsevol tipus de bruticia, restes de materials anteriors o impureses que poguessin
interferir amb la correcta adherencia dels nous materials. Aquesta neteja permet garantir que
la superficie estigui completament lliure de contaminants que podrien afectar l'efectivitat dels
materials d'impermeabilitzacio.
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Els residus generats durant aquesta neteja es retiraran mitjancant sistemes de bombeig i
altres tecniques mecaniques, per tal de garantir que la superficie resti neta i lliure
d'impureses, aixi com evitar la contaminacio de l'entorn. Aquesta etapa és essencial per a la
correcta aplicacié de les capes subsequents, ja que qualsevolirregularitat a la superficie podria
comprometre la seva eficiencia a llarg termini.

En cas de detectar zones malmeses al suport o armadures vistes, es realitzara una valoracié
previa dels treballs necessaris per assegurar la durabilitat i la seguretat de Uestructura i
jutament amb la Direcci6 facultativa es determinara la seva actuacion.

2. Segellat de juntes i reparacions:

Un cop la superficie esta neta i preparada, es procedeix a segellar les juntes verticals i la mitja
canya perimetral horitzontal del peu dels murs. Aquest procés de segellat és fonamental per
evitar qualsevol filtracié d'aigua que pugui produir-se al llarg del temps. Per a aquest segellat
s'utilitzara una banda elastica de TPE (elastomer termoplastic), que s’adherira fermament amb
resina epoxi, garantint una perfecta unié i segellat.

Aquesta capa elastica es recobrira amb un morter osmotic apte per a laigua potable,
proporcionant una proteccié extra contra la humitat que pugui intentar filtrar-se. Aquest
sistema de segellat té com a objectiu evitar qualsevol tipus de filtracidé a través de les
estructures de la coberta, assegurant aixi la impermeabilitzacié total del diposit.

A més, es repararan els forats d'ancoratge amb morter R-4, un material especialment
dissenyat per a reparacions estructurals que permet tancar de manera eficac qualsevol forat
que pugui haver quedat a la coberta, i evitar aixi el pas d'aigua a través de les zones de fixacid
de la coberta.

3. Impermeabilitzacié de la coberta:

Una vegada les superficies estan netes i les juntes segellades, s'inicia el procés
d'impermeabilitzacié. EL primer pas d'aquest procés sera l'aplicacié d'una capa de Pintura
Impridan 100 o un producte similar, que s'utilitza per proporcionar una primera capa
d'impermeabilitzacid i assegurar una correcta preparacio de la superficie abans de col-locar la
lamina asfaltica.

A continuaci6, es col-locara una lamina asfaltica Esterdan 50gp Plus, un material d'alta
resistencia dissenyat per a resistir les condicions climatiques extremes i la preséencia d'aigua.
La lamina sera soldada de manera continua per garantir la seva integritat i evitar qualsevol
filtracié entre les juntes. Aquesta capa d'asfalt actuara com una barrera impermeable,
impedint l'entrada d'aigua a l'interior de la infraestructura.

Per protegir la lamina asfaltica i augmentar la seva durabilitat, se li aplicara una capa de
proteccié mineral color verd. Aquesta proteccié no només afegeix una capa extra de seguretat
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contra els agents externs, sin6 que també ajuda a reduir l'absorcié de calor a l'estiu, millorant
aixi Ueficiencia energetica de la coberta i protegint els materials contra l'erosié per U'exposicid
solar.

Aquesta capa mineral també té una funcid estética, ja que proporciona una millor integracié
visual amb Uentorn, i ajuda a protegir la lamina asfaltica de danys causats per la radiacio
ultraviolada i altres condicions meteorologiques adverses.

Durant tot el procés d’'instal-lacié de les capes d'impermeabilitzacio, es sequiran estrictament
les indicacions dels fabricants dels materials. Aixo inclou respectar les condicions de
temperatura i humitat recomanades per a l'aplicacié dels materials, aixi com els protocols de
seguretat establerts per evitar riscos laborals per als operaris.

Els treballadors utilitzaran equips de seguretat adequats per garantir la seva proteccio, i la
instal-lacid es realitzara en condicions optimes per aconseguir una impermeabilitzacio eficac i
durable.

Aquest sistema d’'impermeabilitzacié ha estat dissenyat per proporcionar una proteccié a llarg
termini contra la humitat i les filtracions d'aigua. La combinacié de la lamina asfaltica i la
proteccid mineral fa que la coberta sigui altament resistent a 'erosio i a la infiltracié d'aigua.
Per mantenir la coberta en optimes condicions al llarg del temps, es realitzaran revisions
periodiques seguint les recomanacions dels fabricants dels materials. Aixo inclou la inspeccié
de la capa asfaltica, la proteccidé mineral i les juntes per assegurar-se que no hi ha danys o
signes d’envelliment prematur.

4. Manteniment del diposit:

A part dels treballs inicials, el manteniment periodic de la coberta sera fonamental per garantir
la seva funcionalitat a llarg termini. Es dura a terme un seguiment continu per identificar
possibles danys a la capa d'impermeabilitzacié i altres elements constructius. Aquest
manteniment incloura la neteja regular de la superficie, aixi com la revisié de les juntes i la
proteccio mineral.

5. Seguretat en el manteniment:

S'instal-lara una linia de vida fixa homologada segons la norma UNE EN 795, Classe C, per
garantir la seguretat dels operaris que accedeixin a la coberta per realitzar tasques de
manteniment. La linia de vida es col-locara al costat de l'escala existent, assegurant la
proteccid dels treballadors durant les tasques en altura.
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MC 6 Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis
MC 6.1 Sistemes de transport

En el projecte de substitucio de la coberta del diposit d'aigua, no s'ha incorporat un sistema
especific de transport mecanitzat per a materials o persones a linterior de la infraestructura.
Tanmateix, s’han considerat els segients aspectes relacionats amb el transport de materials
durant la fase de construccid i l'accés a la infraestructura per al seu manteniment:
1. Transport de materials durant la fase de construccié:
Per al moviment de materials en la fase de construccio, s'han utilitzat mitjans
tradicionals com grles o carretons elevadors per transportar els materials
necessaris per a la substitucié de la coberta i la seva instal-laci6. Aquest tipus de
transport és suficient per a la naturalesa del projecte, ja que no es requereix un
sistema de transport fix dins de L'edifici un cop acabades les obres.
2. Accés per manteniment:
Per facilitar 'accés al diposit per a tasques de manteniment o inspeccid, la nova
coberta es dissenya amb una accessibilitat adequada per als operaris. S'ha previst
una escala d'accés segura per a les persones que hagin de realitzar tasques de
control, manteniment o neteja de la infraestructura. A més, el disseny de la coberta
permet el desplacament facil de personal técnic sense necessitat d'afegir sistemes
mecanics o de transport dins de 'edifici.
3. Manipulacié de materials per al manteniment de la coberta:
En cas que sigui necessari realitzar operacions de manteniment o reparacio de la
coberta, es podra utilitzar el sistema de transport convencional com gruies o accessos
externs per a moure materials pesants de forma segura.
4. No s'han previst sistemes de transport vertical (com ascensors o elevadors):
El projecte no inclou sistemes de transport vertical (ascensors o elevadors) ja que no
és necessari per a la naturalesa de la infraestructura del diposit. L'accés a les
diferents parts de la coberta es realitza de forma manual per part dels operaris
mitjancant escales i altres mitjans tradicionals, segons les necessitats especifiques
de manteniment.
5. Compliment de la normativa vigent:
Els sistemes de transport per a moviment de materials durant la fase de construccid |
les instal-lacions per a l'accés de manteniment compleixen amb les normatives de
seguretat i accessibilitat vigents per garantir la seguretat de les persones que operin
a l'espai i U'eficiencia de la fase constructiva.
En resum, el projecte no requereix la implementacio de sistemes de transport fixes dins del
diposit, ja que el disseny de la infraestructura no necessita un transport intern continu. Tot |
aixo, s'han previst mecanismes adequats per a l'accés segur durant les fases de construccio i
manteniment.

MC 6.2 Instal-lacions d'aigua freda i calenta

Atés que la instal-lacié d'aigua existent compleix amb els requisits i normatives aplicables, no
es preveu cap modificacio en el seu disseny ni implementacid, ja que el sistema actual és
suficient per cobrir les necessitats del projecte sense requerir adaptacions addicionals.
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MC 6.3 Evacuaci6 d'aigiies

En el projecte de substitucié de la coberta del diposit d'aigua, s'ha dissenyat un sistema eficient
per a l'evacuacié de les aigies de la coberta, sequint les condicions establertes per garantir el
bon funcionament de la infraestructura i evitar problemes de filtracions, acumulacié d'aigua o
altres riscos associats. Les caracteristiques principals d'aquest sistema son les seglents:
1. Creacid de pendent per a l'evacuacid de les aigiies:
El disseny de la coberta inclou la creacié d'una pendent del 2% sobre el planxer, amb
la finalitat d'assegurar que l'aigua acumulada es dirigeixi de manera efectiva cap als
baixants de recollida d'aigua. Aquesta pendent garanteix que l'aigua de la coberta
flueixi de manera controlada cap a les canals de recollida i posteriorment als
baixants, evitant la formacio de bassals o acumulacions d'aigua que podrien afectar
'estructura o la funcionalitat del diposit.
2. Sistema d’evacuaci6 de les aigles pluvials de la coberta:
S'ha dissenyat una canal de recollida d’aigua que permet evacuar l'aigua de pluja
acumulada a la coberta. Aquesta canal es col-locara al llarg de la coberta de manera
estrategica per garantir que tota l'aigua es dirigeixi cap a un punt de sortida de
manera controlada, evitant aixi acumulacions d’aigua que puguin comprometre
U'estructura o el funcionament del diposit.
3. Connexié amb els baixants:
L"aigua recollida per la canal es conduira mitjancant dos baixants, que permeten
'evacuaciod directa de les aigles pluvials cap a l'exterior del diposit. Els baixants es
dissenyen amb materials resistents, com l'acer inoxidable, per garantir la durabilitat i
la resistencia a l'erosié provocada per l'aigua acumulada.
4. Drenatge exterior:
La sortida de l'aigua es realitzara mitjancant un sistema de drenatge que s’acoblara a
la infraestructura existent, de manera que l'aigua pluvial s’evacua de manera segura i
eficient a U'exterior del diposit. Aquest sistema de drenatge s’ha dimensionat per
evitar que l'aigua es reculli de manera incontrolada, minimitzant aixi el risc
d’inundacions o filtracions al voltant de la infraestructura.
5. Control de possibles filtres i obstruccions:
Per evitar possibles obstruccions en el sistema d’evacuacid, s'han inclos elements de
proteccid com reixes i filtres a les entrades dels baixants per evitar U'entrada de fulles
o altres residus. Aixi es garantira que el sistema d’'evacuacié funcioni correctament,
mantenint l'aigua de la coberta ben drenada en tot moment.
6. Compliment de la normativa vigent:
El sistema d’evacuacié d'aiglies es dissenya d’acord amb les normatives vigents sobre
la gestid d'aiglies pluvials i les especificacions tecniques del Codi Tecnic de
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l'Edificacié (CTE). Es garanteix que el sistema compleixi amb els requeriments
minims per evitar riscos d'inundacions o filtracions a la zona exterior del diposit, aixi
com per assegurar la seguretat de la construccid i U'entorn proper.
Aquest sistema d'evacuacié d'aiglies assegura que la infraestructura del diposit d'aigua
mantingui la seva integritat estructural i funcionalitat, minimitzant possibles efectes adversos
derivats de la presencia d'aigua en la coberta.

MC 6.4 Instal-lacions termiques

En virtut de les caracteristiques especifiques del projecte i de 'objectiu establert, el punt en
qlestié no resulta aplicable, ja que no afecta ni es relaciona directament amb els processos,
requisits o condicions previstes en el mateix.

MC 6.5 Sistemes de ventilacié (no vinculades a les instal-lacions térmiques)

En el projecte de substitucid de la coberta del diposit d'aigua, s’ha implementat un sistema de
ventilacié adequat per garantir una circulacid d'aire suficient i evitar possibles problemes
derivats de la condensacié o de l'acumulacié de gasos dins del diposit. Aquests sistemes de
ventilacio no estan vinculats a les instal-lacions térmiques, pero compleixen amb les
condicions necessaries per garantir un ambient seqgur i saludable dins de la infraestructura.
Els motius pels quals es considera que es compleixen les condicions relatives als sistemes de
ventilacié [no vinculats a les instal-lacions térmiques) son els seglents:

1. Sistema de ventilacié mitjancant tubs d’acer inoxidable: S'han instal-lat tubs d'acer
inoxidable per facilitar la ventilacié de l'espai interior del diposit. Aquest sistema
permet una circulacié d'aire adequada que evita 'acumulacié de condensacio i altres
substancies que podrien afectar la qualitat de l'aigua emmagatzemada. Els tubs de
ventilacié també ajuden a mantenir les condicions d"humitat en nivells optims.

2. Terminal @200 d’acer inoxidable: Els terminals de ventilacié instal-lats (tipus giratori
autmatic de @200 d'acer inoxidable) garanteixen una evacuacié eficac de l'aire de
Uinterior del diposit, afavorint el flux d'aire i prevenint la formacié de condicions
d’humitat perjudicials per a l'estructura del diposit i l'aigua emmagatzemada. Aixo
assegura que no hi hagi acumulacié de gasos no desitjats o altres substancies.

3. Disseny adequat per evitar problemes d'humitat: El sistema de ventilacid s'ha dissenyat
per evitar l'aparicié de condicions d’humitat excessiva que podrien afectar la integritat
estructural del diposit o la qualitat de l'aigua. Aixo és especialment important en
diposits d'aigua on la protecci6 contra la humitat és clau per garantir la seguretat |
durabilitat de les instal-lacions.

4. Compliment de la normativa vigent: El sistema de ventilacié s’ajusta a les condicions
establertes per la normativa de seguretat | salut en infraestructures similars,
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assegurant que la ventilacio compleixi amb les exigencies minimes per evitar
problemes relacionats amb la humitat, condensacié o acumulacié de gasos.

Cal destacar que aquest sistema de ventilacio no esta vinculat amb les instal-lacions termiques
de ledifici, ja que el seu objectiu principal és garantir la renovacio de l'aire dins del diposit per
evitar la formacié de condicions adverses, com l'acumulacié de gasos o la condensacid, que
podrien afectar l'estructura i la qualitat de l'aigua.

Per aquests motius, es considera que el sistema de ventilacié implementat en la nova coberta
del diposit compleix amb les condicions per garantir una ventilacié adequada de l'espai, sense
la necessitat de vincular-lo amb les instal:-lacions termiques, i minimitzant els riscos derivats
de la humitat i altres factors.

MC 6.6 Instal-lacions electriques

Atés que la instal-lacid eléctrica existent compleix amb els requisits i normatives aplicables,
no es preveu cap modificacio en el seu disseny ni implementacio, ja que el sistema actual és
suficient per cobrir les necessitats del projecte sense requerir adaptacions addicionals.

MC 6.7 Instal-lacions d’il-luminacid

Enllumenat de la intal-lacié i Enllumenat d’'emergéencia i

Atés que no es preveu cap modificacié de l'enllumenat en el projecte, es manté el sistema
actual, el qual compleix amb les condicions establertes i no requereix cap adaptacié addicional
per a les necessitats especifiques d'aquest projecte

MC 6.8 Telecomunicacions

En virtut de les caracteristiques especifiques del projecte i de l'objectiu establert, el punt en
qlestié no resulta aplicable, ja que no afecta ni es relaciona directament amb els processos,
requisits o condicions previstes en el mateix

MC 6.9 Sistemes de proteccid contra el llamp

En el projecte de substitucio de la coberta del diposit d'aigua, no es preveu un risc significatiu
d'impacte de llamps a l'estructura, ja que el diposit no és una construccié d'altura destacada
ni se situa en una zona especialment exposada a tempestes eléctriques. Tot i aixi, es tenen en
compte les condicions de seguretat per a protegir la infraestructura davant la possibilitat
d'impactes de llamp, garantint que no es produeixin danys a l'estructura ni riscos per a la
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seguretat. Els motius pels quals es considera que es compleixen les condicions de proteccio

contra el llamp (SUA8] sén els segiients:

1.

2.

Ubicacid i caracteristiques de l'estructura: El diposit esta situat en una zona que no
presenta una altitud considerable ni una exposicié destacada als llamps. La seva
ubicacié permet minimitzar el risc d'impactes directes, atés que no és una
infraestructura especialment vulnerable a fenomens meteorologics intensos.

Abséncia de necessitats d'instal-laci6 de sistema de protecci6: Ates que el diposit no
és una construccio6 de gran alcada, no es preveu la necessitat d'instal-lar un sistema
de proteccio actiu contra el llamp com una eina de captacié o conduccio de la
descarrega electrica. L'Us de materials resistents i el disseny de la coberta ja
minimitzen els riscos de danys estructurals en cas d'impacte.

Manteniment de la integritat estructural: En cas que es produis un impacte de llamp,
la coberta dissenyada proporciona resistencia als possibles danys i no afecta la
seguretat de les persones ni dels elements essencials de la infraestructura, com
'aigua emmagatzemada. La proteccio6 inherent de la construccid, sumada a les
mesures preventives de manteniment, garanteix que no hi hagi efectes adversos
derivats del llamp.

Compliment normatiu: El projecte es desenvolupa d'acord amb la normativa vigent i
les recomanacions per a les infraestructures d'aquest tipus. En el cas de no ser
necessari un sistema especific de proteccié contra el llamp, es compleixen les
condicions per a la seqguretat de la infraestructura en aquest aspecte.

Per aquests motius, es considera que no és necessari implementar un sistema de proteccié
activa contra el llamp, ja que les caracteristiques de la infraestructura i la seva ubicacid

limiten la probabilitat d'impactes directes i garanteixen la seguretat de 'estructura i de

l'entorn.

MC 6.10 Sistemes de seguretat

En aquest apartat es descriuen les mesures de seguretat implementades en el projecte, que

inclouen tant la proteccié durant els treballs de manteniment com la garantia de seguretat per

a l'accés i operacions futures. Es detallaran les actuacions segtients:

Instal-lacid d'una linia de vida fixa:

Es col-locara una linia de vida fixa homologada segons la norma UNE EN 795 Classe C (Linia
de Vida Horitzontal). Aquesta linia de vida té una longitud total de 16,50 metres (Roof de 60 cm)
I s'ubicara al costat de l'escala de gat existent, garantint la seguretat dels operaris en el

moment de l'accés i durant les tasques de manteniment de la coberta.
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La linia de vida permetra als operaris un pas segur mentre realitzen treballs de manteniment
a la coberta, amb un sistema de subjeccié homologat que assegura la seva proteccid en tot
moment.

e Substituci6 de cargols d'acer inoxidable:
Es procedira a la substitucié de tots els cargols que uneixen els murs de formigd, amb 24
fixacions en total.
Els nous cargols seran de barres roscades d'acer inoxidable M.12 L=1000 mm, femelles DIN
934 d’acer inoxidable M.12, i volanderes DIN 9021 d'acer inoxidable M.12, garantint aixi la
durabilitat i resistencia a la corrosié dels elements de fixacio.
Aquesta substitucid assegura la correcta uni6 i estabilitat dels elements estructurals,
prevenint possibles fallides degudes a l'oxidacié o deteriorament dels cargols originals.
Amb aquestes actuacions, el projecte complira amb els requisits de seqguretat per als operaris
en tot moment, mitjancant 'Us de sistemes homologats i materials de qualitat que garanteixen
la seguretat durant les tasques de manteniment a la coberta del diposit.
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IV.MN.- NORMATIVA APLICABLE

1. MN 1.- Relacié de normativa aplicada

Relacio de la normativa d'edificacié aplicable al projecte, considerada en el seu
desenvolupament per justificar el compliment dels requisits basics de l'edificacio.

El marc normatiu actual es basa en la Llei d'Ordenacié de UEdificacié (LOE), desplegada
mitjancant el Codi Técnic de UEdificacié (CTE], i complementada amb altres reglaments i
disposicions d’ambit estatal, autonomic i local.

A més, els productes, equips i sistemes integrats als edificis hauran de portar el marcatge CE,
segons el Reglament Europeu de Productes de Construccié 305/2011 i la normativa
harmonitzada corresponent.

A continuacid, es presenta la normativa aplicable classificada segons els diferents apartats del

projecte:
Aspectes generals

Llei d'Ordenacié de l'Edificaci6 (LOE]
o Llei38/1999 (BOE 06/11/1999]), modificada per la Llei 8/2013 (BOE 27/06/2013).
Codi Técnic de 'Edificacié (CTE)
o RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i modificacions posteriors:
= RD 173/2010 (BOE 11/03/2010] - Accessibilitat.
= RD 732/2019 (BOE 27/12/2019) - Eficiéncia energeética i salubritat.
Reglament Europeu de Productes de Construccié (UE) 305/2011
Decret 462/1971 sobre redaccié de projectes i direccié d’obres d’edificacié

Requisits basics de qualitat de l'edificacid
Accessibilitat

e CTE DB SUA - Seguretat d'Utilitzacid i Accessibilitat (RD 314/2006 i modificacions).

e Llei 13/2014 d'accessibilitat de Catalunya (DOGC 4/11/2014).

o Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
Seguretat en cas d'incendi

e CTE DB SI - Seguretat en cas d'Incendi (RD 314/2006 i modificacions).

e Reglament de seguretat en establiments industrials (RSCIEI) - RD 2267/2004 (BOE

17/12/2004).

e Llei 3/2010 de prevencié i seguretat en incendis a Catalunya (DOGC 10/03/2010).
Salubritat

e CTE DB HS - Salubritat (RD 314/2006 i modificacions):

o HS 1: Proteccié enfront de la humitat.
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HS 3: Qualitat de l'aire interior.

HS 4: Subministrament d'aigua.

o O O

HS 5: Evacuacié d'aigles.
o HS 6: Proteccié contra el rado.
e Decret 21/2006 - Criteris ambientals i d'ecoeficiencia en edificis (DOGC 16/02/2006).
e Real Decreto 487/2022 - Prevencié i control de la legionel-losi.
o Real Decreto 3/2023 - Qualitat de l'aigua de consum huma.

Normativa dels sistemes constructius de 'edifici

Sistemes constructius
e CTEDBHS1 - Protecci6 enfront de la humitat.
e CTE DB HS 6 - Proteccié contra el rado.
e CTE DB SI - Seguretat en cas d'incendi (SI 115l 2).
e CTE DB SUA - Seguretat d'Utilitzacid i Accessibilitat (SUA 11 SUA 2.
Instal-lacions i serveis
Instal-lacions de sanejament
e CTEDBHS5 - Evacuacit d'aigiies (RD 314/2006 i modificacions).
Instal-lacions d'aigua
o CTEDB HS 4 - Subministrament d'aigua.
e CTE DB HE 4 - Contribuciéo minima d’energia renovable per a ACS.
e Real Decreto 3/2023 - Qualitat de l'aigua de consum huma.
o Real Decreto 487/2022 - Prevencié i control de la legionel-losi.
o Decret 352/2004 - Condicions higienicosanitaries contra la legionel-losi (DOGC
29/07/2004).
e Decret 202/1998 - Mesures de foment per a 'estalvi d'aigua en edificis publics (DOGC
06/08/98).
Instal-lacions eléctriques
o Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 (REBT)
o RD 842/2002 i modificacions posteriors.

Normativa no aplicable

e Acontinuacié es detallen les normatives no aplicables en aquest projecte i el motiu de
la seva exclusio:

e CTE DB HR - Proteccio contra el soroll. No aplicable ja que no es preveuen
afectacions acustiques significatives.

o CTE DB HE 3 - Eficiencia energetica en enllumenat. No aplicable per no incloure
sistemes d'il-luminacié rellevants.

e Reglament d’instal-lacions térmiques en edificis (RITE) - No aplicable per no preveure
instal-lacions de climatitzacio.
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e Reglament de Seguretat per a Instal:-lacions Frigorifiques - No aplicable per no
preveure sistemes de refrigeracié industrials.

Aquest document garanteix que el projecte compleix la normativa vigent i aplicable segons el
seu abast.
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V.DG.- DOCUMENTACIO GRAFICA

1.

DG 1.- Index documentacié grafica

PLANOLS

1 U.01 SITUACIO | EMPLACAMENT

2 U.04 TOPOGRAFIC, SERVEIS | ELEMENTS AFECTATS
3 02.01 PLANTA GENERAL - FASE EXISTENT

4 02.02 PLANTA GENERAL - FASE DEMOLICIO

5 03.01 PLANTA GENERAL - FASE DEFINITIVA

6 03.02 PLANTA GENERAL - FASE DEFINITIVA-DETALLS
7 03.03 ESS - PLANTA GENERAL

8 03.04 DETALLS ESTUDI BASIC DE SEGURETAT
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Capa de pintura impridan 100 %
Lamina asfaltica Esterdant 509‘

Conducte de ventilaciéo @200

Capa de compressio, 5¢cm

Placa alveolar, 25cm

Pintura de les parets, 22s
paviment i part superior
del diposit

Pintura de les parets,
paviment i part superior
del diposit

3 |Vista 3D
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A.01/02

Col-locacio de linia de vida

Col-locacié de muret
perimetral de 20cm d'altura
per a la ubicacié de les

sondes i trampa d'accés

A.0f1/03

.01/0

8

}

A.01/03

4 |Seccid 1

A.01/03|1:100

3

}

A.01/03

2 |Planta definitiva

A.01/03|1:100

0.56

1.00

7 |Detall 3

A.01/03| 1 :25

Terminal Twister @200 d'acer inoxidable

Conducte de ventilacié @200
Sellat amb resina epoxi

Collari d'acer inoxidable
Lamina asfaltica Esterdan 50gp
Pintura impridan 100

Lamina asfaltica Esterdan 50gp
Capa de compressid, 5¢cm
=——— Placa alveolar, 25cm

Morter tixotropic

Mallat 20x20 @5

6

Detall 2

A.01/03

1:25

1

+5.00 - PO1

Reparacié de forats d'ancoratge amb morter
R-4 i segellat de les juntes amb banda elastica

Neteja i pintat de les parets, paviment i part

superior del diposit

+0.00 -POO

A.01/02

7.64

3

Anclatge per la linia de vida

Detall 6

A.01/03

1:25

Pintura impridan 100

Lamina asfaltica Esterdant 50gp

Capa de compressid, 5¢cm

Placa alveolar, 25cm

+5.00 - PO1

Pintura resistent a ambients humits

5.31

+5.00 - PO1

+0.00 -POO

1 4
01/0 4
A.01/03
7.64
—
o
S
0
1 |
7.41
A.01/03
8 |Seccio 2
A.01/03| 1 :100

Remat perimetral de xapa
d'acer inoxidable

Reajust i anivellacié
perimetral amb morter

Capa de compressio, 5cm

Placa alveolar, 25cm - -

Canal de xapa d'acer inoxidable

5

Placa alveolar, 25 cm

+5.00 - PO1

Junta elastica

<= Dip0sit existent

Detall 1

A.01/03

1:25

Pintura impridan 100

Lamina asfaltica Esterdant 50gp
Capa de compressio, 5cm
Placa alveolar, 25 cm

+5.00 - PO1

Remat perimetral de
xapa d'acer inoxidable

Reajust i anivellacié
perimetral amb morter

Baixant PVC @125

1

Junta elastica
Diposit existent

Detall 4

A.01/03

9

1:25

Trampa d'accés al diposit

Mur de 20cm d'altura per a la ubicacio
de les sondes i trampa d'accés

Detall 5

A.01/03

1:50

< —— Substitucié dels cargols existents per cargols d'acer inoxidable
Neteja i pintat de les parets, paviment i part superior del dipodsit
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ES OBLIGATORI SEGUIR TOTES
LES NORMES DE SEGURETAT

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA

ALIENA A L'OBRA
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS /

GATELL
5418-25-470 ENGINYERS
Ref.
01 Retirada coberta

P2110-AKVX1  Desmuntatge coberta diposit, plaques PI, baranes/remats, carrega i transport, triturat a planta, residus banals

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'edificacions amb estructura d'obra de fabrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigé armat, amb carrega
mecanica i manual de runa sobre camié.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Demolicio6 per fases de I'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre camid o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es
disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio,
eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), shan de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element,
deixant aillat el tro¢ que ha de demolir la maquina.

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la maquina, han d'enderrocar-se abans.

No s'ha d'empényer contra elements sense demolir, d'acer o de formigd armat.

S'ha d'empényer en el quart superior de 'algaria dels elements verticals.

No s'admet I'enderroc per empenta en edificacions d'alcaria superior a 3,5 m.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accio d'elements estructurals que li transmetin carregues.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci6 Técnica o, en el seu
defecte, la DF.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de I'entorn.
S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulacié de material.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

En cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de les feines, I'empresa encarregada
d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
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5418-25-470 ENGINYERS
Ref.

Quan técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comengar les
operacions de demolicio.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccié individuals i col-lectives establertes al Real
Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicio a I'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin I'emissio de fibres d'amiant a I'ambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccid.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils trets abans de comencar I'enderroc i els
trets al finalitzar I'enderroc, aprovats per la DF.

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de I'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja
que son elements que s'enderroquen durant I'execucio de I'obra nova, ni cap tipus de gestid ni transport de residus, aixi com
tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials 0 amb residus especials.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demaliciones.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

\
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02 Sanejament interior diposit
P780-H8S0O1 Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio d'una capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicacié d'un
producte liquid.

S'han considerat els materials seglients:

- Impermeabilitzacio de paraments d'obra mitjangant cautxu liquid, prévia imprimacié especifica

- Impermeabilitzacié de paraments amb polimer en dispersi6é aquosa

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparacié de la superficie

- Aplicacié de I'emprimacid, en el seu cas

- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte

CONDICIONS GENERALS:

La capa d'impermeabilitzacié s'ha d'aplicar als llocs indicats als planols o ordenats per la DF.

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, craters, cocons sense reblir ni fissures).

Ha de tenir la dotacio prevista.

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacio han de ser les definides a la DT o en el seu defecte,
les especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicacié i els marges d'humitat relativa de I'aire, indicats pel fabricant.
Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucid.

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resisténcia mecanica necessaria.

La superficie del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar I'adheréncia del producte.

Entre 'aplicacié d'una capa i la seglient, es respectara el temps de curat estipulat pel fabricant.

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips 0 materials.

IMPERMEABILITZACIO AMB CAUTXU LiQUID:

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C.

Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una ma d'imprimacio.

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimacio.

IMPERMEABILITZACIO AMB POLIMER:

S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30°C i una humitat relativa no superior a 80%.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacié de la superficie i els treballs que calguin per a la seva completa finalitzacio.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

\
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03 Plaques alveolars
P4L4-MB7P1 Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigo pretensat.
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formacio de sostre de lloses alveolars de formigd pretesat sobre els elements de suport armat amb malla electrosoldada.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio del perimetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col-locacio de I'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col-locacio de rigiditzadors en el sentit perpendicular a I'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques
- Muntatge i col-locacio de I'armadura
- Subjeccid dels elements que formen I'armadura
- Neteja del fons de la semiplaca
- Abocada del formigé
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Cura del formigo
- Retirada dels apuntalaments i entrada en carrega segons el pla previst
- Proteccio del sostre de qualsevol accié mecanica no prevista en el calcul
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
La superficie de formigé no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del
element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies deteriorades, els guerxaments, les
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a I'obra o el seu aspecte exterior.
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolitic per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar solidament unit als
elements de suport on s’han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.
Fissuracié maxima en funcié de I'exposicié ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:
- Elements formigé armat:
- En classe d'exposicio X0, X1: <= 0,4 mm
- En classe d'exposicid XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <=0,3 mm
- En classe d'exposicio XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1: <=0,2 mm
- En classe d'exposicio XS3, XA2, XA3: <=0,1 mm
- Elements formig6 pretensat:
- En classe d'exposicio X0, X1: <=0,2 mm
- En classe d'exposicio XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <=0,2 mm
Vibracions: Ha de complir I'especificat en I'apartat 4.3.4 del DB-HE
Gruix de la capa de compressio:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si 'acceleracio sismica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Tolerancies d'execucio:
- Nivell: £ 10 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): + 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanic: + 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: £ 8 mm/3 m
- Acabat llis: £ 5 mm/3m
- Acabat molt llis: +3 mm/3 m
- Acord amb els recolzaments: + 10 mm, -5 mm
- Gruix de la capa de compressio: + 10 mm, - 6 mm
- Seccié transversal (D: dimensi6 considerada):
-D<=30cm: + 10 mm, -8 mm
-30ecm<D<=100cm: +12mm, - 10 mm
-100cm <D: +24 mm, - 20 mm
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Les tolerancies han de complir I'especificat en I'article 5.3 de I'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacié de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el métode i mitjans auxiliars
previstos.

L'ordre d'execucid de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat
d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operacié que oculti el
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operacio.

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les caracteristiques mecaniques i, en particular, el modul de fletxa,
moments de fissuracié i trencament, i 'esforg tallant de trencament.

El muntatge dels elements prefabricats es realitzara conforme el que indiquen els planols, detalls d'esquema de muntatge i
d'acord amb la fitxa técnica.

Durant el muntatge es comprovara que es compleixen les indicacions del projecte i es tindra especial cura amb les
dimensions dels diferents elements i I'execuci6 dels recolzaments, enllagos i unions

Les plaques s*han de col-locar a tocar.

Les plaques s'han de col-locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb I'apuntalament necessari per no superar la fletxa maxima prevista durant
I'abocada del formigo.

Cal col-locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la perdua de formigd en els extrems de les semiplaques.

Tots els forats s'han de preparar i replantejar préviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas.
S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigé. La
disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

La superficie de contacte entre la placa i el formigd abocat a I'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar
I'adheréncia.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col-locades en posicié definitiva.
No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una compactacié completa de la
massa

L'abocada del formigd ha de ser lenta per evitar la segregacio i el rentat de la mescla ja abocada.

S'ha de fer des d'una alcaria inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. L'abocada s'ha
de fer Unicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre.

No s'ha d'acumular massa quantitat de formigd sobre de les semiplaques.

S'ha d'evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigo.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'alcaria del sostre.

Les pérdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament amb reg d'aigua.
Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigé cal assegurar el manteniment de la humitat de I'element de
formig6 mitjancant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

\
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PY02-H8WG1 Perforacio de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat.
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal-lacions.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig i marcat dels forats

- Obertura dels forats

- Verificacio de la posici6 dels elements que travessin la paret o el sostre

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col-locat a la posicié correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre
els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.

El forat al voltant de I'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Separacié als brancals: >=20 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm ] )

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

\
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04 Capa de compressio

P4SA-MGVB1 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2 formigé per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300k
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparacio i refor¢ d'estructures amb formigé armat.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Reforg de volta d'escala o de sostre amb capa de compressio de formigd armat per la cara superior

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Reforg de volta d'escala o de sostre amb capa de compressié de formigd armat:

- Preparacio de la zona de treball

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala

- Regata a la paret, a la zona de I'entrebigat dels sostres

- Col-locaci6 de connectors a les biguetes si la unitat d'obra o indica (cargolats si la bigueta es de fusta i soldats si es d'acer)
- Muntatge de I'encofrat lateral en el cas de voltes

- Collocacio de I'armadura de barres o malles d'acer corrugat

- Formigonat de la llosa

- Desmuntatge de I'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigo

- Recollida de la runa, carrega sobre camié o contenidor

REFORC DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIO:

El gruix de la capa de compressio ha de ser uniforme en tot I'element reforgat.

El formig6 col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccio de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
La superficie ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral-lela a la directriu de I'escala en cas d'escales.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucié de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat
d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operacié que oculti el
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

REFORC DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIO:

m2 de superficie reforgada, d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

\

P3C2-42451 Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics, de fusta, de cartro, o altres materials que formen el motlle on s'abocara el
formigo.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparacio del pla de recolzament

- Muntatge i col-locaci6 dels elements de I'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigiies, etc..
- Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacio dels dispositius de subjeccio i travament

- Aplomat i anivellament de I'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, quan calgui

- Humectacio de I'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de I'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'’haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a minim:

- Justificacié de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat

- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elements com perfils metal-lics, tubs, grapes, etc..
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S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 0 apuntalament on figurin els requisits per a
la seva manipulacio, ajust, contrafletxa, carregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions técniques.

Els elements que formen I'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents per a garantir les tolerancies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que
comporta el seu formigonament i compactacio.

Es prohibeix I'Us d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigo, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reaccié amb els alcalis del
ciment

L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col-locacié d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucio6 de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidariament.

Abans de l'aplicacio, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones
0 preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucio.

Els encofrats hauran de complir les caracteristiques seglients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resisténcia a la pressio del formigd fresc i als efectes de la compactacié mecanica

- Alineaci6 i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

- Manteniment geométric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d'esbombaments fora de tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de I'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada 'algaria per a formigonar.

Abans de comengar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF I'aprovacio per escrit de I'encofrat.

El nombre de puntals de suport de I'encofrat i la seva separacio depén de la carrega total de I'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que I'apuntalament resisteixi els esforgos horitzontals produits durant
I'execucio dels sostres, podent-se utilitzar els segiients procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abragadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a
minim de les carregues verticals

- Transmissi6 d'esforgos a pilars 0 murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients

- Disposicié de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a queé els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del formigo.

Cap element d'obra podra ser desencofrat sense |'autoritzacié de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de formigonada la peca, si durant
aquest interval no s’han produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment
del formigd. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies,
amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuracié prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacié que determinin la resisténcia real del formigé per a poder
fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar, sense l'autoritzacio de la DF.

Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant I'execucio (trepants o lliscants) la DF podra exigir una proba sobre un
prototip, préviament a la seva utilitzacié a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant I'execucio

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per I'humitat del reg i del
formigo, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals.
Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adient

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de I'encofrat; <= 5 mm

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000

- Planor:
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- Formigé vist: £ 5 mm/m, £ 0,5% de la dimensid

- Per a revestir: £ 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de I'encofrat per al formigonament:
+ +

'Replanteig eixos |Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat!
I | | | |

| | | | |
IParcial | Total | : : :
| | | | | |

| | | | | |
'Rasesipous!x20 mm £ 50 mm|-30mm [£10mm!| - |

N N L |
‘Murs £20mm x50 mm |20 mm #20mm! +£50mm |
lRecalgats 120 mm |50 mm} - *20mm| - |

Riostres 1220 mm |50 mm |20 mm [#10mm} - |
Basaments £20mm |50 mm|+£10mm £10mm| - |
lEnceps 1220 mm x50 mm |20 mm #10mm! - |
Pilars  1£20mm 40 mm|£10mm [£10mm}| - |
Bigues £10mm|x30mm|+05% |x2mm| - |

ILlindes | - | - '#10mm |£5mm}| - |
Cercols |} - - 1#10mm |£5mm! - |
ISostres | 5mm/m 50 mm} - | - - |
lLloses | - £50mm|-40mm |£2% | +30mm/m |
l i1 ate0mm l

'Membranes | - *30 | - | - | - !

lEstreps | - #50mm}+£10mm £10mm| - |
+ +
MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de la secci6 dels nervis de I'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribucio de
carregues durant el tesat de les armadures i la transmissio de I'esfor¢ de pretesat al formigo.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar d'acord amb el tesat de les
armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.

S'han de col-locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a que les
arestes vives del formigo resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacio de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi I'aigua continguda al
formigo, i s'ha de comprovar la situacio relativa de les armadures, el nivell, I'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

La col-locacio dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s’han de forcar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacio de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisié total de I'encofrat,
abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formig6 assoleixi la resisténcia necessaria per a suportar
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforgos als que estara sotmés amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
juntes de retraccio, assentament o dilatacié aixi com de les articulacions.

No es retirara cap puntal sense l'autoritzacio prévia de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als
sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactacio del formigd. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigd
arribi a la seva alcaria.

En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de
10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessaria per a
que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrados. Aquesta contrafletxa sol ser de
I'ordre d'una mil-lésima de la llum.

Els puntals es col-locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
I'estructura executades amb anterioritat.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones impermeabilitzades o plastics.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigo.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de I'encofrat i els elements d'acabat de
les cantonades per a formigd vist, com ara matavius, trencaaiguies o altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, I'amidament inclou I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

\
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05 Impermeabilitzacié coberta
P721-5QHX1 Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacio
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilitzacio de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense
proteccid o amb autoproteccié mineral o metal-lica, els de la capa exterior o reparacio de membranes existents amb lamines
bituminoses.

S'han considerat els tipus de membranes segiients:

Membranes amb autoproteccié mineral, col-locades adherides:

- GA-1: Una lamina LBM-50/G, adherida al suport en calent

- GA-2: Una lamina LBM-40/G, sobre lamina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent

- GA-5: Una lamina LBM-40/G, sobre lamina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt

- GA-6: Una lamina LBM-40/G, sobre lamina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Membranes adherides, no adherides:

- Neteja i preparacio del suport

- Aplicacié de la imprimacio, en el seu cas

- Execucio de la membrana per varies capes

- Resolucio dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

- Repas dels junts

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

La membrana col-locada ha d'estar formada, en tota la seva extensié, per les capes superposades previstes.

En la membrana formada per lamines amb autoproteccié, aquestes han de quedar col-locades en la capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de ser estanca.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superficie.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els
junts de dilataci6 de la capa de pendents.

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargaria.

En les membranes formades per lamines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.

Les diferents lamines superposades han d'estar col-locades a trencajunt.

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les lamines.

Angles (acord aixamfranat):

-Base: >=5¢cm

- Alcaria: >=5cm

Radi (acord de mitjacanya): >=5cm

Dotacio per capa:

+ +
! Denominacié | Dotacié per capa |
' material | (kg/m2) |
| | |
1 | I
Component |LBM-24 bo>=2, :
membrana !LO-30, LO-30/M | >=27 |
ILO-40, bo>=36 |

|
|
|
|
|
|
! ILBM-30, LBM-30M | >=28 !
! ILBM-40, LBM-40/G | >=38 !
|
|
|
|
|
|

ILBM-48 lo>=45 |
ILBM-50/G lo>=48 |
ILAM-3 bo>=42
Full alumini | >=0,124 |
150 micres : :
Full alumini | >=02 |
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: 180 micres : :
| | | |

| | 1 |

Material |OxiasfaltOA | >=15 |
ladhesié  |Mastic modificat |Valor minim segons !
: IMM-II B lcapa i/o membrana !

| | | |

| | 1 |
Imprimaci6 \Emulsi6 bituminosa! >=0,3 !
lprévia | ED : !
+ +
Desplagcament de les lamines superposades:
- 2 lamines: >=1/2 de I'amplaria de la lamina
- 3 lamines: >=1/3 de I'amplaria de la lamina
- 4 lamines: >= 1/4 de I'amplaria de la lamina
Tolerancies d'execucio:
- Nivells: £15mm i
MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongacid. Préviament s'ha de donar una ma d'imprimacio a la paret.
Els junts de dilatacio de la capa de pendents han de portar un material de reblert elastic, compressible i compatible
quimicament amb els components de la impermeabilitzacio. La lamina ha de ser continua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforgats segons
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de varies lamines: >=8 cm
Cavalcaments membranes d'una lamina:
- Pendents = 0 o lamines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o lamines sense proteccié:
- Longitudinals: >=8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Tolerancies d'execucio:
- Cavalcaments: +20mm ]
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre els -5°C per membranes amb lamines tipus LBM o
els 5°C per a laresta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacié.
Caracteristiques del suport:
- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9: 0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
- PN-7 PN-8: 0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >=1%
- MA-2; >=10%
- MA-3; >=5%
- MA-4; 5-15%
- GF-1: >=20%
- GF-2: >=15%
- Planor: £5mm/i2m
- Rugositats: <=1 mm
- Resisténcia a la compressid: >= 200 kPa
- Humitat: <=5%
En general, no s’han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials segiients:
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- Materials a base de betums asfaltics i mastics de quitra modificat

- Oxiasfalt amb lamines de betum plastdmer (APP), que no siguin especificament compatibles

- Lamines o mastics de betum asfaltic i lamines o elements de PVC, que no siguin especificament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:

- Les lamines o mastics de quitra no han d'estar en contacte amb aillaments d'escumes plastiques de poliestiré ni amb
acabats a base de betum asfaltic

- Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes plastiques i la membrana

El suport format a base de plaques d'aillament termic, ha de tenir una cohesio i estabilitat tals que sigui capa¢ de proporcionar
la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions mecaniques i térmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha
de permetre I'adhesié de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin
compatibles entre elles.

Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb
paraments, etc.).

El procés d'elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus components.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o0 materials, les no protegides s'han de protegir, també,
del sol.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:

Execuci6 dels cavalcaments en membranes formades per una lamina:

- LBM: Per pressi6 un cop estovat el betum de la lamina, en aplicar calor

- LAM -3: Amb adhesiu

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressio, un cop estovat el betum
propi en aplicar calor.

MEMBRANA ADHERIDA:

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una ma d'imprimacié.

No es necessaria la imprimacié préevia quan la primera capa de la impermeabilitzacié es realitza in situ amb mastic modificat
de base quitra o en el cas d'un suport format per plaques d'aillament térmic recobertes d'oxiasfalt.

La imprimacio6 s'ha d'aplicar a totes les zones en qué la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords
amb punts singulars.

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimacio.

LAMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi.

La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deduccié de forats s'inclou 'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilizacién de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilizacion con membranas asfalticas para
la impermeabilizacion y rehabilitacion de cubiertas. Control, utilizacion y mantenimiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Control d'execucié de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses

- Neteja i repas del suport.

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencio als cavalcaments entre peces i a I'execucio dels elements
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

\
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P784-5RJ31 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.cationica C60B3/B2 ADHem.bitum.ferm+pav.

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execuci6 d'una capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicacié d'un
producte liquid.

S'han considerat els materials segiients:

- Impermeabilitzaci6 d'elements de formigd mitjancant emulsié bituminosa.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacio de la superficie

- Aplicacié de I'emprimacid, en el seu cas

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte

CONDICIONS GENERALS:

La capa d'impermeabilitzacié s'ha d'aplicar als llocs indicats als planols o ordenats per la DF.

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, craters, cocons sense reblir ni fissures).

Ha de tenir la dotacio prevista.

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la DT o en el seu defecte,
les especificades per la DF. )

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie on s'apliqui I'emulsié no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de particules, residus oliosos i
antiadherents.

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicacié i els marges d’humitat relativa de I'aire, indicats pel fabricant.
Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucio.

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resisténcia mecanica necessaria.

La superficie del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar I'adheréncia del producte.

Entre 'aplicacié d'una capa i la seglient, es respectara el temps de curat estipulat pel fabricant.

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o0 materials.

IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

La dotaci6 prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacio de la superficie i els treballs que calguin per a la seva completa finalitzacio.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3). ]

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA i

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

- Inspeccié visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el reg.

- Observacio de l'aspecte de la superficie acabada. ] i

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

Cal intensificar la inspeccié en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

L'execucio del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Técniques.

\
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06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada

P6181-4VLF Paret 11cm,h<= 1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de paret de 2,5 m d'algaria com a maxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o d'una o dues cares vistes,
collocats amb morter.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat; actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball;

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié
de la calgada per fer 'aplec de materials que impliqui fer 'actuacio per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera, calgada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacid

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig

- Collocacio de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

- Col-locacio de les peces

- Repas dels junts i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

No pot ser estructural.

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus
de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massis.

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra
condicio.

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La uni6 cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord
amb els criteris fixats per la DF.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i I'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigd
en tota l'alcaria de la paret.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

En els acords amb un sostre 0 amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre ['Ultima
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacié prevista
del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb maquina.

Junts de control:

- Separacio: <= 12 m, <= 2 x algaria paret

- Separacio en zones de grau sismic >=VI: <=5m

Gruix dels junts:

- Verticals: 0,6 cm

- Horitzontals: <=1,2 cm

Distancia de I'Ultima filada al sostre: 2 cm
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Tolerancies d'execucio:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: £10 mm
- Extrems: +20 mm
- Distancia entre obertures: 20 mm
- Alcaria: £ 15 mm/3 m, + 25 mm/total
- Aplomat: £ 10 mm/3 m, £ 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: +2 mm
- Verticals: 2 mm
- Distancia entre l'Ultima filada i el sostre: + 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: £5mm/2m
- Paret per a revestir. £ 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: + 15 mm/total
- Paret vista: £ 2 mm/m
- Paret per a revestir: + 3 mm/m ]
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil‘li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col-locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s’han de reblir de formigo, han de tenir la humitat necessaria, abans de I'abocada, perqué no absorbeixin
l'aigua del formigd. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formig6 dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a maxim, i ha de quedar
compactat i sense buits dintre de les peces.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locaci6 es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\

PDKO-EUWG Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter
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P5ZJ2-HYDT1  Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal6 ext. col.fix.mec+segellat

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora
lliure, aiguafons, minvell. etc) o facanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions
mecaniques.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de I'element

- Col-locacio de les lamines metal-liques mitjangant fixacions mecaniques

- Execucio dels junts entre lamines

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de I'aigua, i tenint en compte els vents dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >=5cm

Tolerancies d'execucio:

- Alineacions: + 5 mm/m, + 20 mm/total

- Cavalcaments: - 0 mm, +20 mm ]

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits, s'ha d'assegurar |'estabilitat de
l'equip.

Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur6 de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i 'acer sense proteccid contra la corrosid.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccid visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin defectes.

- Verificacio del replanteig

- Verificacio dels suports

- Verificacio del sistema d'execucio de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Geometria dels remats i de la fagana

- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

\

P5ZE6-52AS1 Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cm,fix.mecaniques

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formacio6 d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest.
S'han considerat els tipus seglients:

- Vora lliure d'una o dues peces de planxa col-locada amb fixacions mecaniques
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Element de planxa:

- Replanteig de I'element

- Col-locacio de les lamines metal-liques mitjangant fixacions mecaniques

- Execucio dels junts entre lamines

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de I'element col-locat ha de ser estanc.
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Les peces han de quedar solidament fixades al suport.

Volada de les peces de la vora lliure: >=5cm

ELEMENT DE PLANXA:

Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament. En els cavalcaments els orificis de fixacid han de permetre els
moviments de dilatacio.

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o
visos de bronze o aliatge de coure

La subjeccio de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les
patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa.

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjangant fixacions mecaniques.

Els claus han de ser de seccio circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.

L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de I'unié amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les
fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatacié del metall.
La uni6 de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unié engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les
planxes.

El sentit del cavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.

La vora lliure ha de quedar fixada mitjangant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre les peces han de quedar
fixades entre elles.

Els extrems de dues planxes contigiies es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar
doblegats en angle recte.

L'extrem de la planxa inferior del faldd ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del rafec.

En la base de la uni6 ha de quedar una separacié de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.
En I'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatacio s'han de
fer doblegades i encaixades.

El tapajunts ha de quedar col-locat sobre el llistd i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa.

Els tapajunts han de quedar fixats al llistd amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre
peces.

Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unié entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems
laterals de dues planxes contigues, juntament amb les grapes d'ancoratge.

Distancia entre junts de dilatacié: <= 600 cm

Distancia entre els junts consecutius (planxa de plom): <= 150 cm

Junts transversals: Llargaria del cavalcaments per a fer el plec:

- Plec planxa superior: >= 35 mm

- Plec planxa inferior; >= 70+15 mm

Plec planxa lateral: >= 35 mm

Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 mm

Cavalcament entre peces del tapajunts: >= 50 mm

Llargaria dels trams del tapajunts: <=2 m

Separacid de les fixacions dels extrems de la planxa: >=20 mm

Separacid de les patilles d'ancoratge als extrems: >= 10 cm

Grapes d'ancoratge:

- Nombre de grapes: 2 grapes/planxa

- Nombre de fixacions: 2-3

Distancia entre els punts de fixacio:

- Planxa de zinc, coure o alumini : <=50 cm

- Planxa de plom: <=10cm

Cavalcaments:

- Planxa de plom: >=2,5¢cm

Tolerancies d'execucio:

- Alineacions: + 5 mm/m, + 20 mm/total ]

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits, s'ha d'assegurar |'estabilitat de
l'equip.

Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur6 de seguretat.
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ELEMENT DE PLANXA:

La col-locacio dels trams s'ha de comencar pel punt més baix.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes
dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.

S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i 'acer sense proteccio contra la corrosid.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

\
PD5M-50TX Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren.

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio6 de drenatge amb tub ranurat de materials plastics.

S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

- Col*locaci6 del tub sense incloure el reblert de material fitrant

- Col-locaci6 del tub inclos el reblert de material fitrant

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Inclos el reblert de material filtrant:

- Comprovacié del llit de recolzament

- Col*locacio i unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb material filtrant

Sense incloure el reblert de material filtrant:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col*locacio dels tubs

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les caracteristiques del
terreny i del tub.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Els tubs col-locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir
les alineacions indicades en la DT.

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigiies avall.

Fletxa maxima dels tubs rectes: <=1 cm/m

Pendent: >=0,5%

Amplaria de la rasa: Diametre nominal + 45 cm

Penetracio de tubs en pericons i pous: >=1cm

Tolerancies d'execucio:

- Pendent <=4%: +0,25%

- Pendent > 4%: +0,50%

- Rasants: +20 mm

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.

El grau de compactacio del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les lamines de polipropile: >= 30 cm

Gruix maxim de les tongades de material filtrant: 30 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor de les capes de material filtrant: £ 20 mm/m

- Nivells de les capes de material filtrant: + 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El muntatge del tub haura de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilara el posterior replé de la rasa, en
especial la compactacio directament als tubs.
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L'aportacié de terres per a correccio de nivells ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran
els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.

No s'ha d'iniciar la manipulacié ni la col-locacio dels tubs sense I'autoritzacio prévia de la DF.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.

No han de transcorrer més de 8 dies entre I'execucié de la rasa i la col-locacié dels tubs.

La col-locacio dels tubs s'ha de comencar pel punt més baix quan la rasa.

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

En cas d'interrompre's la col-locaci6 dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccid i s'ha d'assegurar el seu desguas. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autoritzacio expressa de la DF.

Per sobre del tub, fins I'algada especificada a la DT, o indicada per la DF (minim 25 c¢m), s'ha de col-locar un rebliment de
grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotéxtil 100-150 g/m2.

No s'han de col-locar més de 100 m de tub sense procedir a la col-locacié del geotextil i al rebliment amb material filtrant.
El geotéxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb que
hagi d'estar en contacte. Les lamines del geotéxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col-locades s'han de protegir del
pas de persones, equips 0 materials.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcio dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuacio d'aigua.

S'ha d'evitar I'exposici6 prolongada del material filtrant a la intempérie.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

Una vegada col-locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de
compactacié >= 75% del P.N.

La geometria del replé ha de ser la indicada a la DT.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una
superficie convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior
compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simétrica.

Al final de la compactacio, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibracié.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament ni I'execucié del llit de material filtrant.

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instruccion de
Carreteras.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones. )

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Inspeccié visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovacio de les tolerancies d'execucid, en especial en
referencia a les pendents.

- Inspeccid visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin defectes.

- Control visual de les alineacions dels tubs col-locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.

- Control d'execuci6 del reblert filtrant (veure ambit de control 0537)

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid de les irregularitats observades a carrec del contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Un cop finalitzada I'obra i abans de la recepcié provisional, es comprovara el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en
els pous de registre de capcalera o, mitjancant les cambres de descarrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en
els pous de registre aigiies avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzacié dels controls previstos, i a més, el contractista subministrara el personal
i els materials necessaris per a aquesta prova. )

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

\

PE40-60JQ1 Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec.

SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.

S'han considerat els tipus d'accessoris segtients:

- Barret

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Col-locacio dels accessoris connectant-los amb junts i abragadores.

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element alié al propi sistema d'evacuacio de fums, ja siguin suports, tubs
d'altres instal-lacions, etc.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o
expressament aprovats per aquest.

Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra després de
I'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.

Els accessoris que precisen d'una intervencio, com ara el modul de comprovacio, el col-lector de sutge, o el regulador de tir,
han de ser accessibles un cop muntats. )

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio6 tecnica del fabricant. S'ha de seguir la seqliéncia de
muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques dels accessoris corresponen a les especificades

al projecte.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).

UNE 123001:2005 Calculo y disefio de chimeneas metalicas. Guia de aplicacion.

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y de fluidos dinamicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan
con un Unico aparato.

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y de fluidos dinamicos. Parte 1: Chimeneas que se
utilizan con un Unico aparato.

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y fluido-dinamicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio
a mas de un generador de calor.

\
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PE42-492N1 Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf.
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.

S'han considerat els materials segiients:

- Alumini rigid

- Acer inoxidable

- Alumini flexible

- Planxa d'acer galvanitzat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Col-locacio dels suports per al muntatge superficial

- Col-locacio6 dels conductes connectant-los amb junts i abragadores

CONDICIONS GENERALS:

La situacio del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a
prop del sostre i amb una inclinaci6 ascendent >= 3%.

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal-lacions mecaniques o eléctriques, ni ser
travessats per aquestes.

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal
manera que sigui capac de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aillament térmic, si es el cas, aixi com el seu
propi pes.

El sistema de suport no ha de debilitar I'estructura de I'edifici i la relaci6 entre la carrega que grava sobre I'element
d'ancoratge i la carrega que determina I'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacié <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col-locar a prop de les unions entre els trams.

Les unions entre els conductes s'han de fer mitjancant maniguets d'unié i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i
els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 0 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un
conducte d'obra, cal que hi hagi una distancia >= 5 c¢m entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulacié de l'aire.

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diametre, com a minim, 4 cm més
gran que el diametre del conducte si I'element és de material incombustible i si I'element és combustible el diametre del
passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a minim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitja de perfils a un sostre o0 a una paret vertical.

La fixacio dels conductes als maniguets d'uni6 s'ha de realitzar mitjangant cargols autoroscants o reblons.

Distancia maxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir

Distancia maxima permesa entre suports verticals:

- Per a conductes de fins a 800mm de diametre: =<8 m

- Per a conductes de diametres superiors a 800 mm: =<4 m

Tolerancies d'instal-lacio:

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm

Per a conductes d'alumini rigid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distancia entre suports en els trams
horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.

Per conductes d'alumini flexible la distancia entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals
<=3m

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per
a permetre les operacions de neteja i desinfeccio.

Els elements instal-lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una seccioé desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspeccio en correspondéncia amb els registres de conductes i els aparells situats
als mateixos.

Els conductes flexibles s'han d'instal-lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual 0 major que el diametre nominal. La
longitud maxima permesa és d1,2m.

CONDUCTES PER A VENTILACIO MECANICA

El conducte ha de tenir tracat vertical, excepte en els trams de connexi6 de les obertures d'extraccié o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti I'acumulacié de bruticia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronacid i en
l'arrencada.

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aillats térmicament per tal
d'evitar condensacions.
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El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resisténcia al foc de
l'apartat 3 de la seccié SI1 del CTE.

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressio de dimensionat.

La boca d'expulsio, o extrem exterior del conducte d'extraccio, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.

Ha d'estar separada:

- De qualsevol element d'entrada de ventilacio: d >=3 m

- De zones ocupades habitualment: d >=3m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal-lar-lo. Els
radis de curvatura minims han de ser iguals al diametre exterior.

Abans de comencgar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col-locacio.

CONDUCTES PER A VENTILACIO MECANICA

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de particio horitzontal de tal forma que s'executin

els necessaris jous o cercols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquicia perimetral de 20 mm que s'ha
d'omplir amb aillant termic.

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueitat dels junts.

Les obertures d'extraccié connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar I'entrada de runa o d'altres
objectes fins que es col-loquin els elements de proteccid corresponents.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e instrucciones técnicas del Reglamento

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

UNE-EN 1506:2007 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica y accesorios de seccion circular.
Dimensiones.

UNE-EN 12236:2003 Ventilacion de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Comprovacié de la correcta implantacié de la instal-lacié a l'obra.

- Control de procés de muntatge i verificacio de la correcta execucio de la instal-lacié:

- Verificacio radis cobertura, peces d'uni6 entre trams de forma geométrica diferent

- Verificacio de l'accessibilitat als conductes i comportes

- Verificacio de la suportacié de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aillament termic de conductes segons especificacions
- Comprovacié de l'estanquitat en conductes
- Comprovacié del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.

- Comprovacié de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepcio de xarxes de conductes:

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s’hagi completat el muntatge de la xarxa i de la
unitat de tractament d'aire, pero abans de connectar les unitats terminals.

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal-lacio d'aillament térmic o el tancament d'obres de manyeria i de
falsos sostres, s'han de realitzar proves de resisténcia mecanica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit,
d'acord amb el projecte.

- Per a la reallitzacio de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rigidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Reallitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S'ha de comprovar I'execucié de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels
difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.

\
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07 Seguretat i manteniment
PB70-HC731 Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable
SPB\

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes anticaigudes, instal-lats de forma permanent a I'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs
sense proteccions col-lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig del tracat de la linia i dels punts d'ancoratge

- Fixacié dels elements d'ancoratge

- Col-locacio del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final

- Reallitzacié de les proves de carrega i comprovacio de les distancies en cas de caiguda

CONDICIONS GENERALS:

Totes les peces que integren la linia de vida han de pertanyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de
sistemes diferents.

La col-locacio dels suports (pilars, plaques de fixacid, etc) dels elements d'ancoratge i les distancies entre suports, han de ser
els indicats a la DT.

Cal que hi hagi un rétol amb indicaci6é del nombre maxim de persones lligades a la linia de vida o punt d'ancoratge, al punt
d'accés a la zona que cal protegir.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-laci6 de la linia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del
sistema.

Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de I'edifici que
puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda.

Si cal fer modificacions al tracat de la linia o als llocs de fixacié dels ancoratges, cal que es refaci el calcul de distancies en
cas de caiguda i dels esforcos als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.

Si el sistema de fixacié dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilitzacio, s'han d'utilitzar elements
auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LiNIA DE VIDA, ANCORATGE
INTERMEDI | COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:

Unitat d'element realment col-locat a I'obra segons les especificacions de la DT.

CABLE PER A LINIA DE VIDA HORITZONTAL:

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 354:2002 Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Elementos de amarre.

\
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2. PC 1.- Plec de condicions administratives

En el marc del present projecte, les condicions administratives particulars que regiran el
procediment de contractacid no es determinen de forma especifica en aquest document tecnic,
atés que correspondra a UAjuntament de Vallmoll, com a organ de contractacio, definir i
aprovar el plec de clausules administratives particulars (PCAP) en el moment de la licitacié de
les obres.

Aquest plec establira els criteris de solvencia, adjudicacid, condicions contractuals, terminis,
garanties i obligacions administratives, d'acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public i altra normativa aplicable.

Per tant, el present projecte només inclou els documents técnics necessaris per a la redaccié
I tramitacio del contracte d'obres, restant a U'espera de la definicié administrativa per part de
la propia entitat promotora.

[~
52 PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO

COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL
DIPOSIT
REF: 5418-25-470/40.03
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VIL.LEA.- ESTAT D'’AMIDAMENTS

5¢ PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO

COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL
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Ref. ENGINYERS
cobl UD  RESUM PREU
01 Retirada coberta

P2110-AKVX1 u Desmuntatge coberta diposit, plaques PI, baranes/remats, carrega i transport, 12.100,84

triturat a planta, residus banals
Ma d'obra d'un equip de muntadors per al desmuntatge de les

plaques prefabricades Pl de la coberta malmesa, incloent la reti-
rada prévia de les baranes i els remats perimetrals. Un cop des-
muntades, les plaques seran carregades i transportades al ca-
mid per al seu enviament a una planta on seran triturades i reci-
clades. Els residus generats es gestionaran mitjangant conteni-
dors de residus banals, amb el corresponent tractament i elimi-
nacio.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacio grafica de Projecte.

DOTZE MIL CENT con VUITANTA-QUATRE CENTIMOS
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02 Sanejament interior diposit
P87D-6RNE1 m2  Neteja diposit 8,34
Neteja consistent amb:
- Neteja del suport amb sistemes d'aigua a pressio.
- Extraccié del residu amb sistemes de bombeig i mecanics.
VUIT con TRENTA-QUATRE CENTIMOS
P7JC-5QD7 m Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs. 127,95
Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs, consistent
amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.
- Sellat de les juntes amb una banda elastica de TPE adherida amb re-
sina epoxi, recoberta amb morter osmotic apte per aigua potable.
CENT VINT-I-SET con NORANTA-CINC CENTIMOS
P780-H8SO m2  Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit 90,37
Impermeabilitzacio tancaments laterals i base del diposit consistent
amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.
- Reparacié de forats d'ancoratge amb morter R-4.
- Impermeabilitzacié amb un morter impermeabile, flexible a base de lli-
gants hidraulics i resines sintétiques, apta per aigua potable.
NORANTA con TRENTA-SET CENTIMOS
PA404020 u Partida seguretat de sanejament interior diposit 430,20

Partida seguretat de sanejament interior dipdsit inclou: Subministra-
ment i col-locacié dels sistemes de seguretat/rescat, aixi com els siste-
mes d'elevacio, ventilacio i enllumenat necessaris per realitzar el sane-
jament interior.

QUATRE-CENTS TRENTA con VINT CENTIMOS

12 maig 2025



QUADRE DE PREUS 1

5418-25-470
Ref.

cobl

fGATELL
ENGINYERS

UD  RESUM PREU

03
P4L4-MB7P1

PY02-H8WG1

Plaques alveolars
m2  Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigo pretensat. 160,68

Suministrament i muntatge de llosa de 25 cm de cantell, realitzada
amb plaques alveolars prefabricades de formigé pretesat, de 25 cm
de cantell i 120 cm d'amplada, amb moment flector Ultim de 191
kN-m/m, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, recolzada directa-
ment sobre bigues de cantell o murs de carrega; replé de juntes entre
plaques alveolars i zones d'enlla¢c amb recolzaments, realitzats amb
formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
i acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia aproximada de
4 kg/m?. Inclus peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en
posicid invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1
kg/m?, per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro
de lligar.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou I'elaboracio de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col-locaci6 en obra, perd no inclou els su-
ports ni els pilars.

Inclou: Replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les pla-
ques alveolars mitjangant grua. Enllag de la llosa amb els seus recol-
zaments. Talls, ranuras, trepant i forats. Col-locaci6 de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i compactacié del formigo.
Curat del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cércols del perimetre, se-
gons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 6 m?,

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cércols del perimetre, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de su-
perficie major de 6 m

CENT SEIXANTA con SEIXANTA-VUIT CENTIMOS
u Perforacio de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat. 584,94

Perforacio en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formi-
g6 armat, amb corona diamantada de 20 mm de diametre, previ aixe-
cat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o conte-
nidor.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou l'aixecat del pavi-
ment.

Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforacié de I'element.
Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'en-
derrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documenta-
ci6 grafica de Projecte, amb un minim de 33 cm.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, amb un minim de 33 cm.

CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE con
NORANTA-QUATRE CENTIMOS
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04 Capa de compressio
P4SA-MGVB1 m2  Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2 17,37
formigo per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300k

Reforg de sostre amb capa de compressio de 5 cm de gruix, amb ma-

lla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 5i 5

mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formig6 per armar HA - 30 /

F /10 /XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua

ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Amb aquesta capa és realitzara la

pendent del 2% per I'evacuacio de 'aiga de la coberta. Acabat reglejat.

DISSET con TRENTA-SET CENTIMOS

P3C2-42451 m2  Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist 165,37

Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el

formigd vist

CENT SEIXANTA-CINC con TRENTA-SET CENTIMOS
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05 Impermeabilitzacié coberta

P721-5QHX1 m2  Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacié 161,00

Suministra i collocacié de lamina asfatica per a impermeabilitzacié de
cobertes tipus Esterdan 50gp o similar, prévia imprimacié amb pintura
Impridan 100 o siilar, per tal de soldar la lamina asfaltica.

Aquests treballs sempre es realitzaran amb les mesures instal-lades
previament (linea de vida)

CENT SEIXANTA-UN

12 maig 2025 6



QUADRE DE PREUS 1

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
cobl UD RESUM PREU
06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada
P6181-4VLF m2  Paret 11cm,h<=1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis 188,67
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7

Paret de gruix 11 cm i alcaria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc fo-

radat de morter de ciment R-6, llis, de 400x110x200 mm, amb compo-

nents hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria | segons norma

UNE-EN 771-3, col-locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de

paleta 1:1:7

CENT VUITANTA-VUIT con SEIXANTA-SET CENTIMOS

PDKO0-EUWG u Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter 401,33

P5ZJ2-HYDT1

P5ZE6-52A81

PD5M-50TX

PE40-60JQ1

PE42-492N1

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 120x60 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a perico de serveis, col-locat amb
morter

QUATRE-CENTS UN con TRENTA-TRES CENTIMOS
m Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal6 ext. 128,37
col.fix.mec+segellat

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a
canald exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i segellat

CENT VINT-I-VUIT con TRENTA-SET CENTIMOS
m Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cmfix.mecaniques 105,59

Vora lliure de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 35 cm de desen-
volupament, col-locada amb fixacions mecaniques

CENT CINC con CINQUANTA-NOU CENTIMOS
m Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren. 171,90

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb mate-
rial filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

CENT SETANTA-UN con NORANTA CENTIMOS
u Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec. 229,24

Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer inoxidable, de 200 mm,
col-locat amb fixacions mecaniques

DOS-CENTS VINT-I-NOU con VINT-I-QUATRE CENTIMOS
m Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf. 287,31

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm
de diametre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

DOS-CENTS VUITANTA-SET con TRENTA-UN CENTIMOS
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07 Seguretat i manteniment

PB70-HC731 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals 6.252,61
cable

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'a-
cer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacié del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS con
SEIXANTA-UN CENTIMOS

12 maig 2025 8



QUADRE DE PREUS 1 ®
5418-25-470 GATELL

Ref. ENGINYERS

cobl UD  RESUM PREU

09.04.03.01 u Seguretat i Salut 1.500,00
MIL CINC-CENTS
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QUADRE DE PREUS 1

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
col UD RESUM PREU
09 Contingéncies i imprevistos
90.01 Partida per a incidéncies i ajustos d’obra 10.000,00

S'inclou una partida per cobrir possibles treballs imprevistos que pu-

guin sorgir durant I'execucio de les obres i que no hagin estat previs-

tos en el projecte inicial. Aquests treballs s’hauran de justificar deguda-

ment i seran previament autoritzats i supervisats per la direccié técni-

ca de l'obra.

DEU MIL

12 maig 2025 10
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QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
cobI UD RESUM PREU
01 Retirada coberta
P2110-AKVX1 u Desmuntatge coberta diposit, plaques PI, baranes/remats, carrega i transport,
triturat a planta, residus banals
Ma d'obra d'un equip de muntadors per al desmuntatge de les
plaques prefabricades Pl de la coberta malmesa, incloent la reti-
rada prévia de les baranes i els remats perimetrals. Un cop des-
muntades, les plaques seran carregades i transportades al ca-
mid per al seu enviament a una planta on seran triturades i reci-
clades. Els residus generats es gestionaran mitjangant conteni-
dors de residus banals, amb el corresponent tractament i elimi-
nacio.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacio grafica de Projecte.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 2.586,59
MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s 8.849,74
Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 664,51
TOTAL PARTIDA 12.100,84
12 maig 2025 2



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fG ATELL
Ref. ENGINYERS
cobI UD RESUM PREU
02 Sanejament interior diposit
P87D-6RNE1 m2  Neteja diposit
Neteja consistent amb:
- Neteja del suport amb sistemes d'aigua a pressio.
- Extraccié del residu amb sistemes de bombeig i mecanics.
Mano de obra 7,98
Maquinaria.........ccoceeeeneerernns 0,24
Resto de obra y materiales 0,12
TOTAL PARTIDA 8,34
P7JC-5QD7 m Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs.
Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs, consistent
amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.
- Sellat de les juntes amb una banda elastica de TPE adherida amb re-
sina epoxi, recoberta amb morter osmotic apte per aigua potable.
Mano de 0bra.......ccccveveieieree e 39,91
Maquinaria 19,16
Resto de obra y materiales..........ccoooenereiniencinn. 68,88
TOTAL PARTIDA 127,95
P780-H8SO m2  Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit
Impermeabilitzacio tancaments laterals i base del diposit consistent
amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.
- Reparacié de forats d'ancoratge amb morter R-4.
- Impermeabilitzacié amb un morter impermeabile, flexible a base de lli-
gants hidraulics i resines sintétiques, apta per aigua potable.
Mano de 0bra ... 56,33
Maquinaria 0,64
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 33,41
TOTAL PARTIDA 90,37
PA404020 u Partida seguretat de sanejament interior diposit
Partida seguretat de sanejament interior dipdsit inclou: Subministra-
ment i col-locacié dels sistemes de seguretat/rescat, aixi com els siste-
mes d'elevacio, ventilacio i enllumenat necessaris per realitzar el sane-
jament interior.
TOTAL PARTIDA 430,20
12 maig 2025 3



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470
Ref.

cobl

fGATELL

ENGINYERS

UD  RESUM

PREU

03
P4L4-MB7P1

PY02-H8WG1

Plaques alveolars
m2  Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigo pretensat.

Suministrament i muntatge de llosa de 25 cm de cantell, realitzada
amb plaques alveolars prefabricades de formigé pretesat, de 25 cm
de cantell i 120 cm d'amplada, amb moment flector Ultim de 191
kN-m/m, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, recolzada directa-
ment sobre bigues de cantell o murs de carrega; replé de juntes entre
plaques alveolars i zones d'enlla¢c amb recolzaments, realitzats amb
formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
i acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia aproximada de
4 kg/m?. Inclus peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en
posicid invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1
kg/m?, per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro
de lligar.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou I'elaboracio de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col-locaci6 en obra, perd no inclou els su-
ports ni els pilars.

Inclou: Replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les pla-
ques alveolars mitjangant grua. Enllag de la llosa amb els seus recol-
zaments. Talls, ranuras, trepant i forats. Col-locaci6 de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i compactacié del formigo.
Curat del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cércols del perimetre, se-
gons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 6 m?,

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cércols del perimetre, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de su-
perficie major de 6 m

Mano de 0bra ..o
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccocovenrreiniencinn.

TOTAL PARTIDA

u Perforacio de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat.

Perforacio en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formi-
g6 armat, amb corona diamantada de 20 mm de diametre, previ aixe-
cat del paviment i la seva base, i carrega manual sobre camié o conte-
nidor.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou l'aixecat del pavi-
ment.

Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforacié de I'element.
Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'en-
derrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documenta-
ci6 grafica de Projecte, amb un minim de 33 cm.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, amb un minim de 33 cm.

Mano de 0bra ...
Resto de obra'y materiales...........c.coveuvevncrninnnes

12 maig 2025



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fGATELL

Ref. ENGINYERS

cobl UD RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 584,94
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QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
col UD RESUM PREU
04 Capa de compressio
P4SA-MGVB1 m2  Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2
formigo per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300k
Reforg de sostre amb capa de compressio de 5 cm de gruix, amb ma-
lla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 5i 5
mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formig6 per armar HA - 30 /
F /10 /XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Amb aquesta capa és realitzara la
pendent del 2% per I'evacuacio de 'aiga de la coberta. Acabat reglejat.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 4,75
Maquinaria 3,38
Resto de obra y materiales..........ccocooevereenieneinn. 9,24
TOTAL PARTIDA 17,37
P3C2-42451 m2  Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist
Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el
formigd vist
Mano de 0bra.......ccceveiereveseecsee s 144,59
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 20,78
TOTAL PARTIDA 165,37
12 maig 2025 6



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fG ATELL

Ref. ENGINYERS
cobl UD  RESUM PREU
05 Impermeabilitzacié coberta

P721-5QHX1 m2  Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacié

Suministra i collocacié de lamina asfatica per a impermeabilitzacié de
cobertes tipus Esterdan 50gp o similar, prévia imprimacié amb pintura
Impridan 100 o siilar, per tal de soldar la lamina asfaltica.

Aquests treballs sempre es realitzaran amb les mesures instal-lades
previament (linea de vida)

Mano de 0bra ..o 135,94
Resto de obra y materiales..........ccocooevereiniencinn. 25,06
TOTAL PARTIDA 161,00

12 maig 2025 7



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
cobl UD RESUM PREU
06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada
P6181-4VLF m2  Paret 11cm,h<=1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7
Paret de gruix 11 cm i alcaria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc fo-
radat de morter de ciment R-6, llis, de 400x110x200 mm, amb compo-
nents hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria | segons norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de
paleta 1:1:7
Mano de obra.. 164,61
Maquinaria.........coceeeeneereennes 0,19
Resto de obra'y materiales............c.covevvevncrninnnee 23,87
TOTAL PARTIDA 188,67
PDKO0-EUWG u Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter
Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 120x60 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a perico de serveis, col-locat amb
morter
Mano de 0bra .........cccevvvcueveieeeeeee e 174,11
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 227,22
TOTAL PARTIDA 401,33
P52J2-HYDT1 m Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canalé ext.
col.fix.mec+segellat
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a
canal6 exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i segellat
Mano de 0bra .........cccevvvvcueveieeeeeee e 117,46
Resto de obra'y materiales............c.coveuvevnerninnnee 10,91
TOTAL PARTIDA 128,37
P5ZE6-52AS1 m Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cmfix.mecaniques
Vora lliure de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 35 cm de desen-
volupament, col-locada amb fixacions mecaniques
Mano de obra.......cccceveunene 76,88
Resto de obra y materiales 28,71
TOTAL PARTIDA 105,59
PD5M-50TX m Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren.
Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb mate-
rial filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Mano de 0bra.........cccevvveeueveieeeeeeee e 111,74
Maquinaria 40,19
Resto de obra y materiales..........coovevereinieneinn. 19,97
TOTAL PARTIDA 171,90
PE40-60JQ1 u Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec.
Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer inoxidable, de 200 mm,
col-locat amb fixacions mecaniques
Mano de 0bra .........ccceuvvcueveieeeeeeee e 130,13
Resto de obra'y materiales............c.coveuvevncrninnnee 99,11
TOTAL PARTIDA 229,24
PE42-492N1 m Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm
de diametre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Mano d€ 0bra.......ccevcveeee e 187,42
Resto de obra y materiales .. 99,89
TOTAL PARTIDA 287,31
12 maig 2025 8



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
col UD RESUM PREU
07 Seguretat i manteniment
PB70-HC731 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals
cable
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'a-
cer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacié del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Mano de 0bra ... 5.732,71
Resto de obra y materiales 519,90
TOTAL PARTIDA 6.252,61
12 maig 2025 9



QUADRE DE PREUS 2 3’
GATELL

5418-25-470
Ref. ENGINYERS
cobl UD  RESUM PREU
09.04.03.01 u Seguretat i Salut

TOTAL PARTIDA 1.500,00

12 maig 2025 10



QUADRE DE PREUS 2

5418-25-470 fG ATELL
Ref. ENGINYERS
col UD RESUM PREU
09 Contingéncies i imprevistos
90.01 Partida per a incidéncies i ajustos d’obra

S'inclou una partida per cobrir possibles treballs imprevistos que pu-

guin sorgir durant I'execucio de les obres i que no hagin estat previs-

tos en el projecte inicial. Aquests treballs s’hauran de justificar deguda-

ment i seran previament autoritzats i supervisats per la direccié técni-

ca de l'obra.

TOTAL PARTIDA 10.000,00

12 maig 2025
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fGATELL

JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470

Ref.

conl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL  IMPORT
01 Retirada coberta

P2110-AKVX1  Desmuntatge coberta diposit, plaques P, baranes/remats, carrega i transport, triturat a planta, u
residus banals

AOE-000A Manobre especialista 48,529 h 24,69 1.198,18
AO0F-000B Oficial 1a 48,529 h 28,61 1.388,41
C111-0056 Compressor+dos martells pneumatics 48,529 h 14,32 694,94
C138-00KR Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14t 48,529 h 81,37 3.948,80
C139-00KV Pala excavadora giratoria s/caden. 12 a 20t,+cisalla enderroc acer 30,331 h 130,58 3.960,62
C207-00E1 Equip tall oxiacetilénic 30,331 h 8,09 245,38
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 25,866 % 1,50 38,80
kkkkk Contenidor 1,000 u 625,71 625,71
TOTAL PARTIDA........ccovrrerirerernrensssssessssssessssesens 12.100,84

12 maig 2025 2



fGATELL

JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470
Ref.
cobl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
02 Sanejament interior diposit
P87D-6RNE1 Neteja diposit m2
AOF-000B Oficial 1a 0,279 h 28,61 7,98
CZ16-00El Eq.raig d'aire press. 0,070 h 3,40 0,24
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,080 % 1,50 0,12
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 8,34
P7JC-5QD7 Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs. m
AOF-000D Oficial 1a col-locador 1,395 h 28,61 39,91
B091-06VL Sistema segellat 3,000 kg 21,81 65,43
B095-12XW Broquet injeccio,p/resines 4,000 u 0,50 2,00
B7J8-12Y6 Massilla res.epoxi 0,080 kg 10,58 0,85
CZ11-005C Compressor portat.,7 i 10m3/min,pres=8bar 0,349 h 16,34 5,70
CZ14-00HB Eq.injecc.pressid,brog.press.alta,p/prod.hidrof. 1,395 h 9,65 13,46
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,399 % 1,50 0,60
TOTAL PARTIDA........cnierrirriinisessssessessssssssssnses 127,95
P780-H8SO Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit m2
A01-FEP9 Ajudant pintor 0,698 h 25,40 17,73
A0D-0007 Manobre 1,046 h 23,88 24,98
AOF-000T Oficial 1a paleta 0,033 h 28,61 0,94
AOF-000V Oficial 1a pintor 0,070 h 28,61 2,00
BO7F-OLT5 Morter ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 0,310 m3 124,44 38,58
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
B751-0KRT Cautxu lig. sint.,plimperm. 0,031 kg 3,19 0,10
B752-0KRR Imprim.prév.p/imperm.cautxu lig. 2,500 kg 1,96 4,90
A%AUX0010250 Despeses aukxiliars sobre la ma d'obra 0,457 % 2,50 1,14
TOTAL PARTIDA ... recerenrensesessessnsensesseenns 90,37
PA404020 Partida seguretat de sanejament interior diposit u
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 430,20

12 maig 2025 3



fGATELL

JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470
Ref.
cobl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
03 Plaques alveolars
P4L4-MB7P1 Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigo pretensat. m2
P4599-ME2K Formigonament sostres el.resist.,formigéd per armar HA - 25 /P /10 / XC1 0,037 m3 293,83 10,87
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot
P4LB-3DPK Lloses alv.form.pret. h= 40cm ampl.=100 a 120cm,* junt lat.obert 1,000 m2 149,81 149,81
super.,mom.flect=254.3 a 289.7kN-m, p/sostre 40+0cm col.s/estru
TOTAL PARTIDA.......coeeerecerencensesessessnsensesseenns 160,68
PY02-H8WG1 Perforacio de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat. u
mt51cpd010fa Perforacié en humit amb corona diamantada de 20 mm de diametre, en 1,000 m 460,80 460,80
parament horitzontal de formigé fresc o en massa.
mo113 Pe¢ ordinari construccio. 4532 h 24,86 112,67
%0200 Costos directes complementaris 5735 % 2,00 11,47
TOTAL PARTIDA......oiereerecerencessesessessnsensesseenns 584,94

12 maig 2025 4



fGATELL

JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470

Ref.

copl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL  IMPORT
04 Capa de compressio

P4SA-MGVB1 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2 formigé per armar m2
HA -30/F /10 /XC1 quant.ciment 300k

P45C1-10CIS Form.d/llosa, formigé per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 0,060 m3 192,43 11,55
300kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, bomba
P4BJ-D9Q2 Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla electr.acer corr. ME 1,050 m2 5,54 5,82
15x15¢m,D:5-5mm,6x2,2m B500T
TOTAL PARTIDA .......correrrerresesesssssnsessesssssssessnsnnes 17,37
P3C2-42451 Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist m2
A01-FEOZ Ajudant encofrador 2,763 h 25,40 70,18
AOF-000F Oficial 1a encofrador 2,601 h 28,61 74,41
BOAK-07AS Clau acer x19 0,105 kg 1,83 0,37
B0D21-070Y Taulé fusta pi p/10 usos x1,1 2,727 m 0,44 1,32
B0OD31-07P4 Llata fusta pi x19 0,025 m3 354,62 16,84
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,030 | 2,62 0,08
A%AUX0010150 Despeses aukxiliars sobre la ma d'obra 1,446 % 1,50 2,17
TOTAL PARTIDA ... ssssesssssessssneas 165,37

12 maig 2025 5



fGATELL

JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470
Ref.
cobI RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
05 Impermeabilitzacio coberta
P721-5QHX1 Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacié m2
A01-FEP3 Ajudant collocador 1,645 h 25,40 41,78
AOF-000D Oficial 1a col-locador 3,291 h 28,61 94,16
B092-078D Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. 3,000 kg 2,19 6,57
B712-FGNI Lamina bet.modif. autoprot.miner.LBM(SBS) 40/G-FP 150g/m2 refor¢ada x1,1 1,000 m2 10,21 11,23
B712-FGNY Lamina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 24-FV/ 60g/m2 x1,1 1,000 m2 4,28 4,71
B7Z0-13F4 Emulsié bituminosa, tipus EB 0,300 kg 1,70 0,51
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,359 % 1,50 2,04
TOTAL PARTIDA.......corverrerreseressessnsessesssssssessnsenes 161,00
P784-5RJ31 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.cationica C60B3/B2 ADHem.bitum.ferm+pav. m2
A0D-0007 Manobre 0,987 h 23,88 23,57
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,757 h 28,61 21,66
B057-061Q Emul.bitum.cationica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 2,000 kg 0,33 0,66
A%AUX0010150 Despeses aukxiliars sobre la ma d'obra 0,452 % 1,50 0,68
TOTAL PARTIDA ... ssnse s sessssneas 46,57

12 maig 2025 6
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JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470
Ref.
cobI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT
06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada
P6181-4VLF Paret 11cm,h<= 1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis m2
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7
A0D-0007 Manobre 1,990 h 23,88 47,52
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 3,981 h 28,61 113,90
BO7F-OLSN Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calg,sorra marbre blanc,250kg/m3 x 1,05 0,010 m3 663,15 6,96
ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra
BOE2-0EHF Bloc foradat morter cimentR-6,llis x 1,03 12,136 u 1,30 16,25
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc
A%AUX0010250 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,614 % 2,50 4,04
TOTAL PARTIDA ... snsesssssessssneas 188,67
PDKO-EUWG Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter u
A0D-0007 Manobre 3317 h 23,88 79,21
AOF-000D Oficial 1a col-locador 3,317 h 28,61 94,90
BO7L-1PY6 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 x 1,05 0,002 t 54,84 0,12
BDKO-1JMI Bastiment quadr.+tapa quadr.antillisc. ac.inox,300x300mm,p/pericd serv. 1,000 u 224,49 224,49
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,741 % 1,50 2,61
TOTAL PARTIDA .......correrrerresesesssssnsessesssssssessnsnnes 401,33
P5ZJ2-HYDT1  Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canald ext. col.fix.mectsegellat m
A01-FEP3 Ajudant collocador 1,422 h 25,40 36,12
AOF-000D Oficial 1a col-locador 2,843 h 28,61 81,34
BOAS5-06VX Cargol autorosc.,voland. 6,000 u 0,18 1,08
BOCHK-20N5 Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal6 ext. x 1,02 1,050 m 6,96 7,45
B7JE-0GTM Massilla segell.,silicona neut. monocomponent 0,025 dm3 24,75 0,62
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,175 % 1,50 1,76
TOTAL PARTIDA......corerrerresrsessessssessesssssssessesnnes 128,37
P5ZE6-52AS1 Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cmfix.mecaniques m
A0D-0007 Manobre 0,948 h 23,88 22,64
AOF-000D Oficial 1a col-locador 1,896 h 28,61 54,24
B5ZE3-12YH Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cm,4plecs x12 1,000 m 21,66 25,99
B527B-131G Vis acer galv.5.4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm 4,000 u 0,20 0,80
A%AUX0010250 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,769 % 2,50 1,92
TOTAL PARTIDA ... ssssesssssessssneas 105,59
PD5M-50TX Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren. m
A0D-0007 Manobre 2,749 h 23,88 65,65
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 1,611 h 28,61 46,09
B03J-0K8V Grava p/drens 0,479 t 21,21 10,16
BD50-0LJZ Tub volta ranur. PVC,paret simp.,D=160mm x 1,05 1,000 m 7,74 8,13
C13A-00FQ Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,948 h 5,49 5,20
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,644 h 54,34 34,99
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,117 % 1,50 1,68
TOTAL PARTIDA .......oortrrrerresesessessssessesssssssessnsnnes 171,90
PE40-60JQ1 Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec. u
A01-FEPC Ajudant calefactor 2,369 h 25,36 60,08
AOF-000C Oficial 1a calefactor 2,369 h 29,57 70,05
BE40-16RN Barret xemeneia planx.ac.inox.,giratori,d=200mm 1,000 u 95,86 95,86
A%AUX0010250 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,301 % 2,50 3,25
TOTAL PARTIDA ... ssnsesssssessssneas 229,24
PE42-492N1 Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf. m
A01-FEPC Ajudant calefactor 3412 h 25,36 86,53
AOF-000C Oficial 1a calefactor 3412 h 29,57 100,89
BE42-0052 Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=1mm x 1,02 1,000 m 72,61 74,06
BEWO0-19VO Accessori generic p/conducte circ.planx.ac.inox.,D=200mm 0,300 u 69,62 20,89
BEW1-00X1 Suport estandard p/conducte circ.D=200mm 0,330 u 6,44 2,13
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,874 % 1,50 2,81
TOTAL PARTIDA ... sssesssssessssneas 287,31
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JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470

Ref.

cobl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT

PB70-HC731 Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable u
AOF-000R Oficial 1a muntador 193,869 h 29,57 5.732,71
BOAN-07J2 Tac quimic D=12mm.,carg./voland./fem. 8,000 u 8,17 65,36
B147W-H5J1 Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta 1,000 u 253,90 253,90
regulacid+2terminals cable
A%AUX0010350 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 57,327 % 3,50 200,64
TOTAL PARTIDA 6.252,61
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JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470
Ref.
cobl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
09.04.03.01 Seguretat i Salut u
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 1.500,00
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JUSTIFICACIO DE PREUS ENGINYERS
5418-25-470

Ref.

coDI RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
90.01 Partida per a incidéncies i ajustos d’obra

Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 10.000,00
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61 PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO

COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL
DIPOSIT
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PRESSUPOST o
5418-25-470 >’GATELL

Ref. ENGINYERS
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
P2110-AKVX1 u  Desmuntatge coberta diposit, plaques PI, baranes/remats, carrega i transport, triturat 1,00 12.100,84 12.100,84
a planta, residus banals
TOTAL 01..eceeiccrseesssnsssssse s sessssssss e ssssssssssssssssssssesssssssssssssnsssnesssnsssssssssessssssnsssssanas 12.100,84
P87D-6RNE1 m2 Neteja diposit 329,04 8,34 2.74419
P7JC-5QD7 m  Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs. 160,24 127,95 20.502,71
P780-H8SO m2 Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit 329,04 90,37 29.735,34
PA404020 u Partida seguretat de sanejament interior diposit 1,00 430,20 430,20
TOTAL 02......ccercecrseesssesesssse s sesssssssss e ssssssssssssssssssssesssssssssssesssssnesssnsssssssssessssssnssssnanas 53.412,44
P4L4-MB7P1 m2 Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigé pretensat. 119,18 160,68 19.149,84
PY02-H8WG1 u  Perforacié de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat. 6,00 584,94 3.509,64
TOTAL 03....eceiccrseessssesssssse s sesssssssss s ssss s sssssssssssesssssssssssssssssnesssnsssssssssessssssessssnanas 22.659,48
P4SA-MGVB1  m2 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2 formigé 120,10 17,37 2.086,14
per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300k
P3C2-42451 m2 Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist 48,00 165,37 7.937,76
TOTAL 04......ceeee s r s e s s s e se e s s e e s s nnr e 10.023,90
P721-5QHX1 m2 Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacié 128,00 161,00 20.608,00
TOTAL 05..... e r s e s s s as e se e se e s p s p s nna e 20.608,00
P6181-4VLF m2 Paret 11cm,h<=1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis 7,20 188,67 1.358,42
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7
PDK0-EUWG u  Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter 1,00 401,33 401,33
P5ZJ2-HYDT1 m  Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal6 ext. 16,00 128,37 2.053,92
col.fix.mec+segellat
P5ZE6-52AS1 m  Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cm,fix.mecaniques 32,00 105,59 3.378,88
PD5M-50TX m  Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren. 5,00 171,90 859,50
PE40-60JQ1 u  Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec. 6,00 229,24 1.375,44
PE42-492N1 m  Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf. 6,60 287,31 1.896,25
TOTAL 06.......coceieeereceescsns s sesesessssssssssssesessssessssssssssssesesesesssssssssssssnssssssssssssesssssssnssens 11.323,74
PB70-HC731 u  Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable 1,00 6.252,61 6.252,61
TOTAL 07 ... s s rssss e s s s s s se e se s s se s s nnnnnne e 6.252,61
09.04.03.01 u  Seguretat i Salut 1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL 08......ooececececcsscsss s e s s s e ess s s s s se e sess s s sss s s sesssnnnsnsnens 1.500,00
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5418-25-470 xGATELL

Ref. ENGINYERS

CoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

09 Contingénciesiimprevists

90.01 Partida per a incidéncies i ajustos d’obra 1,00 10.000,00 10.000,00

0017 TN 10.000,00

TOTAL cituitisssrsssssssssss s ses s s bbb e s SRR R AR R R AR 147.881,01
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AMIDAMENTS

5418-25-470 fGATELL

Ref. ENGINYERS
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

01 Retirada coberta

P2110-AKVX1 u  Desmuntatge coberta diposit, plaques PI, baranes/remats, carrega i transport, triturat

a planta, residus banals
Ma d'obra d'un equip de muntadors per al desmuntatge de les pla-

ques prefabricades Pl de la coberta malmesa, incloent la retirada
prévia de les baranes i els remats perimetrals. Un cop desmunta-
des, les plaques seran carregades i transportades al camio per al
seu enviament a una planta on seran triturades i reciclades. Els resi-
dus generats es gestionaran mitjangant contenidors de residus ba-
nals, amb el corresponent tractament i eliminacio.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons docu-
mentacioé grafica de Projecte.

Coberta existent 1

1,00

1,00
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AMIDAMENTS

5418-25-470 fGATELL

Ref. ENGINYERS
copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

02 Sanejament interior diposit

P87D-6RNE1 m2 Neteja diposit
Neteja consistent amb:

- Neteja del suport amb sistemes d'aigua a pressio.
- Extraccié del residu amb sistemes de bombeig i mecanics.

base 15,72 7,40 116,33
parets curtes 2 7,40 4,46 66,01
parets llargues 2 15,41 4,76 146,70
329,04
P7JC-5QD7 m  Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs.

Segellat juntes verticals i mitja canya perimetral peu murs, consistent amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.

- Sellat de les juntes amb una banda elastica de TPE adherida amb resina
epoxi, recoberta amb morter osmotic apte per aigua potable.

juntes tancaments 24 476 114,24
mitja canya perimetral 46,00 46,00
160,24
P780-H8SO m2 Impermeabilitzacié tancaments laterals i base del diposit

Impermeabilitzacio tancaments laterals i base del diposit consistent amb:
- Sanejat del suport amb sistemes mecanics i d'aspiracio.

- Reparacié de forats d'ancoratge amb morter R-4.

- Impermeabilitzacio amb un morter impermeable, flexible a base de lli-
gants hidraulics i resines sintétiques, apta per aigua potable.

base 15,72 740 116,33
parets curtes 2 7,40 4,46 66,01
parets llargues 2 15,41 4,76 146,70
329,04
PA404020 u Partida seguretat de sanejament interior diposit

Partida seguretat de sanejament interior diposit inclou: Subministrament i
col-locacié dels sistemes de seguretat/rescat, aixi com els sistemes d'ele-
vacid, ventilacio i enllumenat necessaris per realitzar el sanejament inte-
rior.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

5418-25-470
Ref.

cobl

{GATELL
ENGINYERS

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

03
P4L4-MB7P1

PY02-H8WG1

Plaques alveolars
m2 Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigé pretensat.

Suministrament i muntatge de llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb
plaques alveolars prefabricades de formigo pretesat, de 25 cm de cantell i
120 cm d'amplada, amb moment flector dltim de 191 kN-m/m, amb altura
lliure de planta d'entre 4 i 5 m, recolzada directament sobre bigues de can-
tell o murs de carrega; replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'en-
llag amb recolzaments, realitzats amb formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer B 500 S en zona de negatius, amb
una quantia aproximada de 4 kg/m?. Inclis peces d'acer UNE-EN 10025
S275JR tipus Omega, en posicid invertida, laminat en calent, amb recobri-
ment galvanitzat, 1 kg/m?, per al recolzament de les plaques en els buits
del forjat i filferro de lligar.

Criteri de valoraci6 econdmica: El preu inclou I'elaboracié de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col-locacié en obra, perd no inclou els suports ni
els pilars.

Inclou: Replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques
alveolars mitjancant grua. Enllag de la llosa amb els seus recolzaments.
Talls, ranuras, trepant i forats. Col-locacié de les armadures amb separa-
dors homologats. Abocament i compactacié del formigo. Curat del formigo.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en veritable magni-
tud des de les cares exteriors dels cércols del perimetre, segons documen-
tacio grafica de Projecte, deduint els buits de superficie major de 6 m2
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cércols del perimetre, |a superficie realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie ma-
jor de 6 m2,

Plaques 13 7,64 1,20 119,18

119,18
u  Perforacié de forjat de formigé armat amb utillatge diamantat.

Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigo
armat, amb corona diamantada de 20 mm de diametre, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre camio o contenidor.
Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforacio de I'element. Frag-
mentaci6 dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de en-
derrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
camio o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentacid
grafica de Projecte, amb un minim de 33 cm.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte, amb un minim de 33 cm.

Forats de 200 6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS

5418-25-470 fGATELL

Ref. ENGINYERS
copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

04 Capa de compressio

P4SA-MGVB1 m2 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 20x20cm,D=5mm,0,06m3/m2 formigé
per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300k

Reforg de sostre amb capa de compressio de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 515 mm de
D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigé per armar HA - 30/ F /10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba. Amb aquesta capa és realitzara la pendent del 2%
per l'evacuacio de I'aiga de la coberta. Acabat reglejat.

Superficie diposit 15,72 7,64 120,10
120,10
P3C2-42451 m2 Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist
Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el for-
mig6 vist
Perimetre 1 48,00 48,00
48,00
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AMIDAMENTS

5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
05 Impermeabilitzacié coberta
P721-5QHX1 m2 Lamina asfaltica Esterdan 50gp sobre pintat Impridan 100 d'impermeabilitzacio

Suministra i col-locacié de lamina asfatica per a impermeabilitzacio de co-

bertes tipus Esterdan 50gp o similar, prévia imprimacié amb pintura Impri-

dan 100 o siilar, per tal de soldar la [amina asfaltica.

Aquests treballs sempre es realitzaran amb les mesures instal-lades pre-

viament (linea de vida)

Superficie 16,00 8,00 128,00

128,00
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5418-25-470 fGATELL
Ref. ENGINYERS
cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada
P6181-4VLF m2 Paret 11cm,h<= 1m,2cares,bloc foradat morter cimentR-6,llis
400x110x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc,col.morter1:1:7
Paret de gruix 11 cm i alcaria <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat
de morter de ciment R-, llis, de 400x110x200 mm, amb components hi-
drofugants, de cara vista, blanc, categoria | segons norma UNE-EN 771-3,
col-locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7
Muret de 60x120 per pas de maneniment 1 1,20 6,00 7,20
7.20
PDKO-EUWG u  Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.300x300mm recolz.+cargol,col.morter
Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 120x60 mm recol-
zada i fixada amb cargols, per a perico de serveis, col-locat amb morter
tapa boca d'entrada 1 1,00
1,00
P5ZJ2-HYDT1 m  Remat plan.acer pl. galv. g=1,5mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal6 ext.
col.fix.mec+segellat
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a cana-
16 exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i segellat
Fagana posterior 1 16,00 16,00
16,00
P5ZE6-52AS1 m  Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv.<=35cmfix.mecaniques
Vora lliure de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 35 cm de desenvolu-
pament, col-locada amb fixacions mecaniques
Fagana principal 1 16,00 16,00
Faganes laterals 2 8,00 16,00
32,00
PD5M-50TX m  Drenatge tub ranur.PVC D=160mm,reblert 50cm sob/dren.
Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material fil-
trant fins a 50 cm per sobre del dren
Algada diposit 1 5,00 5,00
5,00
PE40-60JQ1 u  Barret xemeneia giratori,planx.ac.inox.d=200mm,col.fix.mec.
Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer inoxidable, de 200 mm, col-lo-
cat amb fixacions mecaniques
Sortides ventilacid 6 6,00
6,00
PE42-492N1 m  Conducte helicoidal circ. de planx.ac.inox.,0=200mm,g=1mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Tub ventilacié 6 1,10 6,60
6,60
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5418-25-470 fGATELL

Ref. ENGINYERS
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

07 Seguretat i manteniment

PB70-HC731 u  Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal, fixa,
formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxi-
dable, un tensor de forqueta per a regulacié del cable i dos terminals de

cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Amplada 16,50 m 1 1,00

1,00
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Ref. ENGINYERS

CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

09.04.03.01 u  Seguretat i Salut
Seguratat i Salut 1 1,00
1,00

12 maig 2025 9
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5418-25-470 fGATE LL

Ref. ENGINYERS
CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

90.01 Partida per a incidéncies i ajustos d’obra

S'inclou una partida per cobrir possibles treballs imprevistos que puguin
sorgir durant I'execucio de les obres i que no hagin estat previstos en el
projecte inicial. Aquests treballs s’hauran de justificar degudament i seran
previament autoritzats i supervisats per la direccio técnica de I'obra.

Imprevistos 1 1,00
1,00
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RESUM DE PRESSUPOST f
Projecte 5418-25-470 GATELL
ENGINYERS
Ref. Projecte
CAPITOL RESUM IMPORT %
01 Retirada coberta 12.100,84 8,18
02 Sanejament interior diposit 53.412,44 36,12
03 Plaques alveolars 22.659,48 15,32
04 Capa de compressio 10.023,90 6,78
05 Impermeabilitzacié coberta 20.608,00 13,94
06 Remats , canals, ventilacio i boca d'entrada 11.323,74 7,66
07 Seguretat i manteniment 6.252,61 4,23
08 Seguretat 1.500,00 1,01
09 Contingéncies i imprevistos 10.000,00 6,76
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 147.881,01
13,00 % Gastos generales........ 19.224 .53
6,00 % Beneficio industrial...... 8.872,86
SUMA .o 28.097,39
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SIN IVA 175.978,40
21% IVA oo 36.955,46
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 212.933,86
Puja el pressupost I'esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES amb VUITANTA-SIS
CENTIMS
, 29 d'agost 2025.
12 maig 2025 2
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Estudi de Gestidé de RCD’s

Tal com D 89/2010, pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicio
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1. Dades generals de I'obra

1.1. Dades identificaci6 del projecte i de I'obra

1.1.1. Identificaci6 de I'Obra

Identificacioé de I'Obra

Edifici | PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUpIO
COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL
DIPOSIT
Adreca | Cami dels Morts — Poligon Industrial “El Mas Vell”
Provincia | Tarragona
Municipi | Vallmoll
C. Postal | 43144

1.1.2. Emplagament de I'obra

Tal com s'observa en la imatge adjunta i posteriorment es detalla en els planols i es descriu en aquest
mateix Estudi de Gestié de RCD, I'emplagament de I'obra facilita i permet realitzar una correcta gestio

dels residus generats en la mateixa.




1.1.3. Promotors

Nom/Rao social | Ajuntament de Vallmoll
Adreca | Placa Major, num. 3
Provincia | Tarragona
Municipi | Vallmoll
Codi Postal | 43144
NIF | P4316200G
Telefon

1.1.4. Autors del Projecte

Projectista 1

Nom | Jordi Gatell Leiva
Titulacié | Enginyer Técnic
N° de Col.legiat | 10694
Teléfon | 977602284

1.2. Classificacio i descripcio dels residus

Els residus d'aquesta obra s'adequaran a la RESOLUCIO de 14 de juny de 2001, de la Secretaria
General de Medi Ambient, corresponent al Pla Marc Nacional de Residus 2016-2022.

La definicié dels Residus de Construccié i Demolicié RCDs, és la contemplada en la LER (Llista Europea
de Residus), d'aplicacié des de I'1 de gener de 2002, que ha estat traslladat al dret espanyol en la
Decisi6 2014/955/UE de la Comissio, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisio
2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98 /CE del Parlament
Europeu i del Consell, i que posteriorment la mateixa definicié adopta el Reial Decret 105/2008, d'1 de
febrer, pel qual es regula la produccid i gestio dels residus de construcci6 i demolicié.

La taxonomia utilitzada per identificar tots els residus possibles s'estructura en un arbre classificatori que
s'inicia agrupant-los a 20 grans grups o capitols, corresponent majoritariament el LER Nam. 17 RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES
CONTAMINADES) als residus de l'obra, no obstant aixd altres capitols fan referéncia a residus que
igualment poden generar-se en operacions de demolicid, manteniment, reparacié, conservacié (o en cas
d'incendi, com ho és per exemple les cendres: 10 01 XX), etc.. per la qual cosa s'exposen a continuacié
tots ells ordenats numericament pel seu Codi LER:

Classificacio i descripci6 dels residus generats al'obra (segons Decisié 2014/955/UE)

: . Inventari de residus de I'obra i demolici6
Codi LER Nivell . ;
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)

0104 07 | Residus que contenen substancies perilloses procedents de la transformacio

fisica i quimica de minerals no metal-lics

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi
0104 08 I
01 04 07

01 04 09 I Residus de sorra i argiles
0104 10 I Residus de pols i arena diferents dels esmentats en el codi 01 04 07




010504 I Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolca.
01 0505 I Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs.
01 05 06 | Llots i altres residus de perrf)grrﬁlcggggque contenen substancies
01 05 07 | Llots i residus de perforacions que contenen sa}Is de bari diferents dels
esmentats en els codis 01 05 05i 01 05 06.
01 05 08 | Llots i residus de perforacions que contenen.clorurs diferents dels
esmentats en els codis 01 05 05 i 01 05 06
0301 04 I Serradures, encenalls, retalls, fustg, tf_:lulers c_JIe particules i xapes que
contenen substancies perilloses
0301 05 " Serradures,. encenalls, retalls, fusta, taulers cje particules i xapes
diferents dels esmentats en el codi 03 01 04
030301 Il Residus de crosta i fusta
07 02 16 Il Residus que contenen silicones perilloses
0702 17 " Residus que contenen silicones diferents de les esmentades en el codi
07 02 16
07 0701 Il Liquids de neteja
Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres
080111 I substancies perilloses
080112 Il Residus de pintura i vernis diferents dels especificats en el codi 08 01 11
0801 17 " Residus dgl decapatge 0 e]iminacié de pintgra | vernis gque contenen
dissolvents organics o altres substancies perilloses
0801 18 I Residus del decapatge 0 gliminacié de pintura i vernis diferents dels
especificats en el codi 08 01 17
080121 Il Residus de decapants o desbamizadores
080201 " Residus de la FFDU d'a_ltres rlevestiments (matgrials inclosos ceramics):
Residus d'arenes de revestiment
0802 02 " Residus de la FFDU d'altres revestiments (matgrials in\clo_sos ceramics):
Llots aquosos que contenen materials ceramics
08 04 09 I Residus d'adhesius i sellents‘qug conté dissolvents organics o altres
substancies perilloses
0804 10 I Residus d'adhesius i sellents difer%r;ts dels especificats en el codi 08 04
100103 Il Cendres volants de torba i de fusta (no tractada)
1001 04 Il Cendres volants i pols de caldera d'hidrocarburs
120101 Il Llimadures i encenalls de metalls ferris
12 01 02 Il Pols i particules de metalls ferris
12 01 03 Il Llimadures i encenalls de metalls no ferris
1201 04 Il Pols i particules de metalls no ferris
12 01 05 Il Encenalls i rebaves de plastic
12 0113 Il Residus de soldadura
130205 Il Olis minerals no clorats de motor, de transmissido mecanica i lubricants
130701 Il Residus de combustibles liquids: Fuel oil i gasoil
1307 02 Il Residus de combustibles liquids: Gasolina
1307 03 Il Residus de combustibles liquids: Gasol.li
14 06 03 Il Altres dissolvents i barreges de dissolvents
150101 Il Envasos de paper i cartrd
1501 02 Il Envasos de plastic




1501 03 Il Envasos de fusta
150104 Il Envasos metal-lics
150105 Il Envasos compostos
1501 06 Il Envasos barrejats
1501 07 Il Envasos de vidre
1501 09 Il Envasos textils
Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estiguin
150110 . contaminats per elles
1501 11 " Envasos metal-li(;s, inclosos‘ells recipients a pressio buits, que contenen
una matriu porosa solida perillosa (per exemple, amiant)

Absorbents, materials de filtracié (incloses els filtres d'oli no especificats

1502 02 Il en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectors contaminats
per substancies perilloses
16 01 07 Il Filtres d'oli.
16 06 01 Il Bateries de plom.
16 06 03 Il Piles que contenen mercuri.
16 06 04 Il Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).
170101 Il Formigo
170102 Il Maons
17 0103 Il Texas i materials ceramics
17 01 06 I Mescles, 0 frac\cio'ns separades, de formigé, maons, teules i materials
ceramics, que contenen substancies perilloses
17 01 07 I Mescles de formigo, maons, teules i mater_ials ceramics diferents de les
especificades en el codi 17 01 06.
170201 Il Fusta
17 02 02 Il Vidre
17 02 03 Il Plastic
1702 04 I Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estiguin
contaminats per elles
170301 Il Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el
170302 . codi 17 03 01 P
17 03 03 Il Quitra d'hulla i productes enquitranats
17 04 01 Il Coure, bronze, llauté
17 04 02 Il Alumini
17 04 03 Il Plom
17 04 04 Il Zenc
17 04 05 Il Ferro i acer
17 04 06 Il Estany
17 04 07 Il Metalls barrejats
17 04 09 Il Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses
17 04 10 I Cables que contenen hidrocarbu_rs, quitra d'hulla i altres substancies
perilloses

1704 11 Il Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
17 0503 I Terra i pedres que contenen substancies perilloses
17 0504 I Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
17 05 05 I Llots de drenatge que contenen substancies perilloses
17 05 06 I Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05.




17 05 07 I Balast de vies férries que contenen substancies perilloses.
17 0508 I Balast de vies férries diferent de I'especificat en el codi 17 05 07.
17 06 01 Il Materials d'aillament que contenen amiant
17 06 03 " Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies
perilloses
Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i1 7
17 06 04 Il
06 03.
17 06 05 Il Materials de construcci6 que contenen amiant.
17 08 01 " Materials de construccio a partir de guix contaminats amb substancies
perilloses.
Materials de construccié a partir de guix diferents dels especificats en el
17 08 02 Il .
codi 17 08 01.
170901 Il Residus de construccié i demolicié que contenen mercuri.

Residus de construccid i demolicié que contenen PCB (per exemple,
sellants que contenen PCB, revestiments de terra a partir de resines que

170902 I contenen PCB, envidriaments dobles que contenen PCB, condensadors
que contenen PCB).
Altres residus de construccid i demolicid (inclosa els residus barrejats)
17 09 03 Il o .
que contenen substancies perilloses.
17 09 04 I Residus barrejats de construccioé i demolicio diferents dels especificats en
els codis 170901, 17 09 0217 09 03
200101 Il Paper i cartro.
2001 08 Il Residus biodegradables de cuines
200121 Il Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
200201 Il Residus biodegradables
200301 Il Mescla de residus Municipals

Per procedir a I'estudi, identificacié i valoritzacié dels residus a l'obra, els classifiquem en dues
categories, tal com s'observa a la taula seguent.

Classificacid per Nivells dels Residus de Construccié i Demolicié (RCD)

En aquest nivell classifiguem els residus generats pel desenvolupament de les obres
d'infraestructura d'ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans
d'actuacio urbanistica o plans de desenvolupament de caracter regional, sent resultat
Nivell | dels excedents d'excavacié dels moviments de terra generats en el transcurs de les
esmentades obres.

Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, procedents
d'obres d'excavacié.

En aquest nivell, classifiguem els residus generats per les activitats propies
del sector de la construccié tant d'edificaci6 com d'obra civil, demolicio,
reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis (abastament i sanejament,
telecomunicacions, subministrament electric, gasificacio i d'altres).

Nivell 11 Son residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques,
guimiques o biologiques significatives. .

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisics ni
quimicament ni de cap altra manera, ni sén ni afecten negativament a altres matéries




amb que entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacié del
medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts
procedents d'obres de construccid i demolicio, inclosos els d'obres menors de
construccio i reparacié domiciliaria sotmeses a llicencia municipal o no.




2. Mesures per a la minimitzacio i prevencio dels
residus

2.1. Gestio en la preparacio dels residus a I'obra

La gestié correcta en la preparacioé dels residus a l'obra serveix per evitar que es produeixin péerdues
degudes a vessaments o contaminacié dels materials, per al qual es tracta dimplantar sistemes i
procediments adequats que garanteixin la correcta manipulacié de les matéries primeres i els productes,
perque no es converteixin en residus, és a dir per minimitzar el volum de residus generats.

En aquest sentit, revesteix una gran importancia l'analisi freqlient dels diferents residus que es generen
per poder determinessin amb precisio les seves caracteristiques, coneixer les possibilitats de reciclatge o
recuperacio, i definir els procediments de gestié idonis. La bona gestio es reflectira per:

e laimplantacié d'un registre dels residus generats
e ['habilitacio d'una zona o zones d'emmagatzemament neteja i ordenat, amb els sistemes precisos de
recollida de vessaments, tot aixd segons estableix la legislacié en matéria de residus.

2.2. Segregacio en l'origen

Es la practica de minimitzaci6 més simple i econdmica, i la que evidentment s'utilitzara de manera
generalitzada a l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment
requereix canvis minims en els processos .

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillés, obliga a gestionar el volum total
com a residu perillés. En conseqiiencia la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix
gualsevol intent de reciclatge o recuperacié dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.

Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus esta obligada, a lliurar-los a un gestor de
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié que inclogui aquestes operacions:

e Com a productor o posseidor de runes sufragués els costos de gestid dels residus generats.

e Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromis de mantenir els residus en condicions d'higiene i
seguretat mentre aquests es trobin en la mateixa.

e Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valoritzacié I'naura de destinar en
aquests finalitats, evitant la seva eliminacid en tots els casos que sigui possible.

e A l'obra hi ha prohibit I'abandonament, abocament o eliminaci6é incontrolada de residus i tota
barreja o dilucié d'aquests que dificulti la seva gestio.

e Finalment s'adquireix el compromis de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no
generar més residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho sén en
barrejar-los.

2.3. Recepcid i manipulacio de materials a I'obra

Es prendran a la recepcié en obra dels materials, les segiients accions i mesures que tractaran d'influir
en la proteccio del medi ambient:

o Es revisara l'estat del material quan es rebi una comanda, aixo evitara problemes de devolucions i
pérdues per ruptures d'envasos o vessaments, matéries fora d'especificacio, etc.

e Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen
menys residus.

e Es mantindran les zones de transport netes, il-luminades i sense obstacles per evitar vessaments
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accidentals.

e Es mantindran tancats els contenidors de matéries per evitar vessaments en el transport.

e En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de
prendre mesures preventives.

e S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes quimics i olis amb ajut
d'absorbents en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments.

¢ No s'emmagatzemaran substancies incompatibles entre si, per a aix0 s'exigiran als productes que
disposi de les fitxes de seguretat amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per
exemple, l'acid sulfdric en preséncia d'amoniac reacciona vigorosament desprenent una gran
guantitat de calor.

e S'establira en el Pla d'Emergéncia o Actuacions d'Emergencia de I'obra les actuacions i les normes
de seguretat i com actuar en cas d'emergencia, a més es col-locaran en lloc visible. A aquest final, es
pot recordar que I'obra com tot lloc de treball haura de disposar (conforme a la LPRL 31/1995) d'unes
Actuacions d'Emergéncia, que s'hauran de reflectir en I'Estudi de Seguretat i posteriorment en el
corresponent Pla de Seguretat.

e Es col-locaran sistemes de contencid per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors,
etc., situant-los en arees tancades i d'accés restringit.

e Es controlessin constantment els magatzems de substancies perilloses i es col-locaran detectors
necessaris, per tal d'evitar fugues i vessaments.

2.4. Fitxa resum de les accions de minimitzacié i prevencio en la
fase de projecte

Accions de minimitzaci6 i prevenci6 des de la fase de Projecte

S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per

utilitzar-los en el mateix emplacament? NA

Els sistemes constructius, sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
I'obra gairebé sense generar residus?

S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccio i, per
tant, la quantitat de material a emprar?

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables? NA

S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia
obra.

La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, NA
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques / quimiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tecniques.

S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel ras registrables i envans de cartr6 guix per

evitar la realitzacid de regates durant la fase d'instal-lacions? NA

S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) Per

S NA
minimitzar les retallades?

S'ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntatge?

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separacié un cop finalitzada la seva
vida util). NA

Solucions d'impermeabilitzacio o d'aillament termic no adherit
Solucions de parquet flotant front I'encolat

Solucions de facanes industrialitzades

Solucions d'estructures industrialitzades
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e Solucions de paviments continus

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d'una forma global,
s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producci6?

(Altres bones practiques - Especificar-)

NA: No aplica.
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3. Producci6 | Gestid6 dels Residus de
Construccid i Demolici6é de I'obra

3.1. Estimaci6 i tipologia de residus en tones i m3 per fases
d'obra

3.1.1. Estimacio de residus de la construccidé en enderrocs d'edificis d'habitatges
(Estructures de formig6)

Definicio de latipologia i estimacié de RCD per Fases d'obra en ENDERROCS d'Estructures

de formigé
: : : Tn V
Codi LER Tipologia Tones /m2 Volum en m3/m2
Fase d'obra: Enderrocs
170101
Formig6 Inert 0,7110 0,5253
170102/ 170103
Maons / Teules i materials ceramics Inert 0.3380 0,3825
170802
Materials de construccié a partir de guix .
diferents dels especificats en el codi No especial 0.0510 0.0347
17 08 01.
170407
Metalls barrejats 0,0160 0,0036
170201 .
Fusta No especial 0,0017 0,0047
170202
Vidres 0,0016 0,0010
170203 .
Plastic No especial 0,0008 0,0007
170302
Mescles bituminoses diferents de les No especial 0,0009 0,0012
especificades en el codi 17 03 01
170904
Residus barrejats de construccio6 i demolicié )
diferents dels especificats en els codis No especial 0,0090 0.0153
170901, 17 09 02y 17 09 03.

Total per tipologies de RCD en en ENDERROCS d'edificis d'habitatges (Estructures de
formigo)

A.2 Residus Construccio i Demolicio: Nivell 1l

A.2.1 Residus de naturalesa no pétria

Tipologia de RCD Tn Dens?at en \%
Classificacio de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD T/m3 Volum en m3
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1. Asfalt 0,000 1,3 0,000
2. Fusta 0,883 0,277 3,188
3. Metalls 2,762 3,083 0,896
4. Paper 0,136 0,069 1,971
5. Plastics 0,394 0,215 1,833
6. Vidre 0,264 1,6 0,165
7. Guix 9,112 1,236 7,372

TOTAL estimacio 13,551 15,425
A.2.2 Residus de naturalesa pétria

Tipologia de RCD Tn 5 Dt ‘ \%
Classificacié de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD er_}_%qas €N | Volum en m3

1. Sorra grava y altres arids 0,000 15 0,000
2. Formigo 124,017 1,357 91,391
3. Maons, rajoles i altres productes ceramics 62,158 0,885 70,235
4, Pedres 1,694 0,591 2,866

TOTAL estimaci6 | 187,869 164,492
A.2.3 Residus potencialment perillosos i d'altres

Tipologia de RCD Tn 5 Dt ¢ \%
Clasificaci6 de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD er_}_s/|ma3 €N | Volum en m3

1. Escombraries 0,000 0,9 0,000
2. Potencialment perillosos i d'altres 0,018 0,05 0,360

TOTAL estimacio 0,018 0,36

3.2. Previsi6 d'operacions de reutilitzacio a la mateixa obra o en

emplagam ents externs

A continuacié s'especifica la relacié d'operacions de reutilitzacié previstes en la mateixa obra o en

emplagcaments externs:

Previsi6é d'operacions

Destinacié

No hi ha previsié de reutilitzacié6 en la mateixa obra o en
emplacaments externs, simplement seran transportats a un
gestor autoritzat els segliients RCD:

Formigo

Maons, teules, ceramics
Metalls

Fusta

Vidre

Plastics

Paper i cartré

(*) Extern a obra

Reutilitzacio de terres procedents de I'excavacio

Reutilitzacio de residus minerals o petris en arids reciclats o
en urbanitzacio




-- Reutilitzacié de materials ceramics --

-- RReutilitzacié de materials no petris: fusta, vidre ... --

-- Reutilitzacié de materials metal.lics --

(*) Veure identificacié de la destinacié extern que es té previst per fer el diposit dels RCD produits a I'obra

Identificacio de la destinacié o destinacions previstes, externs a 'obra:

INERTS

Dades del gestor al qual s'envien els RCD generats en
les operacions de I'obra

Rao6 social

N° d'autoritzacié
Denominacio del centre
N.L.F.

Direcci6

Localitat

Provincia

RESIDUS NO ESPECIALS

Dades del gestor al qual s'envien els RCD generats en
les operacions de I'obra

Ra6 social

N° d'autoritzacio
Denominacio del centre
N.L.F.

Direccio

Localitat

Provincia

RESIDUS ESPECIALS

Dades del gestor al qual s'envien els RCD generats en
les operacions de l'obra

Raé social

N° d'autoritzacio
Denominacio del centre
N.LF.

Direccio

Localitat

Provincia




15

4. Operacions per a la gestio dels residus a
I'obra

4.1. Mesures generals per a la separacio dels residus en obra

Partint de l'article 12.1 del D. 89/2010, els residus de construccié i demolicié deuran ser separats en
fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat
prevista de generacié per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

Formigo 80,00 T
Plastics 050T
Paper y cartro 050T

Relacié general de mesures emprades:

Eliminacié prévia a qualsevol operacio d'aquells elements desmuntables i/o
perillosos (per exemple recuperacié de teules, equipament d'ascensors i sales de
maquines, transformadors, equipament de calderes, Parallamps, Instal-lacions,
etc...)

Demolicié segregacié en obra nova (per exemple separacié de materials petris,
X fusta, metalls, plastics, cartré, envasos, etc...), en cas de superar alguna de les
fraccions establertes a l'article 12.1 del D. 89/2010 (veure taula superior).

Demolici6 integral o recollida de runes en obra nova "tot barrejat”, i posterior
tractament en planta.

Els contenidors o0 sacs industrials emprats compliran les especificacions establertes a tal fi per la
normativa vigent.

4.2. Mesures especifiques per a la separacio dels residus en obra

4.2.1. Fraccions de Formig6

Donades les caracteristiques especifiques d'aguesta obra que és de preveure la generacié d'una notable
guantitat de residus d'formigo:

Volum previst de residus formigo a
I'obra

>80,00T

i d'altra banda l'estat que se suposa dels mateixos, es fa necessari adoptar les segient relacié de
Mesures especifiques per a la seva separacio6 de la resta de residus de I'obra.

Relacié de Mesures especifiques per a la separacié del Formigé de la resta
de RCDs de I'obra

e Eliminacié prévia a qualsevol operacio d'aquells elements desmuntables i/o
perillosos d'formigé.
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e Segregaci6 en obra nova

e Demolici6é separativo

e Els residus, a mesura que sén generats en obra s’apilaran a munt o en
contenidors, en els punts establerts, fins a ser retirats de I'obra.

4.3. Accidents durant el transport dels residus a gestor

El transport de residus de I'obra es fa amb vehicles autoritzats i per vies de transit habitual, per la qual
com qualsevol tipus de transport no esta exempt d'accidents de trafic.

No obstant aix0 i en el suposit que aix0 succeis, no sén de preveure donada la naturalesa dels mateixos
(formigd o ciment, restes de paper i cartrd, etc..), vessaments 0 abocaments contaminants o agressius
contra el medi ambient, de la mateixa manera que no son de témer cap tipus de consequencies medi
ambientals, ja que la simple recollida dels mateixos evitaria qualsevol tipus d'acci6 agressiva.
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5. Prescripcions del plec de prescripcions
tecniques particulars del projecte

5.1. En relacio amb I'emmagatzemament dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions técniques particulars del projecte”

Prescripcions técniques particulars en relacié amb I'emmagatzemament dels RCD

1.1 Emmagatzemament

En tot moment es seguiran les especificacions que estableix el capitol primer de la Llei 7/2022, on es
recullen les obligacions dels productors o altres posseidors inicials de residus relatives a la gesti6 dels
seus residus aixi com les relatives a 'emmagatzematge, mescla, envasament i etiquetatge dels residus.
Donada la naturalesa dels residus generats a I'obra (classificats aixi tal com la llista europea de residus
publicada per la Decisi6 2014/955/UE), s'emmagatzemaran o apilaran els residus en manera separada
guan es depassin les seguents quantitats:

Formigé 80,00 T
Plastics 050T
Paper i cartré 050T

A més i conforme I'Ordre SND/271/2020, de 19 de marg, per la qual s'estableixen instruccions sobre
gestié de residus a la situacié de crisi sanitaria ocasionada pel COVID-19, es considera en obra
I'emmagatzematge de residus Covid-19 (per exemple, EPl com mascaretes, guants o roba de proteccid,
mocadors d'un sol Us, etc.). a la fraccio resta.

La separaci6 prevista es fara de la seglient manera:

Codi "LER"
Decisidé 2014/955/UE

170101
Formigo

Emmagatzemament Ubicaci6 en obra

17 01 02

Maons , - s
Segons s'especifica en els Planols

que acompanyen a aquest Estudi
de Gesti6 de RCD

Contenidor

170103 Barrejats

Texas i materials ceramics

17 08 02
Materials de construccié a partir de guix
diferents dels especificats en el codi

17 08 01.
Segons s'especifica en els Planols
17':8;6101 Apilament que acompanyen a aquest Estudi
de Gestio de RCD
17 02 02 Segons s'especifica en els Planols

Vidre Contenidor gue acompanyen a aquest Estudi
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de Gesti6é de RCD
17 02 03 B ]
Plastic . Segons s'especifica en els Planols
Contenidor :
Barrejats gue acompanyen a aguest Estudi
17 04 05 de Gesti6 de RCD
Ferro i Acer
17 05 04 _ Segons s'especifica en els Plénolg
Terra i pedres diferents de les Apilament gue acompanyen a aquest Estudi
especificades en el codi 17 05 03. de Gestid de RCD
170604 Segons s'especifica en els Planols
Materials d-aillament diferents dels Contenidor gue acompanyen a aquest Estudi
especificats en els codis 17 06 01 i .
1706 03. de Gesti6 de RCD
170903 ~ | Contenidors especials |Segons s'especifica en els Planols
Altres residus de construccio i demolicio | geqons instruccions dels | que acompanyen a aquest Estudi
(inclosa els residus barrejats) que . ..
contenen substancies perilloses. fabricants de Gestio de RCD

1.2 Neteja de zones d'emmagatzemament i/o provisié de RCD de les obres i els voltants

Es obligaci6 del Contractista mantenir net tant linterior de les obres (en especial les zones
d'emmagatzemament i provisiéo de RCD) com dels seus voltants.

Aquesta neteja inclou tant runes, vessades, residus, materials sobrants, etc. Igualment haura de retirar
les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les
mesures que siguin apropiades perqué I'obra presenti bon aspecte.

1.3 Condicionament exterior i mediambiental

El condicionament exterior permetra que les obres realitzades siguin respectuoses amb el medi ambient,
amb I'habitat, evitant la contaminacid, I'abandonament de residus i la restitucio de les espécies vegetals i
plantacions de manera que garanteixin la integracié en el medi ambient de les obres realitzades.

1.4 Neteja i tasques de final d'obra

Les operacions de lliurament d'obra porten amb si determinades operacions de retirada de residus i
runes, ordenaci6 d'espais, retirada de medis auxiliars i neteja general.

Per a la neteja s'han d'usar les eines, maquines i equips adequats al que es netejara i que no generin
més residus.

Les operacions de neteja no provocaran cap degradacié del medi ambient per I'is de greix, dissolvents,
pintures o productes que puguin ser contaminants.

S'han de retirar totes les restes de materials, arids, palets, runes, etc. de la mateixa manera que els
envasos dels productes de netedat utilitzats.

L'eliminacié d'aquests residus es fara seguint les mateixes especificacions de recollida de materials i
productes quimics tractades, de manera que l'impacte final sobre el medi ambient sigui minim.

5.2. En relacié amb el maneig dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions tecniques particulars del projecte”

Prescripcions técniques particulars en relacié amb el maneig dels RCD

1.1 Maneig dels RCD a l'obra:
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Per al maneig dels RCD a l'obra, es prendran les seguents accions i mesures que tractaran d'influir en la
seguretat i salut dels treballadors i en la proteccié del medi ambient:

e Es revisara I'estat del material quan es rebi una comanda, aix0 evitara problemes de devolucions i
pérdues per ruptures d'envasos o vessaments, matéries fora d'especificacio, etc.

e Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen
menys residus.

¢ Es seguiran les especificacions d'emmagatzemament, tractament i Us dels materials i seguint les
instruccions del proveidor i fabricant, per evitar deterioraments en 'emmagatzemament.

¢ Es mantindran les zones de transport netes, il-luminades i sense obstacles per evitar vessaments
accidentals.

e Es mantindran tancats els contenidors de matéries per evitar vessaments en el transport.

e En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de
prendre mesures preventives.

e S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes quimics i olis amb ajut
d'absorbents en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments.

e No s'emmagatzemaran substancies incompatibles entre si, per a aix0 s'exigiran als productes que
disposi de les fitxes de seguretat d'amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per
exemple, l'acid sulfdric en preséncia d'amoniac reacciona vigorosament desprenent una gran
guantitat de calor.

e S'establira en el Pla d'Emergencia de I'obra les actuacions i les normes de seguretat i com actuar en
cas d'emergéncia, a més es col-locara en lloc visible.

e Es col-locaran sistemes de contencié per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors,
etc., situant-los en arees tancades i d'accés restringit.

e Set controlessin constantment els magatzems de substancies perilloses i es col-locaran detectors
necessaris, per tal d'evitar fugues i vessaments.

1.2 En relacié amb els residus Covid-19

e Tant per al tractament com per a la recollida de residus Covid-19 (aspecte que si que ens afecta
l'obra) com després a la planta de tractament:

e Es desenvoluparan protocols especifics per a la proteccié dels treballadors i la desinfeccié d'equips i
vehicles, o es revisaran els existents amb el mateix objectiu. Aquests protocols han d'estar
contemplats en el Pla de Seguretat de I'obra.

e Es garantira el subministrament dels equips de proteccié individual (EPI) necessaris per als
treballadors, especialment roba de proteccid, guants i mascaretes.

¢ Aixi mateix, es contemplaran les mesures d'higiene dels treballadors en tots els ambits com el rentat
freqiient de mans amb aigua i sab6 (al menys 40-60 segons) o amb una solucié hidroalcohdlica,
cobrir-se la boca a I'tossir o esternudar amb el colze o mocador que es rebutjara després del seu Us
o0 evitar tocar-se la cara, nas i ulls.

e Aguestes mesures higieniques també s'han de tenir en compte durant el temps de descans dels
treballadors, aixi com mesures de distanciament fisic per evitar el contacte amb altres persones.

5.3. En relaci6é amb la separaci6 dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions técniques particulars del projecte"

Prescripcions técniques particulars en relacié amb la separacio dels RCD
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1.1 Gesti6 de residus en obra:

La gestio correcta de residus a l'obra serveix per evitar que es produeixin pérdues degudes a
vessaments o contaminacié dels materials, per al qual es tracta d'implantar sistemes i procediments
adequats que garanteixin la correcta manipulacié de les matéries primeres i els productes, perqué no es
converteixin en residus, és a dir per minimitzar el volum de residus generats.

En aquest sentit, revesteix una gran importancia l'analisi frequent dels diferents residus que es
generessin per poder determinessin amb precisié les seves caracteristiques, coneixer les possibilitats de
reciclatge o recuperacio, i definir els procediments de gesti6 idonis. La bona gestio es reflectira per:

e laimplantacio d'un registre dels residus generats
¢ ['habilitaci6 d'una zona ozonitzes d'emmagatzemament neta i ordenades, amb els sistemes precisos
de recollida de vessaments; tot aixd segons estableix la legislacié en matéria de residus.

Seqgregacié en l'origen

Es la practica de minimitzaci6 més simple i econdmica, i la que evidentment s'utilitzara de manera
generalitzada a l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i nhormalment
requereix canvis minims en els processos.

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillés, obliga a gestionar el volum total
com a residu perillés. En conseqiiencia la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix
gualsevol intent de reciclatge o recuperacié dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion que incluya estas operaciones:

e Com productor o posseidor de runes sufragara els costos de gesti6 dels residus generats.

e Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromis de mantenir els residus en condicions d'higiene i
seguretat mentre aquests es trobin en la mateixa.

e Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valoritzacié I'haura de destinar en aquests
finalitats, evitant la seva eliminacié en tots els casos que sigui possible.

e A l'obra hi ha prohibit I'abandonament, abocament o eliminacié incontrolada de residus i tota barreja
o dilucié d'aquests que dificulti la seva gestio.

e Finalment s'adquireix el compromis de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no generar
més residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho sén en barrejar-los.

Reciclat i recuperacio

Una alternativa Optima de gestid consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres
excavades de I'obra), reciclant-les a la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una
altra obra.

Aquesta técnica a l'obra redueix els costos d'eliminacid, redueix les matéries primeres i proporciona
ingressos per la venda d'aquest tipus de residus.

L'eficacia dependra de la capacitat de segregacio dels residus recuperables d'altres residus del procés, la
qual cosa assegurara que el residu no estigui contaminat i que la concentracié del material recuperable
sigui maxima.

1.2 Certificacié d'empreses autoritzades::
La segregacio, tractament i gestié de residus es realitzara mitjancant el tractament corresponent per part

d"Empreses homologades", i es realitzara mitjancant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions normatives vigents.
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1.3 Certificacié dels medis emprats:

Sera obligacié del contractista proporcionar a la Direcci6 Facultativa de I'obra i a la Propietat, dels
"Certificats dels contenidors emprats" aixi com dels punts d'abocament final, ambdés emesos per entitats
autoritzades i homologades .
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4. CQ.- Pla de control de qualitat de les obres

Amb 'objectiu de garantir la durabilitat i la sequretat de l'actuacio, es dura a terme un
control exhaustiu de qualitat, tant dels materials emprats com dels treballs executats in situ.
Pel que fa als materials, tots hauran de complir amb els requisits normatius i disposar dels
certificats corresponents de conformitat, marcat CE o Declaracions de Prestacions, aixi com
garanties de fabricacio, especialment en el cas de les plaques alveolars prefabricades, els
sistemes d'impermeabilitzacid i els elements metal-lics d’ancoratge o accés (trapes, linies de
vida, etc.).
Els treballs d’execucié es controlaran per mitja de la Direccié Facultativa, que comprovara la
correcta instal-lacid dels sistemes i que s'ajustin als detalls constructius i especificacions del
projecte. Es controlara especialment:

e Elmuntatge de la nova coberta prefabricada.

o L'execucio6 dels punts singulars [boca d’home, sortints, linia de vidal.

e Elsistema d'impermeabilitzacié i la seva correcta aplicacid sobre els elements

afectats.

Qualsevol incidencia o desviacid respecte al projecte sera comunicada i valorada per la
Direccié Facultativa abans de continuar amb els treballs.

[~
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5. ESS.- Estudi de seguretat i salut
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Memoria Estudi de Seguretat

Memoria descriptiva dels procediments, equips técnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar
o la utilitzacié esta prevista. Identificacié dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a
aquest efecte les mesures técniques necessaries per a aixo. Relacié de riscos laborals que no
es poden eliminar especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos valorant la seva eficacia.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccio, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004, al RD 2177/2004 ia les recomanacions establertes a la " Guia Técnica
"publicada pel INSH.
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1. Dades generals de l'organitzacio

Dades promotor:

Nom o raé social Ajuntament de Vallmoll
Teléfon

Adreca Plaga Major, nim. 3
Poblacié Vallmoll

Codi postal 43144

Provincia Tarragona

CNAE

CIF P4316200G

Activitat exercida per I'empresa:
Ajuntament

Definicions dels llocs de treball:

Definicio del lloc N° Funcions

Albaniil 1 | Trabajos de albafileria en general

Aprendiz 1 | Operaciones generales de ayuda y apoyo al Oficial.

Arquitecto Técnico 1 | Operaciones diversas de planificacién, organizacion y direccién técnica de
obra.

Capataz construccion 1 | Trabajos diversos de albafilaria.

Conductor 1 | Operador de maquinaria de obra.

Electricista 1 | Operaciones propias de instalaciones eléctricas en general.

Encargado construccion 1 | Organizacién de tajos de obra.

Ferrallista 1 | Trabajos diversos de ferralla y montaje de armaduras.

Fontanero 1 | Operaciones diversas en las instalaciones de fontaneria en general.

Oficial 1 | Operaciones diversas de albafileria, en sentido general.

Pedn 1 | Operaciones diversas de albaileria y trabajo con materiales aglomerantes.

Soldador 1
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2. Descripcid de l'obra

2.1. Dades generals del projecte i de I'obra

Descripcié6 del Projecte i de | PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA |
I'obra sobre la qual es treballa REPARACIO DEL DIPOSIT

Situacio de I'obra a construir Cami dels Morts - Poligon Industrial "El Mas Vell"

Técnic autor del projecte Jordi Gatell Leiva

Coordinador en matéria de | Jordi Gatell Leiva
seguretat i salut durant la fase
de redaccié del projecte

Nombre mig mensual de treballadors previst en I'obra:

A efectes del calcul de "Equips de proteccié individual" aixi com de les "Instal-lacions i servicis
d'Higiene i Benestar" necessaris, es tindra en compte el nombre de treballadors mitjans emprats, el
qual és el que s'especifica en la taula segient :

Pressupost d'execucié per contracta PEC (Euros) 212933

Porcentatje de ma d'obra 37

Nombre d'anys previst 0,166666666666667
Preu mitja de I'hora 1

Nombre d'hores treballades per any 1

Nombre de treballadors previst en obra 472712

2.2. Pressupost, dates i durada prevista de I'obra

Pressupost d'execuciéo| PEC PEM Import en Euros
de I'obra X 212.933,86 Euros
Pressupost de Seguretat i Salut 1.500 Euros

Data d'inici de I'obra
Durada prevista 2,5 mesos

2.3. Condicions de I'entorn de I'obra que influeixen en la prevencioé
de riscos laborals

2.3.1. Linies eléctriques aéries en tensié

Conforme s'observa en els planols, tot i que existeixen linies aéries eléctriques a prop de la zona
d'execucid, es troben fora de I'ambit pel que puguin provocar un accident per electrocucié en entrar en
contacte amb les parts mobils de maquines i equips utilitzats durant el procés constructiu.
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3. Justificacidé documental

3.1. Justificacio de I'Estudi de Seguretat i Salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capitol Il del Reial Decret 1627/1997 en el qual
s'estableix I'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de
Seguretat i Salut en donar-se algun d'aquests suposits:

a) Que el pressupost d'execucié per contracta incldos en el projecte sigui igual o superior a 75
milions de pessetes (450.759,08 €).

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a
més de 20 treballadors simultaniament.

c) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors en I'obra sigui superior a 500.

d) les obres de tunels, galeria, conduccions subterranies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les caracteristiques del projecte, en no complir
els suposits anteriors, es dedueix que el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de Seguretat
i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

3.2. Objectius de I'Estudi de Seguretat

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevencié de Riscos Laborals, i al
Reial Decret 1627/1997, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut en les Obres de
Construccid, I'objectiu d'aquesta Memoria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius
basiques perqué I'empresa contractista mitjancant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest
estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matéria de prevencio de riscos laborals.

e En el desenvolupament d'aquesta Memoria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats
d'obra, Maquines i Equips, avaluant I'eficacia de les proteccions previstes a partir de les dades
aportades pel Promotor i el Projectista.

e S'ha proguarit que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les
practiques constructives més habituals, aixi com als mitjans técnics i tecnologies del moment. Si
el Contractista, a I'nora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza
tecnologies noves, o procediments innovadors, haura d'adequar técnicament el mateix.

o Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir I'article 7 del
RD 171/2004, en entendre's que la "Informacié de I'empresari titular (Promotor) queda complerta
mitjancant I'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del Reial
Decret 1627/1997 ".

e Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capitol més del projecte d'obra, per aixo haura d'estar
en l'obra, juntament amb la resta dels documents del projecte d'obra.

e Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.
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4. Normes preventives generals de I'obra

Normes generals

Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti I'empresari.

Vetllar per la seguretat propia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats
desenvolupades.

Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats.
Assistir a totes les activitats de formacié sobre prevencio de riscos laborals organitzades per
I'empresari.

Consultar i complir les indicacions de la informacié sobre prevencié de riscos rebuda de
I'empresari.

Cooperar per que en I'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures.

No consumir substancies que puguin alterar la percepcio dels riscos en el treball.

Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessaries
al personal subordinat.

Accedir Unicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat.

Realitzar unicament aquelles activitats per les quals s'esta qualificat i es disposa de les
autoritzacions necessaries.

No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra.
Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situacié que pugui comportar un risc per
a la seguretat i salut dels treballadors.

Contribuir al compliment de les obligacions establertes per 'autoritat laboral competent.
Respectar la senyalitzacié de seguretat col-locada a I'obra.

No encendre foc a I'obra.

Utilitzar I'eina adequada segons la feina que es vol realitzar.

En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situacié immediatament als seus
superiors.

Coneixer la situacio dels extintors en I'obra.

No romandre sota carregues suspeses.

En zones de circulacié de maquinaria, utilitzar els passos previstos per a treballadors.

Respectar els radis de seguretat de la maquinaria.

En aixecar pesos, fer-ho amb I'esquena recta i realitzar la forca amb les cames, mai amb
l'esquena.

Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar.

Tota la maquinaria d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada la ITV.

Proteccions individuals i col-lectives

Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en l'obra, els equips de proteccio
individual i les proteccions col-lectives.

En cas de no disposar d'equips de proteccié individual o que es trobin en mal estat, cal demanar
equips nous als responsables.

Anteposar les mesures de proteccio col-lectives davant de les individuals.

Conservar en bon estat els equips de proteccio individual i les proteccions col-lectives.

En cas de retirar una proteccio col-lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat
millor.

En zones amb riscos de caiguda en algada, no iniciar els treballs fins a la col-locacio de les
proteccions col-lectives.

Per col-locar les proteccions col-lectives, utilitzar sistemes segurs: arnés de seguretat ancorat a
linies de vida, plataformes elevadores, etc.

Maquinaria i equips de treball

Utilitzar unicament aquells equips i maquines per als quals es disposa de la qualificacio i
autoritzacio necessaries.

Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant.

En manipular una maquina o equip, respectar la senyalitzaci6 interna de I'obra.

No utilitzar la maquinaria per transportar personal.
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e Realitzar els manteniments periodics conforme les instruccions del fabricant.
e Circular amb precauci6 a les entrades i sortides de I'obra.
¢ Vigilar la circulacié i I'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la maquina.

Ordre i neteja

Mantenir les zones de treball netes i endregades.

Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra.

Apilar correctament la runa a I'obra.

Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de I'obra.

Mantenir les instal-lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higiéniques.

Instal-lacions eléctriques

e Comprovar abans de la utilitzacid, que les instal-lacions eléctriques disposen dels elements de
proteccid necessaris.

Mantenir les portes dels quadres eléctrics tancades sempre amb clau.

Mantenir periddicament tots els equips eléctrics.

Connectar degudament a terra els equips que aixi ho requereixin.

Desconnectar la instal-lacio eléctrica abans de realitzar reparacions.

Manipular els quadres eléctrics i reparar instal-lacions o circuits Unicament si s'esta autoritzat.

En operacions de maquinaria, respectar les distancies de seguretat amb les linies aéries.
respectar els protocols preventius en les instal-lacions eléctriques subterranies.
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5. Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capitol lll de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals s'estableixen els
seglents punts:

1. Els treballadors tenen dret a una proteccié eficag en matéria de seguretat i salut en el treball.
Aquest dret suposa l'existéncia d'un correlatiu deure de I'empresari de proteccid dels treballadors
davant els riscos laborals. Aquest deure de proteccié constitueix, igualment, un deure de les
administracions publiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informacio, consulta i
participacid, formacioé en matéria preventiva, paralitzacié de I'activitat en cas de risc greu i imminent i
vigilancia del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels
treballadors a una proteccio eficag en matéria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de proteccid, I'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el
marc de les seves responsabilitats, 'empresari realitzara la prevencid dels riscos laborals mitjangant
la integracié de l'activitat preventiva a I'empresa i I'adopcié de totes les mesures necessaries per a la
proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les especialitats que es recullen en els
articles seguients en matéria de pla de prevencié de riscos laborals, avaluacio de riscos, informacio,
consulta i participacié i formacié dels treballadors, actuacié en casos d'emergéncia i de risc greu i
imminent, vigilancia de la salut, i mitjangant la constitucié d'una organitzacié i dels mitjans necessaris
en els termes que estableix el capitol IV d'aquesta Llei.

L'empresari desenvolupara una accid permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de
perfeccionar de manera continua les activitats d'identificacid, avaluacio i control dels riscos que no
s'hagin pogut evitar i els nivells de proteccié existents i disposara el necessari per a I'adaptacio de les
mesures de prevencid assenyalades en el paragraf anterior a les modificacions que puguin
experimentar les circumstancies que incideixin en la realitzacié del treball.

3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevencié de riscos
laborals.

4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, I'atribucié de funcions en matéria de
proteccioé i prevencid a treballadors o serveis de I'empresa i el recurs al concert amb entitats
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevencié complementaran les accions de
I'empresari, sense que per aixd quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matéria, sense
perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap
manera sobre els treballadors.

Equips de treball i mitjans de proteccio.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal que els equips de treball siguin adequats
per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin
la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugui
presentar un risc especific per a la seguretat i la salut dels treballadors, I'empresari ha d'adoptar les
mesures necessaries per tal que:

a) La utilitzacié de I'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilitzacio.
b) Els treballs de reparacio, transformacid, manteniment o conservacio siguin realitzats pels
treballadors especificament capacitats per a aixo.

2. L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual adequats
per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per I'is efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa
dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de proteccié individual s'han d'utilitzar quan els
riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans técnics de proteccié col-lectiva
o mitjangant mesures, meétodes o procediments d'organitzacio del treball.
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6. Principis basics de [I'activitat preventiva
d'aquesta obra

D'acord amb els art. 15i 16 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié previst en el capitol
anterior, d'acord amb els seglents principis generals:

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcié dels llocs de treball, aixi com
a l'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccid, amb mires, en particular, a atenuar el
treball mondton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f) Substituir el perillés pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

a
b
c

~— — — ~—

2. L'empresari ha de prendre en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.

3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. 'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopcio es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran
adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives meés segures.

5. Podran concertar operacions d'asseguranga que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsid de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis
I'activitat consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Avaluacidé dels riscos.

1. La prevencio de riscos laborals haura d'integrar en el sistema general de gestié de I'empresa, tant
en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jerarquics d'aquesta, a través de la
implantacié i aplicacié d'un pla de prevencié de riscos laborals a qué es refereix el paragraf seguent.
Aquest pla de prevencié de riscos laborals ha d'incloure I'estructura organitzativa, les responsabilitats,
les funcions, les practiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar
I'accié de prevencié de riscos en I'empresa, en els termes que reglamentariament s'estableixin .

2. Els instruments essencials per a la gestio i aplicacié del pla de prevencié de riscos, que podran ser
duts a terme per fases de forma programada, sén I'avaluacié de riscos laborals i la planificacié de
I'activitat preventiva a qué es refereixen els paragrafs segients:

a) L'empresari haura de realitzar una avaluacio inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors, tenint en compte, amb caracter general, la naturalesa de l'activitat, les caracteristiques
dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluacio s'ha de fer en
ocasio de l'eleccio dels equips de treball, de les substancies o preparats quimics i del condicionament
dels llocs de treball. L'avaluacid inicial tindra en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de
desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre proteccié de riscos especifics i
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activitats d'especial perillositat. L'avaluacié sera actualitzada quan canviin les condicions de treball i,
en tot cas, s'ha de sotmetre a consideracio i es revisara, si fos necessari, en ocasié dels danys per a
la salut que s'hagin produit.

Quan el resultat de l'avaluacié ho fes necessari, I'empresari realitzara controls periodics de les
condicions de treball i de I'activitat dels treballadors en la prestacié dels seus serveis, per detectar
situacions potencialment perilloses.

b) Si els resultats de l'avaluacié que preveu el paragraf a) posessin de manifest situacions de risc,
I'empresari realitzara aquelles activitats preventives necessaries per eliminar o reduir i controlar
aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificacié per I'empresari, incloent per a cada
activitat preventiva el termini per fer-la, la designacié de responsables i els recursos humans i
materials necessaris per a la seva execucio.

L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execuci6 de les activitats preventives incloses en la
planificacid, efectuant per a aixd un seguiment continu d'aquesta.

Les activitats de prevenci® han de ser modificades quan s'aprecii per I'empresari, com a
conseqiiencia dels controls periddics previstos en el paragraf a) anterior, la seva inadequacio als fins
de proteccioé requerits.

2 bis. Les empreses, en atencidé al nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats
realitzades, podran realitzar el pla de prevencié de riscos laborals, I'avaluacié de riscos i la planificacié
de l'activitat preventiva de forma simplificada, sempre que aixd no suposi una reduccio del nivell de
proteccid de la seguretat i salut dels treballadors i en els termes que reglamentariament es
determinin.

3. Quan s'hagi produit un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasio de la vigilancia de la
salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevencié son insuficients,
I'empresari de dur a terme una investigacio al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.
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7. Prevencio de riscos de l'obra

7.1. Analisi dels métodes d'execucio i dels materials i equips a
utilitzar

7.1.1. Maquinaria prevista per a I'execucioé de I'obra

S'especifica en aquest apartat la relacié de maquinaria emprada en I'obra, que complix les condicions
tecniques i d'utilitzacié que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 aixi com en la seua
reglamentacio especifica i que van a utilitzar-se o la utilitzacié de la qual esta prevista en esta obra.

En el capitol d'Equips Técnics es detallen especificant la identificacio dels riscos laborals que pot
ocasionar la seua utilitzacio i s'indiquen les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir tals riscos, incloent la identificacio de riscos en relacié amb I'entorn de I'obra en qué
es troben.

Maquinaria d'obra
Maquinaria de moviment de terres
Excavacié
Retroexcavadora
Pala carregadora
Maquines i Equips d'elevacié
Grueta amb suport en tripode apuntat
Camié grua hidraulica telescopica
Maquines. Equips i Mitjans de transport
Camié de transport
Camio basculant
Petita maquinaria i equips d'obra
Martells perforadors i demolidors
Martell trencador
Martell demolidor
Martell perforador
Martell pneumatic
Serres i Talladores
Serra circular
Fresadores, raspalls, polidores i altres
Radials eléctriques
Aparells de soldadura
Soldadura eléctrica
Soldadura oxiacetilénica
Generadors i compressors
Compressor
Utils i eines manuals
Eines manuals

7.1.2. Relaci6 de proteccions col-lectives i senyalitzaci6

De l'analisi, identificacié i avaluacio dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, i de les
caracteristiques constructives de la mateixa, es preveu la utilitzacié de les proteccions col-lectives
relacionades a continuacio, les especificacions técniques i de la qual mesures preventives en les
operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment es desenvolupen en el capitol corresponent a
Proteccions Col-lectives, d'esta mateixa memoria de seguretat.

Proteccions col-lectives
Tancament d'obra amb tanca provisional
Senyalitzacié
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Senyals

Operacions eléctriques
Presa de terra
Transformadors de seguretat

7.1.3. Relacioé d'equips de proteccid individual

De l'analisi, identificacié i avaluacio dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen
riscos que només han pogut ser eliminats per mitja de I'ocupacié de proteccions individuals, per la
qual cosa es fa necessaria la utilitzacio dels epis relacionats a continuacié, les especificacions
tecniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capitol
corresponent a EPIs, d'esta mateixa memoria de seguretat.

EPIs
Proteccio auditiva
Taps
Proteccio del cap
Cascs de proteccid (per a la construccid)
Proteccio contra caigudes
Sistemes
Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible
Dispositius del sistema
Elements d'amarratge
Absorbidors d'energia
Connectors
Arnesos anticaigudes
Linies de vida: muntatge / desmuntatge
Cable fiador de seguretat
Linies de vida en cobertes
Proteccio de la carai dels ulls
Protecci6 ocular. Us general
Protecci6 de mans i bragos
Guants de proteccio contra riscos mecanics d'Us general
Proteccio de peus i cames
Calcat d'us general
Calgat de protecci6 d'us professional (100 J)
Vestuari de proteccio
Vestuari de proteccio contra el mal temps
Vestuari de proteccio d'alta visibilitat

7.2. Identificacié de riscos i avaluacié de Il'eficacia de les
proteccions técniques i mesures preventives establertes, segons
els métodes i sistemes d'execucioé previstos en el projecte

7.2.1. Métode emprat en I'avaluacioé de riscos

El métode emprat per a 'avaluacio de riscos permet realitzar, per mitja de I'apreciaci6 directa de la
situacio, una avaluacio dels riscos per als que no hi ha una reglamentacio especifica.

1r Severitat:
La severitat de les conseqliéncies que poden causar aquest perill en forma de dany per al treballador.
pot ser Baixa, Mitjana, Alta.

Baixa Risc que es produeixin danys superficials, talls i cops de poca importancia, irritacié als ulls,
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disconfort, etc.

Mitjana Risc que es produeixen, ulceracions, cremades, commocions, esquingos o distensions
importants, fractures menors i malalties del tipus asma, sordesa, trastorns muscul-esquelétics i

malalties que donin lloc a incapacitats menors.

Alta Risc que es produeixen, amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions mdltiples, lesions
fatals i malalties del tipus cancer i altres malalties croniques que escurcin molt la vida.

2n Probabilitat:

Una vegada determinada la gravetat de les consequéncies, la probabilitat que eixa situacié tingui lloc
pot ser Baixa, Mitjana, Alta.

Baixa El dany es produira poques vegades.
Mitjana El dany es produira alguna vegada.
Alta El dany es produira sempre o gairebé sempre.

3r Avaluacio:
La combinacio entre ambdos factors permet avaluar el risc aplicant la taula segient:

Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta
Severitat baixa Molt lleu Lleu Moderat
Severitat mitjana Lleu Moderat Greu
Severitat alta Moderat Greu Molt greu

4t Control de riscos:

| segons la valoracié del risc obtinguda per la taula, es recomanen més prioritats a I'hora de
planificar.:

Valoracio del Risc Prioritat
Molt lleu Baixa
Lleu Mitjana
Moderat Mitjana-alta
Greu Alta
Molt greu Resolucié immediata

Aquest métode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memodria de seguretat i que es
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :

"la Identificaci6 i avaluacié de riscos peréo amb la valoracié de I'eficacia de la prevencié
adoptada i aplicada".

Es a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, sén analitzats i avaluats eliminant o
disminuint les seves consequéncies, per mitja de I'adopcié de solucions técniques, organitzatives,
canvis en el procés constructiu, adopci6 de mesures preventives, utilitzaci6 de proteccions
col-lectives, epis i senyalitzacio, fins a aconseguir un risc Molt lleu, Lleu o Moderat, i sent ponderats
per mitja de I'aplicacié dels criteris estadistics de sinistralitat laboral publicats per la Direccié General
d'Estadistica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Respecte als riscos evitats, cal tenir present:

Riscos laborals evitats

NO s 'han identificat riscos totalment evitats.

Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atés
que sempre podra localitzar-se una situacié per mal Us del sistema, actituds imprudents
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.

Per tant, es considera que els Unics riscos evitables totalment sén aquells que no existeixen
a I'haver estat eliminats des de la propia concepcié del procés constructiu de I'obra; per
I'ocupacio de processos constructius, maquinaria, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del
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propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen
un desenvolupament detingut en aquesta memoria de seguretat.

7.2.2. Relacio de llocs de treball avaluats

Albaiil
Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Desmantellament d'equips industrials

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Ambient polsegos Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Banys - Aixecat de locals sanitaris

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Cuines - Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina

Risc Avaluacio Estat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat

- ll-luminacié inadequada. Molt lleu Evitat
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- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Instal-lacions - Salubritat - Aixecat baixants i canalons
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Manipulacié de Fibrociment Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Fabrica - Demolicioé de pilastra de fabrica
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immaobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes despresos Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de

forjats - De Bigue

tes metal-liques

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de llosa d'escala de formigé

Risc Avaluacio Estat
- Caigudes al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caigudes a diferent nivell. Lleu Evitat
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- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines. Lleu Evitat
- Pols. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Contencions - Demolicié de mur de formigé armat

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generacié de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Despreniments per variacio d'estat Lleu Evitat
- Sobre esforgos Lleu Evitat
- Exposicié al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Superficials - Demolicié fonaments elements mobiliari

urba
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat
Edificacié - Actuacions preévies - Consolidacions - Estintolaments - De mitgeres
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacié Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
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Edificacio - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacié Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
Aprendiz

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de bastides

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes en manipulacié. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes despresos. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Banys - Aixecat de locals sanitaris

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat

- IIluminacioé inadequada. Lleu Evitat
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- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Cuines - Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina

Risc Avaluacio Estat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Molt lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Instal-lacions - Salubritat - Aixecat baixants i canalons
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Manipulacié de Fibrociment Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de

forjats - De Bigue

tes metal-liques

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de llosa d'escala de formigé

Risc Avaluacio Estat
- Caigudes al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caigudes a diferent nivell. Lleu Evitat
- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines. Lleu Evitat
- Pols. Lleu Evitat
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- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de particules. Lleu Evitat
- Exposicié al soroll Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Contencions - Demolicié de mur de formigé armat
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Despreniments per variacié d'estat Lleu Evitat
- Sobre esforgos Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Superficials - Demolicié fonaments elements mobiliari
urba

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Exposicié al soroll Molt lleu Evitat

Edificacioé - Actuacions preévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat

Capataz construccion
Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
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en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacié Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Fabrica - Demolicié de pilastra de fabrica

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immaobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes despresos Lleu Evitat

Edificacié - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - De mitgeres

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immaobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
Electricista

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
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- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Sobre esforgos, postures forcades o moviments repetitius Lleu Evitat
- Contactes eléctrics. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada Lleu Evitat

Encargado construccion
Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Desmantellament d'equips industrials

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Ambient polsegoés Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de llosa d'escala de formigé

Risc Avaluacio Estat
- Caigudes al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caigudes a diferent nivell. Lleu Evitat
- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines. Lleu Evitat
- Pols. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat
Fontanero

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Sobre esforgos, postures forgades o moviments repetitius Lleu Evitat
- Contactes eléctrics. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Banys - Aixecat de locals sanitaris
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
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- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
Oficial

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Desinfecci6 i desinsectacié dels locals de I'edifici

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Soroll. Lleu Evitat
- Intoxicacid, per exposicié a substancies nocives. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Sobre esforgos, postures forgades o moviments repetitius Lleu Evitat
- Contactes eléctrics. Lleu Evitat
- II'luminacioé inadequada Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacié Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicio - Instal-lacié de bastides

Risc Avaluacio Estat

- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat

- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
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- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes en manipulacié. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes despresos. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans de proteccioé col-lectiva

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes en manipulacio. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes despresos. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom. o esfondrament. Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes. en manipulacio. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Produccio de gran quantitat de pols. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Desmantellament d'equips industrials

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Ambient polsegoés Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Cuines - Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina

Risc Avaluacio Estat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- IIluminacioé inadequada. Molt lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat

- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
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- Projeccié de fragments o particules. Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Instal-lacions - Salubritat - Aixecat baixants i canalons
Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Manipulacié de Fibrociment Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Fabrica - Demolicié de pilastra de fabrica
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes despresos Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de forjats - De Biguetes metal-liques

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de

llosa d'escala de formigé

Risc Avaluacio Estat
- Caigudes al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caigudes a diferent nivell. Lleu Evitat
- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines. Lleu Evitat
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- Pols. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Contencions - Demolicié de mur de formigé armat
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- II'luminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Despreniments per variacié d'estat Lleu Evitat
- Sobre esforgos Lleu Evitat
- Exposicié al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Superficials - Demolicié fonaments elements mobiliari
urba

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat

Edificacio - Actuacions prévies - Operacions prévies - Tancament d'obra amb clos provisional

Risc Avaluacio Estat
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Sobreesforgos, postures inadequades o moviments repetitius. Lleu Evitat

Edificacio - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - De mitgeres

Risc Avaluacio Estat

- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat

- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
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- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immaobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat

Edificacio - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacié Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
Peodn

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent
en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Sobre esforgos, postures forgades o moviments repetitius Lleu Evitat
- Contactes eléctrics. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de bastides
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Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes en manipulacio. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes despresos. Lleu Evitat
Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans de proteccio col-lectiva
Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes en manipulacio. Lleu Evitat
- Caigudes d'objectes despresos. Lleu Evitat
Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom. o esfondrament. Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes. en manipulacio. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Cops o talls. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Producci6 de gran quantitat de pols. Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Desmantellament d'equips industrials
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Ambient polsegos Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes. Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Banys - Aixecat de locals sanitaris
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
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- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Cuines - Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina

Risc Avaluacio Estat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Molt lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Molt lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Instal-lacions - Salubritat - Aixecat baixants i canalons
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Manipulacio de Fibrociment Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Fabrica - Demolicié de pilastra de fabrica
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes despresos Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de

forjats - De Bigue

tes metal-liques

Risc

Avaluacio

Estat

- Caiguda de persones al mateix nivell.

Lleu

Evitat
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- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de llosa d'escala de formigé

Risc Avaluacié Estat
- Caigudes al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caigudes a diferent nivell. Lleu Evitat
- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines. Lleu Evitat
- Pols. Lleu Evitat
- Sobre esforgos. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de particules. Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Contencions - Demolicié de mur de formigé armat

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Generaci6 de pols Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules Lleu Evitat
- Despreniments per variacié d'estat Lleu Evitat
- Sobre esforgos Lleu Evitat
- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Superficials - Demolicié fonaments elements mobiliari
urba

Risc Avaluacié Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
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- Exposicio al soroll Molt lleu Evitat
Edificacio - Actuacions prévies - Operacions prévies - Tancament d'obra amb clos provisional
Risc Avaluacié Estat
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- IIluminacié inadequada. Lleu Evitat
- Sobreesforgos, postures inadequades o moviments repetitius. Lleu Evitat
Edificacié - Actuacions preévies - Consolidacions - Estintolaments - De mitgeres
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
Edificacié - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immaobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat

Soldador

Identificacié de riscos i avaluacié de I'eficacia de les proteccions decidides per a este ofici intervinent

en l'obra objecte de I'avaluacio:

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
- Sobre esforgos, postures forgades o moviments repetitius Lleu Evitat
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- Contactes eléctrics. Lleu Evitat
- ll-luminacié inadequada Lleu Evitat
Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Projeccié d'objectes. Lleu Evitat
Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Desmantellament d'equips industrials
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Ambient polseg6s Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Cops per objectes o eines Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes. Lleu Evitat

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de forjats - De Biguetes metal-liques

Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell. Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell. Lleu Evitat
- Sobre esforgos o postures inadequades. Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils. Lleu Evitat
- Contacte amb substancies caustiques o corrosives. Lleu Evitat
- ll-luminacio inadequada. Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines. Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes. Lleu Evitat
- Projeccié de fragments o particules. Lleu Evitat
Edificacio - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures
Risc Avaluacio Estat
- Caiguda de persones al mateix nivell Lleu Evitat
- Caiguda de persones a diferent nivell Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes en manipulacio Lleu Evitat
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament Lleu Evitat
- Xocs i cops contra objectes immobils Lleu Evitat
- Sobreesforgos o postures inadequades Lleu Evitat
- Cops i talls per objectes o eines Lleu Evitat
- Trepitjades sobre objectes Lleu Evitat
- Atrapament o aixafament per o entre objectes Lleu Evitat
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7.2.3. Unitats d'obra

Demolicions - Abans de la demolicié - Desinfeccio i desinsectacio dels locals de I'edifici

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

No comencara la demolicié dels elements que preveu I'enderroc d'aquest treball, mentre no s'hagi
procedit a la desinfeccié i desinsectacié, dels locals:

- Parts de I'edifici destinades a magatzems de productes toxics, quimics especificats en el
projecte d'obra.

- Els que presumiblement se suposa que han albergat animals.

- Els locals que se suposa que hi ha parasits.

- Els soterranis i parts baixes de I'edifici, perqué tenen capacitat per rosegadors.

- Les parts de cobertes on se suposa que poden niar vespes o altres insectes en grans
quantitats.

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual son avaluades en esta unitat d'obra:

- Oficial

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos. Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Cops o talls. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Projecci6 d'objectes. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Soroll. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Intoxicacio, per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
exposicié a substancies
nocives.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris hauran de portar els equips de proteccio individual corresponents per a la realitzacié
de les tasques
o Unicament sera realitzat per personal qualificat.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:




PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL 37
DIPOSIT

- Vallado de obra
- Sefalizacion

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Mascarilla de proteccion.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

Demolicions - Abans de la demolicié - Anul-lacié de les instal-lacions existents

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

No es comencgara la demolicio de les parts determinades en el projecte d'obra, mentre no hagin estat
neutralitzades les instal-lacions dels serveis d'aigua, electricitat, gas i els seus corresponents
conduccions.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seguents:
- Preparacio de I'espai de treball.

- Anul-lacio d'instal-lacions.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Electricista
- Fontanero
- Oficial

- Pedn

- Soldador

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Trepitjades sobre Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.
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- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Projeccié de fragments | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules.

- Sobre esforgos, Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

postures forgades o
moviments repetitius

- Contactes electrics. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- ll-luminacio Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacio de les

tasques.

Els operaris que realitzin aquests treballs estaran qualificats per a aixo.

L'escomesa d'aigua es podra mantenir per assortir-nos a la demolicié.

Els diposits de combustible han d'estar buits en comencar la demolicié.

Es tancara la connexié del clavegueram general de l'edifici a la xarxa, per evitar les possibles

emanacions de gasos per la xarxa de sanejament.

e L'escomesa d'electricitat haura de ser anul-lada, demanant en cas necessari una presa
independent per al servei d'obra.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccio individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Mascarilla de proteccion.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de I'anul-lacié de les instal-lacions
existents abans de les demolicions o enderrocs, realitzen les operacions mitjangant procediments de
treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.

e Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.
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e Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Verificar si existeixen diposits de combustible, que abans de
comengar la demolicié s'han comprovat que estan buits.

Comprovar que s'ha tancat la connexié del clavegueram
general de l'edifici a la xarxa, per evitar les possibles
emanacions de gasos per la xarxa de sanejament.

Comprovar que I'escomesa d'electricitat ha estat anul-lada.

Demolicions - Abans de la demolicié - Apuntalaments i estintolaments

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Els apuntalaments i estintolaments sén necessaris en aquest enderrocament, per assegurar o
sostenir tots aquells elements de I'edifici, per consolidar-lo durant el temps que durin les operacions
de demolicio, perqué no poguessin ocasionar esfondraments en part.

- Els apuntalaments i estintolaments s'han de fer sempre de baix a dalt, contrariament a com es
realitzen els treballs de demolicid.

- Realitzarem els apuntalaments i estintolaments, bé utilitzant carreres metal-liques, amb bigues de
gelosia a manera de tornapuntes o utilitzant taulons de fusta, usant puntals i perfils metal-lics a
manera de tornapuntes.

Mitians materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos

- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

- Puntales

- Apeos

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafil

- Aprendiz

- Capataz construccion
- Oficial

- Pedn

- Soldador
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Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencioé adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia | Maternitat

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell

- Caiguda d'objectes en | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
manipulacié

- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

desplom o esfondrament

- Sobreesforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines

- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes

- Projecci6 d'objectes. Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris portaran els Equips de Proteccio Individual corresponents per a la realitzacio de les
tasques.
Els operaris que realitzin aquests treballs estaran qualificats per a aixo.
Hauran de ser executats de manera que mantinguin les parts en mal estat de la construccid
sense alterar la solidesa i estabilitat de la resta de I'edifici.
El calcul de seccions i disposicions dels elements haura de ser realitzat per personal qualificat.
Es col-locaran testimonis en les esquerdes que hi hagi als edificis adjacents, per tal de comprovar
en el procés de demolicié d'aquesta i prendre les mesures d'apuntalament.

e S'arriostrara horitzontalment per evitar la caiguda d'elements verticals per excés d'algada.

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats dels estintolaments i
apuntalaments, realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.
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Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacié de les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen, i a més correctament, els EPIS definits
anteriorment

Comprovar que els operaris que realitzen el treball son
qualificats per aquesta tasca.

Comprovar que els estintolaments i apuntalaments estan
executats de manera que mantinguin les parts en mal estat de
la construccio sense alterar la solidesa i estabilitat de la resta
de I'edifici.

Comprovar que el calcul de seccions i disposicions dels
elements I'ha realitzat personal qualificat.

Si les construccions veines poden veure's amenagades,
comprovar que s'han apuntalat

Comprovar que els estintolaments i apuntalaments, estan
travats horitzontalment per evitar la caiguda d'elements
verticals per excés d'algada

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de bastides

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

La bastida es considera en aquest enderroc com una estructura provisional que permet als
treballadors situar-se en la cota corresponent al treball a realitzar, i proporciona suport per usar equips
i materials per als treballs de I'enderroc, servint com sosteniment de les proteccions col-lectives.
Haura muntar. mantenir-se, usar-se i desmuntar-se seguint el Pla de muntatge i / o les instruccions
proporcionades pel fabricant.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seglents (d'acord al Pla de Muntatge):

- Preparacio6 de I'espai de treball.

- Replanteig de suports.

- Muntatge, aplomat i anivellament de moduls.
- Ancoratge i fixacié de la bastida.

- Proves de servei.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general
- Andamios metalicos tubulares europeos

Recursos humans
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Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Aprendiz
- Oficial
- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell.

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Cops o talls. Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Projecci6 d'objectes. Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Caigudes d'objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
en manipulacié.

- Caigudes d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
despresos.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Les bastides es recolzaran sobre un sol pla i compacte i s'han d'utilitzar planxes sota els puntals a
fi de repartir les carregues.

e Es col-locaran exempts de la construccié a demolir, havent travar a aquesta en les parts no
enderrocades.

o Sl'instal-laran en totes les facanes de l'edifici per a servir de plataforma de treball per a la
demolicié dels murs.

e Complira tota la normativa sobre bastides, tant en la seva instal-laci6 com en les mesures de
proteccio col-lectiva, baranes, etc.

e El seu muntatge i desmuntatge sera realitzat per personal especialitzat.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i lI'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccio individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
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- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la instal-lacié de la bastida per
a les demolicions o enderrocs, realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que el muntatge i desmuntatge de la bastida es
realitzi per personal especialitzat.

Comprovar que es compleix tota la normativa sobre bastides,
tant en el seu muntatge, utilitzacio, desmuntatge.

Verificar que s'han instal-lat creuetes, barres diagonals i
horitzontals per garantir la indeformabilitat del conjunt de la
bastida.

Comprovar que disposa de barana per a algcades de la
plataforma de treball majors a 2 m., D'almenys 90,0 cm.
(Recomanable 100 cm.) D'algada i consten de passamans,
barra intermédia i socol.

Comprovar I'existéncia i correcta col-locacié de la instal-lacié de
les proteccions contra caigudes de materials (xarxes, safates,
etc.).

Comprovar que l'accés a les plataformes de treball es realitza
de forma segura (escales interiors, abatibles i integrades).

Comprovar que les bastides estan col-locats exempts de la
construccié a demolir, enriostrant-se a aquesta en les parts no
enderrocades.

Comprovar que la bastida esta instal-lat en totes les faganes de
I'edifici per a servir de plataforma de treball per a la demolicio
dels murs.

Comprovar que la separacié de la bastida a la fagana o mur és
menor o igual a 30 cm (recomanable 20 cm).

Comprovar que la plataforma de treball t¢ una amplada minima
de 60 cm. i la resisténcia indicada per a la carrega a suportar.

Comprovar que hi ha elements de fixacié de la plataforma de
treball a la bastida i que es garanteix la continuitat de la
mateixa.

Comprovar que s'impedeix el pas de la vertical de la bastida a
nivells inferiors amb perill de caiguda de materials.

Comprovar que es realitzen les revisions periddiques de la
bastida, de la seva estabilitat i dels seus elements estructurals.




PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL 44
DIPOSIT

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans de proteccié col-lectiva

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Previ als treballs de demolicié d'aquest enderroc, s'han d'instal-lar totes les mesures de proteccio
col-lectiva necessaries (especificades en cadascuna de les unitats d'obra d'aquesta demolicié), tant
pel que fa a les proteccions dels operaris que vagin a efectuar la demolicié , com a les proteccions de
possibles terceres persones, com poden ser vianants, edificis adjacents, arbres propers, etc., tal com
s'estableixen en el projecte d'obra.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seglents (d'acord al Pla de Muntatge):

- Preparacio de I'espai de treball.

- Replanteig de pescants i / 0 muntants.

- Muntatge, aplomat i anivellacié d'elements del sistema.
- Proves de servei.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Oficial
- Pedn

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell.

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Cops o talls. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Projeccio d'objectes. Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Caigudes d'objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta

en manipulacio.

- Caigudes d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
despresos.
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Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

S'haura de realitzar la consolidacio dels edificis adjacents.
Es realitzara una proteccié d'aquests mateixos edificis si aquests sdn més baixos que el que es
va a demolir, mitjangant la instal-lacié de viseres de proteccié.
Es fara una proteccio de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio.
Es fara una instal-laci6 de viseres de proteccié per a vianants o xarxes i lones talla-pols i caiguda
de runa.

o Es mantindra tots aquells elements que puguin servir de proteccid col-lectiva i que posseeixi
I'edifici, com ampits, baranes, escales, etc.
Es fara una proteccio dels accessos a I'edifici amb passadissos coberts.
S'anul-lara les anteriors instal-lacions.
Hi haura en obra l'equip indispensable per a l'operari, aixi com palanques, falques, barres,
puntals, etc. i altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socorrer als operaris que puguin
accidentar-se.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Senalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la instal-laci6é de les mesures
de proteccié col-lectives necessaries per a les demolicions o enderrocs, realitzen les operacions
mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions
Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
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a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Comprovar que s'ha realitzat una consolidacié dels edificis
adjacents.

Vigilar que es realitza una proteccié dels edificis adjacents si
aquests sén més baixos que el que es va a demolir, mitjangant
la instal-lacié de viseres de proteccio.

Vigilar que s'instal-la una proteccié de la via publica o zones
confrontants, aixi com la seva senyalitzacio.

Comprovar que s'han instal-lat viseres de proteccié per a
vianants o xarxes i lones talla-pols i caiguda de runa.

Comprovar que es mantenen tots els elements que puguin
servir de proteccidé col-lectiva i que posseeixi l'edifici, com
ampits, baranes, escales, etc.

Comprovar que s'han protegit tots els accessos a I'edifici amb
passadissos coberts.

Comprovar l'existéncia en obra de I'equip indispensable per a
I'operari, aixi com palanques, falques, barres, puntals, etc. i
altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socoérrer als
operaris que puguin accidentar-se.

Demolicions - Abans de la demolicié - Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

S'instal-laran els mitjans d'evacuacié de la runa (baixants de runes) préviament a I'execucié de
I'enderroc.

La runa es llangaran, des de les diferents plantes de pisos a la planta baixa, per les boques
establertes amb aquesta finalitat a les baixants, no podent llancar enderrocs des de dalt.

Es conduira fins a la planta baixa per mitja d'obertures existents en els forjats dels pisos.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seguents:

- Preparacio6 de I'espai de treball.

- Replanteig de bases de suport en planta.
- Muntatge de moduls.

- Proves de servei.

Mitjans materials
Relacio d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos

- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

- Puntales

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Recursos humans
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Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Oficial
- Pedn

Identificacid i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell.

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
desplom. o
esfondrament.

- Caiguda d'objectes. en | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
manipulacié.

- Sobre esforgos. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Cops o talls. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Projeccié de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules.

- Produccié de gran Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
quantitat de pols.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

Es impedira que no impacti la runa en dos forjats a la vegada, per a aix0 no coincidiran
verticalment d'una planta a una altra.

Les seves dimensions no superaran 1.5 mts. de llarg i la seva amplada sera la del entrebigat.

No sobrecarregaran els forjats intermedis amb excessiu pes d'enderroc sense evacuar, i sobretot,
en les vores dels buits que realitzem a cada planta, evitant que el pes sigui major de 100 kg / m2.
Els buits estaran protegits mitjangant baranes.

S'evitara mitjangant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols.

Els accessos a zones de carrega de runa i materials hauran d'estar acotats, disposant-se de
passarel-les amb baranes.

La carrega de runa en els camions i contenidors no ha de vessar les vores.

El nombre de baixants vindra determinat per la distancia maxima des de qualsevol punt fins a la
seva ubicacid, cosa que no hauria de ser major de 25 a 30 mts.

Han de tenir facil accessibilitat des de qualsevol punt.

Facilitat d'emplacar sota del baixant el contenidor o camio.

Maxima durada en el mateix emplagament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar.
Ha d'estar allunyat dels llocs de pas.

Els conductes verticals d'evacuacio tindran les mesures adequades, donada la gran quantitat de
runa a manejar.

S'assegurara la seva instal-lacié a elements resistents per garantir la seva estabilitat, evitant aixi
caigudes laterals i possibles ensorraments.

Quan s'instal'li a través d'obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0.90
mts. del nivell del pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones o de materials.

L'embocadura d'abocament a cada planta haura de passar a través de la proteccié (barana i
entornpeu).

L'algada de I'embocadura respecte al nivell del pis sera lI'adequada per abocar directament la runa
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des de carretd, col-locant-se en terra un limit per a la roda per facilitar l'operacio.

e Eltram inferior del baixant tindra menys pendent que la resta, per esmorteir la velocitat de la runa
evacuats, reduir la produccié de pols i evitar la projeccié dels mateixos.

e La distancia de I'embocadura inferior al recipient de recollida sera la minima possible per a
l'ompliment i la seva extraccio.

o Evitar mitjangant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de protecci6 individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demolicions - Demolicio element a element - Equipament - Desmantellament d'equips
industrials

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Es selecciona aquest métode d'enderroc per elements perqué es considera el procediment més segur
donada les caracteristiques de I'obra.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seglents:

- Preparacio de I'espai de treball.
- Desmuntatge i desmantellament dels equips industrials segients:

- Maquinaria de l'ascensor.

- Instal-lacions de calefaccié.
- Equips i grup de pressio.

- Equips eléctrics.

- Eliminacié de restes, retirada de runes.

- Recepcid i aplec element desmantellat.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Magquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camidn grua hidraulica telescopica

- Camion transporte

- Sierra circular

- Radiales eléctricas

- Soldadura eléctrica
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- Soldadura oxiacetilénica

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

Recursos humans

Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albaiiil

- Encargado construccién

- Oficial
- Pedn
- Soldador

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

aixafament per o entre
objectes.

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell.

- Ambient polsegds Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
desplom o esfondrament

- Cops per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
eines

- Atrapament o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacio de les

tasques.

El desmuntatge d'equips i instal-lacions es realitzara per personal especialitzat.
Es regaran les runes per evitar pols.
Es condemnaran les instal-lacions d'aigua, gas, clavegueram, calefaccid, grups de pressio,
quadres eléctrics, etc.
e Es senyalitzara la zona de treball convenientment.

Proteccions col-lectives

Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut

avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion

- Cable fiador de seguridad
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Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats del desmantellament d'equips
industrials durant la demolicié element a element, realitzen les operacions mitjangant procediments de
treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Tant si és per al seu aprofitament posterior com si és per la
seva eliminacidé, comprovar que el desmuntatge es realitza per
personal especialitzat del tipus d'equip instal-lat, ascensor,
instal-lacié6 de calefaccio, grups de pressié d'aigua, quadres
eléctrics, etc.

Comprovar que es realitza el regat de les runes per evitar la
creaci6 de grans quantitats de pols.

Comprovar que s'ha procedit s'ha anul-lar les instal-lacions
d'aigua, gas, clavegueram, diposits de combustible, etc.

Comprovar que es protegeixen les linies aéries per fagana o
coberta, mitjancant pantalles o beines aillants, si és
imprescindible mantenir el servei. Aillament en la maquinaria
portatil. Enllag de cables pelats mitjangant maneguets amb
cinta auto-vulcanitzant.

Comprovar que hi ha elements d'extincié propers als equips
d'oxitall.

Demolicions - Demolicié element a element - Equipament - Banys - Aixecat de locals sanitaris

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

En aquest enderroc, s'aixecaran tots els sanitaris un cop s'hagin anul-lat tots els subministraments de
gas, aigua i electricitat, i abans de comencar el picat i enderroc dels envans.
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En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seguents:

- Preparacio6 de I'espai de treball.

- Desmantellat de peces sanitaries.

- Eliminacio de restes, retirada de runes.

- Recepcid i aplec elements desmantellats.

Mitjans materials
Relacio d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Maquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camion grua hidraulica telescopica

- Compresor

- Martillo rompedor

- Martillo demoledor

- Martillo perforador

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

- Andamios de borriquetas

- Escalera de mano

Recursos humans
Relacié de personal les activitats del qual son avaluades en esta unitat d'obra:

- Albaiiil

- Aprendiz

- Fontanero
- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades.

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Contacte amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies caustiques
0 corrosives.

- lI"luminacio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada.
- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

objectes o eines.

- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.
- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta

o particules.
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Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacid de les
tasques.
El aixecat dels elements es realitzara per personal especialitzat.
Es tindra especial cura perqué no es trenquin ja que la porcellana curta molt, per la qual cosa
s'extrauran d'una sola pecga i es trencaran a lI'abocador.
Regat de les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.
L'espai on estiguin emmagatzemats les runes estara tancat i vigilat.
No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguin en bon
estat.
No es dipositara runa sobre les bastides.
No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

e Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb
tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.

¢ Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccié individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demolicions - Demolicio element a element - Equipament - Cuines - Desmuntatge de conjunt
de mobiliari de cuina

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

En aquest enderroc, es desmantellara tot el mobiliari de les cuines abans del aixecat dels
revestiments i del paviment de la cuina.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seguents:

- Preparacio6 de I'espai de treball.

- Desmuntatge dels elements del mobiliari.

- Obturacio de les conduccions connectades als elements.
- Retirada i apilament del material desmuntat.
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- Neteja de les restes d'obra.
- Recepcid i aplec elements desmantellats i restes d'obra.

Mitjans materials

Relacio d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios de borriquetas

- Escalera de mano

Recursos humans

Relacio de personal les activitats del qual son avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Sobre esforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades.

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Contacte amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies caustiques

0 corrosives.

- [lluminacio Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9 No afecta
inadequada.

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines.

- Trepitjades sobre Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Projeccié de fragments | Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9 No afecta
o particules.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

Els operaris tindran els Equips de Proteccio Individual corresponents per a la realitzacio de les
tasques.

El aixecat dels elements es realitzara per personal especialitzat.

Regat de les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.

En tots els casos I'espai on cau runa estara acotat i vigilat.

No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguin en bon
estat.

No es dipositaran runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb



PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL 54
DIPOSIT

tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.
¢ Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacién

Equips de protecci6 individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

Demolicions - Demolicié element a element - Instal-lacions - Salubritat - Aixecat baixants i
canalons

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Es realitzara I'aixecat de les baixants i canalons en I'enderrocament d'aquesta obra, després d'anul-lar
els serveis d'aigua, gas i electricitat i abans de desmantellar la coberta.

Es tindra especial cura amb les baixants i els canalons per si estiguessin afectats de Fibrociment. En
aquests casos haura necessariament de seguir les especificacions establertes especialment per a
aquestes activitats.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions seglents:

- Demoilicié de I'element.

- Obturacio en les baixants de les conduccions connectades a I'element.
- Apilament del material retirat.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega manual del material retirat i restes d'obra.

- Recepcid i aplec elements desmantellats.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Magquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camidn grua hidraulica telescopica

- Radiales eléctricas

- Compresor

- Martillo rompedor

- Herramientas manuales

- Andamios metalicos tubulares europeos

- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano
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Recursos humans

Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades.

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Contacte amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies caustiques
0 corrosives.

objectes o eines.

- lI"luminacio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada.
- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

a diferent nivell

- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules.

- Manipulacié de Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
Fibrociment

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

Per a les baixants i els canalons de Fibrociment s'ha de seguir necessariament el "Pla de Treball"
que s'especifica i detalla molt especialment en aquesta mateixa Memoria de Seguretat, per a la
manipulacié i enderroc dels productes de Fibrociment.

Sota cap circumstancia els treballadors manipularan aquests productes sense seguir les
indicacions establertes en aquest Pla.

Els operaris tindran els Equips de Proteccio Individual corresponents per a la realitzacio de les
tasques.

El aixecat de les baixants i canalons es realitzara per personal especialitzat.

Regat de les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.

L'espai on estiguin emmagatzemats les runes estara tancat i vigilat.

No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguin en bon
estat.
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No es dipositara runa sobre les bastides.
No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

e Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb
tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.

¢ Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Senalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

Atencién : No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se detallan
especificamente en el Plan de Trabajo de esta misma Memoria de Seguridad.

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Fabrica - Demolicio de pilastra de
fabrica

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Demolicié de pilastres de fabrica de mad ceramic massis, amb mitjans manuals, i carrega posterior
manual de runes.

S'analitzen les operacions seglents:

- Demolicié de 'element.

- Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables.
- Retirada i apilament d'enderrocs.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega manual de runa.

Mitjans materials
Relacio d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Maquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camion grua hidraulica telescopica

- Compresor

- Martillo rompedor

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

- Andamios en general

- Andamios metalicos tubulares europeos
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- Andamios sobre ruedas
- Escalera de mano

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafiil

- Capataz construccion
- Oficial

- Pedn

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencioé adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils

- Generaci6 de pols Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes

- Cops per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
eines

- ll-luminacio Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada

- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules

- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

desplom o esfondrament

- Caiguda d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
despresos

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Els operaris tindran els Equips de Proteccio Individual corresponents per a la realitzacioé de les
tasques.
La demolicié es realitzara per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matéria.
Es tindran en compte les condicions de proteccid col-lectiva i es proveira als operaris de arnés de
seguretat agafat a lloc ferm de l'estructura.
e Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de
corrioles o, si escau amb aparells elevadors.
Es tindran en compte els riscos de despreniments en variar el seu estat inicial de calcul.
Es regaran les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.
En tots els casos I'espai on cau runa estara acotat i vigilat.
Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.
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¢ No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguin en bon
estat.
No es dipositara runa sobre les bastides.
No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

e Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb
tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.

¢ Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.
No haura de realitzar-se amb palanques I'enderroc manual de materials.
En finalitzar la jornada no quedaran elements en estat inestable que el vent, les condicions
atmosferiques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

e Suspendrem els treballs en condicions climatoldgiques adverses.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Senalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccion auditiva o tapones auditivos.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la demolicié de pilastres,
realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisid (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Comprovar que els treballs es realitzen a les ordres d'una
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persona competent en la matéria.

Vigilar que quan hi hagi més de deu treballadors en tasques de
demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la vigilancia per
cada dotzena de treballadors.

Comprovar que es tenen en compte les condicions de proteccié
col-lectiva, com baranes perimetrals, etc.

Comprovar que en els treballs en algcada els operaris portin
l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes
d'enganxi amb la necessaria resisténcia.

Comprovar que quan l'algada cap a l'interior sigui superior a 2
metres, s'instal-li un entaulat de proteccid.

Comprovar que I'espai on cau runa esta acotat i vigilat.

Comprovar que es realitza el regat de les runes per evitar la
creacio de grans quantitats de pols.

Comprovar els possibles riscos de despreniments en variar el
seu estat inicial de calcul.

Comprovar que estan delimitades les zones de treball, per
evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

Verificar que no es dipositen runes sobre les bastides.

Comprovar que no s'acumulen runes amb pes superior a 100
Kg./ m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat.

Comprovar que la runa es condueixen fins a la planta baixa o el
lloc de carrega per mitja de rampes, amb tremuges o cabassos,
sacs, etc., estant prohibit llangar-los des de dalt.

Comprovar que no s'acumulen runes, ni es recolzen elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d'estar dempeus.

Comprovar que en finalitzar la jornada no quedin elements en
estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o
altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

Comprovar que se suspenen els treballs en condicions
climatoldgiques adverses.

Demolicions - Demolicio element a element - Estructures - Formigo - Demolicio de forjats - De
Biguetes metal-liques

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Demolicié del forjat de biguetes metal-liques i I'entrebigat ceramic encadellat amb capa de
compressio, realitzat amb martell pneumatic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva
base, i carrega posterior de residus sobre contenidor.

S'analitzen les operacions seguents:

- Aixecat de paviment.

- Demolicié d'entrebigat.

- Preparacié de I'equip de oxitall.

- Retallat de biguetes mitjangant oxitall.

- Fragmentacio dels enderrocs generats en parts manejables.
- Retirada i apilament d'enderrocs.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega manual de runa.

Mitjans materials
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Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Magquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camidn grua hidraulica telescopica

- Radiales eléctricas

- Soldadura oxiacetilénica

- Compresor

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

- Andamios metalicos tubulares europeos

- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual son avaluades en esta unitat d'obra:

- Albaiiil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

- Soldador

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat

- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell.

- Sobre esforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades.

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Contacte amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies caustiques
O corrosives.

- [Iluminacié Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada.

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines.

- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors
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Mesures preventives

Els operaris tindran els Equips de Proteccid Individual corresponents per a la realitzacié de les
tasques.

La demolicié de les biguetes metal-liques es realitzara per personal especialitzat.

Per realitzar la demolicié es falcara i s'apuntalara amb taulers quallats sobre corretges i puntals.
Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament aixi com les zones del forjat en qué
s'hagin observat algun procediment. Les carregues dels apuntalaments es transmetran al terreny
0 a elements verticals o a forjats inferiors en bon estat sense superar la sobrecarrega admissible.
Es demolira I'entrebigat a banda i banda de la bigueta.

S'observara la situacié dels suports dels elements estructurals que puguin estar deteriorats per
putrefaccio, oxidacid, corco, etc.

S'evitara treballar pujat a I'element que s'esta demolint.

Es tindran en compte les condicions de proteccié col-lectiva, com baranes perimetrals, i es
proveira als operaris de arnés de seguretat agafat a lloc ferm de I'estructura.

Es caminara sempre sobre plataformes de fusta recolzats en bigues o biguetes que no s'estiguin
desmuntant.

Es previndra els riscos de desploms i moviments no controlats.

Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales 0 ascensors per a evitar caigudes d'operaris i
de materials.

Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de
corrioles o, si escau amb aparells elevadors.

Es regaran les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.

En tots els casos l'espai on cau runa estara acotat i vigilat.

Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguin en bon
estat.

No es dipositara runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb
tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.

Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.

No haura de realitzar-se amb palanques I'enderroc manual de materials.

Si s'utilitza martell trencador no es deixara clavat, abans d'accionar el martell es deura assegurar
que el punter esta perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanara que ho
canviin.

En finalitzar la jornada no quedaran elements del forjat en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfeériques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

Protegir de la pluja, mitjangant lones o plastics, les zones o elements del forjat que puguin ser
afectats per ella.

Suspendrem els treballs en condicions climatologiques adverses.

Proteccions col-lectives

Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Senalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccio individual

Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Proteccidn auditiva o tapones auditivos.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la demolicié de les biguetes
metal-liques, realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisid (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Comprovar que els treballs es realitzen a les ordres d'una
persona competent en la matéria.

Vigilar que quan hi hagi més de deu treballadors en tasques de
demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la vigilancia per
cada dotzena de treballadors.

Comprovar que abans de realitzar la demolici6 es baixa i
s'apuntala amb taulers quallats sobre corretges i puntals.

Comprovar que els elements en voladis s'apuntalen, aixi com
les zones del forjat armat en qué s'hagin observat algun
procediment, abans de comencar la demolicié.

Comprovar que les carregues dels apuntalaments es
transmeten al terreny, a elements verticals, a forjats o a lloses
de formigd armat inferiors en bon estat sense superar la
sobrecarrega admissible.

Vigilar que s'observa la situacié dels suports dels elements
estructurals que puguin estar deteriorats per putrefaccio,
oxidacio, corco, etc.

Comprovar que es demoleix I'entrebigat a banda i banda de la
bigueta.

Vigilar que s'eviti treballar pujat a I'element que s'esta demolint.

Comprovar que es camina sobre plataformes de fusta
recolzades en bigues o biguetes que no s'estiguin desmuntant.

Comprovar que es tanquen els buits de balcons, finestres,
escales o0 ascensors per a evitar caigudes tant dels operaris
com de materials.

Comprovar que es tenen en compte les condicions de proteccié
col-lectiva, com baranes perimetrals, i es proveira als operaris
de arnés de seguretat agafat a lloc ferm de l'estructura.

Comprovar que els elements que pel seu pes o envergadura ho
requereixin es desmunten amb ajudes de corrioles o, si escau
amb aparells elevadors.

Comprovar que quan l'algada cap a l'interior sigui superior a 2
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m., S'instal‘la un entaulat de proteccié.

Comprovar que l'espai on cau runa esta acotat i vigilat.

Comprovar que es realitza el regat de les runes per evitar la
creacio de grans quantitats de pols.

Comprovar que s'ha tingut en compte els possibles riscos
derivats de despreniments en variar I'estat inicial de calcul o per
oxidacio dels seus elements, de bigues i jasseres.

Comprovar que estan delimitades les zones de treball, per
evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

Verificar que no es dipositen runes sobre les bastides.

Comprovar que la runa es condueixen fins a la planta baixa o el
lloc de carrega per mitja de rampes, amb tremuges o cabassos,
sacs, etc., estant prohibit llangar-los des de dalt.

Comprovar que no s'acumulen runes, ni es recolzen elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d'estar dempeus.

Comprovar que en finalitzar la jornada no quedin elements del
forjat en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu
esfondrament.

Comprovar que es protegeixen de la pluja, mitjancant lones o
plastics, les zones o elements del forjat que puguin ser afectats
per ella.

Comprovar que se suspenen els ftreballs en condicions
climatologiques adverses.

Demolicions - Demolicié element a element - Estructures - Formigé - Demolicié de llosa
d'escala de formiqo

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Demolicié de llosa d'escala de formigd armat i esglaons, amb mitjans manuals, martell pneumatic i
equip de oxitall, i la seva posterior carrega manual de residus generats.

La demolicié de la llosa d'escala es comengara, col-locant, I'estintolament i apuntalament amb taulers
quallats sobre corretges i puntals, un cop realitzat aixd s'aixecara en primer lloc, els components de
I'esglaonat, des de I'iltim i més elevat tram fins a les plantes inferiors , després s'anira tallant la llosa i
eliminant-la.

S'analitzen les operacions seguents:

- Demolicié de I'element.

- Preparacio de I'equip de oxitall.

- Tall de les armadures.

- Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables.
- Retirada i apilament d'enderrocs.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega manual de runa.

Mitians materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Magquinillo con apoyo en tripode apuntado
- Camion transporte
- Compresor
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- Martillo rompedor

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafil

- Aprendiz

- Encargado construccion
- Oficial

- Pedn

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caigudes al mateix Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
nivell.

- Caigudes a diferent Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
nivell.

- Desplom o caiguda Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
d'objectes (taulons, eina,

materials).

- Cops per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
eines.

- Pols. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Sobre esforgos. Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Projeccio de Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
particules.

- Exposicio al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacié de les
tasques.
La demolicié de la llosa d'escala es realitzara per personal especialitzat.
Per realitzar la demolicié es falcara i s'apuntalara amb taulers quallats sobre corretges i puntals.
Es comencara a aixecar els components de l'esglaonat, des de I'Ultim i més elevat tram fins a les
plantes inferiors.

e Les armadures i altres elements que pel seu pes 0 envergadura ho requereixin es desmuntaran
amb ajudes de corrioles o, si escau amb aparells elevadors.

e Es tindran en compte les condicions de proteccid col-lectiva, com baranes perimetrals, i es
proveira als operaris de arnés de seguretat agafat a lloc ferm de la coberta.
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o Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes tant dels
operaris com de materials.
S'evitara treballar pujat a I'escala que sé aquesta demolint.
La demolicié de les escales es fara quan ja no siguin necessaries per al transit dels operaris.
S'observara la situacié dels suports dels elements estructurals que puguin estar deteriorats per
putrefaccio, oxidacid, corco, etc.
Es previndra els riscos de desploms i moviments no controlats.
Regat de les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.
Es caminara sempre sobre plataformes de fusta recolzats en bigues o biguetes que no s'estiguin
desmuntant.

e Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de carrega per mitja de rampes, amb
tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llangar-los des alt.

o Preferiblement la runa que s'hauran d'evacuar conforme es desmunten, per evitar aixi
sobrecarregues.

e Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la

vigilancia per cada dotzena de treballadors.

Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

Es preveura d'una sortida per a I'evacuacio del personal facil i rapida.

No s'ha de fer amb palanques I'enderroc manual de materials.

Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per evitar caigudes de materials.

Si s'utilitza martell trencador no es deixara clavat, abans d'accionar el martell es deura assegurar

que el punter esta perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanara que ho

canviin.

e En finalitzar la jornada no quedaran elements de l'escala en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

o Protegir de la pluja, mitjangant lones o plastics, les zones o elements de l'escala que puguin ser
afectats per ella.

e Suspendrem els treballs en condicions climatologiques adverses.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefalizacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de protecci6 individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccidn auditiva o tapones auditivos.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la demolicié de la llosa
d'escala, realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
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e Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.
e Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacié les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Comprovar que abans de realitzar la demolici6 es baixa i
s'apuntala amb taulers quallats sobre corretges i puntals.

Comprovar que es tenen en compte les condicions de proteccié
col-lectiva, com baranes perimetrals, i es proveeix als operaris
de arnés de seguretat subjecte a lloc ferm de I'estructura.

Comprovar que es tanquen els buits de balcons, finestres,
escales 0 ascensors per a evitar caigudes tant dels operaris
com de materials.

Comprovar que quan l'algada cap a l'interior sigui superior a 2
metres, s'instal‘li un entaulat de proteccio.

Comprovar que es realitza el regat de les runes per evitar la
creaci6é de grans quantitats de pols.

Vigilar que quan hi hagi més de deu treballadors en tasques de
demolicid, s'adscriura un Cap d'equip per a la vigilancia per
cada dotzena de treballadors.

Comprovar la situacié dels suports dels elements estructurals
que puguin estar deteriorats per putrefaccid, oxidacio, corco,
etc.

Comprovar que es camina sobre plataformes de fusta recolzats
en bigues o biguetes que no s'estiguin desmuntant.

Vigilar que s'evita treballar pujat a la escala que sé aquesta
demolint.

Comprovar que la demolicié de l'escala es fa quan ja no és
necessaria per al transit dels operaris.

Comprovar que estan delimitades les zones de treball, per
evitar la circulacio d'operaris per nivells inferiors.

Comprovar que I'espai on cau runa esta acotat i vigilat.

Comprovar que la runa es condueixen fins a la planta baixa o el
lloc de carrega per mitja de rampes, amb tremuges o cabassos,
sacs, etc., estant prohibit llangar-los des de dalt.

Comprovar que preferiblement la runa s'evacuen conforme es
desmunten, per evitar aixi sobrecarregues.

Comprovar que no s'acumulen runes amb pes superior a 100
Kg./m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat.

Comprovar que no s'acumula runa, ni es recolzen elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d'estar dempeus.

Comprovar que els elements que pel seu pes o envergadura ho
requereixin es desmunten amb ajudes de corrioles o, si escau
amb aparells elevadors.

Comprovar que s'han previst els riscos de desploms i
moviments no controlats.

Comprovar que hi ha prevista una sortida per a l'evacuacié del
personal facil i rapida.

Comprovar que en finalitzar la jornada no queden elements de
I'escala en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu
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esfondrament.

Comprovar que se suspenen els treballs en condicions
climatologiques adverses.

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Contencions - Demolicid

de

mur de formigé armat

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Demolicié del mur de contencié de formigd armat amb martell pneumatic i equip de oxitall, i la seva
posterior carrega mecanica de residus generats.

S'analitzen les operacions seguents:

- Preparacio de I'espai de treball.

- Collocacié de proteccions col-lectives (senyalitzacié i baranes).
- Demolicié de I'element.

- Preparacio de I'equip de oxitall.

- Tall de les armadures.

- Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables.

- Retirada i apilament d'enderrocs.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega mecanica d'enderrocs per retirar-los d'obra.

Mitians materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Compresor

- Martillo rompedor

- Martillo demoledor

- Martillo neumatico

- Herramientas manuales

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafiil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i

aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
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a diferent nivell

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils

- Generaci6 de pols Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes

- Cops per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
eines

- [I-luminacié Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada

- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules

- Despreniments per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
variacio d'estat

- Sobre esforgos Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Exposici6 al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacioé de les
tasques.
La demolicié es realitzara per personal especialitzat.
Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matéria.
Es tindran en compte les condicions de proteccié col-lectiva, com baranes de seguretat i
senyalitzacio.

e S'observara la situacio dels suports dels elements estructurals que puguin estar deteriorats per
putrefaccio, oxidacié, corco, etc.

o Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes

d'aparells elevadors.

Es tindran en compte els riscos de despreniments en variar el seu estat inicial de calcul.

Es regaran les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.

En tots els casos I'espai on cau runa estara acotat i vigilat.

Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

No es dipositara runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,

mentre aquests hagin d'estar dempeus.

¢ Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.
No haura de realitzar-se amb palanques I'enderroc manual de materials.
En finalitzar la jornada no quedaran elements dels murs en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

e Suspendrem els treballs en condicions climatologiques adverses.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccio individual
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Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccidn auditiva o tapones auditivos.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats de la demolicié del mur, realitzen
les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.
Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.

Recursos materials: Llista de revisié (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions

Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzacio les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen i, a més correctament, els EPIS definits
anteriorment

Comprovar que els operaris que realitzen el treball soén
qualificats per a aquesta tasca.

Comprovar que els treballs es realitzen a les ordres d'una
persona competent en la matéria.

Vigilar que quan hi hagi més de deu treballadors en tasques de
demolicid, s'adscriura un Cap d'equip per a la vigilancia per
cada dotzena de treballadors.

Vigilar que s'observa la situacio dels suports dels elements
estructurals que puguin estar deteriorats per putrefaccio,
oxidacio, corco, etc.

Comprovar que es tenen en compte les condicions de proteccid
col-lectiva, com baranes i senyalitzacio.

Comprovar els possibles riscos de despreniments en variar el
seu estat inicial de calcul.

Comprovar que els elements que pel seu pes o envergadura ho
requereixin es desmunten amb ajudes d'aparells elevadors.

Comprovar que l'espai on cau runa esta acotat i vigilat.

Comprovar que es realitza el regat de les runes per evitar la
creaci6 de grans quantitats de pols.

Comprovar que estan delimitades les zones de treball, per
evitar la circulacié d'operaris per nivells inferiors.

Verificar que no es dipositen runes sobre les bastides.

Comprovar que no s'acumulen runes, ni es recolzen elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d'estar dempeus.

Comprovar que en finalitzar la jornada no quedin elements del
mur en estat inestable que el vent, les condicions
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atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu
esfondrament.

Comprovar que se suspenen els ftreballs en condicions
climatologiques adverses.

Demolicions - Demolicié element a element - Fonamentacions - Superficials - Demolicid
fonaments elements mobiliari urba

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Demolicié de fonamentacié de formigé en massa dels elements de mobiliari urba, amb
retroexcavadora amb martell trencador, i carrega mecanica posterior de residus generats.

S'analitzen les operacions seguents:

- Preparacio de I'espai de treball.

- Demolicié de I'element.

- Fragmentaci6 de restes en mides manejables.
- Retirada i apilament d'enderrocs.

- Neteja de les restes d'obra.

- Carrega manual de runa.

Mitians materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Retroexcavadora

- Pala cargadora

- Compresor

- Martillo rompedor
- Martillo demoledor
- Martillo neumatico

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albafiil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell.

- Sobre esforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades.

- Xocs i cops contra Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
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objectes immobils.
- Contacte amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies caustiques
0 corrosives.
- lI"luminacio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada.
- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines.
- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.
- Projeccio de fragments | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
o particules.
- Exposici6 al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9 No afecta

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

Els operaris tindran els Equips de Proteccié Individual corresponents per a la realitzacié de les
tasques.

La demolicié es realitzara per personal especialitzat.

Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matéria.

Es tindran en compte les condicions de proteccié col-lectiva (senyalitzacio i tanca).

Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es retiraran amb aparells elevadors.
Es regaran les runes per evitar la creacié de grans quantitats de pols.

En tots els casos I'espai on va I'enderroc estara tancat i vigilat.

No s'acumulara runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d'estar dempeus.

Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolicio, s'adscriura un Cap d'equip per a la
vigilancia per cada dotzena de treballadors.

No hauran de realitzar-se amb palanques I'enderroc manual de materials.

Suspendrem els treballs en condicions climatologiques adverses.

Proteccions col-lectives

Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion

Equips de proteccié individual

Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla de filtro mecanico.
- Gafas de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu
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Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

En aquesta unitat d'obra no és necessaria la preséncia de recursos preventius, en no donar-se cap
dels requisits exigibles per la Llei 54/2003, Article quart punt 3 i del RD 604/2006.

Edificacio - Actuacions prévies - Operacions prévies - Tancament d'obra amb clos provisional

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Es delimitara el recinte i es realitzara el tancat d'acord amb els planols i abans de l'inici de I'obra, per
impedir aixi I'accés lliure a persones alienes.

Es col-locaran tanques en tot el perimetre obert de I'obra, les quals seran resistents i tindran una
alcada de 2.00 m.

La porta d'accés al solar per als vehicles tindra una amplada de 4.50 m, haura de separar I'entrada
d'accés d'operaris de la de vehicles.

Recursos humans
Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Oficial
- Pedn

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caigudes d'operaris al | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
mateix nivell.

- Trepitjades sobre Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes.

- Xocs i cops contra Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils.

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines.

- lI"luminacio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
inadequada.

- Sobreesforgos, Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

postures inadequades o
moviments repetitius.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e S'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a les persones i vehicles. La calcada de
circulacié de vehicles i la de personal es separara almenys per mitja d'una barana.
e Es prohibira aparcar a la zona d'entrada de vehicles.
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Es prohibira el pas de vianants per I'entrada de vehicles.

Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a l'obra.

Qualsevol obstacle que es trobi situat al costat de I'obra haura de quedar degudament senyalitzat.

Es disposara en obra un Cartell d'obra, en el qual es puguin contemplar totes les indicacions i

senyalitzacié d'obra.

o Eltancament disposara de llums per a la senyalitzacié nocturna en els punts on hi hagi circulacio
de vehicles.

e Sien installar la tanca d'obra envaim la vorera, mai es desviaran els vianants cap a la calgada

sense que hagin proteccions.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Sefalizacion

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

Edificacio - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - De mitgeres

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Els estintolaments els utilitzarem en aquesta obra perqué sén necessaris per a assegurar tots aquells
elements de la mitgera que poden ocasionar esfondraments en part de la mateixa o com a suport a la
construccio d'alguna de les parts.

Els estintolaments els farem sempre de baix a dalt, contrariament a com es realitzen els treballs de
demolicio.

- Realitzarem els estintolaments utilitzant carreres metal-liques, amb bigues de gelosia a manera de
tornapuntes o utilitzant taulers de fusta, usant puntals i perfils metal-lics a manera de tornapuntes.

- Col'locarem dorments per a la unié dels peus dels tornapuntes.

- Col-locarem limits clavats en el terreny per garantir la immobilitat dels tornapuntes.

- Desarmarem l'estintolament a mesura que els métodes definitius d'estintolament vagin entrant en
carrega, o hagin estat demolits.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

- Puntales

- Apeos

- Codales

Recursos humans
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Relacio de personal les activitats del qual s6n avaluades en esta unitat d'obra:

- Albaniil

- Capataz construccion

- Oficial
- Pedn

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell

- Caiguda d'objectes en | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
manipulacié

- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils

- Sobreesforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines

- Trepitjades sobre Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes

- Atrapament o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
aixafament per o entre
objectes

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

Els operaris disposaran de I'equip de proteccié individual necessari per a realitzar I'estintolament.
Els operaris que realitzaran el treball seran qualificats per a aquesta tasca.

S'acotaran les zones de treball.

Utilitzarem material en condicions optimes d'Us.

Apearemos amb separacions adequades a I'estat de I'element a baixar.

Per pujar o manipular elements d'estintolament pesats utilitzarem mitjans auxiliars adequats.

No romandran operaris en les zones de pas de carregues, durant les operacions d'hissat de les
mateixes.

Col-locarem el nombre de puntals o estampidors adequats.

Col-locarem passarel-les de transit amb baranes.

Es mantindra I'obra amb la deguda neteja i ordre.

Us d'escales i bastides en condicions de seguretat.

Proteccions col-lectives

Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
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- Sefalizacién
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccid individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Guantes de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats dels Estintolaments de mitgeres,
realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.

Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.
Recursos materials: Llista de revisio (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions
Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
a la realitzaci6 de les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen, i a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball sén
qualificats per aquesta tasca.

Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en I'obra.

Comprovar que es delimiten les zones de treball.

Comprovar que el material utilitzat esta en condicions optimes
d'vs.

Comprovar que per a pujar o manipular elements
d'estintolament pesats s'utilitzen els mitjans auxiliars adequats.

Comprovar que no romanen operaris en les zones de pas de
carregues, durant les operacions d'hissat de les mateixes.

Vigilar que l'ascens i descens dels operaris s'efectua a través
d'escales de ma reglamentaries.

Vigilar que els claus o puntes existents en la fusta usada, es
retiren.

Comprovar que es col-loquen els puntals o estampidors en
nombre adequat.

Comprovar que l'eliminacié de l'estintolament es realitza amb
ajuda de les eines adequades.

Edificacié - Actuacions prévies - Consolidacions - Estintolaments - D'estructures

Procediment
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Els estintolaments d'estructures sén necessaris en aquesta obra per assegurar tots aquells elements
de l'estructura que poguessin ocasionar esfondraments en part de la mateixa o com a suport a la
construccio d'alguna de les seves parts.

- Els estintolaments els realitzarem sempre de baix a dalt, contrariament a com es realitzen els
treballs de demolicié.

- Realitzarem els estintolaments bé utilitzant carreres metal-liques, amb bigues de gelosia a manera
de tornapuntes o usant puntals i perfils metal-lics a manera de tornapuntes.

- Col'locarem dorments per a la unié dels peus de les tornapuntes.

- Desarmarem l'estintolament a mesura que els métodes definitius d'estintolament vagin entrant en
carrega, o hagin estat demolits.

Mitjans materials
Relacié d'equips técnics i mitjans auxiliars utilitzats en esta unitat d'obra:

- Andamios en general

- Andamios de borriquetas

- Andamios metalicos tubulares europeos
- Andamios sobre ruedas

- Escalera de mano

- Puntales

- Apeos

- Codales

Recursos humans
Relacié de personal les activitats del qual sén avaluades en esta unitat d'obra:

- Albaiil

- Aprendiz
- Oficial

- Pedn

- Soldador

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
al mateix nivell

- Caiguda de persones Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
a diferent nivell

- Caiguda d'objectes en | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
manipulacié

- Caiguda d'objectes per | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta

desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes immobils

- Sobreesforgos o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
postures inadequades

- Cops i talls per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes o eines
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- Trepitjades sobre Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
objectes

- Atrapament o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
aixafament per o entre

objectes

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els operaris disposaran de I'equip de proteccio individual necessari per a realitzar I'estintolament.

e Els operaris que realitzaran el treball seran qualificats per a aquesta tasca.

e S'acotaran les zones de treball.

e Utilitzarem material en condicions optimes d'Us.

e Apearemos amb separacions adequades a l'estat de I'element a baixar.

e Per pujar o manipular elements d'estintolament pesats utilitzarem mitjans auxiliars adequats.

o No romandran operaris en les zones de pas de carregues, durant les operacions d'hissat de les
mateixes.

e Col-locarem el nombre de puntals o estampidors adequats.

e Collocarem passarel-les de transit amb baranes.

e Es mantindra l'obra amb la deguda neteja i ordre.

e Us d'escales i bastides en condicions de seguretat.

Proteccions col-lectives
Relacié de proteccions col-lectives necessaries en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut
avaluada:

- Vallado de obra
- Sefializacion
- Cable fiador de seguridad

Equips de proteccio individual
Relacié d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

- Guantes de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

Activitats de vigilancia del recurs preventiu

Estes activitats de vigilancia serviran per a garantir el compliment dels métodes de treball, de les
mesures preventives i del control del risc:

Els Recursos Preventius comprovaran que els operaris encarregats dels Estintolaments d'estructures,
realitzen les operacions mitjangant procediments de treball segurs.

e Lloc on cal la seva preséncia: On es fan les operacions del procediment d'aquesta unitat d'obra.

Temps: El necessari per fer les activitats de vigilancia i control especificades.
Recursos materials: Llista de revisid (format paper o digital) i mitjans que permetin fotos i
elaborar informes.

Activitats de Vigilancia Estat Observacions
Comprovar que els operaris tenen els EPIS corresponents per
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a la realitzacio de les tasques, i que venen definits en el Pla de
Seguretat.

Vigilar que utilitzen, i a més correctament, els EPIS definits
anteriorment.

Comprovar que els operaris que realitzen el treball sén
qualificats per aquesta tasca.

Comprovar que en general es manté la neteja i ordre en I'obra.

Comprovar que es delimiten les zones de treball.

Comprovar que el material utilitzat esta en condicions optimes
d'ds.

Comprovar que per a pujar o manipular elements
d'estintolament pesats s'utilitzen els mitjans auxiliars adequats.

Comprovar que no romanen operaris en les zones de pas de
carregues, durant les operacions d'hissat de les mateixes.

Vigilar que l'ascens i descens dels operaris s'efectua a través
d'escales de ma reglamentaries.

Comprovar la col-locacié de passarelles de transit amb
baranes de 0,90 m. d'algaria (recomanable 100 cm), i disposant
de llist6 intermedi, entornpeu i passamans.

Vigilar que els claus o puntes existents en la fusta usada, es
retiren.

Comprovar que es col-loquen els puntals o estampidors en
nombre adequat.

Comprovar que l'eliminacié de l'estintolament es realitza amb
ajuda de les eines adequades.

7.2.4. Serveis sanitaris i comuns de qué esta dotat aquest centre de treball

Relacié dels servicis sanitaris i comuns dels esta dotat este centre de treball de I'obra, en funcié del
nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els
apartats 14, 15, 16 i 19 apartat b) de la part a de I'annex IV del R.D. 1627/97.

Serveis higiénics

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Disposara d'instal-lacié d'aigua calenta en dutxes i lavabos.

Els sols, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessaria, aixi mateix
disposaran de ventilacié independent i directa.

L'alcada lliure de sol a sostre no sera inferior a 2,30 metres, a les dimensions minimes de les
cabines d'1 x 1,20 metres. Les portes aniran proveides de tancament interior i impediran la
visibilitat des de I'exterior.

Disposara de proveiment suficient d'aigua potable en proporcié al nombre de treballadors,
facilment accessible a tots ells i distribuits en llocs proxims als llocs de treball.

S'indicara mitjangant cartells si I'aigua és o0 no potable.

En els vaters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal-laran recipients especials i tancats.
S'instal-lara un lavabo d'aigua corrent, proveit de sabd, per cada 10 treballadors o fraccid.

Hi haura un excusat amb descarrega automatica, d'aigua i paper higiénic, per cada 25
treballadors o fraccié o per 15 treballadores o fraccio.
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Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat
- Perill d'incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Infecci6 per falta Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
d'higiene

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substancies toxiques se'ls
facilitaran els mitjans especials de neteja necessaris.
Es mantindra net i desinfectat diariament.
Tindran ventilacio independent i directa.
Es tindra precaucié que les aigles residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua
potable.
e Els inodors i urinaris s'instal-laran i conservaran en degudes condicions de desinfeccio,
desodoritzacio i supressié de emanacions.
S'han de netejar diariament amb desinfectant.
Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran
ventilacié a I'exterior, natural o forgada

e Hauran extintors.

e Abans de connectar el escalfador eléctric comprovar que esta ple d'aigua.

e Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.

e No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.

o No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes

e Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.
¢ No aixecar la caseta amb material ple.

Vestuari

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

e La superficie minima dels mateixos sera de 2.00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-lo,
instal-lant tants moduls com siguin necessaris per cobrir aquesta superficie.
L'algada minima del sostre sera de 2.30 m.
S'habilitara un tauler que contingui el calendari laboral, ordenanga General de Seguretat i Higiene
en el Treball (en aquells capitols que no han estat derogats), ordenangca Laboral de la
Construccid, Vidre i Ceramica i les notes informatives de regim interior que la Direccié Técnica de
I'obra proporcioni.

e Es disposara de quarts de vestidors i de neteja per a Us del personal, degudament separats per
als treballadors d'un o altre sexe.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat

- Perill d'incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
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- Infecci6 per falta Baixa No afecta

d'higiene

Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els sdls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessaria. Aixi mateix
disposaran de ventilacio independent i directa.

o Els vestuaris estaran proveits d'armaris o taquilles individuals amb la finalitat de poder deixar la
roba i efectes personals. Aquests armaris han d'estar proveits de claus.

e Hauran de ser de facil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal-lacions
que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari la roba de treball.

e Quan les circumstancies ho exigeixin, la roba de treball haura de poder guardar-se separada de la

roba de carrer i dels efectes personals.

Hauran extintors.

Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.

No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / 0 exterior.

No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.

Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.

No aixecar la caseta amb material ple.

Menjador

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Per cobrir les necessitats es disposara en obra d'un menjador a raé de 1.20 m2 com a minim
necessari per cada treballador.
El local comptara amb les seglents caracteristiques:

Parets i sostres llisos i impermeables, permetent la neteja necessaria.

[I-luminacié natural i artificial adequada.

Ventilacié directa, i renovacio i puresa de l'aire.

Disposara de taules i cadires, escalfa-dinars, pileta amb aigua corrent i recipient per a recollida
d'escombraries.

L'algada minima sera de 2.60 m.

Disposara d'aigua potable per a la neteja d'estris i vaixella.

S'haura d'instal-lar un menjador sempre que hi hagi un minim de 25 treballadors que mengin en
l'obra.

e Hi ha d'haver uns lavabos propers a aquests locals.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat
- Perill d'incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Infeccio per falta Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
d'higiene

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors
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Mesures preventives

No es permetra treure o trafegar aigua per a la beguda per mitja d'atuells, barrils, galledes o altres
recipients oberts o coberts provisionalment.

Quedara prohibit menjar, beure, introduir aliments o begudes en els locals de treball que
representin perill per al treballador, o possibles riscos de contaminacié d'aquells o aquests.
S'indicara mitjangant cartells si I'aigua és o no potable.

Es tindra precaucié que les aigles residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua
potable.

Hauran de reunir les condicions suficients d'higiene, exigides per la dignitat del treballador.
Hauran extintors.

Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.

No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / 0 exterior.

No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.

Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.

No aixecar la caseta amb material ple.

Farmaciola

Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Es disposara d'una farmaciola en lloc visible i de facil accés, col-locant al costat del mateix
I'adreca i teléfon de la companyia asseguradora, aixi com el del centre assistencial més proper,
metge, ambulancies, proteccidé civil, bombers i policia, indicant en un planol la via més rapida que
comunica l'obra en el centre assistencial més proper.

Les farmacioles estaran a carrec de persones capacitades designades per I'empresa.

Es revisara mensualment el seu contingut i es reposara immediatament el usat.

La farmaciola portatil, tindra un contingut minim (d'acord al'annex VI.A.3 del Reial Decret 486/97)
que aqui s'especifica:

Desinfectants i antiséptics autoritzats
Gases esterils

Coto hidrofil

Venda

Esparadrap

Aposits adhesius

Tisores

Pinces

Guants un sol Us

L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut minim de la farmaciola, sent els seglents:

Ampolla d'aigua oxigenada
Ampolla d'alcohol

Paquet de cot6 atropellat
Sobres de gases estérils
Benes

Caixa de tiretes

Caixa de bandes protectores
Esparadrap hipoal-lergénic
Tisora 11 cm cirurgia
Pinga 11 cm disseccio
Povidona iodada.

Sérum fisiologic 5 ml
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e Venda Crepe4 m x 5cm.
e Venda Crepe4 m x7cm
e Parells de guants latex

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio | Estat Val. Eficacia Maternitat
- Contactes amb Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
substancies quimiques

- Infeccio per falta Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
d'higiene

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

En I'obra sempre hi haura un vehicle per poder fer el trasllat a I'hospital.

e A la caseta d'obra hi haura un planol de la zona on s'identificaran les rutes als hospitals més
propers.

e Es posara al costat de la farmaciola un rétol amb tots els teléfons d'emergencia, serveis medics,
bombers, ambulancies, etc.

e S'ha de proveir un armariet contenint tot el nomenat anteriorment, com instal-lacio fixa i que amb
idéntic contingut, proveeixi a un o dos maletins-farmaciola portatils, depenent de la gravetat del
risc i la seva freqliiencia prevista.

Oficina d'obra
Procediment

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

A l'oficina d'obra s'instal-lara una farmaciola de primers auxilis amb el contingut minim indicat per la
legislacié vigent, i un extintor de pols seca polivalent d'eficacia 13 A.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta unitat d'obra

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié | Estat Val. Eficacia | Maternitat
- Perill d'incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
- Infecci6 per falta Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5 No afecta
d'higiene

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Hihaura un extintor.
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Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.

No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / 0 exterior.

No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.
No aixecar la caseta amb material ple.
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8. Prevencio en els equips tecnics

Relacié de maquines, ferramentes, instruments o instal-lacié6 emprats en l'obra que complixen les
condicions técniques i d'utilitzacié que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 aixi com en la
seua reglamentacio especifica i que van a utilitzar-se o la utilitzacié de la qual esta prevista en esta
obra, amb identificacié dels riscos laborals indicant les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificacié de riscos en relacié amb I'entorn de
I'obra en qué es troben.

8.1. Maquinaria d'obra

8.1.1. Maquinaria de moviment de terres

Excavaci6 - Retroexcavadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

La retroexcavadora s'emprara basicament per obrir trinxeres destinades a canonades, cables,
drenatges, etc. aixi com per I'excavacié de fonaments per a edificis i I'excavacio de rampes en solars
quan l'excavacié d'aquests s'ha realitzat amb pala carregadora.

Utilitzarem aquest equip perqué permet una execucié precisa, rapida i la direccid del treball esta
constantment controlada. La for¢a d'atac de la cullera és molt més gran que en la dragalina, la qual
cosa permet utilitzar-la en terrenys relativament durs. Les terres no poden dipositar més que a una
distancia limitada per I'abast dels bragos i les plomes.

Les culleres estan muntades en I'extremitat del brag, articulat al capdavant de ploma, aquesta al seu
torn, esta articulada sobre la plataforma.

L'operacié de carrega es fa per traccié cap a la maquina com a l'extensié del bra¢ permet la
descarrega.

L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col-locacié de cables i de drenatges, es
facilita amb aquest equip; I'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa. Aquesta maquina
s'utilitza també per a la col-locaci6 i instal-lacié dels tubs i drens de gran diametre i per efectuar el
farciment de I'excavacié.

Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzara aquest mateix equip per efectuar les excavacions en
rasa requerides per les fonamentacions d'edificis.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Caiguda de terres per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
immobils

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils

- Projecci6 de fragments o Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
particules

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

per bolcada de maquines o
vehicles
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- Exposici6 a temperatures Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
ambientals extremes

- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio a vibracions Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Ambient pulvigen Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

Hauran d'anar proveides de cabina antibolcada, seient anatomic i disposicié de controls i
comandaments perfectament accessibles per l'operari.

Els camins de circulacié interna de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacio de la maquinaria.

No s'admetran en aquesta obra maquines que no vinguin amb la proteccié de cabina antibolcada
o portic de seguretat.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa.

Es prohibira que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.
La cullera durant els transports de terres, romandra el més baixa possible per poder desplagar-se
amb la maxima estabilitat.

Els ascensos o descensos en carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes
curtes.

La circulacio sobre terrenys desiguals s'efectuara a velocitat lenta.

Es prohibira transportar persones a l'interior de la cullera.

Es prohibira hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés

Es prohibira arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningu a I'area d'operacio
de la pala.

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior
de pous o rases proxims al lloc d'excavacio.

S'acotara a una distancia igual a la de I'abast maxim del brag excavador, I'entorn de la maquina.
Sé prohibeix a la zona la realitzacié de treballs la permanéncia de persones.

Es prohibira en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introduccié de
peces, canonades, etc., a l'interior de les rases.

Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del bra¢ de la
retro.

Als maquinistes d'aquestes maquines se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva, abans
de l'inici dels treballs.

Excavacié - Pala carreqadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

La utilitzacio de pales muntades sobre tractor sén maquines necessaries en aquesta obra, ja que son
aptes per a diversos treballs, perd especialment per a moviment de terres.

La pala carregadora, és a dir la pala mecanica composta d'un tractor sobre erugues o pneumatics
equipat d'una cullera amb la qual el moviment d'elevacié s'aconsegueix mitjangant dos bragos
articulats, realitzara diverses funcions.
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La funcié especifica de les pales carregadores en aquesta obra és la carrega, transport a curta
distancia i descarrega de materials.
Es podran utilitzar alguna d'aquests tres tipus:

a) Amb cullera dotada de moviment vertical.
b) Amb cullera que descarrega cap enrere.
c) Amb cullera dotada de moviments combinats horitzontals i verticals.

Alguna d'aquestes pales carregadores tenen moviment de rotacié, perd només soén utilitzables en

terrenys molt tous o terres préviament esponjades.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Caiguda de terres per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
immobils

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils

- Projecci6 de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o
vehicles

- Exposicié a temperatures Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
ambientals extremes

- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio a vibracions Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Ambient pulvigen Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

o Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

e Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

e Els camins de circulacié interna de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacio de la maquinaria.

e No s'admetran en aquesta obra maquines que no vinguin amb la proteccié de cabina antibolcada
o portic de seguretat.
Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa.
Es prohibira que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.
La cullera durant els transports de terres, romandra el més baixa possible per poder desplacar-se,
amb la maxima estabilitat.
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Els ascensos o descensos en carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes
curtes.

La circulacio sobre terrenys desiguals s'efectuara a velocitat lenta.

Es prohibira transportar persones a l'interior de la cullera.

Es prohibira hissar persones per accedir a treballs puntuals mitjangant la cullera.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés

Es prohibira arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningu a I'area d'operacio
de la pala.

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior
de pous o rases proxims al lloc d'excavacio.

Als maquinistes d'aquestes maquines se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva, abans
de l'inici dels treballs.

8.1.2. Maquines i Equips d'elevacié

Grueta amb suport en tripode apuntat

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

S'utilitzara en aquesta obra la grueta amb suport en tripode apuntat per a I'elevacié dels materials. En
aquest cas es col-locara disposant d'un suport en tripode apuntalat.
Sera visible clarament un cartell que indiqui el pes maxim a elevar.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Caiguda d'objectes per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament

- Caiguda d'objectes en Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
manipulacié

- Caiguda d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
despresos

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
immobils

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils

- Cops i talls per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
eines

- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

e La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.
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Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

Durant el treball es vigilara constantment el trajecte seguit per la carrega, prestant especial
atencié al fet que el cami de pujada estigui lliure d'obstacles, alhora s'evitaran els moviments
bruscos d'aquesta.

S'establiran zones protegides per I'accés de les carregues i s'empraran plataformes de carrega i
descarrega. L'operari haura d'estar amb l'arnés de seguretat degudament ancorat a "punt fort".

Hi haura una barana en la part anterior del tripode.

Es molt perillés treure les carcasses de proteccié a la maquina, deixant parts mobils al descobert.
Totes les connexions eléctriques han d'estar protegides i el cabrestant ha d'estar situat lluny de
linies eléctriques o d'elements de tensio.

Quan desconnecteu el corrent desendollant, mai estiri el cordo.

Mai tractaran d'elevar carregues que estiguin subjectes o adherides el sol o altres carregues.

La maquina ha de tenir limitador d'algada i connexié a terra.

El ganxo deu tenir tancament de seguretat.

La grueta ha d'estar correctament ancorat al forjat.

Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la grueta, s'ha de comunicar a
I'encarregat, amb la parada immediata.

Diariament es revisara l'estat dels cables, procedint a la seva substitucié en el cas d'estar
defectuosos

Camié grua hidraulica telescopica

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Grua sobre camié en el qual abans d'iniciar les maniobres de carrega, s'instal-laran falques
d'immobilitzacid en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors.

Aquesta grua ha estat escollida perqué es considera que per la naturalesa de les operacions a
realitzar en I'obra és el mitja més apropiat des del punt de vista de la seguretat de manipulacié de
carregues.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell
- Caiguda d'objectes per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament
- Caiguda d'objectes en Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
manipulacié
- Caiguda d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
despresos
- Xocs i cops contra objectes | Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
immobils
- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils
- Cops i talls per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
eines
- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per o entre objectes
- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o
vehicles
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- Sobre esforgos, postures Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
forgades o moviments
repetitius

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

o Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

e Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

e Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista

e Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat

e Es prohibira sobrepassar la carrega maxima admissible.

o El gruista tindra en tot moment la carrega suspesa a la vista. Si aixd no és possible les maniobres
seran dirigides per un especialista

e Les rampes de circulacié no superaran en cap cas una inclinacié superior al 20 per 100.

e Es prohibira estacionar el cami6 a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

e Es prohibira arrossegar carregues amb el camié.

e Es prohibira la permanéncia de persones a distancies inferiors als 5 metres del camié.

e Es prohibira la permanéncia d'operaris sota les carregues en suspensié.

e El conductor tindra el certificat de capacitacié corresponent.

e S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensié d'objectes estructurals per a la

seva col-locacio en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat
pot provocar greus accidents.
e No es treballara en cap cas amb vents superiors als 50 km / h.

8.1.3. Maquines. Equips i Mitjans de transport

Camié de transport

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem el camié de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta,
utilitzant-se en transport de materials, terres, i altres operacions de I'obra, permetent realitzar notables
economies en temps de transport i carrega.

Permeten obtenir un rendiment optim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al
costat de I'excavadora.

La pista que uneixi els punts de carrega i descarrega ha de ser prou ampla per permetre la circulacio
fins i tot la encreuament d'ells.

Aquest tipus de transport ha estat triat perqué es considera que per la naturalesa de les operacions a
realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia

- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell




PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL

DIPOSIT

90

- Caiguda de terres per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
immobils

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils

- Projecci6 de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o

vehicles

- Atropellaments o cops amb | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
vehicles

- Exposicié a temperatures Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
ambientals extremes

- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio a vibracions Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Ambient pulvigen Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que préviament no ha utilitzat, demani les instruccions
pertinents.

Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués
alguna anomalia.

S'haura de fer sonar el claxon immediatament abans d'iniciar la marxa.

Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua.

No es podra circular per la vora d'excavacions o talussos.

Quedara totalment prohibit la utilitzacié de mobils (telefon modbil particular) durant el maneig de la
maquinaria.

No s'ha de circular mai en punt mort.

No s'ha de circular massa proper al vehicle que dugui al davant.

No haura de transportar passatgers fora de la cabina.

S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descarrega, evitant circular amb
el aixecat.

No s'haura de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calgat
préviament.

Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes
condicions de manteniment i conservacio

Abans d'iniciar les tasques de carrega i descarrega haura el fre de ma posat i les rodes estaran
immobilitzades amb falques.

L'hissat i descens de la caixa es realitzara amb escala metal-lica subjecta al camié

Si cal, les maniobres de carrega i descarrega seran dirigides per I'encarregat de seguretat.

La carrega es tapara amb una lona per evitar despreniments.

Les carregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran

A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de carrega i descarrega:
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e L'encarregat de seguretat o I'encarregat d'obra, lliurara per escrit el segient llistat de mesures
preventives al cap de la quadrilla de carrega i descarrega. D'aquest lliurament quedara constancia
amb la signatura del cap de quadrilla al peu d'aquest escrit.

e Demanar guants de treball abans de fer treballs de carrega i descarrega, s'evitaran lesions

molestes a les mans.

Utilitzar sempre calgat de seguretat, s'evitaran cops als peus.

Pujar a la caixa del camié amb una escala.

Seguir sempre les indicacions del cap de I'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents.

Les carregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans.

No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons.

Camioé basculant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Aquest tipus de cami6 s'utilitzara en diverses operacions en I'obra per transportar volums de terres o
roques per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.

La pista que uneixi els punts de carrega i descarrega ha de ser prou ampla per permetre la circulacio
fins i tot la encreuament d'ells.

Aquest tipus de transport ha estat triat perqué es considera que per la naturalesa de les operacions a
realitzar en I'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Caiguda de terres per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
desplom o esfondrament

- Xocs i cops contra objectes | Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
immobils

- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils

- Projeccié de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o
vehicles

- Atropellaments o cops amb | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
vehicles

- Exposicié a temperatures Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
ambientals extremes

- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicié a vibracions Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Ambient pulvigen Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives
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e La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

o Els operadors d'aquesta maquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les
tasques a realitzar en I'obra.

o Abans d'iniciar els treballs, s'haura de comprovar que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

A) Mesures preventives de caracter general:

e Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels segients mitjans en
perfecte estat de funcionament:

- Fars de marxa cap endavant.

- Fars de marxa cap enrere.

- Intermitents d'avis de gir.

- Estaques de posicid davanters i posteriors.

- Servofre.

- Fre de ma.

- Avisador acustic automatic de marxa enrere.
- Cabina antibolcada antiimpacte.

- Aire condicionat a la cabina.

- Tendals per a cobrir la carrega

B) Manteniment diari:

o Diariament, abans de comencar el treball, s'inspeccionara el bon estat de:

- Motor.

- Sistemes hidraulics

- Frens.

- Direccié.

- Llums.

- Avisadors acustics.

- Pneumatics.

- La carrega seca es regara per evitar aixecar pols.

- Es prohibira carregar per damunt de la seva carrega maxima.
- Es col-locaran limits de final de recorregut a un minim de 2 metres de la vora superior dels
talussos.

C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

La caixa sera baixada immediatament després d'efectuada la descarrega i abans
d'emprendre la marxa.

Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaucié auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.

Si per qualsevol circumstancia hagués de parar a la rampa, el vehicle quedara frenat i calgat
amb topalls.

Es prohibira expressament carregar els camions per damunt de la carrega maxima marcada
pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecarrega. El conductor romandra fora de la
cabina durant la carrega.

Per pujar i baixar del camid utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.

No pujar a la maquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.

No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.

No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camio.

No treballar amb el cami6 en situacions de mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé.
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha
instal-lat el fre de ma.

No guardar carburant ni draps greixats al camid, es pot calar foc.

Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.
Canviar I'oli del motor i del sistema hidraulic en fred.
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o Els liquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb
guants, no fumar ni apropar foc.
Si s'ha de manipular el sistema eléctric, desconnectar la maquina i treure la clau de contacte.
En aturar el camié, posar tacs d'immobilitzacié en les rodes.
Si cal arrencar el camié amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els
gasos de la bateria sén inflamables i podria explotar.
Vigilar constantment la pressié dels pneumatics.
Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camié.
Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi
ningu dormint a prop.
No arrencar el camié sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar linies eléctriques.
Si es toca una linia eléctrica amb el camio, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible
evitant tocar terra i el camié al mateix temps. Evitar també, que ningu toqui terra i camio a la
vegada, hi ha molt perill d'electrocucio.

8.1.4. Petita maquinaria i equips d'obra

Martells perforadors i demolidors - Martell trencador

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

S'utilitzara en diferents operacions dins de l'obra.

Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolicié, buixardat i obertura de regates.

Dins dels diferents grups de martells eléctrics el martell trencador que utilitzarem en I'obra soén els de
major pes i poténcia, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Cops i talls per objectes o Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
eines

- Projeccio de fragments o Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
particules

- Sobre esforgos, postures Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
forgades o moviments
repetitius

- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Exposicio a vibracions Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e La maquina disposara de marcatge CE, declaraci6 de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.
Es col-locara adequadament la maquina quan no treballi.
Es controlaran els diversos elements de qué es compon.
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Es dotaran de doble aillament.

Es dotara el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinaria funcioni estant
pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu Us.

Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes eléctrics.

Es prohibira el connexionat de cables als quadres de subministrament electric d'obra, sense la
utilitzacioé de les clavilles mascle-femella.

e Les manegues de prolongacié estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle-femella.

Les manegues electriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.

El martell haura d'estar en bon estat per al seu funcionament.

La primera mesura, i més elemental, és I'eleccié de la maquina d'acord amb el treball a fer, a
l'eina adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser
necessaris.

Comprovar que l'eina a utilitzar esta en bones condicions d'Us.

Aturar la maquina totalment abans de deixar-la, en prevencié de possibles danys incontrolats de
I'eina. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

e En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'algada, assegurar sempre la postura de treball, ja
que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es poden
multiplicar

o No utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les
espatlles, ja que, en cas de pérdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats
superiors.

Situar I'empunyadura lateral en funcio del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.
Quan no s'utilitzi es guardara descarregada en el seu allotjament corresponent.

Martells perforadors i demolidors - Martell demolidor

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem aquest tipus de martells en l'obra pels avantatges i versatilitat que presenta.

Pel que fa a tipologia d'accessoris es pot parlar que podem acoblar: Broques en corona de creu,
escarpraes, eina de reparacio, barres de perforar, adaptadors de broques, de corones i Utils per a
col-locacié de tacs.

Com a caracteristiques es pot dir que la lubricacié és mitjangant greix, estan proveits de doble
aillament eléctric en previsioé de possibles accidents sota tensio, i aquest ultim generalment va proveit
d'un sistema que permet la rotacid en un moment determinat, cosa que facilita la col locacié de tacs
autoperforants.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Cops i talls per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
eines

- Projecci6 de fragments o Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
particules

- Sobre esforgos, postures Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
forgades o moviments
repetitius

- Contactes eléctrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
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- Exposicio a vibracions

Baixa

Baixa

Molt lleu

Evitat

99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

Es col-locara adequadament la maquina en posicié segura quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de qué es compon.

Es dotaran de doble aillament.

Es dotara el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinaria funcioni estant
pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu Us.

Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes eléctrics.

Es prohibira el connexionat de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la
utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

Les manegues de prolongacio estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle-femella.

Les manegues eléctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.

El martell haura d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col-locara adequadament la maquina quan no treballi.

Es controlaran els diversos elements de quée es compon.

La primera mesura, i més elemental, és I'eleccié de la maquina d'acord amb el treball a fer, a
I'eina adequada a la tasca, al material a treballar i als elements auxiliars que poguessin ser
necessaris.

Comprovar que I'eina a utilitzar esta en bones condicions d'Us.

Aturar la maquina totalment abans de deixar-la, en prevencié de possibles danys incontrolats de
I'eina. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'algada, assegurar sempre la postura de treball, ja
que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es poden
multiplicar

No utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les
espatlles, ja que, en cas de pérdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit 0 extremitats
superiors.

Situar I'empunyadura lateral en funcio del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.
Quan no s'utilitzi es guardara descarregada en el seu allotjament corresponent

Martells perforadors i demolidors - Martell perforador

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Aquests petits martells rotatius s'utilitzaran en I'obra per realitzar forats en diferents materials amb el
conseglent Us de broca especial.

Normalment es compon de empunyadura lateral, aspirador de pols, joc de broques per a diferents
materials i mides de trepant, caixa metal-lica i conductor eléctric.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
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mateix nivell
- Cops i talls per objectes o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
eines
- Projecci6 de fragments o Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
particules
- Sobre esforgos, postures Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
forgades o moviments
repetitius
- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio al soroll Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
- Exposicio a vibracions Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

Es controlara els diversos elements de que es compon.

Es dotaran de doble aillament.

Es dotara el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinaria funcioni estant
pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu Us.

Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes eléctrics.

Es prohibira el connexionat de cables als quadres de subministrament electric d'obra, sense la
utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

Les manegues de prolongacio estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle-femella.

Les manegues eléctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.

El martell haura d'estar en bon estat per al seu funcionament.

Es col-locara adequadament la maquina quan no treballi.

La primera mesura i més elemental, és I'eleccio de la maquina d'acord amb el treball a fer, a I'eina
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.
Comprovar que I'eina a utilitzar esta en bones condicions d'Us.

Aturar la maquina totalment abans de deixar-la, en prevencié de possibles danys incontrolats de
I'eina. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'algada, assegurar sempre la postura de treball, ja
que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es poden
multiplicar

No utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les
espatlles, ja que, en cas de pérdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats
superiors.

Quan no s'utilitzi es guardara descarregada en el seu allotjament corresponent

Martells perforadors i demolidors - Martell pneumatic

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

El martell d'aire comprimit s'utilitzara en 'obra per a multiples operacions. Treballa amb escarpraes de
totes les formes (punta, espatula, etc) proporcionant I'energia un émbol accionat per aire comprimit.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina




PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL 97
DIPOSIT

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
diferent nivell

- Caiguda de persones al Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
mateix nivell

- Cops i talls per objectes o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
eines

- Projecci6 de fragments o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
particules

- Sobre esforgos, postures Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
forcades o moviments
repetitius

- Contactes eléctrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposici6 al soroll Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Exposici6 a vibracions Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

¢ La maquina disposara de marcatge CE, declaracio de conformitat i manual d'instruccions o, si no
s'haura sotmés a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997.

¢ Les manegues d'aire comprimit s'han de situar de manera que no dificultin el treball dels obrers ni
el pas del personal.

e Les manegues es posaran alineades i, si és possible, fixes. Si és inevitable el pas de camions o
qualsevol altre vehicle per damunt de les manegues, es protegiran amb tubs d'acer.

e La unié entre l'eina i el portaeines quedara ben assegurada i es comprovara el perfecte
acoblament abans d'iniciar el treball.
No convé fer esforgos de palanca o una altra operacié semblant amb el martell en marxa.
Es verificaran les unions de les manegues assegurant que estan en bones condicions.
Convé tancar el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

Serres i Talladores - Serra circular

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

La serra circular és una maquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el
tauler que permet el pas del disc de serra, un motor i un eix portaeines.

La transmissié pot ser per corretja, en aquest cas l'algada del disc sobre el tauler és regulable.
L'operacié exclusiva per la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta
habitualment emprades en les obres de construccid, sobretot per a la formacié d'encofrats en la fase
d'estructura, com taulers, rulls, taulons, llistons, etc.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Caiguda d'objectes en Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
manipulacio

- Cops i talls per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
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eines

- Projecci6 de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

particules

- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Ambient pulvigen Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distancies inferiors a 3 metres, (com a
norma general) de la vora dels forjats amb I'excepcié dels que estiguin efectivament protegits
(xarxes o baranes, ampits de rematada, etc.).

e Les maquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels seguents
elements de proteccio:

- Carcassa de cobriment del disc.

- Ganivet divisor del tall.

- Empenyedor de la pega a tallar i guia.

- Carcassa de proteccié de les transmissions per politges.
- Interruptor de estanc

- Connexi6 a terra.

o Es prohibira expressament, deixar en suspensié del ganxo de la grua les taules de serra durant
els periodes d'inactivitat.

¢ El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, sera realitzat per personal especialitzat per
a tal menester, en prevencio dels riscos.

e L'alimentacio eléctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzara mitjangant
manegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre eléctric de distribucid,
per evitar els riscos eléctrics.

Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes eléctrics.
Es prohibira el connexionat de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la
utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

e Les manegues de prolongacié estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle-femella.

Les manegues eléctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.
Es prohibira ubicar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els
eléctrics.

e Es netejara de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular,
mitjancant escombrat i apilat per a la seva carrega (o per al seu abocament mitjangant les
trompes d'abocament).

o En aquesta obra, el personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per tall de fusta
o per tall ceramic), se li lliurara la segiient normativa d'actuacio.

- S'haura de subjectar bé les peces que es treballin

- Haura de comprovar la pérdua de tall en les eines de tall.

- S'utilitzaran eines de tall correctament afilades i s'elegiran Utils adequats a les
caracteristiques de la fusta i de l'operacié.

- Evitar en el possible passades de gran profunditat. Sén recomanables les passades
successives i progressives de tall.

- S'evitara I'is d'eines de tall i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel
fabricant.

- S'utilitzaran les eines de tall amb resisténcia mecanica adequada.

- No s'han d'utilitzar accessoris inadequats.

A) Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc.
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e Abans de posar la maquina en servei comprovar que no esta anul-lada la connexi6 a terra, en cas
afirmatiu, avisi al Servei de Prevencié.

Comprovar que l'interruptor eléctric és estanc, en cas de no ser-ho, aviseu al Servei de Prevencio.
Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; consideri que si no pot perdre els dits de les mans.
Desconfii de la seva destresa. Aquesta maquina és perillosa.

o Els empenyedors no sén en cap cas elements de proteccié en si mateixos, ja que no protegeixen
directament I'eina de tall sind les mans de l'operari al allunyar del punt de perill. Els empenyedors
deuen, per tant, considerar com a mesures complementaries de les proteccions existents, perd
mai com a substitutories de les esmentades proteccions. La seva utilitzacié és basica en
I'alimentacié de peces petites, aixi com a instrument d'ajuda per al -fi de passada- en peces
grans, empenyent la part posterior de la pega a treballar i subjecte per la ma dreta de l'operari.

No retirar la proteccio del disc de tall.
El empenyedor portara la pega on vosté vulgui a la velocitat que vosté necessita. Si la fusta no
passa , el ganivet divisor esta mal muntat. Demaneu que I'hi s'ajustin.

e Sila maquina, s'atura, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevencié perqué sigui reparada. No intenti
realitzar ni ajustaments ni reparacions.

Comprovar l'estat del disc, substituint els que estiguin fissures o no tinguin alguna dent.
Per evitar danys en els ulls, se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiprojeccio de particules.
Utilitzeu-la sempre, quan hagi de tallar.

e Extreure préviament tots els claus o parts metal-liques clavades en la fusta que desitgi tallar. Pot
fracturar-se el disc o sortir comiat la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.

e L'alimentacio de la peca s'ha de fer en sentit contrari al del gir de I'Gtil, en totes les operacions en
queé aix0 sigui possible.

B) En el treball de peces ceramiques:

e Observeu que el disc per tall ceramic no esta fissurat. Si és aixi, demani al Servei de Prevenci6
que es canvii per un altre nou.

o Efectui el tall si és possible a la intempérie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una
mascara de filtre mecanic recanviable
Efectui el tall a sotavent. El vent allunyara de vosté les particules pernicioses.
Mulli el material ceramic, abans de tallar, evitara gran quantitat de pols.

C) Normes generals de seguretat:

Suspendrem els treballs en condicions climatologiques adverses.
Cobrir la maquina amb material impermeable. Una vegada finalitzat el treball, poseu-la en un lloc
abrigat.
L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissio.
Les masses metal-liques de la maquina estaran unides a terra i la instal-laci6 eléctrica disposara
d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat.
La maquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball
No podra utilitzar mai un disc de diametre superior al que permet el resguard instal-lat.
La seva ubicacié en l'obra sera la més idonia de manera que no hi hagi interferéncies d'altres
treballs, de transit ni d'obstacles.

¢ No ha de ser utilitzada per persona diferent del professional que la tingui al seu carrec, i si cal es
la dotara de clau de contacte.

e La utilitzacié correcta dels dispositius protectors haura de formar part de la formacioé que tingui
l'operari.

e Abans d'iniciar els treballs s'ha de comprovar el perfecte afilat I'Gtil, la seva fixacio, la profunditat
del tall desitjat i que el disc giri cap al costat en el qual I'operari efectui I'alimentacio

e Es convenient oliar la serra de tant en tant per evitar que es desvii en trobar cossos durs o fibres
retorcades.

e Perque el disc no vibri durant la marxa es col-locaran 'guia de fulles' (coixinets plans en els que
frega la cara de la serra).
L'operari haura d'emprar sempre ulleres o pantalles facials.
Mai es empenyera la peca amb els dits polzes de les mans estesos.
Es comprovara I'abséncia de cossos petris o metal-lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la
fusta.
El disc sera rebutjat quan el diametre original s'hagi reduit 1/ 5.
El disc utilitzat sera el que correspongui al nombre de revolucions de la maquina.
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Es disposara de cartells d'avis en cas d'avaria o reparacié. Una forma segura d'evitar una
arrencada sobtat és desconnectar la maquina de la font d'energia i assegurar-se que ningud pugui

connectar

Fresadores, raspalls, polidores i altres - Radials eléctriques

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem aquesta eina radial eléctrica portatil per realitzar diverses operacions de tall a I'obra.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i

aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié Estat Val. Eficacia
- Talls Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Contacte amb el dentat del | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
disc en moviment
- Atrapaments Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Projeccio de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules
- Retrocés i projeccio dels Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
materials
- Projecci6 de I'eina de tall o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
dels seus fragments i
accessoris en moviment
- Emissio de pols Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

efectuar i als elements auxiliars que puguin ser necessaris.

Verificarem |’estat dels cables per evitar contactes eléctrics.

El personal encarregat del maneig de la maquina ha de ser expert en el seu Us.
La maquina haura d'estar en bon estat per al funcionament.
La maquina disposara de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d'instruccions.

Com a mesura més elemental, és la correcta eleccié de la maquina dacord amb el treball a

Es prohibira el connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la
utilitzacioé de les clavilles mascle femella.
e Les manegues de prolongacié estaran exemptes d'empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle femella.
Les manegues eléctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.
No utilitzeu la maquina per a altres operacions per a les quals no ha estat concebuda.

incontrolats.

Abans d'iniciar els treballs, comproveu que tots els dispositius de la maquina responen
correctament i estan en perfecte estat.

Es fara una revisié ocular de la zona de treball i del circumdant.
Usar I'equip de proteccié individual establert per a aquestes operacions.
No fer reparacions ni manteniment amb la maquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la maquina.
Complir les instruccions de manteniment i les recomanacions del fabricant.
Aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles danys a la seva eina
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Comproveu que l'eina a utilitzar esta en bones condicions d'Us.
Utilitzeu sempre les proteccions de la maquina.
No utilitzeu la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles,
ja que, en cas de perdua de control, les lesions poden afectar la cara, el pit o les extremitats
superiors.
Situar I'empunyadura lateral en funcio del treball que cal fer, o utilitzar una empunyadura de pont.
En cas d'utilitzacié de plats d'escatar, instal-lar a 'empunyadura lateral la proteccié corresponent
per a la ma.

e Es col-locara adequadament la maquina quan no treballi.

Aparells de soldadura - Soldadura eléctrica

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

En diferents operacions de I'obra sera necessari recérrer a la soldadura eléctrica.

Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, aixi com un dels conductors del
circuit d'utilitzacié per a la soldadura. Sera admissible la connexié d'un dels pols de circuit de
soldadura a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes
d'intensitat perillosa, en cas contrari, el circuit de soldadura estara posat a terra en el lloc de treball.

La superficie exterior dels porta-electrodes a ma, i en el possible les seves mandibules, estaran
aillats.

Els borns de connexid per als circuits d'alimentacié dels aparells manuals de soldadura estaran
curosament aillats.

Quan els treballs de soldadura s'efectuin en locals molt conductors no s'han d'utilitzar tensions
superiors a la de seguretat o, en altre cas, la tensidé en buit entre l'electrode i la pegca a soldar no
superara els 90 volts en corrent altern als 150 volts en corrent continu.

L'equip de soldadura ha d'estar col-locat a I'exterior del recinte en qué opera el treballador.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per o entre objectes

- Atrapament o aixafament Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
per bolcada de maquines o
vehicles

- Els derivats de les Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
radiacions de l'arc voltaic

- Els derivats de la inhalacié | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
de vapors metal-lics
- Contactes térmics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Projeccié de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives
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o En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevencié d'ensopegades i trepitjades sobre
objectes punxants.

o Els porta-eléctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutencié de material aillant
de l'electricitat.

o Es suspendran els treballs de soldadura a la intempérie sota el régim de pluges, en prevencié del
risc eléctric.

o Es prohibira expressament la utilitzacio en aquesta obra de porta-eléctrodes deteriorats, en
prevencio del risc eléctric.
El personal encarregat de soldar sera especialista en aquestes tasques.
Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes eléctrics.
Es prohibira el connexionat de cables als quadres de subministrament electric d'obra, sense la
utilitzacioé de les clavilles mascle-femella.

e Les manegues de prolongacié estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran
sempre mitjangant clavilles mascle-femella.
Les manegues electriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra.
A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurara la seguent llista de mesures
preventives, del 'vaig rebre' es donara compte a la Direccié Facultativa o Direccio d'Obra:

Normes de prevenci¢ d'accidents per als soldadors

e Les radiacions de I'arc voltaic son perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura.
Protegiu-vos amb la pantalla de ma sempre que soldi.

¢ No mirar directament a I'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus i irreparables
als ulls.

e No picar el cordd de soldadura sense proteccié ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden
produir greus lesions als ulls.

e No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li
cremades serioses.
Sou sempre en lloc ben ventilat, per evitar intoxicacions i asfixia.
Abans de comencgar a soldar, comprovar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc
de treball. Evitara cremades fortuites.

¢ No deixar la pinga directament a terra o sobre els perfils metal-lics. Dipositar sobre un portapinces
evitara accidents.

e Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup, evitara
ensopegades i caigudes.
Comprovar que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura.
No anul-lar la connexid a terra de la carcassa del seu grup de soldar perqué -salti- el disjuntor
diferencial.

e Avisar al Servei Técnic per revisar l'avaria. En aquests casos haura d'esperar que reparin el grup
o s'ha d'utilitzar un altre.

e Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideracié (esmorzar o menjar,
o desplagament a un altre lloc)

e Comprovar que les manegues eléctriques estan empalmades mitjangant connexions
mascle-femella i estanques d'intempérie.
Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aillant i altres nyaps d'empalmament.
No utilitzar manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada seriosament.
Demani en aquests casos que les hi canviin, evitara accidents.
Seleccionar I'electrode adequat per el cordd a executar.
Haura assegurar abans dels treballs que estiguin ben aillades les pinces porta-eléctrodes i els
borns de connexié.

o Els gasos emanats sén toxics a distancies properes a I'electrode. mantingueu-vos allunyat dels
mateixos i procuri que el local estigui ben ventilat.

Aparells de soldadura - Soldadura oxiacetilénica

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

En diferents operacions i activitats de I'obra sera necessari recérrer a la soldadura oxiacetilénica.
Els bufadors per a soldadura mitjangant gasos liquats, estaran dotats de valvules antirretorn de flama,
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en prevencio del risc d'explosié.

Aquestes valvules s'instal-laran en ambdues conduccions i tant a la sortida de les ampolles, com a
I'entrada del bufador.

El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles o0 bombones de gasos liquats, s'efectuara
segons les seglents condicions:

1 ° Estaran les valvules de tall protegides per la corresponent caperutxa protectora.

2 ° No es barrejaran ampolles de gasos diferents.

3 ° Es transportaran sobre carretons engabiades en posicio vertical i lligades, per evitar
bolcades durant el transport.

4 ° Els punts 1, 2 i 3 s'han de complir tant per bombones o ampolles plenes com per ampolles
buides.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell

- Caiguda de persones al Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
mateix nivell

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per o entre objectes

- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o
vehicles

- Els derivats de les Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

radiacions de I'arc voltaic

- Els derivats de la inhalacié Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
de vapors metal-lics

- Contactes térmics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Contactes electrics Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Projeccié de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules

- Explosio (retrocés de flama) | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e El trasllat i ubicacio per a Us de les ampolles de gasos liquats s'efectuara mitjangant carros de
seguretat.
En aquesta obra, es prohibira apilar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol.
Es prohibira en aquesta obra, la utilitzacié d'ampolles o bombones de gasos liquats en posicid
horitzontal o en angle menor 45 °.

e Es prohibira en aquesta obra I'abandd abans o després de la seva utilitzacié de les ampolles o
bombones de gasos liquats.

e Les ampolles de gasos liquats es recolliran separades (oxigen, acetile, buta, propa), amb
distribucié expressa de llocs d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes.

e A tots els operaris de soldadura oxiacetilénica o d'oxitall se'ls lliurara el seguent document de
prevencid donant compte del lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
d'obra.
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Normes de prevencié d'accidents per a la soldadura oxiacetilénica i el oxitall.

A) Utilitzeu sempre carros porta-, realitzara el treball amb major seguretat i comoditat

e Evitar que es colpegin les ampolles o que poden caure des d'algada. Eliminara possibilitats

d'accidents.

No inclinar les ampolles d'acetilé per esgotar-les, és perillds.

No utilitzar les ampolles d'oxigen tombades, és perilldés si cauen i roden de manera descontrolada.
Abans d'encendre el bufador, comprovar que estan correctament fetes les connexions de les
manegues, evitara accidents.

e Abans d'encendre el bufador, comprovi que estan instal-lats les valvules antiretorn, evitara
possibles explosions.

e Si voleu comprovar que en les manegues no hi ha fuites, submergir-les sota pressié en un
recipient amb aigua, les bombolles li delataran la fuga. Si és aixi, demani que li subministrin
manegues noves sense fuites.

e No abandoni el carro en el treball si s'ha d'absentar. Tanqueu el pas de gas i porteu-lo a un lloc
sequr, evitara correr riscos a la resta dels treballadors.

e Obrir sempre el pas del gas mitjangant la clau propia de I'ampolla. Si utilitzeu un altre tipus d'eina
pot inutilitzar la valvula d'obertura o tancament, de manera que en cas d'emergéencia no podra
controlar la situacio.

e No permetre que hi hagi focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. Evitara possibles
explosions.

No dipositar el bufador a terra. Demani que li subministrin un porta-bufador.

Demani que li indiquin quina és la trajectdria més adequada i segura per tendir la manega. Evitara
accidents, consideri sempre que un company, vaig poder ensopegar i caure per culpa de les
manegues.

e Unir entre si les manegues d'ambdés gasos mitjangant cinta adhesiva. Les manejara amb més
seguretat i comoditat

¢ No utilitzar manegues del mateix color per a gasos diferents. En cas d'emergéncia, la diferéncia
de coloracié I'ajudara a controlar la situacié.

e No utilitzar acetilé per soldar o tallar materials que continguin coure: per poc que li sembli que
contenen, sera suficient perqué es produeixi reaccié quimica i es formi un compost explosiu:
acetilur de coure.

e Sis'ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-los, procurar fer-ho a I'aire lliure o en un local ben
ventilat. No permetre que els gasos despresos puguin intoxicar-lo.

e Caldra emprar corrons per recollir les manegues una vegada utilitzades, realitzara el treball de
forma més comoda i ordenada, i evitara accidents.

e Es prohibeix fumar durant les operacions de tall o soldadura. També estara prohibit fumar quan
es manipuli els bufadors i ampolles.

o Esta prohibit fumar en el magatzem d'ampolles.

Generadors i compressors - Compressor

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem en aquesta obra el compressor per a l'alimentacié dels diferents martells pneumatics que
en diferents talls anem a necessitar.

Encara que el compressor és una part del grup, per extensioé considerarem com compressor al grup
moto-compressor complet.

La missio és produir aire comprimit, generalment a 7 Bars, que és el que necessiten per al seu
funcionament els martells o perforadors pneumatics que s'utilitzaran en aquesta obra.

El grup moto-compressor esta format per dos elements basics:

e El compressor, la missié és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressio,
e El motor, que amb la seva poténcia a un determinat régim transmet el moviment al compressor.

Els factors a tenir en compte per determinar el compressor adequat a les necessitats d'aquesta obra
son: la pressié maxima de treball i el cabal maxim d'aire.
La pressid de treball s'expressa en Atmosferes. (La fixa I'equip, maquina o eina que treballa
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connectada a ell) i és la forga per unitat de superficie (kg / cm 2) que necessiten les eines per al seu
funcionament.

El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a I'eina, a una determinada pressio, per al bon
funcionament d'aquesta i es mesura en m3/minut.

Si el motor alimenta diversos equips que treballin a diferents pressions, el compressor ha de tenir la
pressio de l'equip de major pressié. Protegint-se amb un ma-reductor els equips que treballin a una
pressio excessiva.

Per calcular el cabal d'aire lliure que necessita I'obra, hem sumat el consum d'aire de tots els equips,
en litres per minut. Al valor obtingut se li ha aplicat un factor de simultaneitat. També hem tingut en
comte una reserva per a possibles ampliacions.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Atrapament o aixafament Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
per bolcada de maquines o
vehicles
- Exposicio a substancies Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
nocives o toxiques
- Incendi Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Exposicio a vibracions Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e El compressor no es col-locara ni s'arrossegara a menys de 2 metres de la vora superior dels
talussos.
El transport per suspensio es realitzara amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge.
El compressor es quedara en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui
desplacar per si sol.
Mentre funcioni, les carcasses han d'estar sempre en posicié de tancat.
A menys de 4 metres de distancia sera obligatori I'Us de protectors auditius.
Si és possible, els compressors s'han de situar a una distancia minima de 15 metres del lloc de
treball.
El combustible es posara amb la maquina parada.
Les manegues de pressido han d'estar sempre en perfecte estat. L'encarregat de seguretat o
I'encarregat d'obra vigilara l'estat de les manegues i es preocupara de la seva substitucio.
Els mecanismes de connexié es fara amb els racords corresponents, mai amb filferros.
Es disposara sempre de ventilacié apropiada, havent de col-locar-se llocs a la intempérie.

Utils i eines manuals - Eines manuals

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Son eines en les que el funcionament es deu només a l'esforg de l'operari que les utilitza, i en l'obra

s'utilitzaran en diverses operacions de naturalesa molt variada.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta maquina
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Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Cops i talls per objectes o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
eines
- Projecci6 de fragments o Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
particules
- Xocs i cops contra objectes | Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
immobils
- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils
- Caigudes al mateix nivell Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Caigudes a diferent nivell Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Sobre esforgos, postures Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
forcades o moviments
repetitius

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.

e Haura de fer una seleccio de I'eina correcta per al treball a realitzar.

e S'haura de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.

e Haura d'evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.

e S'haura guardar les eines en lloc segur.

e Sempre que sigui possible es fara una assignacio personalitzada de les eines.

e Abans del seu Us es revisaran, rebutjant les que no es trobin en bon estat de conservacio.

e Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substancies lliscants.

e Per evitar caigudes, talls o riscos analegs, es col-locaran en portaeines o prestatges adequats.

o Durant el seu Us s'evitara el seu diposit arbitrari pels sols.

o Els treballadors rebran instruccions concretes sobre I'Us correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

A) Alicates:

e Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el tall per evitar les lesions produides
pel despreniment dels extrems curts de filferro.

e Les alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses son flexibles i
freqUentment rellisquen. A més tendeixen a arrodonir els angles dels caps dels perns i femelles,
deixant marques de les mordasses sobre les superficies.

o No utilitzar-los per tallar materials més durs que les maixelles.

e Utilitzar exclusivament per subjectar, doblegar o tallar.

e No col-locar els dits entre els manecs.

o No copejar peces o objectes amb les alicates.

e Manteniment: Greixar periddicament el passador de I'articulacio.

B) Cisells:

e No utilitzar el cisell amb cap pla, poc afilat o concau.

e No usar el cisell com a palanca.

e Les cantonades de tall han de ser arrodonides si s'usen per tallar.

e Han d'estar nets de rebaves.

e Els cisells han de ser prou gruixuts perqué no es corbin en ser colpejats. S'han de rebutjar els

cisells en mal estat utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.

Per a Us normal, la col-locacié d'una proteccié anular de goma pot ser una solucié util per evitar
cops en mans amb el martell de copejar.

El martell utilitzat per copejar ha de ser prou pesat.
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C) Tornavisos:

El manec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la ma amb o superficies laterals prismatiques o
amb solcs o nervadures per a transmetre I'esfor¢ de torsié del canell.

El tornavis ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.

Rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retor¢gada doncs
aixo pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.

S'ha d'utilitzar només per estrényer o afluixar cargols.

No utilitzar en lloc de punxons, tascons, palanques o similars.

Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.

No s'ha de subjectar amb les mans la pecga a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha
d'utilitzar un banc o superficie plana o subjectar-la amb un cargol de banc.

Emprar sempre que sigui possible sistemes mecanics de cargolat o descargolament.

D) Claus de boca fixa i ajustable:

Els mecanismes han d'estar en perfecte estat.

La cremallera i cargol d'ajust hauran de lliscar correctament.

El dentat haura d'estar en bon estat.

No s'haura de desbastar les boques de les claus fixes ja que es destemplen o perden
paral-lelisme les cares interiors.

Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.

S'haura d'efectuar la torsié girant cap al operari, mai empenyent.

En girar assegurar que els artells no es copegen contra algun objecte.

Utilitzar una clau de dimensions adequades al cargol o rosca a estrényer o afluixar.

S'haura d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abragada i assentada a la rosca i
formant angle recte amb I'eix del cargol que s'estreny.

No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de tub sobre el manec,
utilitzar altra com allargo o copejar aquest amb un martell.

La clau de boca variable ha d'abracgar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar en la
direccioé que suposi que la forga la suporta la part fixa. Tirar sempre de la clau evitant empeényer
sobre ella.

S'haura d'utilitzar amb preferéncia la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.

No s'haura d'utilitzar les claus per copejar.

I) Martells i maces:

Els caps no ha de tenir rebaves.

Els manecs de fusta (noguera o freixe) han de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense
estelles.

El cap ha d'estar fixada amb tascons introduides obliquament respecte a I'eix del cap del martell
de manera que la pressio es distribueixi uniformement en totes les direccions.

S'hauran rebutjar manecs reforgats amb cordes o filferro.

Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el manec esta perfectament unit al capdavant.
S'ha de seleccionar un martell de grandaria i duresa adequats per a cadascuna de les superficies
a copejar.

Observar que la pega a copejar es recolza sobre una base solida no endurida per evitar rebots.
S'ha de procurar copejar sobre la superficie d'impacte amb tota la cara del martell.

En el cas d'haver de copejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.

No copejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o altra eina auxiliar.

No utilitzar un martell amb el manec deteriorat o reforcat amb cordes o filferros.

No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta

No utilitzar un martell per copejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

F) Pics Trencadors i Trossejadors:

S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el manec sense estelles.

El manec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.

Han de tenir la fulla ben adossada.

No s'haura d'utilitzar per copejar o trencar superficies metal-liques o per redrecar eines com el
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martell o similars.

No utilitzar un bec amb el manec danyat o sense manec.

S'hauran rebutjar becs amb les puntes dentades o estriades.

S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

G) Serres:

e Les serres han de tindre afilats els dents amb la mateixa inclinacié per evitar flexions alternatives i
estar ben ajustats.

Els manecs han d'estar ben fixats i en perfecte estat.

La fulla de la serra haura d'estar tensada.

Abans de serrar s'haura de fixar fermament la peca.

Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).

Utilitzar serres d'acer al tungsté endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el
seglent nombre de dents:

a) Ferro fos, acer tou i llauté: 14 dents cada 25 cm.

b) Acer estructural i eines: 18 dents cada 25 cm.

¢) Tubs de bronze o ferro, conductors metal-lics: 24 dents cada 25 cm.
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, lamines: 32 dents cada 25 cm.

e Installar la fulla a la serra tenint en compte que els dents han d'estar alineats cap a la part
oposada del manec.

o Utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze en la part superior del
mateix i la ma esquerra I'extrem oposat de l'arc.

e El tall es realitza donant a ambdues mans un moviment de vaivé i aplicant pressié contra la pega
quan la serra es desplagada cap al front deixant de pressionar quan es retrocedeix.

e Per serrar tubs o barres, haura de fer girant la peca.

8.2. Mitjans auxiliars

8.2.1. Bastides

Bastides en general

Fitxa técnica

Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es
desplomin o es desplacin accidentalment.

Quan no es disposi de la nota de calcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes
no estiguin previstes en ella, s'ha de fer un calcul de resisténcia i estabilitat, llevat que la bastida
estigui muntat segons una configuracio tipus generalment reconeguda.

En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea
vigent que els regula (normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer
referéncia a productes no contemplats per cap de les directives actuals de nou enfocament (requisit
fonamental per incorporar el marcatge CE).

En aquest sentit, i seguint la linia de la Inspeccié de Treball, certes certificacions de producte sota les
normes europees vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de qué disposen certs
fabricants poden assimilar-se a un marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si la bastida es
munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Perd en qualsevol cas, no eximeixen de les
inspeccions ni de la Direccié de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de més de 24 m
d'altura de coronacio, ja que sén bastides no recollits per les normes esmentades anteriorment, en el
cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilitzacié i Desmuntatge (amb Nota de Calcul inclosa).

En funcié de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilitzacié i de
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desmuntatge. Aquest pla i el calcul a qué es refereix 'apartat anterior hauran de ser realitzats per una
persona amb una formacié universitaria que I'habiliti per a la realitzacié d'aquestes activitats. Aquest
pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicacié generalitzada, completat amb elements corresponents als
detalls especifics de la bastida de qué es tracti.

Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les
suficients perque les carregues de treball a les quals, per la seva funcié i desti, hagin d'estar
sotmeses no sobrepassin les establertes per a cada classe de material.

Els elements i sistemes d'unid de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir
amb la condicié precedent, asseguraran perfectament la seva funcié d'enllag amb les degudes
condicions de fixesa i permanéncia.

La bastida s'organitzara i s'armara en forma constructivament adequada perqué quedi assegurada la
seva estabilitat i al mateix temps perqué els treballadors puguin amb les degudes condicions de
seguretat, i també extensives aquestes Ultimes a la resta treballadors de I'obra.

Les plataformes de treball, la passarel-la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar,
protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes
d'objectes.

A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir.

En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a:

a) 0,60 metres quan s'utilitzi Gnicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre
ella, materials.

b) 0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials.

c) 1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada.

d) 1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres.

e) 1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al
desbast i igualat de pedres.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caigudes al mateix nivell Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
diferent nivell
- Caiguda d'objectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
(taulons, eina, materials)

- Atrapaments durant el Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
muntatge

- Electrocucions Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Cops per objectes o eines Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Atrapaments Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la
direccioé d'una persona amb una formacié universitaria o professional que I'habiliti per a aixo, i per
treballadors que hagin rebut una formacié adequada i especifica per a les operacions previstes, que
els permeti enfrontar-se a riscos especifics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, i en
particular a:

a) La comprensio del pla de muntatge, desmuntatge o transformacié de la bastida de qué es
tracti.
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b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformaci6 de la bastida de qué
es tracti.

c) Les mesures de prevencioé de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteoroldgiques que pugin
afectar negativament la seguretat de la bastida de qué es tracti.

e) Les condicions de carrega admissible.

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformacio.

e Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i
desmuntatge, incloent qualsevol instruccié que pugui contenir.

e Quan no sigui necessaria l'elaboracié d'un pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi
d'una experiéncia certificada per I'empresari en aquesta matéria de més de dos anys i compti
amb la formacio preventiva corresponent, com a minim, a les funcions de nivell basic, d'acord
amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevencid, aprovat pel
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

e Per garantir técnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin
accidentalment s'han d'utilitzar - Bastides normalitzats -

a) Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte en
el projecte d'obra, muntatge, utilitzacié, manteniment i desmuntatge d'aquests.

En el cas d'utilitzar - Bastides no normalitzats - es requerira una nota de calcul en qué es
justifiqui I'estabilitat i solidesa de la bastida, aixi com incloure les instruccions de muntatge,
utilitzacié, manteniment i desmuntatge d'aquests.

a) A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzat si s'instal-la o modifica els
seus elements de manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el
mateix es tractara a efectes com - No Normalitzat -.

A més s'han de tenir sempre en compte les seglients mesures preventives.

Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre
I'equilibri als treballadors.

Abans de pujar a una plataforma haura de revisar tota la seva estructura per evitar les
situacions inestables.

Els trams verticals (moduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de
repartiment de carregues.

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementara mitjangant
tacs o porcions de tauld, travades entre si.

Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament
ancorades als suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.

Les plataformes de treball, independentment de l'algada, posseiran baranes perimetrals. Les
baranes han de ser resistents, d'una algaria minima de 90 centimetres i d'una proteccio
intermédia i d'un entornpeu. Resulten aconsellables en obra les baranes d'un metre d'algada.
Les plataformes de treball permetran la circulacié i intercomunicacié necessaria per a la
realitzacié dels treballs.

Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon
aspecte i sense nusos que disminueixin la seva resisténcia. Estaran nets, de tal manera, que
puguin apreciar els defectes per Us i el seu canté sera de 7 cm. com a minim.

Es prohibira abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden
caure sobre les persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.

Es prohibeix llangar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollira i es
descarregara de planta en planta, o bé s'abocara a través de trompes.

Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides.
La distancia de separacié d'una bastida i el parament vertical de treball no sera superior a 30
cm. (recomanable 20 cm.) en prevencio de caigudes.

Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de I'edifici, el pas es realitzara mitjangant
passarel-les instal-lada per a tal efecte.

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja
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sigui mitjangant subjeccié a la superficie de suport, ja sigui mitjangant un dispositiu
antilliscant, o bé mitjangant qualsevol altra solucié d'eficacia equivalent, i la superficie portant
haura tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir I'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir
mitjangant dispositius adequats el desplagcament inesperat de les bastides mobils durant els
treballs en algada.

e Les dimensions, la forma i la disposicié de les plataformes d'una bastida han de ser
apropiades per al tipus de treball que es realitzara, ser adequades a les carregues que hagin
de suportar i permetre que es treballi i circuli amb seguretat . Les plataformes de les bastides
s'han de muntar de manera que els seus components no es desplacin en una utilitzacio
normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillés entre els components de les plataformes i els
dispositius verticals de proteccio col-lectiva contra caigudes.

¢ Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilitzacié, en particular
durant el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir
senyals d'adverténcia de perill general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril,
sobre senyalitzacié de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades
L'alcada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m.

Es determinaran i col-locaran préviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als
que anira subjecte.

Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formacié universitaria o professional
que I'habiliti per a aixo:

Abans de la seva posada en servei.

A continuacio, peridodicament.

Després de qualsevol modificacid, periode de no utilitzacid, exposicié a la intempérie,
sismes, 0 qualsevol altra circumstancia que hagi pogut afectar la seva resisténcia o la seva
estabilitat.

e Quan no sigui necessaria l'elaboraciéo d'un pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi
d'una experiéncia certificada per I'empresari en aquesta matéria de més de dos anys i compti
amb la formacio preventiva corresponent, com a minim, a les funcions de nivell basic, d'acord
amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevencid, aprovat pel
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener

e Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran
immediatament per a la seva reparacio (o substitucio).

o Els reconeixements medics previs per a I'admissié del personal que hagi de treballar sobre les
bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns organics (vertigen, epilépsia,
trastorns cardiacs, etc.), que puguin patir i provocar accidents a I'operari.

Bastides de cavallets

Fitxa técnica

Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, etc.) seran els suficients
perqué les carregues de treball a les quals, per la seva funcié i desti, vagin a estar sotmeses no
sobrepassen les establertes per a cada classe de material.

Els elements i sistemes d'unié de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir
amb la condicié precedent, asseguraran perfectament la seva funcié d'enllag amb les degudes
condicions de fixesa i permanéncia.

La bastida s'organitzara i muntara en forma constructivament adequada perqué quedi assegurada la
seva estabilitat i al mateix temps perque els treballadors puguin treballar amb les degudes condicions
de seguretat, i també la resta treballadors de I'obra.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar
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Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia

- Caiguda de persones a Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

diferent nivell

- Caigudes al mateix nivell Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Atrapaments durant el Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
muntatge

- Atrapaments durant el Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
muntatge

- Cops per objectes o eines Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

- Atrapaments Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

Els suports de les bastides de cavallets utilitzades en obra seran de fusta i / o metal-lics, i de dos
tipus:

Bastides de cavallets sense traves (Tipus cavallet o Tipus de cavallets vertical)
i Bastides de cavallets armades de bastidors mobils travats.

e Els primers podran utilitzar fins a una algada de tres metres, a partir dels quals, i fins a una algada
maxima de sis metres, s'han d'utilitzar els segons.

e La bastida s'organitzara en forma constructivament adequada perque quedi assegurada la seva
estabilitat i al mateix temps perque els treballadors puguin amb les degudes condicions de
seguretat, sent aquestes Ultimes extensives a la resta treballadors de I'obra.

Les cavallets estaran fermament assentades per evitar tot desplagament.

No es permetran bastides recolzats sobre materials de construccié com revoltons, maons, etc.,
aixi com bidons o qualsevol altre element auxiliar no especific per a tal fi.

Es rebutjaran els taulers amb nusos o defectes perillosos que comprometin la seva resisténcia.
Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon
aspecte i sense nusos que disminueixin la seva resisténcia. Estaran nets, de tal manera, que
puguin apreciar els defectes per Us i el seu cant6 és recomanable que sigui de 7 cm. com a
minim

e La separaci6 entre dos cavallets consecutives es fixara tenint en compte les carregues previstes i
els taulers que constitueixen el sol de la plataforma de treball.

o De manera general, aquesta distancia no ha de ser major de 1 m. per taulers de 40 mm. de gruix,
de 1,50 m. per taulers de gruix comprés entre 40 i 50 mm. i de 2 m per taulers de 50 mm. o més
de gruix.

En qualsevol cas la separacié entre cavallets no sobrepassara els 3,50 m.
Si es fan servir taulers estandarditzats de 4 m. de longitud, que sén apropiats per a una separacio
entre cavallets de 3,60 m, s'ha de disposar un tercer cavallet intermedi entre els dos, sobresortint
per tant els taulers 20 cm. a ambdos extrems dels suports de les cavallets.

o Els taulers que constitueixen el sol de la bastida han d'estar units entre si, de manera que
s'impedeixi la introduccié dels peus dels treballadors en possibles buits intermedis.

e Els taulons que formen el sol de la bastida es disposaran de manera que no puguin moure's ni
donar lloc a basculament, lliscament o qualsevol moviment perillos
Sobrepassaran els punts de suport (cavallets) un minim de 10 cm i un maxim de 20 cm.

El paguets comuns a dos taulons d'una mateixa fila, sobre un mateix punt de suport, haura de ser
com a minim de 20 cm.

o Els taulers que constitueixen el sol de la bastida es subjectaran a les cavallets mitjangant lligats
amb mares.

e L'amplada del sol de la bastida sera la necessaria per a la facil circulacié dels treballadors i
l'adequat emmagatzematge dels estris, eines i materials imprescindibles per al treball a realitzar
en aquest lloc, i de 60 cm. quan es la faci servir Gnicament per a sostenir persones i de 80 cm.
quan s'utilitzi per dipositar materials.
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e Fins a 3 metres d'algada podran emprar bastides de cavallets fixes, sense travament. Entre 3 i
6-metres maxima algada permesa en aquest tipus de bastida-, s'han d'utilitzar cavallets armades
de bastidors mobils travats.

e Les plataformes de treball que ofereixin perill de caiguda des de més de dos metres d'algada
estaran protegides en tot el seu contorn per baranes i plints o socols.

e Aix0 mateix és aplicable igualment a les plataformes de treball que, sense arribar als dos metres
respecte del sol on donen suport, se situen en galeries, voladissos o al costat de obertures
exteriors, permetent una caiguda de més de dos metres.

e Es prohibira abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure
sobre les persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.

e Es prohibira tirar runa directament des dels bastides. La runa es recollira i es descarregara de
planta en planta, o bé s'abocara a través de trompes.

Es prohibira fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides.
La distancia de separacio d'una bastida i el parament vertical de treball no sera superior a 30 cm.
(recomanable 20 cm.) en prevencio de caigudes.

e Es prohibira expressament correr per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per
caiguda.

e Es prohibira saltar de la plataforma bastides a l'interior de I'edifici, el pas es realitzara mitjangant
per passarel-les instal-lada per a tal efecte.

o No s'han d'emprar bastides de cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades
0 suspeses.

e L'ordre i neteja es cuidaran de manera especial al voltant de les bastides de cavallets, evitant la
provisié de materials, eines, etc.

e En cap cas es desmuntara parcialment una bastida de manera que permeti seguir sent utilitzada,
excepte en el cas que la part que quedi en peu segueixi complint les prescripcions de seguretat.

e La realitzacié de qualsevol treball en les proximitats de linies eléctriques amb els conductors nus
s'ha de dur a terme guardant la distancia minima de seguretat.

o Les bastides s'inspeccionaran diariament pel encarregat o Recurs preventiu, abans de l'inici dels
treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.

e Els elements que denotin alguna fallada tecnica o mal comportament es desmuntaran
immediatament per a la seva reparacio (o substitucio).

o Els reconeixements medics previs per a I'admissio del personal que hagi de treballar sobre les
bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns organics (vertigen, epilépsia,
trastorns cardiacs, etc.), que puguin patir i provocar accidents a I'operari.

Bastides metal-lics tubulars europeus

Fitxa técnica

La bastida metal-lic tubular esta comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que ho fan segur
(escales, baranes, passamans, socols, superficies de treball, brides i passadors d'ancoratge dels
taulers, etc.) Havent per tant fer Us d'ells en cas de necessitat.

En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea
vigent que els regula (normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer
referencia a productes no contemplats per cap de les directives actuals de nou enfocament (requisit
fonamental per incorporar el marcatge CE).

En aquest sentit, i seguint la linia de la Inspeccié de Treball, certes certificacions de producte sota les
normes europees vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de qué disposen certs
fabricants poden assimilar-se a un marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si la bastida es
munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Perd en qualsevol cas, no eximeixen de les
inspeccions ni de la Direccié de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de més de 24 m
d'altura de coronacio, ja que sén bastides no recollits per les normes esmentades anteriorment, en el
cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilitzacié i Desmuntatge (amb Nota de Calcul inclosa).

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar
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Risc Probabilitat Severitat Qualificacié Estat Val. Eficacia

- Caigudes a diferent nivell Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

- Caigudes al mateix nivell Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Els derivats desplacaments | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
incontrolats de la bastida

-_Cops per el maneig de les Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

eines

- Pols Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

- Sobreesforgos Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es
desplomin o es desplacin accidentalment. Les plataformes de treball, les passarel-les i les
escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i utilitzar de manera que s'eviti
que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A aquest efecte, les seves
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.

e Quan no es disposi de la nota de calcul de la bastida elegit, o quan les configuracions estructurals
previstes no estiguin contemplades en ella, s'ha d'efectuar un calcul de resisténcia i estabilitat,
llevat que la bastida estigui muntada segons una configuracio tipus generalment reconeguda.

e Seguint les recomanacions de la Inspeccio de Treball, certes certificacions de producte sota les
normes europees vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de qué disposen
certs fabricants poden assimilar-se a un marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si el
bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Perd en qualsevol cas, no eximeixen de
les inspeccions ni de la Direccié de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de més
de 24 m d'altura de coronacid, ja que son bastides no recollits per les normes esmentades
anteriorment, en el cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilitzacié i Desmuntatge (amb Nota de Calcul
inclosa).

e En funcié de la complexitat de la bastida elegit, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilitzacié i
de desmuntatge. Aquest pla i el calcul a qué es refereix I'apartat anterior han de ser realitzats per
una persona amb una formacié universitaria que I'habiliti per a la realitzacié d'aquestes activitats.
Aquest pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicacié generalitzada, completat amb elements
corresponents als detalls especifics de la bastida de qué es tracti.

e Quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicacié una normativa
especifica en matéria de comercialitzacié, el pla podra ser substituit per les instruccions
especifiques del fabricant, proveidor o subministrador, sobre el muntatge, la utilitzacié i el
desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o
circumstancies no previstes en aquestes instruccions.

e Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui
mitjangant subjeccio a la superficie de suport, ja sigui mitjangant un dispositiu antilliscant, o bé
mitjangant qualsevol altra solucié d'eficacia equivalent, i la superficie portant ha de tenir una
capacitat suficient. S'ha de garantir I'estabilitat de la bastida.

e Les dimensions, la forma i la disposicié de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades
per al tipus de treball que es realitzara, ser adequades a les carregues que hagin de suportar i
permetre que es treballi i circuli amb seguretat. Les plataformes de les bastides s'han de muntar
de manera que els seus components no es desplacin en una utilitzacié normal d'ells. No hi ha
d'haver cap buit perillds entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de
proteccio col-lectiva contra caigudes.

¢ Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilitzacio, en particular durant
el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals
d'adverténcia de perill general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre
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senyalitzacié de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades convenientment mitjangant
elements fisics que impedeixin I'accés a la zona de perill.

e Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la
direccio d'una persona amb una formacié universitaria o professional que I'habiliti per a aixo, i per
treballadors que hagin rebut una formacié adequada i especifica per a les operacions previstes,
que els permeti enfrontar-se a riscos especifics de conformitat amb les disposicions de l'article 5,
destinada en particular a:

a) La comprensio del pla de muntatge, desmuntatge o transformacié de la bastida de qué es
tracti.

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformacié de la bastida de qué
es tracti.

c) Les mesures de prevencio de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteoroldgiques que
poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida de qué es tracti.

e) Les condicions de carrega admissible

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformacio.

e Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i
desmuntatge esmentat, incloent qualsevol instruccié que pugui contenir.

e Quan no sigui necessaria l'elaboracié d'un pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi
d'una experiéncia certificada per I'empresari en aquesta matéria de més de dos anys i compti
amb la formacié preventiva corresponent, com a minim, a les funcions de nivell basic, d'acord
amb el que preveu l'apartat 1 de I'article 35 del Reglament dels serveis de prevencio, aprovat pel
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

e Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formacié universitaria o
professional que I'habiliti per a aixo:

a) Abans de la seva posada en servei.

b) A continuacid, periddicament

c) Després de qualsevol modificacié, periode de no utilitzacié, exposicié a la intempérie,
sacsejades sismiques, o qualsevol altra circumstancia que hagi pogut afectar la seva
resisténcia o la seva estabilitat.

e Per garantir técnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin
accidentalment s'han d'utilitzar - Bastides normalitzats -.

e Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte en el
projecte d'obra, muntatge, utilitzacié, manteniment i desmuntatge d'aquests

e L'empresa al carrec s'instal-la bastida haura d'establir el procediment necessari perqué una
persona competent realitzi les inspeccions i proves corresponents.

o Els resultats d'aquestes inspeccions s'han de documentar mitjan¢ant un acta, conservant durant
el temps que romangui instal-lat la bastida.

e Durant el muntatge de les bastides metal-lics tubulars es tindran presents les seguents
especificacions preventives.

¢ No s'iniciara un nou nivell sense abans haver conclos el nivell de partida amb tots els elements
d'estabilitat (creus de Sant Andreu, i traves).

e L'hissat del material que forma la bastida (barres, moduls tubulars, taulons, etc.) es realitzara
mitjangant eslingues normalitzades, si és possible amb l'auxili d'un cabrestant mecanic quan
I'algada superi les quatre plantes.

e La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada ser tal, que oferira les garanties
necessaries com per poder amarrar a ell el fiador de I'arnés de seguretat.

e Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formacio,
mitjangant les abragadores de subjeccié contra bascules o les traves corresponents.

e Les unions entre tubs s'efectuaran mitjangant els nusos o bases metal-liques, o bé mitjancant les
mordasses i passadors previstos, segons els models comercialitzats.

Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm. d'amplada.
Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un entornpeu de 15
cm.
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e Les plataformes de treball estaran protegides mitjangant una barana metal-lica d'un minim d'un
metre d'algada, barra intermedia i entornpeu d'algada minima de 15 centimetres a tots els costats
del seu contorn, amb excepciod dels costats que disten de la fagana menys de 20 centimetres.

e Els moduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivells sobre
cargols sense fi (cargols d'anivellament), per tal de garantir una major estabilitat del conjunt.

e Els moduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de
carregues en les zones de suport directe sobre el terreny.

e L'entaulat que forma el pis de les plataformes es compondra preferentment de Planxetes
metal-liques, si fossin taulers de fusta aquests es subjectara a l'estructura fermament per evitar el
liscament i caiguda.

e Els muntadors tindran la precaucid especialment, per que les diferents peces queden
adequadament enllagades i subjectes mitjangant I'aplicacié segura de les brides o juntes, d'acord
amb les indicacions del fabricant.

L'alcada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m.
Els mdduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb
entaulats i viseres segures a -nivell de sostre- en prevencié de cops a tercers.

e La comunicaci6 vertical de la bastida tubular quedara resolta mitjangant la utilitzacié d'escales
prefabricades (element auxiliar de la propia bastida).

e Es prohibira expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulars sobre suplements
formats per bidons, piles de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i similars.

e Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats
a fons i sense doblegar.

e Tots els components de les bastides s'han de mantenir en bon estat de conservacié, rebutjar
aquells que presentin defectes, cops o acusada oxidacio.

e Es practica corrent el -muntatge de revés- dels moduls en funcié de I'operativitat que representa,
la possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de I'escala. Eviteu
aquestes practiques per insegures.

o Es prohibira en aquesta obra I's de bastides sobre cavallets (petites cavallets), recolzades sobre
les plataformes de treball de les bastides tubulars.

e Les bastides tubulars es muntaran a una distancia menor o igual a 30 cm. (recomanable 20 cm.)
del parament vertical en el qual es treballa
Les bastides tubulars s'ancoraran als paraments verticals, faganes o paraments.

Els arriostraments s'efectuaran correctament amb barres rigides abragcadores, i queda
absolutament prohibit fer-ho amb cordes, filferros, etc.

e Les carregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjangant corriola muntades sobre
forques tubulars subjectes mitjangant un minim de dues brides a la bastida tubular.

e Es prohibira fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevencié de superficies
relliscoses que poden fer caure als treballadors.

e Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevencio
d'accidents per sobrecarregues innecessaries.

e Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler situat a mitja algada a la part posterior
de la plataforma de treball, sense que la seva existéncia minvi la superficie util de la plataforma.

Bastides sobre rodes

Fitxa técnica

Aquest mitja auxiliar sera utilitzat per a treballs en algada, conformat com una bastida metal-lic tubular
instal-lat sobre rodes.
Aquest element s'utilitzara en treballs que requereixin el desplagament de la bastida.

En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea
vigent que els regula (normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer
referencia a productes no contemplats per cap de les directives actuals de nou enfocament (requisit
fonamental per incorporar el marcatge CE).



PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIO COBERTA DIPOSIT D'AIGUA | REPARACIO DEL 117
DIPOSIT

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caigudes a diferent nivell Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Caigudes al mateix nivell Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9
- Aixafaments i atrapaments Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
durant el muntatge
- Caiguda de la bastida Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Sobreesforgos Baixa Baixa Molt lleu Evitat 99,9

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es
desplomin o es desplacin accidentalment. Les plataformes de treball, les passarel-les i les
escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i utilitzar de manera que s'eviti
que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A aquest efecte, les seves
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.

¢ Quan no es disposi de la nota de calcul de la bastida elegit, o quan les configuracions estructurals
previstes no estiguin contemplades en ella, s'ha d'efectuar un calcul de resisténcia i estabilitat,
llevat que la bastida estigui muntada segons una configuracio tipus generalment reconeguda.

o En funcié de la complexitat de la bastida elegit, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilitzacié i
de desmuntatge. Aquest pla i el calcul a qué es refereix I'apartat anterior han de ser realitzats per
una persona amb una formacié universitaria que I'habiliti per a la realitzacié d'aquestes activitats.
Aquest pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicacié generalitzada, completat amb elements
corresponents als detalls especifics de la bastida de qué es tracti.

e Seguint les recomanacions de la Inspeccié de Treball, certes certificacions de producte sota les
normes europees vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de qué disposen
certs fabricants poden assimilar-se a un marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si el
bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Perd en qualsevol cas, no eximeixen de
les inspeccions ni de la Direccié de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de més
de 24 m d'altura de coronaci6, ja que son bastides no recollits per les normes esmentades
anteriorment, en el cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilitzacié i Desmuntatge (amb Nota de Calcul
inclosa).

o Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui
mitjangant subjeccio a la superficie de suport, ja sigui mitjan¢ant un dispositiu antilliscant, o bé
mitjangcant qualsevol altra solucioé d'eficacia equivalent, i la superficie portant ha de tenir una
capacitat suficient. S'ha de garantir I'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjangant dispositius
adequats el desplagament inesperat de les bastides mobils durant els treballs en algada.

e Les dimensions, la forma i la disposicié de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades
per al tipus de treball que es realitzara, ser adequades a les carregues que hagin de suportar i
permetre que es treballi amb seguretat. Les plataformes de les bastides s'han de muntar de
manera que els seus components no es desplacin en una utilitzacié normal d'ells. No hi ha
d'haver cap buit perillés entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de
proteccio col-lectiva contra caigudes.

e Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilitzacio, en particular durant
el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals
d'adverténcia de perill general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre
senyalitzacié de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades convenientment mitjangant
elements fisics que impedeixin I'accés a la zona de perill.

e Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la
direcciod d'una persona amb una formacio universitaria o professional que I'habiliti per a aixo, i per
treballadors que hagin rebut una formacié adequada i especifica per a les operacions previstes,
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que els permeti enfrontar-se a riscos especifics de conformitat amb les disposicions de l'article 5,
destinada en particular a:

a) La comprensio del pla de muntatge, desmuntatge o transformacié de la bastida de que es
tracti.

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformacié de la bastida de qué
es tracti.

c) Les mesures de prevencio de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteoroldgiques que
poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida de qué es tracti.

e) Les condicions de carrega admissible.

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformacio.

e Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i
desmuntatge esmentat, incloent qualsevol instruccié que pugui contenir.

e Quan no sigui necessaria l'elaboracio d'un pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi
d'una experiéncia certificada per I'empresari en aquesta matéria de més de dos anys i compti
amb la formacié preventiva corresponent, com a minim, a les funcions de nivell basic, d'acord
amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevencid, aprovat pel
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

e Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formacié universitaria o
professional que I'habiliti per a aixo:

a) Abans de la seva posada en servei.

b) A continuacid, periddicament

c) Després de qualsevol modificacié, periode de no utilitzacié, exposicié a la intempérie,
sacsejades sismiques, o qualsevol altra circumstancia que hagi pogut afectar la seva
resisténcia o la seva estabilitat.

o Els dispositius i les instruccions per evitar desplagaments involuntaris son les reflectides en les
especificacions del fabricant o en la documentacioé elaborada per la persona competent que hagi
realitzat el disseny de la bastida.

e Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes, tindran I'amplada no inferior a 60 cm.,
que permeti I'estructura de la bastida, per tal de fer-les més segures i operatives.

e Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, han de complir sempre amb la segtent
expressio per tal de complir un coeficient d'estabilitat i per tant, de seguretat. h / | major o igual a
3, on:

h = a l'algada de la plataforma de la torreta.
| = a l'amplada menor de la plataforma en planta

e A la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat per fer el
conjunt indeformable i més estable.

e Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes, es limitaran en tot el seu contorn
amb una barana solida de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'algada, formada per passamans,
barra intermédia i entornpeu.

e La torreta sobre rodes sera travada mitjangant barres a punts forts de seguretat en prevencié de
moviments indesitjables durant els treballs, que puguin fer caure als treballadors.

e Es prohibira fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevencié de superficies
relliscoses que puguin originar caigudes dels treballadors.

e Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevencié de
sobrecarregues que poguessin originar desequilibris o balanceigs.

e Es prohibira en aquesta obra, treballar o romandre a menys de quatre metres de les plataformes
de les bastides sobre rodes, en prevencié d'accidents.

e Es prohibira tirar directament runes des de les plataformes de les bastides sobre rodes. Les runes
(i similars) es baixaran a l'interior de cubs mitjancant la corriola d'hissat i descens de carregues.

e Es prohibira transport de persones o materials sobre les torretes, (o bastides), sobre rodes durant
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les maniobres de canvi de posicié en prevencio de caigudes dels operaris.

e Es prohibira pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes metal-liques) recolzats
sobre rodes, sense haver instal-lat préviament els frens antirrodadura de les rodes.

e Es prohibira en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes), sobre rodes, recolzats directament
sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i similars) en prevencié de bolcades.

8.2.2. Escala de ma

Fitxa técnica

Utilitzarem aquest mitja auxiliar en diferents talls de I'obra.

Encara que sol ser objecte de fabricacié rudimentaria especialment al comengament de I'obra o
durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si s6n de
fusta no estaran pintades.

Les escales prefabricades amb restes i retalls sén practiques contraries a la Seguretat de I'obra. Ha
per tant impedir la utilitzacioé de les mateixes en I'obra.

Les escales de ma han de tenir la resisténcia i els elements necessaris de suport o subjeccio, perqué
la seva utilitzacio en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda
per trencament o desplagament.

La utilitzacié d'una escala de ma com a lloc de treball en algada ha de limitar-se a les circumstancies
en que, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilitzacié d'altres equips
de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les caracteristiques dels
emplagaments que I'empresari no pugui modificar.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia

- Caigudes al mateix nivell Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

- Caigudes a diferent nivell Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

- Caiguda d'objectes sobre Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

altres persones

- Contactes electrics directes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

o indirectes

- Atrapaments per les eines Baixa Alta Moderat Evitat 99,0

o extensors

- Lliscament per incorrecte Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
recolzament (falta de
sabates, etc.)

- Bolcada lateral per suport Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
irregular

- Trencament per defectes Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
ocults

- Els derivats dels usos Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

inadequats o dels muntatges
perillosos (connexié
d'escales, formacié de
plataformes de treball,
escales curtes per l'algada a
salvar, etc.)

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives
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1) D'aplicacié a I'is d'escales de fusta.

e Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peca, sense
defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
Estaran protegides de la intempérie mitjangant vernissos transparents, perqué no ocultin els
possibles defectes. Es prohibeix la utilitzacié d'escales de fusta que estiguin pintades.

e Es guardaran a cobert.

2) D'aplicacié a I'us d'escales metal-liques

o Els travessers seran d'una sola pega i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la
seva seguretat.

e Les escales metal-liques estaran pintades amb pintura antioxidacié que les preservin de les
agressions de la intempeérie.

e Les escales metal-liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions
soldades.

3) D'aplicacié a I'us d'escales de tisora

e S6n d'aplicacio les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o
metall.

e Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulacié superior,
de limits de seguretat d'obertura.

e Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva algada, de cadeneta (o cable
d'acer) de limitacié d'obertura maxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.

e Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva
seguretat.

e Les escales de tisora en posicio6 d'Us, estaran muntades amb els travessers en posicié de maxima
obertura parell no minvar la seva seguretat.

e Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de
treball.

e Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posicid6 necessaria sobre elles per a realitzar un
determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 ultims esglaons.

e Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

4) Per a l'us i transport per obra d'escales de ma, independentment dels materials que les
constitueixen

No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
Les escales de ma s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un
punt de suport i de subjeccid.

e Per pujar a una escala s'ha de portar un calgat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar
netes de greix, oli 0 altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa
escala.

Es prohibira la utilitzacié d'escales de ma en aquesta obra per a salvar algades superiors a 5 m.

Els treballs a més de 3,5 metres d'alcada, des del punt d'operacié a terra, que requereixin
moviments o esforgos perillosos per a I'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza
un equip de protecci6 individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de proteccié alternatives.

e Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, es col-locaran de manera que la seva estabilitat
durant la seva utilitzacié estigui assegurada.

e S'impedira el liscament dels peus de les escales de ma durant la seva utilitzacié ja sigui
mitjangant la fixacié de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjangant qualsevol
dispositiu antilliscant o qualsevol altra solucioé d'eficacia equivalent.

e Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de
sabates antilliscants de seguretat.

e Els punts de suport de les escales de ma han d'assentar-se solidament sobre un suport de
dimensio adequat i estable, resistent i immobil, de manera que els travessers quedin en posiciod
horitzontal.

o Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera
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que la immobilitzacié reciproca dels diferents elements estigui assegurada.

e Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem
superior a I'objecte o estructura al que donen accés.

e Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud
necessaria per sobresortir com a minim un metre del pla de treball a qué s'accedeix.

e Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, s'instal-laran de tal manera, que el seu suport
inferior sobresurti de la projeccié vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre
suports.

Les escales de ma amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
Es prohibira en aquesta obra transportar pesos a ma (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre
les escales de ma.

e En general es prohibeix el transport i manipulacié de carregues per o des d'escales de ma quan
pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.

e El transport a ma d'una carrega per una escala de ma es fara de manera que aixd no impedeixi
una subjeccio segura.

o Es prohibira donar suport a la base de les escales de ma d'aquesta obra, sobre llocs o objectes
poc ferms que poden minvar I'estabilitat d'aquest mitja auxiliar (munts de terra, materials, etc.).

e L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de ma, es realitzara d'un en un. Es
prohibeix la utilitzacié a I'unison de I'escala a dos 0 més operaris.

e L'ascens, descens i treball a través de les escales de ma d'aquesta obra, s'efectuara frontalment,
és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.

e EIl transport d'escales per I'obra amb totes les forces es fara de tal manera que s'eviti el
danyar-les, deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per
transportar materials.

e El transport d'escales a ma per l'obra i per una sola persona es fara quan el pes maxim de
I'escala, superi els 55 Kg

e Les escales de ma per I'obra i per una sola persona no es transportara horitzontalment. Fer-ho
amb la part davantera cap avall

e Durant el transport per una sola persona s'evitara fer pivotar ni transportar sobre I'esquena, entre
muntants, etc

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per I'obra i s'han de
prendre les seglents precaucions:

a) Transportar plegades les escales de tisora.

b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons
en els planols mobils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.

c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.

Per a I'eleccid del lloc on aixecar I'escala s'ha de tenir present:

a) No situar I'escala darrere d'una porta que préviament no s'ha tancat. No podra ser oberta
accidentalment.

b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de I'escala.

¢) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col-lisi6 amb vianants o vehicles i en
qualsevol cas balises o situar una persona que avisi de la circumstancia

S'han de tenir en compte les seglients consideracions de situacié del peu de l'escala:

a) Les superficies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'abséncia de
qualsevol d'aquestes condicions pot provocar greus accidents

b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mobils (caixes, bidons, planxes,
etc.).

S'han de tenir en compte les seglients consideracions relatives a la inclinacié de l'escala:

a) La inclinacié de l'escala ha de ser tal que la distancia del peu a la vertical passant pel
vertex estigui compresa entre el quart i el ter¢ de la seva longitud, corresponent una
inclinacié compresa entre 75,5°i 70,5 °.

b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 ° com a maxim, amb la corda
que uneix els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.
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S'han _de tenir en compte les seglients consideracions relacionades al suport, fricci6 amb el terra i
sabates de suport

a) Sols de ciment: Sabates antilliscants de cautxu o neopre (ranurades o estriades)
b) Sols secs: Sabates abrasives

c) Sols gelats: Sabata en forma de serra.

d) Sols de fusta: Puntes de ferro

Les carregues maximes de les escales a utilitzar en aguesta obra seran:

a) Fusta: La carrega maxima suportable sera de 95 kg, i la carrega maxima a transportar de
25 kg

b) Metal-liques: La carrega maxima sera de 150 kg i igualment la carrega maxima a portar
pel treballador és de 25 kg

5) Les normes basiques del treball sobre una escala sén:

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar

una plataforma de treball s'han d'adoptar les seglients mesures:

[ )

e Si els peus estan a més de 2 m del sdl, utilitzar arnés de seguretat ancorat a un punt solid i
resistent.

e Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a
l'escala.

En qualsevol cas només I'ha d'utilitzar una persona per treballar.
No treballar a menys de 5 m d'una linia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de
vidre aillades.

e Una norma comuna és la de situar I'escala de manera que es pugui accedir facilment al punt
d'operacioé sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operacié no s'ha de
dubtar a variar la situacié de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.

e Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat
construides. Aixi, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en
posicié horitzontal per servir de ponts, passarel-les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar
per a servir de suports a una bastida.

6) Emmagatzematge de les escales.

e Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a I'empara dels agents atmosférics i de
manera que facilitin la inspeccio.
Les escales no han d'emmagatzemar en posicié inclinada.
Les escales han d'emmagatzemar en posicid horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a
parets.

7) Inspeccio i manteniment:

Les escales hauran inspeccionar com a maxim cada sis mesos contemplant els segients punts:

a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituits per
barres o subjectes amb filferros o cordes.

b) Mal estat dels sistemes de subjeccié i suport.

c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus
d'escales.

Davant la preséncia de qualsevol defecte dels descrits s'haura de retirar de circulacid l'escala.
Aquesta haura de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.

8) Conservacio de les escales en obra:

a) Fusta
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¢ No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultacié o dissimulacié dels elements de

I'escala.

Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.

Comprovar l'estat de corrosio de les parts metal-liques.

b) Metal-liques

e Les escales metal-liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura

anticorrosiva.

¢ Qualsevol defecte en un esglad, haura de reparar-se amb peces originals.

8.2.3. Puntals

Fitxa técnica

Els puntals s'utilitzaran en aquesta obra de manera generalitzada per a sustentar i apuntalar

encofrats, panells, etc.

El coneixement de I'Us correcte d'aquest Util auxiliar esta en proporcié directa amb el nivell de la

seguretat.

Aquest element auxiliar sera manejat bé pel fuster, pel encofrador o pel ped, perd en qualsevol cas

haura de tenir coneixement del seu bon Us.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda des d'algada dels Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
puntals per incorrecta
instal-lacio.

- Caiguda des d'algada dels Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
puntals durant les maniobres
de transport elevat
- Cops en diverses parts del Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
cos durant la manipulacié
- Atrapament de dits Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
(extensio i retraccio)

- Caiguda d'elements Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
conformadors del puntal
sobre els peus
- Bolcada de la carrega Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
durant operacions de carrega
i descarrega
- Trencament del puntal per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
fatiga del material
- Trencament del puntal per Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
mal estat (corrosio interna i /

o externa)

- Lliscament del puntal per Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
falta de falcament o de clavad
- Caiguda de encofrats per Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
causa de la disposicio de
puntals
- Caiguda de material Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
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Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els puntals s'apilaran ordenadament per capes horitzontals d'un unic puntal en algada i fons el
que desitgi, amb ['Unica excepcid que cada capa es disposi de forma perpendicular a la
immediata inferior.

o L'estabilitat de les torretes de recollida de puntals, s'assegurara mitjangant la clava de peus drets
de limitacié lateral
Es prohibira expressament després del desencofrat I'amuntegament irregular dels puntals.

Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, fleixats per
evitar vessaments innecessaris.

Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets fleixats pels dos extrems.

Es prohibira expressament en aquesta obra, la carrega a espatlla de més de dos puntals per un
sol home en prevencié de sobreesforgos.

e Els puntals de tipus telescopic es transportaran a brag o espatlla amb els passadors i mordasses
instal-lades en posicié d'immobilitat de la capacitat d'extensié o retraccio dels puntals.

Els puntals, sempre donaran suport de manera perpendicular.

Els puntals es clavaran a la sola, per aconseguir una major estabilitat.

El repartiment de la carrega sobre les superficies apuntalades es realitzara uniformement repartit.
Es prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecarregues puntuals.

Normes o mesures preventives tipus per a |'Us de puntals metal-lics.

- Tindran la longitud adequada per a la missié a realitzar.

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (abséncia d'oxid, pintats, amb tots els
seus components, etc.).

- Els cargols sense fi, estaran greixats en prevencié d'esforgos innecessaris.

- No tindran deformacions en el fust.

- Estaran dotats en els seus extrems de plaques per a suport i clavad a la sola.

8.2.4. Estintolaments

Fitxa técnica

S'utilitzaran en l'obra per al sosteniment de I'edifici adjacent, o bé part d'ell, de manera provisional, per
consolidar-lo durant el temps que durin les operacions.

Es realitzaran els estintolaments utilitzant carreres metal-liques, amb bigues de gelosia a manera de
tornapuntes en els punts apropiats.

Els estintolaments utilitzant taulers de fusta, fent servir puntals i perfils metal-lics a manera de
tornapuntes s'efectuaran on sigui necessari.

Es col-locaran limits clavades en el terreny per garantir la immobilitat de les tornapuntes.

Es desarmara a mesura que els métodes definitius d'estintolament vagin entrant en carrega.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
mateix nivell

- Caiguda de persones a Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

diferent nivell

- Caiguda d'objectes en Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
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manipulacio
- Caiguda d'objectes per Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
desplom o esfondrament
- Sobreesforgos o postures Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
inadequades
- Cops i talls per objectes o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
eines
- Trepitjades sobre objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
- Atrapament o aixafament Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
per o entre objectes
- Sorolls propis i ambientals Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

El calcul de seccions i disposicions dels elements haura de ser realitzat per personal qualificat.
S'acotaran les zones de treball.

S'usara material en condicions d'Us.

Es respectaran les separacions adequades a I'estat de I'element de l'estrebat.

Per pujar o manipular elements d'estintolament pesats s'han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats.
Es posara el nombre d'estampidors adequats.

Es col-locaran passarel-les de transit amb baranes

Us d'escales i bastides en condicions de seguretat.

S'executaran de forma que generi la menor despesa de material i ma d'obra.

Quan es realitzen estintolaments per demolicions, aquests seran executats de manera que
mantinguin les parts en mal estat de la construccié sense alterar la solidesa i estabilitat de la resta
de l'edifici.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara diariament els estintolaments, tensant estampidors
fluixos, especialment després de la pluja o gelades, aixi com després de dies de descans.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara I'obra per tal de detectar possibles moviments del
terreny.

Els elements dels estintolaments no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per
les excavacions.

Els elements dels estintolaments no es poden utilitzar per donar suport a instal-lacions,
conduccions o qualsevol altre element.

Els estintolaments només es llevaran quan deixin de ser necessaries, comencant per la part
inferior del tall.

Es mantindra la neteja i ordre en I'obra.

8.2.5. Estampidors

Fitxa técnica

Els estampidors permetran al sosteniment que contraresta petits empenyis, en els apuntalaments de
les diferent rases de I'obra, de manera provisional, per consolidar durant el temps que durin les
operacions.

Es desarmaran a mesura que els métodes definitius d'estintolament vagin entrant en carrega.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
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- Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
mateix nivell

- Caiguda de persones a Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
diferent nivell

- Caiguda d'objectes en Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
manipulacié

- Caiguda d'objectes per Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
desplom o esfondrament

- Sobreesforgos o postures Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
inadequades

- Cops i talls per objectes o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
eines

- Trepitjades sobre objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
- Atrapament o aixafament Baixa Alta Moderat Evitat 99,0
per o entre objectes

- Sorolls propis i ambientals Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

El calcul de seccions dels estampidors haura de ser realitzat per personal qualificat.

S'acotaran les zones de treball

S'usara material en condicions d'Us.

Per pujar o manipular estampidors s'utilitzaran mitjans auxiliars adequats.

Es posara el nombre d'estampidors adequats.

Es col-locaran passarel-les de transit amb baranes

Us d'escales i bastides en condicions de seguretat.

S'executaran de forma que generi la menor despesa de material i ma d'obra.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara diariament els estampidors, tensant els que estiguin
fluixos, especialment després de la pluja o gelades, aixi com en tornar de dies de descans.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.

Els elements dels estampidors no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per
les excavacions.

Els elements dels estampidors no es poden utilitzar per donar suport instal-lacions, conduccions o
qualsevol altre element.

Els estampidors només es llevaran quan deixin de ser necessaris.

Es mantindra la neteja i ordre en I'obra.

8.2.6. Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...)

Fitxa técnica

Son diferents mitjans destinats i emprats en I'obra per a I'elevacio i transport de materials pels
diferents talls.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en este mitja auxiliar

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia

- Caiguda de persones al

Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
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mateix nivell
- Xocs i cops contra objectes | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
immobils
- Xocs i cops contra objectes | Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
mobils
- Sobreesforgos o postures Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
inadequades
- Caigudes de material Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
- Cops i talls per objectes o Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0
materials
- Trepitjades sobre objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
- Projeccio de fragments o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
particules

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

Els accessoris d'elevacié (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin
identificar les caracteristiques essencials per a un Us segur.

Els accessoris d'elevacié han de seleccionar-se en funcioé de les carregues que es manipulin, dels
punts de pressio, del dispositiu del enganx i de les condicions atmosfériques, i tenint en compte la
modalitat i la configuracié de lI'amarratge.

Els acoblaments d'accessoris d'elevacié estaran marcats perqué l'usuari conegui les seves
caracteristiques.

Els accessoris d'elevacié s'han d'emmagatzemar de manera que no es deteriorin.

Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llag excepte en els seus extrems.

Els cables o abragadores de fibra téxtil no portaran cap acoblament, llag o enllag, excepte en
I'extrem del eslingat o en el tancament d'una eslinga.

Els drgans de prensi6 s'han de dissenyar i fabricar de manera que les carregues no puguin caure
repetidament.

Cada longitud de cadena, cable o abragadora d'elevacié que no formi part d'un tot, haura de
portar marca o, si aixd és possible, una placa o una anella inamovible amb les referéncies del
fabricant i la identificacio de la certificacié corresponent.

La certificacio incloura les indicacions minimes seglents:

a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econdmica Europea.

b) El domicili a la Comunitat Econdmica Europea del fabricant o representant legal.

c) La descripcié de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricacio, el material usat per a
la fabricacié, qualsevol tractament metal-lurgic especial a qué hagi estat sotmés el material.
d) La carrega maxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable.

Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periodicament.

Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perqué no provoquin caigudes.

Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc.
penetrin entre els fils.

Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempeérie.

Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.
El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, sera d'acer normalitzat dotats amb
pestell de seguretat.

Es prohibira la circulacié sota carregues suspeses.

Es prohibira en aquesta obra, la suspensié o transport aeri de persones mitjangant les eslingues,
cadenes i cables.

Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en
aquesta obra, per criteris de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota régim de vents iguals o
superiors a 60 Km / h.

Neteja i ordre en l'obra.
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9. EPIs

De l'analisi de riscos laborals realitzats en esta Memoria de Seguretat i Salut, hi ha una série de riscos
que s'han de resoldre amb I'Gs d'equips de proteccio individual (EPIs), les especificacions técniques i
de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels
apartats seglents.

9.1. Proteccio auditiva

9.1.1. Taps

Protector Auditiu: Taps

UNE-EN 352-2 c €

CATII

Norma:

Definicio:
e  Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a I'entrada del conducte
auditiu extern:

Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de I'usuari.

Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexié semirigid.

Marcat:

. Nom o marca comercial o identificacié del fabricant
El nombre d'esta norma
Denominacié del model
El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables
Instruccions relatives a la correcta col-locacio i Us
La talla nominal dels taps auditius.

Requisits establerts pel Reglament (UE) 2016/425::

Marcat CE sobre el producte: Examen UE de tipus i control periddic de tipus efectuat per una tercera part.
Declaraci6 de conformitat.

Codi de l'organisme notificat al costat de el marcatge CE

Identificaci6 amb nom i adreca postal de fabricant i importador en el marcat

Fullet informatiu

Durant uns anys, podrem trobar al mercat protectors auditius conformes al Reglament (UE) 2016/425 CAT Ill i amb la
Directiva 89/686 / CEE CAT I, i sobre els dos podrem tenir el mateix grau de confianga. A mesura que ens allunyem de
I'21 d'abril de 2019, veurem cada vegada menys orelleres i taps conformes a la vella Directiva, els quals seran substituits
pels conformes a el Reglament a mesura que els primers es vagin consumint al mercat.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.

. UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccio, Us, precaucions d'ocupacio i
manteniment

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacio, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.2. Proteccio del cap
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9.2.1. Cascs de proteccio (per a la construccio)

Proteccio del cap: cascos de proteccié (usat en construccid)

Norma:

UNE-EN 397 ce

CATII

Definicio:
. Element que es col-loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra
objectes en caiguda. El casc estara compost com a minim d'una carcassa i un arnés.

. Els cascos de proteccio estan previstos fonamentalment per a protegir a I'usuari contra la caiguda d'objectes i les
consequents lesions cerebrals i fractures de crani.
Marcat:
. El nombre d'esta norma.
. Nom o marca comercial o identificacié del fabricant.
e Anyi trimestre de fabricacio
. Denominacié del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre I'arnés)

e Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre I'arnés).

e  Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472.
Requisits addicionals (marcat):

e -20°C o - 30°C (Molt baixa temperatura)

. + 150°C (Molt alta temperatura)

e 440V (Propietats electriques)

e LD (Deformacié lateral)

e MM (Esguitades de metall fos)

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
e  Declaracié de Conformitat

Fullet informatiu en el qual es faci constar:

. Nom i direcci6 del fabricant

e Instruccions i recomanacions sobre 'emmagatzemament, utilitzacid, neteja i manteniment, revisions i desinfeccio.

. Les substancies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfeccié no hauran de posseir efectes adversos
sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan sén aplicades seguint les instruccions del
fabricant.

. Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.

. El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als limits d'utilitzacié del casc, d'acord
amb els riscos.

. La data o periode de caducitat del casc i dels seus elements.

. Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 397: Cascos de proteccié per a la industria.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix 'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacid, ocupacid, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.3. Proteccioé contra caigudes

9.3.1. Sistemes

Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible - Dispositius del sistema

| Proteccioé contra caigudes: Dispositius anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible
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Norma:

UNE-EN 353-2 c €

CATIIl

Definicio:
Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la linia d'ancoratge flexible, és un subsistema format per:
e Una linia d'ancoratge flexible
. Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automatic que esta unit a la linia d'ancoratge flexible

. Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a I'element d'amarratge o a la linia
d'ancoratge.

. Un absorbidor d'energia

Punto de anclaje

I Dispositivo anticaidas

Elemento de amarre

\Absorbedor de energia

Arnés anticaidas

[ ]
Tope final, lastre o terminal inferior.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.

. Adopcié per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
. Declaracié de Conformitat.

. Fullet informatiu

Norma EN aplicable:

e  UNE-EN 353-2. EPI contra la caiguda d'algades. Dispositius anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible.
. UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'algades. Sistemes anticaigudes.

Informacié destinada als Usuaris:

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en

I'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacio, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible - Elements d'amarratge

Protecci6 contra caigudes: Elements d'amarratge
Norma:

UNE-EN 354 CE
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CAT Il

Definicio:
Un element d'amarratge és un element de connexié o component d‘un sistema.
Un element d'amarratge pot ser:

. Una corda de fibres sintétiques

. Un cable metal-lic

. Una banda

. Una cadena.

. Compliran la norma UNE-EN 365

. Les instruccions d'Us han d'indicar els limits d'utilitzacié per a un element d'amarratge com a component d'un
sistema anticaigudes.

e  Haura de disposar la informacié seglent:
. Les dos ultimes xifres de I'any de fabricacio
. El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificacié del fabricant o del subministrador.
. El nombre de lot del fabricant o el nombre de série del component.

. Els caracters de la marca d'identificacié hauran de ser visibles i llegibles.

. Instruccions d'Us del fabricant precisant la informacié pertinent sobre la forma correcta de connectar I'element
d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnés anticaigudes i a altres components d'un sistema
anticaigudes.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

Adopcié per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaracio de Conformitat

Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'algades. Elements d'amarratge.
e  UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'algades. Sistemes anticaigudes.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix 'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible - Absorbidors d'energia

Proteccio contra caigudes: Absorbidors d'energia

UNE-EN 355 ce

CAT Il

Norma:

Definicio:
Un absorbidor d'energia és un component d‘un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda
d'alcada en condicions normals d'utilitzacio.
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Punto de anclaje

Elemento de amarre

\Absorbedor de energia

Arnés anticaidas

Marcat:

. Compliran la norma UNE-EN 365

. Les instruccions d'Us han d'indicar els limits d'aplicacié de I'absorbidor d'energia com a component d'un sistema
anticaigudes.

e  Haura de disposar la informacié seglent:

. Les dos ultimes xifres de I'any de fabricacio
. El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificacié del fabricant o del subministrador.
. El nombre de lot del fabricant o el nombre de série del component.

e  Els caracters de la marca d'identificacié hauran de ser visibles i llegibles.

. Instruccions d'Us del fabricant precisant la informacié pertinent sobre la forma correcta de I'ancoratge segur i la
distancia minima necessaria sota de l'usuari que és la suma de la distancia de parada i d'una distancia
suplementaria de 2,5 m. Aquesta ultima comprén l'allargament de I'arnés anticaigudes i I'espai lliure sota dels
peus de l'usuari, després de la parada.

. La forma correcta de connectar I'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnés anticaigudes i a
altres components d'un sistema anticaigudes.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

Adopcié per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaracié de Conformitat.

Fullet informatiu.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'algades. Absorbidors d'energia.
. UNE-EN 363: EPI la caiguda d'algades. Sistemes anticaigudes.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix 'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible - Connectors

Proteccioé contra caigudes: Connectors

Norma:

UNE-EN 362 CG

CATIIIl

Definicio:
. Element de connexié o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosqueté o un ganxo.
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Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.

e Adopcio per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
. Declaracié de Conformitat

. Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'algades, connectors
. UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'algades. Arnesos anticaigudes
e  UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'algades. Sistemes anticaigudes.
. UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'algades. Métodes d'assaig.
. UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'algades. Requisits generals per a instruccions d'Us i marcat.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

Sistema anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible - Arnesos anticaigudes

Proteccié contra caigudes: Arnesos anticaigudes

Norma:

UNE-EN 361 CE

CAT Il

Definicio:
. Dispositiu de prensié del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes.
L'arnés anticaigudes pot estar constituit per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i

ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la
parada d'esta.

Marcat:
. Compliran la norma UNE-EN 365
. Cada component del sistema haura de marcar-se de forma clara i permanent, per mitja de qualsevol métode
adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
e Haura de disposar la informacié seglient:
. Les dos ultimes xifres de I'any de fabricacio
. El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificacié del fabricant o del subministrador.
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. El nombre de lot del fabricant o el nombre de série del component.
. Els caracters de la marca d'identificacié hauran de ser visibles i llegibles.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

Adopcié per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaracié de Conformitat.

Fullet informatiu.

Fullet informatiu en el qual es faci constar:

. Especificacié dels elements d'enganx de I'arnés anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes,
amb un sistema de subjeccio o de retencio.

. Instruccions d'Gs i de col-locacié de l'arnés.

. Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexio.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'algades, Arnesos anticaigudes.
. UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'algades. Sistemes anticaigudes.
. UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'algades. Connectors.
. UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'algades. Méetodes d'assaig.
. UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'algades. Requisits generals per a instruccions d'us i marcat.

Informacié destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacid, ocupacid, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.3.2. Linies de vida: muntatge / desmuntatge

Cable fiador de sequretat

Fitxa técnica

Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitja de seguretat per evitar les caigudes.

Una vegada muntats en I'obra i abans de la seva utilitzacid, seran examinats i provats amb vista a la
verificacié de les seves caracteristiques i la seguretat del treball dels mateixos.

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o
reparacions d'importancia.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccioé col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
diferent nivell
- Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
mateix nivell
- Talls Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives
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El cable emprat sera de bona qualitat i resisténcia adequada.

El cable fiador sera instal-lat per personal qualificat per a aixo.

No han de treballar a una carrega superior a 1/ 8 de la seva resisténcia a la ruptura.

S'instruira el personal sobre la seva utilitzacio i els riscos

Els cables hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvencia.

Les empreses usuaries de les instal-lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament,
conservacio i adequacié de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupacié a aquest
objecte del personal competent i seguretat dels propis treballadors. Les oportunes autoritzacions
seran sol-licitades per les empreses usuaries de les instal-lacions, justificant els esmentats
extrems, de la Direccié General de Treball, la qual resoldra amb els assessoraments convenients.
"En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra
els perills del trencament eventual dels cables."

Queda prohibit I's de cables i cordes empalmades, aixi com el de cables i cadenes que tinguin
un llag o nus.

Podra efectuar la connexié de cables metal-lics en instal-lacions utilitzades uUnicament per a
materials quan sigui de necessitat per raé de la gran longitud dels mateixos o en altres casos
excepcionals, sempre que les operacions d'acoblament siguin realitzades en deguda forma per
personal especialitzat, que la resisténcia I'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que
I'empresa usuaria de la instal-lacié ofereixi garanties suficients pel que fa a la seguretat dels
treballadors.

El cable fiador s'inspeccionaran diariament pel Capatas, encarregat o Servei de Prevencid, abans
de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat

Els elements que denotin alguna fallada técnic o mal comportament es desmuntaran
immediatament per a la seva reparacio (o substitucio).

Neteja i ordre en l'obra.

Linies de vida en cobertes

Fitxa técnica

Com a mitja de seguretat per evitar les caigudes durant I'execucié de les cobertes, s'utilitzaran linies
de vida.

Un cop muntades a I'obra i abans de la seva utilitzacié, seran examinades i provades amb vista a la
verificacié de les seves caracteristiques i a la seguretat de la feina dels mateixos.

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o
reparacions d'importancia.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccié col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones a Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
diferent nivell
- Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
mateix nivell
- Talls Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els

riscos anteriors

Mesures preventives

A) Instal-lacié de la linia de vida.
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Es important que les persones que realitzaran la instal-lacié comprenguin els conceptes técnics
necessaris per al muntatge. Aixd s'aconsegueix mitjangant una formacié especifica en un determinat
sistema, per aix0, la majoria dels fabricantons treballen amb instal-ladors homologats, ja que
garanteixen i donen confianca en la instal-lacié del sistema.

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal-lacié, sempre és
aconsellable que el muntatge el realitzi un instal-lador homologat per assegurar-nos que técnicament
s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existis algun error en el sistema, la
responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari.

L'instal-lador homologat haura de facilitar la segtient informacio:

1. Dades del instal-lador:

Document acreditatiu on aparegui que és instal-lador homologat.
Asseguranga de responsabilitat civil.

2. Certificacio del sistema:

e Declaracié de conformitat dels components del sistema. Perque la certificacié del sistema sigui
valida és imprescindible que tots els components de la linia de vida pertanyin al mateix fabricant
(punts d'ancoratge, linia, absorbidor d'energia i carro).

Si s'utilitzessin components de diferents fabricantons, el sistema no estaria certificat i la
responsabilitat en cas d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuida al fabricant.

3. Certificat d'instal-lacié on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigéncies del
fabricant i d'acord amb la normativa vigent.

B) Utilitzacié.

Segons la legislacio vigent, I'empresari haura de proporcionar la formacié a totes les persones que
vagin a utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Generalment, aquesta formacio sol ser impartida per l'instal-lador homologat.

Aixi mateix, I'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la
linia, de manera que unicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitacié6 adequada.
Aix0 es va ha aconseguir en I'obra de diferents formes:

e Tancar l'accés a l'area, prohibint el pas a tota persona no autoritzada
e Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant).
e Portar un sistema de registre d'accessos.

Abans que el treballador es protegeixi amb una linia de vida haura de realitzar una inspecci6 visual de
tots els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensié del cable i que cap dels
absorbidors ha estat desplegat en una caiguda.

C) Manteniment del sistema.

e La linia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caracter periddic amb l'objectiu d'assegurar
que segueixen complint amb els requisits técnics i de seguretat exigits en la normativa. La
periodicitat ha de ser anual.

o D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui
modificar el sistema (desplegament d'un absorbidor, fendbmens naturals, etc.) Caldra avaluar els
danys soferts pels components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o
substituits.

e Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és
que sigui el mateix instal-lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest
manteniment anual.

e A més, caldra documentar els resultats de les comprovacions.

D) Mesures preventives de caracter general en el seu us.
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La linia de vida emprada sera de bona qualitat i de resisténcia adequada.

Sera instal-lada per personal qualificat per a aixo.

No han de treballar a una carrega superior a 1/ 8 de la seva resisténcia al trencament.

S'instruira el personal sobre la seva utilitzacio i els seus riscos.

Les linies de vida hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvéncia, i hauran de disposar

del corresponent marcatge CE.

e Les empreses usuaries de les instal-lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament,
conservacioé i adequacié de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels
propis treballadors.

o En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra
els perills del trencament eventual dels cables.

e Queda prohibit I'is de cables i cordes empalmades, aixi com el de cables i cadenes que tinguin
un llag o nus.

e Podra efectuar I'entroncament de cables metal-lics en instal-lacions utilitzades Unicament per
materials quan sigui de necessitat per rad de la gran longitud dels mateixos o en altres casos
excepcionals, sempre que les operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per
personal especialitzat, que la resisténcia I'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que
I'empresa usuaria de la instal-lacié ofereixi garanties suficients pel que fa a la seguretat dels
treballadors.

o El cable fiador s'inspeccionaran diariament pel Capatas, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei
de Prevencio, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.

e Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran
immediatament per a la seva reparacio (o substitucio).

o Neteja i ordre en I'obra.

Equips de protecci6 individual
Relacié d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha sigut avaluada:

Casc de seguretat.

Arnés de seguretat i altres dispositius del sistema (connectors, absorbidor d'energia, etc.) Necessaris
per connectar-se a la linia de vida.

Guants de cuir.

Roba de treball.

9.4. Proteccio de la cara i dels ulls

9.4.1. Proteccié ocular. Us general

Protecci6 de la cara i dels ulls: Proteccié ocular . Us general

UNE-EN 166 ce

CATII

Norma:

Definicio:
. Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resisténcia incrementada per a Us en general en
diferents activitats de construccio.
Us permes en:
. Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.
Marcat:
A) En la muntura:
. Identificacié del Fabricant
. Nombre de la norma Europea: 166
. Camp d'us: Si fos aplicable
Els camps d'Us son:
- Us basic: Sense simbol
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- Liquids: 3
- Particules de pols gruixuda: 4
- Gasos i particules de pols fi: 5
- Arc eléectric de curtcircuit: 8
- Metalls fosos i solids calents: 9
. Resisténcia mecanica: S
Les resistencies mecaniques son:
- Resisténcia incrementada: S
- Impacte de particules a gran velocitat i Alta energia: A
- Impacte de particules a gran velocitat i Mitja energia: B
- Impacte de particules a gran velocitat i Baixa energia: F
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT
. Simbol que indica que esta dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable)
- Simbol per a caps xicotets: H
. Maxima classe de proteccié ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable
B) En l'ocular:
. Classe de proteccié (només filtres)
Les classes de proteccio sén:
- Sense nombre de codi: Filtres de soldadura
- Nombre de codi 2: Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
- Nombre de codi 3: Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
- Nombre de codi 4: Filtres infrarojos
- Nombre de codi 5: Filtre solar sense reconeixement per a I'infraroig
- Nombre de codi 6: Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
. Identificacié del fabricant:
. Classe optica:
Les classes optiques son (consultar taules en la normativa UNE-EN-166):
- Classe optica: 1 (poden cobrir un sol ull)
- Classe optica: 2 (poden cobrir un sol ull)

e  Simbol de resisténcia mecanica: S
Les resisténcies mecaniques son:
- Resisténcia incrementada: S
- Impacte de particules a gran velocitat i Alta energia: A
- Impacte de particules a gran velocitat i Mitja energia: B
- Impacte de particules a gran velocitat i Baixa energia: F
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT
. Simbol de resisténcia a I'arc eléctric de curtcircuit:
. Simbol de no adherencia de metalls fosos i resisténcia a la penetracié de solids calents:
. Simbol de resisténcia al deteriorament superficial de particules fines: K (Si fos aplicable)
. Simbol de resisténcia a I'entelament: N (Si fos aplicable)
. Simbol de reflexié6 augmentada: R (Si fos aplicable)
. Simbol per a ocular original o reemplacat: O
Informacio6 per a l'usuari:
S'hauran de proporcionar les dades segients:
. Nom i direccio del fabricant
e  Nombre d'aguesta norma europea
. Identificacio del model de protector
. Instruccions relatives a 'emmagatzemament, Us i manteniment
. Instruccions relatives a la neteja i desinfeccid
. Detalls concernents als camps d'Us, nivell de proteccid i prestacions

- Classe optica: 3 (no sén per a Us prolongat i necessariament hauran de cobrir ambdds ulls)

. Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, aixi com les instruccions sobre el muntatge.
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. Si és aplicable la data limit d'ds o duracié de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
. Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.

. Significat del marcat sobre la muntura i ocular.

e Adverténcia indicant que els oculars de Classe Optica 3 no han de ser utilitzats per llargs periodes de temps

. Adverténcia indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de I'usuari pot provocar al-lérgies en
individus sensibles.

e Adverténcia indicant que convé reemplacar els oculars ratllats o espatllats.

e Adverténcia que els protectors oculars enfront d'impactes de particules a gran velocitat portats sobre ulleres
correctores normals, podrien permetre la transmissié d'impactes i, per tant, crear una amenaca per a l'usuari.

. Una nota indicant que si la proteccio enfront d'impactes de particules a gran velocitat a temperatures extremes, és
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida
al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podra usar-se enfront
d'impactes de particules a gran velocitat a temperatura ambient.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaracié de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 166: Protecci6 individual dels ulls. Requisits

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix l'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.5. Proteccio de mans i bragos

9.5.1. Guants de proteccid contra riscos mecanics d'us general

Proteccié de mans i bragos: Guants de proteccié contra riscos mecanics

Norma:

UNE-EN 388 CE

CATII

Definicio:
. Proteccié per igual: Guant que esta fabricat amb el mateix material i que esta construit de manera que ofereixi un
grau de proteccié uniforme a tota la superficie de la ma.

. Proteccié especifica: Guant que esta construit per a proporcionar una area de proteccié augmentada a una part
de la ma.

Pictograma: Resisténcia a Riscos Mecanics (UNE-EN-420)

Propietats mecaniques:
S'indicaran per mitja del pictograma i quatre xifres:
. Primera xifra: Nivell de prestacio per a la resisténcia a I'abrasié

. Segona xifra: Nivell de prestacié per a la resistencia al lloc de treball per fulla
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e  Tercera xifra: Nivell de prestacié per a la resisténcia a l'esgarrat
e  Quarta xifra: Nivell de prestacié per a la resistencia a la perforacié
Marcat:
Els guants es marcaran amb la informacié seglient:
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Designacié comercial del guant
e Talla
. Marcat relatiu a la data de caducitat
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaracié de Conformitat.
. Fullet informatiu.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 388: Guants de proteccio contra riscos mecanics.
. UNE-EN 420: Requisits generals per a guants.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.6. Proteccio6 de peus i cames

9.6.1. Calgat d'us general

Calcat de proteccié d'us professional (100 J)

Protecci6 de peus i cames: Calgat de proteccié d'us professional

Norma:

UNE-EN ISO 20346 c E

CATII

Definicio:
. El calgat de proteccid per a Us professional és el que incorpora elements de proteccié destinats a protegir a
l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calgat ha

estat concebut, i que esta equipat per limits dissenyats per a oferir proteccié enfront de I'impacte quan
s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J.

Marcat:
Cada exemplar de calcat de seguretat es marcara amb la informacié segient:
e Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Designacié comercial
e Talla
e  Marcat relatiu a la data de fabricacié (almenys el trimestre i any)
. El nombre d'esta norma UNE-EN ISO 20346
. Els simbols corresponents a la proteccio oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent:
- P:Calgat complet resistent a la perforacio
- C:Calgat complet resisténcia electrica. Calgat conductor.
- A: Calgat complet resisténcia eléctrica. Calgat antiestatic.
- Hl:Calgat complet resistent a ambients agressius. Aillament enfront de la calor.
- Cl:Calgat complet resistent a ambients agressius. Aillament enfront del fred.
- E: Calgat complet. Absorcié d'energia en la zona del tacé.
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- WRU: Penetracié i absorcié d'aigua.
- HRO: Sola. Resisténcia a la calor per contacte.
. Classe:
- Classe I: Calgat fabricat amb cuir i altres materials.
- Classe II: Calgat tot de cautxu (vulcanitzat) o tot polimérico.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaracié de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable:

. UNE-EN ISO 20344: Calgat de seguretat, calgat de proteccio i calgat de treball per a Us professional. Part 1:
Requisits i métodes d'assaig.

. UNE-EN ISO 20344: Calgat de seguretat, calgat de proteccio i calgat de treball per a us professional. Part 2:
Requisits addicionals i métodes d'assaig.

. UNE-EN ISO 20346: Especificacions per al calgat de proteccié d'Us professional.
e UNE-EN ISO 20346: Calgat de proteccié per a Us professional. Part 2: Especificacions addicionals.

Informacié destinada als Usuaris:

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en

l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.7. Vestuari de proteccid

9.7.1. Vestuari de proteccioé contra el mal temps

Vestuari de proteccio:Vestuari de proteccié contra el mal temps

UNE-EN 343 ce

CATI

Norma:

Definicio:
. Robes de proteccié contra la influéncia d'ambients caracteritzats per la possible combinacié de pluja, boira,
humitat del sol i vent a temperatures de -5°C i superiors.
Pictograma: Protecci6 contra el fred (sobre el forro) i contra el mal temps (sobre la pega).
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Propietats:
S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall):
e  Valor d'aillament basic:X
. Classe de permeabilitat: |
. Classe de resisténcia al vapor d'aigua: Z
Marcat:
Es marcara amb la informacié seguent:
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Designacioé comercial
. El nombre de norma: EN-343
. Talla
. Instruccions, usos, advertiments en cas de mal Us, etc.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:

e  Elfabricant garanteix que compleix els requisits de salut i seguretat del Reglament (UE) 2016/425.

Norma EN aplicable:
. UNE-EN 343: Robes de proteccié. Proteccié contra les intempeéries.
. UNE-EN ISO 13688: Requisits generals per a la roba de proteccid.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix 'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9.7.2. Vestuari de proteccioé d'alta visibilitat

Vestuari de proteccio: Vestuari de proteccio d'alta visibilitat

Norma:

UNE-EN ISO 20471 c €

CATII

Definicio:
Roba de senyalitzaci6 destinada a ser percebuda visualment sense ambiguitat en qualsevol circumstancia:
. Roba de treball
. Jaqueta
o Jupeti | (reflector a ratlles horitzontals)
e Jupeti Il (reflector creuat mode arnés)
. Pantalons de pitet
. Pantalons sense pitet
e  Pitet
e Arnesos

Pictograma: Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.
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Propietats:
S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall):
. Classe de la superficie del material:X
. Classe del material reflector: |
Marcat:
Es marcara amb la informacioé segiient:
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Designacié comercial
. Talla d'acord amb la norma UNE-EN ISO 13688
. El nombre de norma: EN-471
. Nivell de prestacions.
. Instruccions, usos, adverténcies en cas de mal Us, etc.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel Reial Decret 542/2020:
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaraci6 de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable:
. UNE-EN ISO 20471: Robes de senyalitzacio d'alta visibilitat
. UNE-EN ISO 13688: Robes de proteccié. Requisits generals
. UNE-EN 343: Robes de proteccid. Proteccié contra les intemperies.

Informacio destinada als Usuaris:

Conforme estableix 'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.
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10. Proteccions col-lectives

Relaciéo de mesures alternatives de proteccio col-lectiva la utilitzacié del qual esta prevista en esta
obra i que han sigut determinades a partir de la "Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de
'eficacia de la prevencié adoptada” en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memoria
de Seguretat i Salut.

10.1. Tancament d'obra amb tanca provisional

Fitxa técnica

Tancament del perimetre de I'obra, segons s'estableix en els planols i abans de l'inici de I'obra.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de Il'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccié col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
mateix nivell
- Trepitjades sobre objectes Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
- Xocs i cops contra objectes | Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5
immobils
- Cops i talls per objectes o Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0
eines
- Projeccié de fragments o Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
particules
- Sobreesforgos, postures Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
inadequades o moviments
repetitius
- Contacte amb substancies Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
caustiques o corrosives
- Exposicio al soroll Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- II-luminacié inadequada Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'algada.

El tancament constara d'accessos diferents per al personal i per a la maquinaria o transports
necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a
acceés de personal.

El tancament com a mesura de seguretat estara almenys a 2 metres de distancia de qualsevol
punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construccio.

Es prohibira aparcar a la zona d'entrada de vehicles.

Es prohibira el pas de personal per I'entrada de vehicles.

Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

Es posara a I'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalitzacié corresponent.

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una carrega massa gran, es
tindra en compte:
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a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la carrega.

b) Els operaris no hauran de realitzar esforgos excessius.

c) Examinar la carrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts
d'atrapament.

o Neteja i ordre en I'obra.

10.2. Senyalitzacioé

10.2.1. Senyals

Fitxa técnica

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la
posicié o senyalitzen per endavant tots els perills.
En els planols que s'adjunten s'especifica i detalla la posicié de la senyalitzacié en aquesta.
La senyalitzacié a utilitzar en I'obra esta d'acord amb principis professionals, i es basa en els
fonaments dels codis de senyals, com son:
1) Que el senyal sigui de facil percepcio, visible, cridaner, perqué arribi a l'interessat.
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rétols com PERILL, ATENCIO,
ALT, una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalitzacid, perquée de tots és

conegut el seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com
s'esta fent.

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una
educacio preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.

Senyalitzacio en I'obra:
La senyalitzacié en I'obra, és complexa i variada, utilitzant:

1) Per la localitzacié dels senyals o missatges:

. Senvalitzacié externa: Utilitzem d'una banda la senyalitzacié avangada, anticipada, a
distancia. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. | d'altra la
senyalitzacié de posicio, que marca el limit de I'activitat edificatoria i el que és intern o extern

a aquesta.
. Senvalitzacié interna: Per percepcié des de I'ambit intern de 'obra, amb independéncia de si

el senyal esta col-locada dins o fora de I'obra.

2) Per I'horari o tipus de visibilitat:

. Senvalitzacié diurna: Per mitja de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles,
triangles, tanques, etc.
. Senvalitzacié nocturna: A falta de la llum dilirna, s'utilitzaran les mateixes senyals dilirns pero

buscant la seva visibilitat mitjancant llum artificial.

3) Els organs de percepcid de la persona, o sentits corporals, utiliizem els seguents tipus de
senyalitzacio:

. Senvalitzacioé visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre
visualment, com per exemple els senyals de transit.
o Senyalitzacié acustica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en
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vehicles 0 maquines mitjangant xiulets, sirenes o claxon.
. Senvalitzacio6 tactil: Es tracta d'obstacles tous col-locats en determinats punts, amb els quals

s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).

Mitjans principals de senyalitzacié de I'obra

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mobils, que delimiten
arees determinades d'emmagatzematge, circulacid, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones
de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

2) BALISAMENT: S'utilitzara en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin
provocar accidents. En particular, es fara servir en la implantacio de petits treballs temporals com per
obrir un pou, posar un pal, etc.

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades
amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions
de posicié o mode d'Us del producte contingut en els envasos.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracio de I'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccié col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié Estat Val. Eficacia
- Cremades Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Caiguda des d'algaria de Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

les persones durant la
instal-lacié de puntals

- Atropellaments Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e La senyalitzacié de seguretat complementés, perd no substituira mai a les mesures de prevencio
adoptades en l'obra.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusio.
Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més
allunyat des del qual hagin de ser vistes.

e Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el transit o facilitant la seva
desviar, es procurara principalment que:

a) Siguin treballadors amb carnet de conduir

b) Estiguin protegits amb equips de proteccié individual, senyals lluminosos o fluorescents,
d'acord amb la normativa de transit.

c¢) Utilitzin peces reflectores segons UNE.

d) Es situen correctament en zones il-luminades, de facil visibilitat i protegides del transit
rodat

e Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a
evitar errors o confusions.
La senyalitzacié haura de romandre mentre existeixi la situacié que motiva la seva col-locacié.
Una vegada finalitzada I'obra, se substituira la senyalitzacié provisional d'obra per la senyalitzacio
definitiva de vials.

¢ Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col-locats (peces trencades, emboilcalls,
palets, etc.).

e S'han de fer peridodicament revisions de la senyalitzacio, per controlar el bon estat i la correcta
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aplicacié de les mateixes.
e Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situacié que les justificava.

10.3. Operacions eléctriques

10.3.1. Presa de terra

Fitxa técnica

La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metal-liques de les maquines,
equips, eines, circuits i altres elements connectats a la xarxa eléctrica de I'obra, assegurant l'actuacié
dels dispositius diferencials i eliminat aixi el risc que suposa un contacte eléctric en les maquines o
aparells utilitzats.

La connexio a terra s'instal-lara al costat del quadre eléctric i d'aquest sortiran els conductors de
proteccid que connecten a les maquines o aparells de l'obra.

Identificacio i avaluacio de riscos amb la valoracio de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccié col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Eficacia
- Caigudes a diferent nivell Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0
- Sobreesforgos Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
- Electrocucio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Talls Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0
- Cops Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

e La xarxa general de terra sera unica per a la totalitat de les instal-lacions incloses les unions a
terra dels carrils per estada o desplagcament de les grues.

o Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i
eficacia sigui el requerit per la instal-lacio.

e La connexié a terra en una primera fase es fara a través d'una pica o placa a situar al costat del
quadre general, des del qual es distribuira a la totalitat dels receptors de la instal-lacié. Quan la
presa general de terra definitiva de I'edifici es trobi realitzada, sera aquesta la que s'utilitzi per a la
proteccio de la instal-lacio eléctrica provisional d'obra.

e La xarxa general de terra s'haura d'ajustar a les especificacions detallades a la ITC-BT-18 del
Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio.

o Les preses de terra han de disposar d'eléctrodes o piques de material anticorrosiu la massa
metal-lica romandra soterrada en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a aquest dels
corrents defecte que es puguin presentar.

e Els conductors de coure utilitzats com eléctrodes seran de construccid i resisténcia mecanica
segons la classe 2 de la Norma UNE.

o Elfil de connexid a terra, sempre estara protegit amb macarrd en colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-lo per altres usos. Unicament podra utilitzar conductor o cable de coure nu
de 95 mm de seccié com a minim en els trams soterrats horitzontalment i que seran considerats
com eléctrode artificial de la instal-lacié.

Les preses de terra podran estar constituides per plaques o piques verticals.
Les plaques de coure tindran un gruix minim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm.
Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 mm. de diametre com a minim, les de coure de 14 mm.
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de diametre com a minim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 mm. de costat com a minim.

e La conductivitat del terreny s'augmentara abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o
conductor) aigua de forma periddica.

e El punt de connexio de la pica (placa o conductor), estara protegit en l'interior d'una troneta
practicable.

o Els receptors electrics dotats de sistema de proteccid per doble aillament i els alimentats
mitjangant transformador de separacioé de circuits, no tindran conductor de proteccio. La resta de
carcasses de motors 0 maquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra

e En cas que les grues poguessin aproximar-se a una linia eléctrica de mitjana o alta tensié sense
apuntalament aillant adequat, la connexié a terra, tant de la grua com dels seus carrils, haura de
ser eléctricament independent de la xarxa general de terra de la instal-lacié eléctrica provisional
d'obra
Les parts metal-liques de tot equip eléctric disposaran de connexio a terra
El neutre de la instal-lacio estara posat a terra
Neteja i ordre en l'obra.

10.3.2. Transformadors de seguretat

Fitxa técnica

El quadre eléctric d'aquesta obra, portara un transformador de separacié de circuits amb sortida de
tensio a tensio de seguretat, per a alimentacio de les lampades eléctriques portatils.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i
aplicada en esta proteccié col-lectiva

Risc Probabilitat Severitat Qualificacié Estat Val. Eficacia
- Caigudes al mateix nivell Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0
- Sobreesforgos Alta Baixa Moderat Evitat 99,0
- Electrocucio Baixa Mitjana Lleu Evitat 99,5
- Talls Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0
- Cops amb eines Mitjana Baixa Lleu Evitat 99,5

Mesures preventives i proteccions técniques adoptades, tendents a controlar i reduir els
riscos anteriors

Mesures preventives

o Els llums eléctriques portatils han d'estar proveides d'un manec aillant i d'una reixa de proteccié
que proporcioni suficient resisténcia mecanica.

¢ Quan s'utilitzin sobre superficies conductores o en locals humits, la seva tensié no podra excedir
de tensi6 de seguretat.

o El transformador de seguretat, estara dotat d'una connexié a terra ajustada als Reglaments
vigents a les normes propies de la companyia eléctrica subministradora a la zona.

o El transformador s'ha d'inspeccionar periddicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de
seguretat.

e Els elements que denotin alguna fallada técnic o mal comportament es desmuntaran
immediatament per a la seva reparacio (o substitucio).
S'instruira el personal sobre la seva utilitzacié i els riscos
Neteja i ordre en l'obra.
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Ficha técnica segun EHE-08 PLACA PP-25

PREFABRICADOS PUJOL, S.A.
Ctra. Miralcamp, km 1.
Mollerusa (LLEIDA) 25230

Vista su peticion de solicitud de comprobacion de Ficha Técnica para la fabricacion de un
forjado de LOSA ALVEOLAR, este Distintivo Oficialmente Reconocido, de acuerdo con
el Oficio de 10 de Junio de 2010 de la Secretaria General Técnica del Ministerio de

Fomento, en funcién de lo establecido en el Anejo 19 de la Instrucciéon EHE-08, aprobada
por R.D. 1.247/2.008 de 18 de Julio ha resuelto:

Conceder a PREFABRICADOS PUJOL, S.A. con domicilio en Ctra. Miralcamp, km 1. en
la localidad Mollerusa (Lleida), sello con numero 0039-11 para la fabricaciéon de un
forjado de LOSAS ALVEOLARES TIPO PP-25, con cantos de 25+0, 25+5, 25+8, 25+10 ¢
intereje 119,8cm.

El sello CIETAN-AIDICO, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacion Técnica
del mismo, RT-08, garantiza que el contenido técnico de la Memoria de Célculo, la Ficha

con valores declarados y los célculos realizados se ajustan a lo indicado en la Instruccion
EHE-08.

Las caracteristicas técnicas de los forjados a los que se refiere el presente documento, estan
contenidas en sus fichas técnicas, que se incluyen debidamente selladas y fechadas.

Las comprobaciones realizadas, asi como el técnico encargado de las mismas estan
incluidas en el informe 19.835-02-F05/2.011 del Instituto Eduardo Torroja, IETcc-CSIC.

Madrid, 12 de Diciembre de 2011

El Comité Técnico de Certificacion
CIETAN-AIDICO

Fdo: Luquesio Rodriguez Argiielles

Instituto Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) C/Serrano Galvache, 4 28033 Madrid — 913020440 EXT 245 www.ietcc.csic.es
AIDICO Valeéncia Parc Tecnologic— Avda. Benjamin Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia) — 961318278 www.aidico.es



FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGON EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25

rFABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A
Direccién: Crta. Miralcomp, Km1

Localided: 25230, MOLLERUSSA (Llsida) / i

Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:
Silvestre Petanas — Ingeniero Industrial

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

Ficha N° 0039_1 1
Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)
(Esta ficha estara acompariada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
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g PLACA[1150| 42 [ 112 | 78 76 11198} 250 | 20 30 | 137 | 13 50 12 8
= PESO
o |PP-25 L m n p ri r2 ra r4 rS | rb kN,/m kN /rr?
" 20 | 28 | 26 | 13 | 40 | 75 | 10 | 90 | 10 | 38 3.89 3.24




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL Sello de Conformidad
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL CIETAN-AIDICO
MODELO: P P'25 Distinti_vo Oﬂcialment_g Reconocido
raBRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A Ao ety
Direccibn: Crta. Miralcamp, Km1 i o
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) A rieha 0 O<53- 9 - )1 1
ustituye a
Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:
Silvestre Petanas — Ingenierc Industrial Fecha 12'1 2'201 1
(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segtin Anejo 19 de la EHE-08)
HOJA 3 DE Bl Versn;;z: 2010 (Esta ficha estara acompariada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
Z | TIPOS DE PLACA 25.1 0 3 254 o 6 257 09 [T
9 noracion
=
% HORMIGON PREFABRICADO |HP-40/P/12/(1 a N y Qa)(*) [HP-40/P/12/(1 o NV y Qo)(*)|HP-40/P/12/(l o NV y Qa)(*) 1.50
T
<+ HORMIGON "IN SITU”  |HA-25/B/16/() o IV y Qa)(*) |HA-25/B/16/(1 o V y Qa)(*) [HA-25/B/16/(1 o N y Qa)(*) 1.50
& ARMADURAS D. UNE Limite eldstico | ©@rge Unitaria —
a mbx.
Ll
2 2
< Longitudinales $ }ggg §7 1675 N/mm 1860 N/mm 1.15
T
Transversales - _ —_— ——
TIPOS Todas las armaduras
DE PLACA Tensidn inicial en N/rnrrl2 Pérdidas estimadas en %
Z50 1397 20.06
25.2 1387 20.42
@)
Q 25.3 1397 20.79
% 25.4 1397 21.65
Tl 255 1397 23.59
o
25.6 1397 25.46
25.7 1397 25.51
25.8 1397 26.22
25.9 1397 27.70
TIPOS LONGITUDINAL
A1 A2 A3 A4
DE PLACA | #ln &ln |0 2 A : Alambre Y 1860 C 5 Seccidn 19.63 mm
COTA 46.5|76.5| 200 | 217 B : Cordédn 7 alambres Y 1860 S7 913.0
) 25.1 % | 2A | - | 6A Seccion 100,0 mm?
= BA
% 25.2 s | 4A | - | BA
< | 253 % lea| — | 6A
x| 254 w | = | ~ | ea
) 2A B _
be 290 L 2l (*) Ver nota 1 de pégina 18
258 8B — — 8A
25.7 8B 4A — 8A
25.8 8B 2B - B8A
25.9 88 4B - 8A




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

MODELO: PP-25
FABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A.

Direccién: Crta. Miralcamp, Km1 ( Ficha N° 0039-11
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) 4, Cwtives )
\3\‘\‘_ -

Nombre y Firma del Técnico Autor de la Memoria: Fecha 1 2-1 2-201 1
Silvestre Petands Vilella - Ingeniero Industrial e R
HOJA 4 DE 21 Version 3: 2011

; ; Tension debida | Momentos solicitacion N

Madulo resistente . Momentos solicitacién
: al pretensado maximos durante o=t
Wilinf (m3) . i maximos a rotura
TIPO DE P.e (N/mm2) ejecucion Vu
LOSA (N/mm) (KN)
Inf su M2 (m.Kn){M1 (m.Kn}]Mu2 (m.Kn)[Mu1 (m.Kn)
P Opiint | Op,sup (vano) (s/sop) (vano) (s/sop)

25.1 | 0.00999 | 0.00989 | 18.18xE6 | 4.85 | 1.31 34.74 51.60 107.58 56.06 65.68

252 | 0.00999 | 0.00990 | 20.26xE6 | 5.29 | 1.35 38.06 52.47 116.64 59.02 72.90

25.3 | 0.00999 | 0.00990 | 22.37xE6 | 574 | 1.39 41.40 53.34 125.69 61.90 80.21

25.4 | 0.01003 | 0.00991 | 29.84xE6 | 6.71 | 0.90 49.08 50.42 143.38 57.93 88.03

25.5 | 0.01009 | 0.00993 | 39.04xE6 | 879 | 1.17 65.38 55.60 186.10 72.39 117.61

256 1| 0.01015| 0.00994 | 51.69xE6 | 10.92 | 0.80 82.86 54.95 222.84 73.09 145.96

257 | 0.01016 | 0.00993 | 55.34xE6 | 11.72 | 0.88 89.47 56.27 23419 75.16 148.90

258 | 0.01017 | 0.00993 | 60.86xE6 | 12.93 | 1.00 99.71 58.17 249.31 77.61 153.35

259 | 0.01020 | 0.00993 | 69.64xE6 | 14.86| 1,19 | 116.60 60.83 267.98 79.88 160.44

8.1. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA LOSA SOLA (VALORES POR LOSA)

Los valores M2 y Mu2 son positivos y en el vano entre apoyos.
Los valores M1 y Mu1 son negativos sobre sopandas (si se colocan sopandas).

Apoyo o entrega: Se entiende como apoyo o entrega la medida desde el inicio de la placa al borde
interior de apoyo (comienzo de la luz libre).




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25
FABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A.

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

Direccion: Crta. Miralcamp, Km1 ( Ficha N° 0039-11
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) Custtes )
Nombre y Firma del Técnico Autor de la Memoria: Fecha 12-12-2011
Silvestre Petanas Vilella - ingeniero Industrial it ————
HOJA 5 DE 21 Version 3: 2011
. FLEXION POSITIVA (1)
{ . . .
8 1ieope | TIPO DE Rigidez (m2.N) Momento limite de servicio(3)
~ | ForJADO| LOSA (m.KN)
14 Mu (mKN) NG
8 fi fisurada ’
isurada Mo Mo Mo,2
s E.Ifis
o E.lb
4
9 25 25.1 107.58 4337xE6 | 2.22x€6 | 47.39 | 6540 | 83.88
s
< 25 25.2 116.64 43.37xE6 | 2.37xE6 | 51.79 71.25 91.40
?
% 25 20.3 125.69 43.38xE6 | 2.53xE6 56.23 77.14 98.79
PR |
<C
- 25 254 143.38 43.48xE6 | 3.00xE6 | 65.94 8843 | 111.04
o
w
S 25 25.5 186.10 43.67xE6 | 3.89xE6 | 86.89 | 116.61 | 146.12
z
o 25 25.6 222.84 43.80xE6 | 4.75xE6 | 108.57 | 143.89 | 179.09
s
2
O 25 257 234.18 43.82xE6 | 5.01xE6 | 116.63 | 154.81 192.61
7
ﬁ 25 258 249.31 43.84xE6 | 5.41xE6 128.92 171.29 | 213.20
3)
% 25 25.9 267.98 43.89xE6 | 6.06xE6 | 148.63 | 197.79 | 245.72
(&
@

(3) Se facilitaran tres momentos distintos, cada uno de los cuales correspondera a una clase de
exposicion determinada, segin EHE-08:
Mo: Momento de descompresion de |a fibra inferior de la seccion.
Mo Momento que produce tension nula en la fibra de la seccién situada a la profundidad de la
armadura inferior (la mas baja).
Mo,2;: Momento para el que se produce fisura de ancho 0.2 mm.

Los momentos y los cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados
(para cargas permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores (itimos.
NOTA: (1) A 28 DIAS. Para otra edad se multiplicara por el factor:

Edad...... 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 3 meses 6 meses 1ano >5anos
Rigidez... 089 0.95 0.98 1.00 1.04 1.06 1.07 1.10
Mfisura... 0.78 0.90 0.96 1.00 1.08 1.11 1.13 1.18
Segun clase de exposicion, abertura maxima de fisura.

Wki=0.2mm Wklla=0.2' mm Wkl y IV=descompresién (' ver art. 5.1.1.2 EHE-08)




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25
FABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A.

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

Direccion: Crta. Miralcamp, Km1 ( Ficha N°

Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida)

0039-11

(Sustituye a )

Nombre y Firma del Técnico Autor de la Memoria:

Silvestre Petanas Vilella - Ingeniero Industrial

b

Fecha

12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos seguin Anejo 19 de la EHE-08)

HOJA g DE 21 Vgr‘.s'én 3 201 1 (Esta ficha estara acompafiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
FLEXION POSITIVA (1)
e Momento limite de servicio(3)
TIPODE | TIPODE , Rigidez (m2.N/m)
FORJADO | LOSA re“:ﬁg:ie Mu gres il (m.KN/m)
NO
Winf (m3) Ly fisurada ﬁsura.da Mo Mo' Mo,2
E Ifis ?
E.lb
30 251 0.0111 116.51 1.33 | 63.69xE6 | 2.97xE6 54.36 66.34 92.98
30 252 0.0111 125.87 1.33 63.72xE6 | 3.20xE6 59.42 72.29 100.87
30 253 0.0111 135.17 1.33 63.75xE6 | 3.43xE6 64.52 78.28 108.68
30 254 0.0110 | 151.73 1.32 | 63.89xE6 | 3.99xE6 75.65 89.67 121.83
30 25.5 0.0110 | 194.05 1.31 | 64.15xE6 | 5.19xE6 99.70 118.22 158.12
30 256 0.0110 | 230.62 1.30 | 64.38xE6 | 6.33xE6 124.62 145,95 192.75
30 257 0.0110 | 244.47 1.30 | 64.44xE6 | 6.73xE6 133.95 156.99 206.90
30 258 0.0110 | 265.01 1.30 64.52xE6 | 7.32xE6 148.18 173.83 228.45
30 259 0.0111 | 296.29 1.30 | 64.67xE6 | 8.28xE6 | 171.06 | 200.94 | 262.71

8. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS FORJADOS POR METRO DE ANCHO

(3) Se facilitaran tres momentos distintos. cada uno de los cuales correspondera a una clase de
exposicion determinada, segun EHE-08:
Mo: Momento de descompresidn de la fibra inferior de la seccion.
Mo': Momento que produce tension nula en la fibra de la seccion situada a la profundidad de la
armadura inferior (la mas baja).
Mo,2: Momento para el que se produce fisura de ancho 0.2 mm.
***B = (|lb)forjado / (Ib)losa

Los momentos y los cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados
(para cargas permanentes y sobrecargas) deben ser menores que los valores dltimos.
NOTA: (1) A 28 DIAS. Para otra edad se multiplicara por el factor:

Edad...... 7 dias 14 dias 21dias 28dias 3meses Emeses 1ano >5afos
Rigidez... 0.83 0.95 0.98 1.00 1.04 1.06 1.07 1.10
Mfisura... 078 090 0.96 1.00 1.08 1.41 1.13 1.18
Segun clase de exposicion, abertura maxima de fisura.

WkI=0.2 mm  Wkla=0.2" mm  WKklll y V=descompresion (" ver art. 5.1.1.2 EHE-08)




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido

MODELO: PP-25 Anejo 19. Instruccion EHE-08
FABRICANTE: ~ PREFABRICADOS PUJOL, S.A. B
Direccion: Crta. Miralcamp, Km1 ( Ficha N°® 00 3 9-11
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) i, S

Nombre y Firma del Técnico Autor de la Memoria: = Fecha 12-12-2011

Silvestre Petanas Vilella - Ingeniero Industrial

HOJA 10 DE 21

Version 3: 2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos seguin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompafiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)

8.1, CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS FORJADOS POR METRO DE ANCHO

FLEXION POSITIVA (2)
ESFUERZO CORTANTE ULTIMO Vu (kN/m) (2)
ng%%% T”LJC?SEE Md < Mfis Rasante (kN/m)
Md > Mfis long.entrega le=150mm "
Vu' Va C
30 281 84.60 124.30 54.73 1.16 119.06
30 252 86.62 126.09 60.75 1.16 119.06
30 25.3 88.65 127.86 66.85 1.16 119.06
30 254 90.62 129.74 73.36 1.16 119.06
30 255 100.36 138.25 98.01 1.16 119.06
30 25.6 107.66 144.77 122.64 1.16 119.06
30 25.7 111.27 147.85 134.68 1.16 119.06
30 25.8 116.74 162.51 153.30 1.16 119.06
30 25.9 128.28 159.89 183.97 1.16 119.06

ESFUERZO CORTANTE ULTIMO DE LA SECCION EN KN/ m
(2) Esfuerzo cortante de la seccion obtenido segun art. 44.2.3.2.1 EHE-08
Md > Mfis Valor de cortante obtenido seguin 44.2.3.2.1.2 EHE-08
* Md < Mfis QObtenido segiin 44.2.3.2.1.1 y para una determinada longitud de entrega de la pieza
(le : valores propuestos por el fabricante...) se facilitaran dos valores de cortante: Vu agotamiento por
traccion del alma y Va agotamiento por anclaje de la armadura traccionada.
** [ = (SMlosa/ (S/)forjado

Los momentos y los cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados
(para cargas permanentes y sobrecargas) deben ser menores gue los valores ultimos.
NOTA: (1) A 28 DIAS. Para otra edad se multiplicara por el factor:

Edad..... 7dias 14dias 21dias 28dias 3 meses 6 meses 1afio =5 afios
Rigidez... 089 095 0.98 1.00 1.04 1.06 1.07 1.10
Mfisura.. 078 090 0.98 1.00 1.08 1.11 1.13 1.18

Segun clase de exposicion, abertura maxima de fisura.

WkI=0.2 mm Wklla=0.2' mm  WKkIll y IV=descompresion

(" verart. 5.1.1.2 EHE-08)




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

0039-11

(Sustituye a )

FABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A.

Direccion: Crta. Miralcamp, Km1 Ficha N°
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) , | .

Nombre y Firma del Técnico Autor de la Memoria: Fecha

Silvestre Petanas Vilella - Ingeniero Industrial

HOJA 11 DE 21 Version 3: 2011

12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos seguin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompafiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)

o FLEXION NEGATIVA (1)

5 FLEXION NEGATIVA (1) ; = _

% TIP0 DE | TIPO DE en funcion de distintos refueros pasivos

W | FORJADO | LOSA - —

o Mu Ré?L‘iZZ #si?c?éﬁ Asu n@ Ao e ?.1'3?333 Vu (KN/m)
g (MKN/M) | (m2.Nimy | (mKN/m) (mm2/m) | (MKN/m) |5 Njm)

w

5 30 254 45.69 | 6369xE6 | 43.78 @815 333 38.95 4.25xE6 58.86
g

8 30 252 | 48.08 | 6372xes | 43.78 || @12/30 377 4395 | 476xE6 | 58.86
2

x 30 253 | 50.43 | e3.75xe6 | 43.78 || @10/15 523 60.72 | 642xE6 | 58.86
@

S| 30 25.4 | 47.18 | 63soxes | 43.84 || zro+12i30 | 639 73.77 | 768xe6 | 58.86
&

% 30 255 50.16 | 64.15x€6 | 43.93 || @12/15 754 86.82 | 891xe6 | 58.86
z

8 30 25.6 60.02 | s4.38xE6 | 44.00 @120 1331 129.00 12.71xE6 64.26
=

g 30 25.7 62.32 | 64.44xE6 | 44.00 316/15 1340 152.15 | 14.70xe6 | 67.98
%

= 30 258 | 64.68 | e4524E6 | 44.00 || @16/10 2010 | 224.35 | 2063xE6 | 70.04
S

E(: 30 259 66.55 | 6467xE6 | 44.01 " @20110 3140 332.36 | 29.50xE6 70.04
<

s H @250 | 4910 | 425.26 | 41.37xE6 | 70.04

Los momentos y los cortantes de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados
(para cargas permanentes y sobrecargas) deben ser menores gue los valores ultimos.
NOTA: (1) A 28 DIAS. Para ofra edad se mulliplicara por el factor:

Edad..... 7dias 14dias 21dias 28 dias 3 meses 6meses 1afo >5anos
Rigidez... 089 095 0.98 1.00 1.04 1.06 1.07 1.10
Mfisura... 078 090 0.96 1.00 1.08 1.1 1.13 1.18

Segun clase de exposicion, abertura maxima de fisura en hormigon in-situ.
Wki=0.4 mm Wklla=0.3 mm Whkllla-b=0.2 mm Whklllc=0.1 mm

(verart. 5.1.1.2 EHE-08}




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL
MODELO: PP-25

FABRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A

Direcciébn:  Cria. Miralecamp, Km1
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) ( |

Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:
Silvestre Petanas — Ingeniero Industrial

HOJA 18 DE 21 Version 2: 2010

Sl Sello de Conformidad
@ CIETAN-AIDICO
IETAN -

AIDICO Distintivo Oficialmente Reconocido
e Anejo 19. Instruccion EHE-08
FRODUCTO (10-06-2010)
e 0 039-11
(Sustituyea )

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)
(Esta ficha estara acompariada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)

NOTA 1:

el tipo de cemento empleado.

ridos en el orticule 37.2.4.1 de lo EHE-08.

NOTA 2:

A 28 dfos. Pgra otra edad se multiplicoré por el foctor:

Las closes generoles de exposicién gue constan (segdn ort. B.2 de lo EHE—-0B), pueden alconzarse tanto en
lo placa prefabricada como en el hormigén Tin—situ”, si lo resistencio corocteristica minimo y la relocin
ogua/cemento del hormigén en cuestibn se adapton o los prescripciones de las tablas 37.3.2.0-b, y el
recubrimiento de lo armodura se cjusto o lo tabla 37.2.4.1.0, teniendo en cuenta la vida Glil del proyecto y

Podr6 recurrirse ol Anejo 9 de lo EHE—08 a fin de ajustor el recubrimiento segln el cemento-relacitn A/C—
dosificacién de cemento a fin de mejorar los prestaciones del hormigén.

En los forjodos con elementos prefabricados (plocas alveolores), el proyectista podré contor, ademés del
recubrimiento del hormigén, con el espesor de los revestimientos del forjodo que sean compoctos e imper—
meobles y tengan carécter de definitivos y permanentes, al objeto de cumplir con los recubrimientos reque—

Los momentos flectores y los esfuerzos cortantes que provienen de las corgas mayorado con el coeficiente de
poderacién correspondiente deben ser menores que los valores Gltimos, y sin mayorar deben ser inferiores a los
de servicio correspondientes al ambiente para el que esté previsto el forjado.

Edad 7 dios | 14 dias | 21 dios | 2B dios | 3 meses|6 meses| 1 ofio |> 5 ofios
Rigidez Total 0.89 0.85 0.98 1.00 1.04 1.06 1.07 1.10
Momento flector de fisuracibn 0.78 0.90 0.96 1.00 1.08 = 1.13 1.18

9. NOTAS

con los de servicio .

volores superiores.

de apoyo (comienzo de la luz libre).

El corte mayorado en opoyo debe ser inferior al limite de rasonte.

Los momentos de servicio indicados son para corgos octuontes en seccién compuesta. Las cargos que
actGen en seccitn simple (el peso propic de lo ploca —siempre— y el peso de lo capa —si no se apea—
deben ser multiplicados por Beta y sumadas al resto de cargos para obtener los momentos a comparar

Los momentos Gitimos en flexién negativa con capa de compresiGn se hon colculodo solo con lo armadurg
activa de la placa sin contar con ninguna mallo en lo capa de compresibn, cuyo presencio puede dar @

Para comprobaciones en seccién no traccionodo los cargas que octlon en seccibn simple se ponderarin
por Ro y se sumarln al resto para obtener el cortante mayorado.

El cortante mayorado en borde libre de opoyo no ser6 superior ol vaolor del |imite de onclaje poro la
entrega que consta. Entregas menores o mayores suponen disminucién o oumento de este valor.

Apoyo o entrega: Se entiende como opoye o culota la medida desde el inicic de la placa al borde interior




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25

raBrICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A
Direccién: Crta. Miralcamp, Kmi (
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida)

A,
e

Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:
Silvestre Petanas — Ingeniero Industrial

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

AIDICO
CRATIMCACISN

PRODUCTO

0039-11

(Sustituye a )

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segtin Anejo 19 de la EHE-08)

Ficha N°

HOJA 19 DE 21 Version 2: 2010

(Esta ficha estara acompariada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)

TIPO PP—25.1/120 Cotas en mm.
695 _7_ 1» i j“ _#_ i i i —250
(e) Contidad 14
| o s (W) Ccantided 2
PSSR =
8 —_a
S
To)
o~
LéJ TIPO PP-25.2/120 T
2| = EAF I\ \ENENE] =
< () Contidad 16
{r:jLj | : L s (m) Contidod 2
ey A S R W A O W O s
% 6525 —
S
%
& TIPO PP_25'3/120 Cotes en mm.
= .
8 wj f * iQf @fgigfgi .
< () Contidod 18
5 i (®) Contidod 2
.- ) l { - 1S ¥ =
g 2c ;{: 1 ‘:: “.‘ t ‘ : - G
[
2
TIPO PP-25.4/120 Gt i
605 # <|; i i ‘ 1 ¢ :-_224!)::’1
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-0B DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS —PUJOL

MODELO: PP-25

FaBrICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A
Direccién: Crto. Miralcamp, Km1 (
Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida) ! \

Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:
Silvestre Petmnas — Ingeniero Industriel

Sello de Conformidad

CIETAN-AIDICO
AIDICO Distintivo Oficialmente Reconocido
———t Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)
Ficha N° 0039-11
(Sustituyea )
Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segtin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompariada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELO: PP-25

raBricaNTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A
Direccién: Cria. Miralcomp, Km1

Localidad: 25230, MOLLERUSSA (Lleida)

Nombre y Firma del Tecnico Autor de la Memoria:

Silvestre Petanas — Ingeniero Industrial

HOJA 21 DE 21 Version 2: 2010

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

G

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

@

AIDICO
CRATIMCACISN

PRODUCTO

0039-11

(Sustituye a )

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segtin Anejo 19 de la EHE-08)

Ficha N°

(Esta ficha estara acompaiiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
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10. REPRESENTACION GRAFICA DE LAS PLACAS DE 25/120

Alambre Y 1860 C 95 Seccidn 19.63 mm’
Cordén 7 alambres Y 1860 S7 913.0 Seccidon 100,0 mm’
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