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Clàusula 1. Necessitats de contractació 

El 10 d’octubre del 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès 

Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial 

– Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental van formalitzar el conveni per a la 

creació de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El 

Vallès Oriental Avança (en endavant, TVOA). Aquesta taula de concertació territorial 

és la base del treball conjunt de tots els actors presents al territori per detectar 

necessitats, coordinar, planificar i pactar les polítiques d’ocupació, assolint una major 

eficàcia de gestió i optimització de recursos, millorant la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el setembre de 2019 el Pla 

Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació 2018-2025, elaborat amb 

el treball conjunt dels membres de la TVOA. En l’àmbit dels Polígons d’Activitat 

Econòmica (PAE) el Pla incorpora com a principals projectes la millora de les 

condicions d’urbanització, l’accessibilitat i mobilitat als polígons. 

L’any 2021 el Consell Comarcal va elaborar l’Estudi i definició de les línies de millora 

de les condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental. 

L’estudi va permetre disposar d’informació bàsica sobre mobilitat i accessibilitat als 

PAE de la comarca (transport públic, voreres, calçades, sentits de circulació, etc.). A 

més, aquest estudi va determinar algunes de les accions de millora en la matèria i el 

seu nivell de priorització. Una d’aquestes propostes de línia de millora és la que ocupa 

l’objecte d’aquest contracte: “Fer un Pla de Senyalització específic dels Polígons 

d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental amb una marca comuna”. 

 

Clàusula 2. Objecte del contracte 

L’objecte principal del contracte és diagnosticar l'estat de la senyalització als Polígons 

d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental i posteriorment definir com fer realitat 

la senyalització el més homogènia possible d’acord amb la integració de la marca 

PAEVOR. També requerirà el plantejament d’un disseny de plafons estandarditzats i 

el càlcul del seu pressupost aproximat. 

El pla inclou un anàlisi documental i territorial previ a més d’un treball de camp per tal 

d’identificar la realitat de la senyalització als PAE de la comarca. Aquesta diagnosi ha 

d’incorporar mecanismes de participació que garanteixin les aportacions del personal 

tècnic municipal, sindicats i associacions empresarials que formen part del grup de 

treball de PAE de la Taula Vallès Oriental Avança i per acabar, el disseny de possibles 

solucions per a la incorporació de la marca PAEVOR a la senyalització existent i no 

existent i el seu pressupost. 

 

Clàusula 3. Actuacions 

L’objecte del contracte inclou el desenvolupament de les actuacions següents: 

1. Anàlisi documental 

2. Treball de camp: capa d’informació geolocalitzada que recollirà la ubicació de la 

senyalització dels cartells d’empreses al PAE i el seu estat.  



 

 

3. Anàlisi de la situació actual: casuístiques de les diferents senyalitzacions als PAE 

dels municipis. Establir criteris per a la homogeneïtzació de la senyalització als PAE 

i implementació de la marca PAEVOR. 

4. Disseny dels possibles elements per a la integració de la marca PARVOR (vinils, 

banderoles, tòtems, etc.) en funció de les casuístiques de cada municipi i 

valorització de cada una de les opcions.  

5. Sessions de participació del grup de treball de PAE de la TVOA en les diferents 

fases de desenvolupament del projecte. 

6. Redacció del Pla de senyalització dels PAE del Vallès Oriental.  

7. Presentació, al Grup de Treball o a l’espai que s’acordi, del Pla de senyalització 

dels PAE del Vallès Oriental. 

 

Clàusula 4. Contingut i descripció de les actuacions 

1. Anàlisi documental inicial i de la situació actual. Aquesta actuació inclourà 

l’anàlisi i descripció de les característiques més rellevants de, com a mínim, la 

següent documentació: 

a) Senyalització viària. 

b) Accessibilitat (normes sobre llegibilitat i visibilitat). 

c) Urbanisme i planejament dels polígons industrials. 

d) Plans de mobilitat dels municipis de la comarca. 

e) Estudi i definició de les línies de millora de les condicions d’urbanització, 

accessibilitat i mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès 

Oriental. 

f) Estudi dels punts crítics del transport públic als PAE del Vallès Oriental. 

g) Empreses que ofereixen el servei de localització empresarial als PAE: 

tipologia, convenis amb els ajuntaments. 

2. Treball de camp. Aquesta actuació inclourà la identificació i l’anàlisi de la 

senyalització a més de la descripció del seu estat actual. Així, inicialment s’ha de 

fer un anàlisi de les diferents senyalitzacions existents als PAE dels municipis: 

geolocalitzar-les, indicar el seu estat de conservació i la tipologia de senyalització 

(de PAE, d’empreses...). L’actuació haurà de ser entregada i justificada mitjançant 

fotografies i la creació o modificació d’una capa d’informació que recollirà els 

d’objectes georeferenciats mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica i que 

podran acompanyar la memòria i els plànols de l’actuació de la redacció del pla. 

 

3. Anàlisi de la situació actual: casuístiques de les diferents senyalitzacions als 

PAE dels municipis. Aquesta actuació comprèn l’elaboració d’un document on 

s’exposin i descriguin les diferents tipologies de senyalització existents i del seu 

estat.  

 

4. Disseny dels possibles elements per a la integració de la marca PAEVOR 

(vinils, banderoles, tòtems, etc.) en funció de les casuístiques de cada municipi i 

pressupost per a la implantació de cada una de les opcions. Aquest apartat s’haurà 

d’elaborar mínimament amb la proposta de senyalització detallada al punt 6. d) 



 

 

d’aquest apartat. També contemplarà les trobades bilaterals necessàries amb els 

municipis per tal validar les propostes d’integració de la marca PAEVOR en funció 

de les diferents casuístiques. 

 

5. Sessions de participació del grup de treball de PAE de la TVOA. La 

comunicació amb el ajuntaments i els agents econòmics i socials de la comarca 

com altres agents d’interès s’haurà de tenir en compte en qualsevol de les fases de 

desenvolupament del projecte. 

 

6. Redacció del Pla de senyalització dels PAE del Vallès Oriental. Aquesta 

actuació comprèn l’objecte principal del contracte i tot el seu desenvolupament, 

contingut i resultat. El pla ha de reunir en un document de memòria, com a mínim, 

els següents aspectes ja siguin de la fase d’anàlisi, diagnosi o propostes: 

a) Objectius generals i específics: objectius, abast territorial, justificació i 

metodologia de treball 

b) Marc normatiu i tècnic 

c) Diagnosi de la senyalització existent: inventari, tipologia, estat... 

d) Proposta de senyalització: 

• Inclusió del logotip comarcal a la senyalització 

• Jerarquia gràfica clara 

• Manual d’identitat gràfica 

• Ubicació recomanada dels senyals 

• Fases d’implementació 

• Estimació dels costos, calendari d’execució i finançament 

e) Conclusions i recomanacions 

f) Annexos: fitxes, plànols... 

7. Presentació pública, al Grup de Treball o a l’espai que s’acordi, del Pla de 

senyalització dels PAE del Vallès Oriental. 

 

Clàusula 5. Calendari del contracte 

Actuació  
Mes 

1 (juliol) 2 (agost) 3 (setembre) 4 (octubre) 5 (novembre) 6 (desembre) 

1. Anàlisi documental             

2. i 3. Treball de camp i 

anàlisi de la situació 

actual             

4. Disseny dels elements 

per la integració de la 

marca       

5. Sessions de  

participació de la TVOA              

6. Redacció del Pla       

7. Presentació 
            



 

 

Clàusula 6. Productes i terminis 

D’acord amb les actuacions fixades es lliuraran els següents productes: 

1. Informe de l’anàlisi documental inicial: document escrit d’extensió adequada per la 

incorporació dels aspectes més rellevants a tenir en compte a l’inici de la redacció 

del Pla. Termini fins a 2 mesos després de la formalització del contracte o a l’inici 

del Treball de camp i anàlisi de la situació actual. 

2. Informe d’anàlisi de la situació actual: document on es descriuen les diferents 

tipologies i casuístiques de senyalització dels PAE i el seu estat, a més de la capa 

d’informació SIG amb fotografies de la senyalització actual. Termini fins a 3 mesos 

després de la formalització del contracte. 

3. Disseny d’elements per a la integració de la marca: proposta de document que 

posteriorment ha de ser consensuat i validat per els membres del Grup de treball 

PAE d’acord amb les realitats de cada un dels municipis. Termini des del mes tres 

fins a la finalització de la redacció del Pla. 

4. Participació del Grup de treball PAE: trobades de validació del disseny i encaix de 

la marca o en qualsevol moment necessari amb els ajuntaments i els agents 

econòmics i socials de la comarca com altres agents d’interès. Es justificarà 

mitjançant actes. Termini a partir de la finalització dels informes d’anàlisi 

documentat i de la situació actual, en qualsevol moment. 

5. Memòria del pla: document extens i principal del Pla, amb la incorporació dels 

annexos corresponents. El seu contingut està definit a la clàusula 4. Termini fins a la 

finalització del contracte (desembre 2025). 

6. Bases de dades: capes SIG de totes les dades referents extretes al treball de camp 

o altra informació georeferenciada d’interès. Les capes espacials hauran de 

compartir camps d'identificació amb les dades alfanumèriques de la base de dades 

o incorporar la totalitat o part de les dades d'aquesta. Sistema de referència de 

coordenades de les dades espacials: ETRS89/ UTM zone 31N. Elements i atributs 

d’anàlisi útils per les propostes exposades al pla, sistematitzats i ordenats per municipi 

i PAE, es dissenyarà i organitzarà per tal de facilitar el tractament i possible anàlisi 

posterior. Termini fins a la finalització del contracte (desembre 2025). 

El contractista ha d’entregar tots els productes, formats i suports en català prèvia 

revisió ortogràfica i gramatical. 

 

Clàusula 7. Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

En el desenvolupament del conjunt d’actuacions i productes descrits a les clàusules, 

s’ha de tractar d’obeir i garantir el compliment dels principis de, com a mínim, els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents: 

- 8. Treball decent i creixement econòmic. 

- 9. Indústria, innovació i infraestructura. 



 

 

 
 

Clàusula 8. Equip de treball 

El contractista ha de designar un responsable tècnic del servei que exercirà les 

funcions de direcció del projecte i serà la persona que centralitzarà i canalitzarà la 

comunicació entre l’empresa i el personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.  

Les persones que es proposa adscriure al servei objecte del contracte han de disposar 

de llicenciatura o grau en geografia, ciències ambientals, sociologia, ciències polítiques 

i gestió pública, arquitectura tècnica o superior i/o enginyeries. Aquestes persones 

(dues o més) constitueixen l’equip de treball. 

Els mitjans d’acreditació del compliment del perfil professional de l’equip de treball són 

els establerts al Plec de clàusules administratives particulars. 

 

Clàusula 9. Seguiment i control dels treballs 

Correspon als tècnics del projecte PAE de l’Àrea de Desenvolupament Local del del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental la supervisió i direcció del treball, proposar les 

modificacions convenients o proposar la suspensió d’aquestes si existís causa 

suficientment motivada. 

L’equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental responsable del projecte 

podrà efectuar tants requeriments com cregui oportú fins a la correcta execució dels 

treballs. Els requeriments s’hauran d’atendre dins el termini contractual, a excepció de 

la darrera fase, que s’atendrà en el termini màxim de 10 dies després de la finalització 

del contracte. 

A l’inici del servei, i en el termini màxim de 10 dies un cop adjudicat el contracte, 

es realitzarà una primera reunió entre el responsable del servei per part del contractista 

i l’equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental responsable del projecte. 

Aquesta primera reunió tindrà per objectiu la concreció i el calendari de les diverses 

tasques contractades a partir de la proposta lliurada prèviament per l’adjudicatari. 

Durant el servei es realitzaran reunions de seguiment com a mínim cada 3 setmanes. 

La reunió inicial, així com les de seguiment, es duran a terme a les instal·lacions del 

Consell Comarcal, o bé de manera telemàtica si les condicions i les necessitats ho 

permeten.  

Tots els desplaçaments que hagi de realitzar el personal tècnic del contractista 

contractada per a dur a terme les diferents actuacions a realitzar en el marc del present 

contracte, i tota la responsabilitat civil que se’n derivi, aniran a càrrec del contractista. 

Durant l’execució de les tasques objecte del contracte, el contractista ha de, en tot 

moment, facilitar a l’equip tècnic del Consell Comarcal la informació i documentació 

que aquest sol·liciti per tal de tenir el coneixement total de les circumstàncies en què 

es desenvolupen les tasques, així com dels problemes eventuals que puguin sorgir i 



 

 

de les tecnologies, mètodes i eines utilitzades per resoldre’ls. 

El contractista, en el termini de màxim de 3 dies un cop adjudicat el contracte, facilitarà 

un correu electrònic i un telèfon de la persona responsable del projecte per gestionar 

la comunicació. El correu electrònic designat servirà per a l’enviament de la 

documentació necessària per a la gestió del contracte. 

 
Clàusula 10. Imatge corporativa 

En totes les mesures d’informació i comunicació, així com en els documents, 

presentacions i productes resultants que es derivin de la realització dels treballs, 

s’hauran d’incloure els emblemes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la marca 

dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental (PAEVOR), ajuntaments (si 

s’escau), la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), la Diputació de Barcelona, la 

Generalitat de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Els emblemes seran lliurats per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Clàusula 11. Canal de comunicació per qüestions tècniques 

Mireia Rossell Riera,  

Tècnica PAE 

Telf. 938600702 

E-mail: rossellrm@vallesoriental.cat 
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