
 
 

       

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU       1 / 5 

ESTUDIO DE COSTES DE LA CONTRATACIÓN DE LA INGENIERÍA, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA REMODELACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS 3 
DIGESTORES DE LA PLANTA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA (BIORRESIDUOS) DEL 
“CENTRE COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAIX CAMP”. 
CONTRATO FINANCIADO EN EL MARCO DEL «PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXT GENERATION EU». 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 27/05/2025 a les 10:12:34
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1. Antecedentes 

 
El artículo 102.3 de la LCSP establece que los órganos de contratación deben garantizar que el 
precio sea adecuado para complementar el efecto del contrato mediante la correcta estimación de 
su importe, teniendo en cuenta el precio general del mercado al establecer el presupuesto de las 
bases de licitación. 
 

2. Objeto del informe 

 
El objetivo del informe es justificar los precios del contrato, las bases de licitación y el valor 
estimado del contrato para la ingeniería, el suministro, el transporte, la descarga, el montaje y la 
puesta en servicio de los equipos para la remodelación y puesta a punto de los 3 digestores de la 
planta de digestión anaerobia para el tratamiento de la fracción orgánica (biorresiduos) del “Centre 
Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp”, siendo el contrato financiado en el marco del  “Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU” 
 

 

3. Metodología 

 
Para calcular los costes correspondientes al contrato se ha realizado un estudio de mercado para 
que los tipos de licitación estén actualizados al momento y se corresponden con la realidad. 
 
 
Con ello se da cumplimiento a lo que establecen artículos siguientes de la ley 9/2017:  
 
Artículo 100.2 - En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación deben cuidar que el  
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. 
 
Artículo 101.7 - La estimación se realizará teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, 
y debe de estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se 
requiera un anuncio de este tipo, en el momento en que el órgano de contratación inicie el 
procedimiento de adjudicación del contrato. 
 
Artículo 102.3 - Los órganos de contratación deben cuidar que el precio sea adecuado para el  
cumplimiento efectivo del contrato mediante la estimación correcta de su importe, teniendo en  
cuenta el precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y  la 
aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.  
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4. Estudio de costes 

 

4.1. Precios unitarios 

 

 

Descripción unidades suministros Precio unitario Unidades Total, sin IVA 

6.2. Renovación de los alimentadores dosificadores 

367.500 € 1 367.500 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los alimentadores dosificadores 

6.3. Renovación de los tornillos alimentadores inclina-
dos 

115.250 € 1 115.250 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los tornillos inclinados de alimentación 

6.4.2. Actuaciones engranaje planetario 

219.425 € 1 219.425 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los engranajes planetarios y anillos de re-
tracción 

6.4.3. Actuaciones juntas estanqueidad 

168.265 € 1 168.265 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de las juntas de estanqueidad 

6.4.4. Actuación en eje agitador y digestor 

400.000 € 1 400.000 € 

Material para la remodelación y puesta a punto de los 3 
agitadores internos 

6.5. Renovación de la cubierta de los digestores 

550.400 € 1 550.400 € 

Materiales para la remodelación y puesta a punto de la 
cubierta 

6.6. Sistema de descarga e inoculación de digestado 

590.000 € 1 590.000 € 

Material para la remodelación y adecuación de la zona 
de extracción incluyendo bombas y válvulas 

6.7. Varios reparación 

100.000 € 1 100.000 € 

Materiales varios para la reparación de otros elementos 
no previstos 

SUBTOTAL SUMINISTROS =  2.510.840 € 
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Descripción unidades ingeniería y montaje Precio unitario Unidades Total, sin IVA 

Trabajos de desmontaje, montaje y puesta en marcha 
del conjunto de actuaciones para la remodelación de los 
tres digestores 

1.382.370 € 1 1.382.370 € 

Ingeniería, gestión de compras, gestión de proyecto, di-
rección de montaje, seguridad y salud y control de cali-
dad del suministro 

408.680 € 1 408.680 € 

SUBTOTAL INGENIERÍA Y MONTAJE =  1.791.050 € 
 
 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el precio máximo, mejorable a la baja, IVA no incluido, 
para la ejecución del contrato es de 4.301.890 €, IVA no incluido. 
 
 

4.2. Valor estimado del contrato 

 
 
El valor estimado del contrato es la suma de los importes correspondientes a la duración inicial del 
contrato y las posibles prórrogas. Puesto que NO se prevé ninguna prórroga, el valor estimado del 
contrato será de 4.301.890 €, IVA no incluido. 
 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Presupuesto inicial del contrato 4.301.890 € 

Total valor estimado del contrato 4.301.890 € 

 
 
 

4.3. Estimación de costes directos e indirectos 
 
Para el cálculo de los costes directo e indirectos del servicio, se ha considerado un 13 % de gastos 
generales y un 6 % de beneficio industrial. 
 
Así, los costes se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 

Coste indirecto 817.359 € 
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4.4. Presupuesto base 
 
Con todo esto, el presupuesto base de licitación es de 5.205.287 €, IVA incluido, desglosado 
de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 

Coste indirecto 817.359 € 

Presupuesto base, sin IVA 4.301.890 € 

IVA (21 %) 903.397 € 

Presupuesto base, IVA incluido 5.205.287 € 

5. Conclusiones 

 
1. De todo lo expuesto resulta que el valor estimado del contrato se cifra en las cantidades,  

 IVA excluido, siguientes: 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Presupuesto inicial del contrato 4.301.890 € 

Total valor estimado del contrato 4.301.890 € 

 
 

2. El precio máximo, mejorable a la baja, IVA excluido, para la ejecución del contrato es de  
4.301.890 €, IVA excluido. 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 

Coste indirecto 817.359 € 

Presupuesto base, sin IVA 4.301.890 € 

IVA (21 %) 903.397 € 

Presupuesto base, IVA incluido 5.205.287 € 

 
 

3. El presupuesto base de licitación es de 5.205.287 €, IVA incluido. 
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