
 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENT:  Contracte  d’obres  per  Procediment  obert  simplificat 
d’execució  de  l’obra  anomenada «  FINALITZACIÓ  DE LES OBRES DE  LA 
COBERTA DE LA SALA PETITA DEL CASINO FASE 2»

1. Introducció

L’objecte és descriure els treballs a desenvolupar per l’execució de les obres del 
PROJECTE EXECUTIU  FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA COBERTA DE LA SALA 
PETITA DEL CASINO FASE 2 

En sessió 18 de febrer de 2025, es va aprovar per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, el  PROJECTE EXECTIU DE FINALITZACIÓ DE LES 
OBRES DE LA COBERTA DE LA SALA PETITA DEL CASINO FASE 2.
La justificació de la seva necessitat resta inclosa en l’expedient d’aprovació 

Constitueix, per tant, l’objecte d’aquesta contractació, l’execució de les esmentades 
obres.

2. Descripció de la situació actual

   a. Situació en la Institució  

Atenent al tipus de treball a realitzar i als mitjans apropiats per donar compliment a 
l’objecte  del  contracte,  al  temps  de dedicació  necessària,  donada la  durada de 
l’obra estimada en 12 setmanes , i a la quantitat de mitjans auxiliars i de personal 
especialitzat, que requereixen els treballs objecte de contractació i atenent que des 
la Brigada d’obres municipal,  el volum de tasques ordinàries de l’àrea de territori és 
molt elevat,  no es disposa dels mitjans personals i materials suficients per fer front 
a la contractació de l’execució de les obres.

   b. Marc normatiu  

-  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte

L’objecte  d’aquest  expedient  és  la  contractació  de  les  obres  que  comprenen la 
finalització  de  les  obres  de  la  coberta  de  la  sala  petita  del  Casino  Borràs  a 
Castellbell i el Vilar

En els plecs de prescripcions tècniques es definiran concretament les funcions de la 
del contractista de les obres, tenint en compte els diferents moments de l’execució 
de dites obres: en fase d’inici, en fase d’obra i en fase post recepció de l’obra.

L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que per la naturalesa de l’obra, la 
realització  independent  de  les  diverses  prestacions  que  composen  l’objecte  del 
contracte, dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 
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4. Anàlisi Tècnica

   a. Consideracions tècniques i requeriments  

Els  requeriments  tècnics  necessaris  que  es  tindran  en  compte  en  el  Plec  de 
clàusules administratives particulars, seran: 

- Contractista sense classificació, amb acreditació de solvència tècnica i professional 
mitjançant:

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució.

 Declaració  indicant  la  maquinària,  material  i  equip  tècnic  del  que  es 
disposarà per a l’execució dels treballs a que s’adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent

 

5. Anàlisi Econòmica

a.   Valor Estimat  

Per  a  la  determinació  del  valor  estimat  del  contracte  i  pressupost  base  de  la 
licitació,  s’ha tingut en compte el  PROJECTE EXECUTIU DE FINALITZACIÓ DE LES 
OBRES  DE  LA  COBERTA  DE  LA  SALA  PETITA  DEL  CASINO  FASE  2   contingut  a 
l’expedient 305/2025, i que justifica el mètode de càlcul del valor del contracte.

b  . Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera  

La despesa prevista per aquest contracte, així com el seu finançament mitjançant 
subvencions d’organismes públics, i que s’esmenten a continuació, comporten un 
impacte neutre tant a nivell d’estabilitat pressupostaria com de regla de la despesa, 
en tant en quan està subvencionada íntegrament, i la finalització de l’obra és dins 
de l’exercici.

Finançament:

1.-  Subvenció  de  Diputació  de  Barcelona,  nominativa  i  directa,  per  valor  de 
150.000€, , pendent de formalitzar, i per tant no és ferma. 

Es  realitza  una  tramitació  anticipada  sota  l’empara  de  la  disposició  addicional 
tercera on diu literalment

«2. Es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals 
hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals 
depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat 
pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la 
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent» 

2.Subvenció de 791,25 € de la Subvenció Programa d’autonomia Local de Diputació 
de Barcelona

3. Aportació de  51.628'63 € per part de Caixabank com a copropietari de l’edifici  
(30%)

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

96
D

Y9
YT

T6
ZH

2P
4A

XN
LW

46
H

G
S 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
as

te
llb

el
lie

lv
ila

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

4 



 

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

 Forma de tramitació: ORDINÀRIA

 Procediment d’adjudicació: Obert simplificat

 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: si

Procediment obert simplificat, previst a l’apartat 1 de l’article 159 de la Llei 9/2017, 
de  8 de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  trasposen a 
l’ordenament jurídic  espanyol  les  directives del  Parlament  Europeu i  del  Consell 
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. El valor estimat del contracte no supera els 
2.000.000 €

D’acord a l’article 159 de la LCSP procedeix la tramitació de procediment obert 
simplificat atès el Valor estimat del contracte.

b. Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, d’acord a les prestacions a realitzar.

c. Codificació:

Codi CPV: 45000000-7 Treballs de construcció

d. Anàlisi d'execució per lots

Sense lots.

d. Durada

El contracte s’estableix amb una durada de 12 setmanes , des de la signatura del 
contracte, i que és equivalent al termini per la comprovació del replanteig.

f. Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació estan directament vinculats amb l’objecte del contracte el 
qual busca la millor oferta qualitat preu:

Descripció Puntuació Màxima

Criteris de valoració segons judici de 
valor

20

1. Mitjans humans i materials 5

2. Memòria descripció 10

3. Pla de treball 5
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Criteris de valoració automàtics 80

4. Proposta econòmica 50

5. Ampliació del termini de garantia 5

6. Experiencia professional del cap 
d’obra

15

7. Augment d’amidaments i partides 10

CRITERIS TOTALS 100

En  tractar-se  de  PCAP  o  document  descriptiu  que  estableix  varis  criteris  de 
valoració, que aquests estan directament vinculats amb l’objecte del contracte en 
base a la millor relació qualitat-preu ( art. 13.2.c) RD 424/2017, ACM2008 9.1.1.a), 
art. 145 i 146 LCSP) 

g. Termini de garantia

El termini de garantia de l’obra serà de 12 mesos comptats a partir de la signatura 
de l’acta de recepció de les obres, període durant el qual seran per compte i risc del  
contractista la conservació i entreteniment de les obres.

Document signat electrònicament al marge
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