
 
 

Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres 
per procediment obert simplificat 

1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

1.3. Procediment d'adjudicació 

1.4. No divisió en lots 

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

1.6. Termini d'execució del contracte 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

2.2. Perfil de contractant 

2.3. Aptituds per contractar 

2.3.1 Capacitat per contractar 

2.3.2. Solvència 

2.3.3 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

4.1.2. Condicions de presentació 
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4.1.3. Termini de presentació 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

4.2. Criteris d'adjudicació 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 

4.3. Variants o millores 

4.4.  Ofertes anormalment baixes 

4.5.  Resolució en cas d'empat 

4.6  Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

4.7.  Documentació administrativa 

4.8.  Adjudicació del contracte 

4.9.  Garanties 

4.9.1. Garantia definitiva 

4.9.2. Si s'escau: Garantia complementària 

4.9.3. Devolució i cancel·lació 

4.9.4. Reposició i reajustament 

4.9.5. Responsabilitats i execució de les garanties 

4.10. Renúncia o desistiment 

5. Formalització del contracte 

5.1.Termini per a la formalització 

5.2. Formalització 

5.3. Publicació 

6. Execució del contracte 

6.1. Condicions especials d'execució 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

6.2.3. Assegurances 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

PE
EC

EP
TJ

K9
PE

C
65

7Y
R

Q
N

E6
H

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

m
aj

or
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
42

 



 
 

 3 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

6.2.6. Programa de treball 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució 

6.3.3.1. Obligacions laborals, socials i de transparència 

6.3.3.2 Control de qualitat dels materials 

6.3.3.3 Senyalització de l'obra 

6.3.3.4 Despeses exigibles 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

6.4.2. Penalitats 

6.4.3. Pagaments a subcontractistes 

6.5. Cessió del contracte 

6.6. Successió 

6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

6.7.2. Anualitats 

6.7.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.4. Presentació de factures 

6.8. Modificacions contractuals 

6.9. Revisió de preus 

7.Penalitats 

7.1. Penalitats per incompliment 

7.1.1. Penalitats per demora 
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7.1.2. Penalitats per compliment defectuós de la prestació 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

8. Extinció del contracte 

8.2. Liquidació del contracte 

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

8.2.2. Certificació final d'obres 

8.2.3. Termini de garantia 

8.2.4. Liquidació de les obres 

8.3. Resolució del contracte 

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

9. Clàusules generals 

9.1 Comunicacions i notificacions 

9.2. Recurs especial en matèria de contractació 

9.3. Confidencialitat 

Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

PE
EC

EP
TJ

K9
PE

C
65

7Y
R

Q
N

E6
H

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

m
aj

or
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
42

 



 
 

 5 

Expedient núm. 1882/2025. 
Assumpte: Contracte d’obres consistents en “arranjament del pàrquing de l’Institut Vilamajor” de Sant Pere de 
Vilamajor. 
Interessada: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
Emplaçament: Terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. 

 

1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres consistents en l’arranjament del pàrquing 
de l’Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor, redactat per part de l’Enginyer Sr. Joan Magrinà 
Cañellas i aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2025 d'acord al mateix i 
a les determinacions contingudes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present plec 
consisteixen en donar un millor servei a la ciutadania mitjançant l’arranjament d’un espai per tal de 
ser utilitzat per l’ús que té assignat. 

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que pertoca 
d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el 
Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, són: 
 
45223300-9 Treballs de construcció d’estacionaments 
 
Classificació del contractista 
 
Tal com indica el projecte, d’acord amb el que estableix el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel 
qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial 1098/2001, de 12 d’octubre, i atès que el pressupost de 
l’obra no supera els 500.000 euros, no és exigible cap classificació especial al contractista licitador. 
 
No obstant això, es recomana que l’empresa constructora acrediti la classificació següent: 
 
 Grup G Vials i pistes 
 Subgrup 3 Ferms de formigó hidràulic 
 Categoria 3 Anualitat entre 360.000 i 840.000 €. 
 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres 
a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest plec i en 
el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva 
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normativa de desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
(d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es 
disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el procediment 
administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres 
fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis bàsics de 
la contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa interna no resultés suficient per a la 
protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter contractual. 
En cas de discrepància entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals, prevaldrà el 
que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el procediment 
d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el procediment obert 
simplificat. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma 
d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP. 

1.4. No divisió en lots 

En la present licitació, segons es dedueix de la documentació obrant en l’expedient administratiu, no 
procedeix la divisió en lots i això es fonamenta que s’ha d’entendre la obra a contractar com una unitat 
constructiva amb unitat d’execució amb la qual cosa ha de ser executat per una sola empresa 
constructora. 

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de la despesa, 
que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre l'òrgan de contractació. 

El pressupost base de licitació del servei referit a continuació s'adequa als preus del mercat i inclou 
l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals és necessari per 
a la seva determinació: 
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Pressupost del servei: 353.178,04 €. 
I.V. A. del servei (21%): 74.167,39 €. 
Pressupost base de licitació: 427.345,43 €. 

Per a l'establiment de l'anterior pressupost s'ha tingut en compte el pressupost del projecte objecte 
d’execució, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2025. 
A fi de complir l'obligació legalment prevista de desglossar els costos directes i indirectes i altres 
eventuals despeses, s'han identificat els següents costos: 

Distribució de costos del contracte Importi 

Costos directes 296.788,27 € 

Costos indirectes 38.582,48 €  

Altres costos eventuals 17.807,30 € 

Pressupost del servei 353.178,04 €. 
 

I.V. A. del servei (21%) 74.167,39 €. 

Pressupost base de licitació 427.345,43 €. 

 

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un increment d'aquest 
pressupost. En aquest cas, haurà de tramitar-se la corresponent modificació del contracte, amb les 
condicions establertes en el present plec i en la normativa que resulti d'aplicació. 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del servei ascendeix a 353.178,04 €, I.V. A. exclòs. 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà de la següent manera:  

• Recursos propis per import de DOS-CENTS SETANTA-SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS 
(277.350,. €). 

• Recursos externs per import de CENT-CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- €) procedents d’una 
subvenció de capital del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
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Aquests recursos s’abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05 15320 60905 “Aparcament 
Institut Vilamajor Fase-1” amb codi de projecte 2025/2/APARC/1 del pressupost municipal 
corresponent a l'anualitat 2025. 

1.6. Termini d'execució del contracte 

El termini d'execució del contracte és de 8 setmanes. No obstant això, aquest termini podrà ser inferior 
quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el que figuri 
en l'oferta seleccionada per l'Administració. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots aquests terminis 
començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les obres donada per 
l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins 
del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la 
seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de 
les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa 
de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants del 
contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. Els 
terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració que el termini total en els 
termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execució en termini donarà lloc a la 
constitució automàtica de la persona contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per 
part de l'Administració. 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor és la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia. 

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma 
específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i que es fan 
constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció i resolució contractual. 
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2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la 
resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es 
publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/SPV?categoria=0 

2.3. Aptituds per contractar 

2.3.1 Capacitat per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà d'acreditar la seva 
capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació de la solvència de la unió temporal 
les característiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per 
a la classificació s'estableix en l'article 52 del Reglament. 

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislació de l'Estat en què estiguin 
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Les no comunitàries, hauran 
d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

2.3.2. Solvència 

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà mitjançant un o diversos dels criteris 
establerts en l’article 87 de la LCSP dels que es detallen a continuació: 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import 
igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el 
procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament. El volum 
de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 
excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats 
a la naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. L’òrgan de contractació ha 
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d’indicar les raons principals de la imposició del requisit esmentat en els plecs de la 
contractació o en l’informe específic a què es refereix l’article 336. 
 
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels lots. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual exigit 
als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin diversos 
lots que s’hagin d’executar al mateix temps. 
 
b) En els casos en què sigui apropiat, justificant de l’existència d’una assegurança de 
responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior al que exigeixen 
l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si 
no n’hi ha, al que s’estableix per reglament. 
 
c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic 
per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per un import igual o 
superior al que exigeixin l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els 
plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament. La ràtio entre actiu i 
passiu es pot tenir en compte si el poder adjudicador especifica en els plecs de la contractació 
els mètodes i criteris que s’han d’aplicar per valorar aquesta dada. Aquests mètodes i criteris 
han de ser transparents, objectius i no discriminatoris. 
 
Com a mitjà addicional als que preveuen les lletres anteriors d’aquest apartat, l’òrgan de 
contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de l’empresari, sempre 
que es tracti d’una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, no 
superi el límit que a aquests efectes estableixi l’ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública 
tenint en compte la normativa sobre morositat. 

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economico-financera basant-se en els mitjans 
d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador aportació escriptura de responsabilitat solidària 
entre ambdues empreses per a l'execució del contracte actual. 

2.3.2.2. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà mitjançant un o diversos dels criteris establerts en 
l’article 88.1 de la LCSP dels que es detallen a continuació: 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de 
bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió 
i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els certificats esments els ha de comunicar 
directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir 
un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en 
compte les proves de les obres pertinents executades els darrers deu anys. 
 
Als efectes de classificació dels contractistes d'obres i d'assignació de categories de 
classificació, el titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública pot fixar mitjançant una ordre, 
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a proposta de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, una relació de subgrups 
de classificació per als quals aquest període de deu anys és aplicable. Per a la classificació en 
els subgrups no inclosos en la relació esmentada només s'ha de tenir en compte l'obra 
executada dins dels cinc anys anteriors al d'inici del procediment de classificació o de revisió 
de classificació, així com l'executada durant aquest any. 
 
Aquesta relació de subgrups de classificació es pot actualitzar anualment mitjançant una ordre 
del titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a proposta de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l'Estat, quan ho exigeixi l'evolució anual de l'adjudicació de contractes 
d'obres, de manera que es garanteixi un nivell suficient de competència en els contractes 
d'obres de tots els subgrups de classificació. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d'obres tenen la mateixa consideració que les executades directament pel mateix contractista, 
sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es 
reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
b) Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 
integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis 
dependents de l’òrgan de contractació. 
 
c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, 
del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen 
directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 
 
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari 
pot aplicar en executar el contracte. 
 
e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els 
tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li ho 
requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació. 
 
f) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per 
a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan 
li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació. 

2.3.3 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà 
d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant 
a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, 
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així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest. 

3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà urgent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
159 de la LCSP. 

La tramitació urgent es justifica per la raó d’interès públic consistent en el finançament parcial externa 
de la obra mitjançant subvenció, les bases de la qual regulen que les obres han de quedar finalitzades 
abans de 31 de desembre de 2025 i a aquest efecte serà declarada formalment en l'expedient de 
contractació. 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, 
i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves 
clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la taula i a l'òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la 
Unió Europea. 

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció 
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a la resta de 
documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de sol·licitar-se informació 
addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de contractació facilitarà aquesta, almenys, sis 
dies abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Les respostes tindran caràcter vinculant 
per a l'òrgan de contractació i es faran públiques a través del perfil del contractant. 

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte de la data 
de presentació de proposicions i s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic indicat 
en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment de 
presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 de la LCSP. 
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Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el caràcter 
confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter amb posterioritat a la 
presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de 
ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes 
exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les presentades fora 
de termini. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes 
podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de 
la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament 
dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat 
retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva presentació, 
utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma. Igualment, la 
documentació anterior haurà de ser signada manualment i adjuntada en format Portable Document 
Format (PDF, ISO 32000-1) o en format Open Document Format (ISO/IEC 26300:2006). 

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de preparació i presentació 
d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin a la Mesa de Contractació 
conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la seva obertura, 
l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 
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Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de 20 
dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest s'entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació de les ofertes 
s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de contractació no haguessin 
atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment d'informació que la persona 
interessada hagués formulat i la citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de 
poder formular una oferta que siguin vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què s'introdueixin 
modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els 
articles 122.1 de la LCSP. 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic en el qual es 
farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació de les obres per 
l’arranjament de l’aparcament de l’institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor». 

La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica i documentació 
quantificable de forma automàtica». 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes 
legalment per contractar amb l'administració. Les proposicions que no s'ajustin al model de 
declaració responsable del present plec, i que no compleixin els requisits assenyalats en 
aquest, seran objecte d'inadmissió. 

2. Oferta econòmica. 

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica. 

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació podrà requerir 
la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que s'estimi convenient acreditativa de 
l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i 
podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en qualsevol moment anterior a la proposta 
d'adjudicació: 
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1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació documental que 
faculti per a fer-ho. 

3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries es regiran pel que 
es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de l'habilitació, solvència financera i tècnica mitjançant la documentació 
establerta en la clàusula 2.3 del present plec. 

5. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia 
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 

4.2. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de 
criteris d’adjudicació amb base a la millor relació qualitat-preu. 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 

1.- Oferta econòmica sobre el preu de licitació (fins a 60 punts) 
La puntuació que s’atorga pel preu es determinarà amb la següent fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 = 𝑃 𝑥 
𝑉𝑜𝑚

𝑉𝑜𝑝
  

 
Punts = Puntuació de l’oferta a puntuar 
P = Puntuació del criteri (60 punts) 
Vom = Valor de l’oferta econòmica millor 
Vop = Valor de l’oferta econòmica a puntuar 
 
2.- Oferta per ampliació del termini de garantia (fins a 15 punts). 
Per ampliació del termini de garantia, a raó de 3 punts per any d’increment de garantia, fins a un 
màxim de 15 punts. 
 
3.- Oferta per a la justificació del desenvolupament dels treballs contractats amb una baixa emissió de 
CO2 a l’atmosfera (fins a 15 punts). 
- Les empreses que tinguin la seva seu o l’emplaçament en que guarden els vehicles que utilitzaran 
per dur a terme els treballs contractats a 50 km a la rodona del punt d’execució dels mateixos, rebran 
10 punts. Reducció de 2 punts per cada 50 km que l’emplaçament esmentat es vagi allunyant del punt 
de l’obra. 
- Es valorarà els dos vehicles amb menys producció d’emissions de CO2 a l’atmosfera segons el quadre 
que segueix, amb un màxim de 5 punts: 
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Classif. camió 
Classif. furgoneta / 
turisme 

Punts / Vehicle 

Euro VI Euro 6 2,5 

Euro V Euro 5 2 

Euro IV Euro 4 1,5 

Euro III Euro 3 1 

Euro II Euro 2 0,5 

Euro I Euro 1 0 

 
4.- Oferta per la reducció del termini d’execució de les obres (fins a 10 punts). 
Per cada dia de reducció del termini, a raó de 2 punts per dia de reducció del termini. 

4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris 
d'adjudicació. 

4.4. Ofertes anormalment baixes 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per referència 
al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres objectius que 
s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP. 

Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als licitadors afectats un 
termini de 5 dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que 
els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions. 

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte: 

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa s'emetrà 
informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a la seva valoració amb 
anterioritat a la proposta d'adjudicació. 

4.5. Resolució en cas d'empat 

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 147.2 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits al moment de 
finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de: 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat l’han 
d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ. 

4.6 Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de contractació, es procedirà 
a l'obertura dels arxius electrònics. 
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L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els criteris d'adjudicació establerts 
en els presents plecs. 

Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentació administrativa, en acte públic es procedirà a 
l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica i els criteris quantificables mitjançant l'aplicació de 
fórmules automàtiques. 

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la classificació de les 
ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament realitzarà les comprovacions 
pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de capacitat, 
solvència i absència de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud 
d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho 
requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per 
contractar. 

4.7. Documentació administrativa 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador 
que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data de 
l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aportació el 
compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti 
la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

4.8. Adjudicació del contracte 

Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de contractació adjudicarà 
el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari. En cas de què en el termini atorgat a 
aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà 
proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini 
per constituir la citada garantia definitiva. L’adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als 
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 

4.9. Garanties 

4.9.1. Garantia definitiva 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 
5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
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El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'efectuar l'ingrés de la 
garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP. 

En cas que l’adjudicatari sol·liciti constituir la garantia mitjançant retenció en el preu, la retenció 
s'efectuarà mitjançant retenció en el preu i es durà a terme en el primer abonament o, si s'escau, en 
el pagament de l'import total del contracte. Si això no fos suficient, la retenció s'aplicarà sobre els 
pagaments successius fins aconseguir la totalitat de la garantia. 

4.9.2. Garantia complementària 

En casos especials, l'òrgan de contractació podrà establir, a més de la garantia definitiva, que es presti 
una complementària de fins a un 5% de l'import d'adjudicació del contracte podent aconseguir la 
garantia total un 10% de l'import del contracte. 

Es considerarà un cas especial sotmès a garantia complementària, en tot cas, l’adjudicació del 
contracte a una oferta incursa en baixa temerària o desproporcionada. 

4.9.3. Devolució i cancel·lació 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin 
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució. 

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos des 
de la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia 
i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest sense 
responsabilitat del contractista. 

4.9.4. Reposició i reajustament 

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits establerts en 
l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l'acord adoptat per l'òrgan 
de contractació que motivi el reajustament. 

4.9.5. Responsabilitats i execució de les garanties 

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts en l'article 110 
LCSP durant el termini de garantia. 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs efectuats, 
l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests. 
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Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat algun dels objeccions, 
denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista quedarà exempt de 
responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà d'adoptar acord de devolució en el 
termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat deguda 
incrementada en l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del venciment 
del citat termini fins avui de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa 
imputable a l'administració. 

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els articles 191 LCSP 
i 97 i/o 109 RGLCAP. 

4.10. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment del procediment, 
abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es compensarà als candidats 
aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut. 

En aquest cas, l’òrgan de contractació compensarà als candidats o licitadors per les despeses en què 
haguessin incorregut fins a un màxim de 200 euros prèvia justificació d’aquestes. 

5. Formalització del contracte 

5.1.Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

5.2. Formalització 

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s'ajusti amb 
exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat electrònicament per 
la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i altres documents integrants del contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi 
el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 
indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor 
Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
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s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la 
LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicarà 
en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a quinze dies, després 
del perfeccionament del contracte. 

6. Execució del contracte 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de la persona contractista, sense perjudici d'allò 
que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs i al projecte 
que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació tècnica donés a la 
persona contractista la Direcció facultativa de les obres. 

6.1. Condicions especials d'execució 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò que s'ha 
fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 
 
1.- Es promourà l'ocupació de persones amb especials dificultats d'inserció al mercat laboral, en 
particular de les persones amb discapacitat o en situació o risc d'exclusió social a través d'empreses 
d'Inserció. D’aquesta manera hi haurà d’haver un mínim d’un 5% (mínim 1 persona) que compleixi 
alguna de les condicions següents: 

• Persones perceptores de renda mínima d’inserció. 

• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

• Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes de violència 
domèstica. 

• Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors. 

• Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una 
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social. 

• Persones refugiades o demandants d’asil. 

• Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc 
d’exclusió o amb dificultats especials. 
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• Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons 
informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social. (Per exemple: 
mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades i persones sense 
sostre, persones en situació d’atur de llarga durada –més de 12 mesos- més grans de 45 anys, 
persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no 
tenen dret a cap altre prestació, joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars 
d’inserció, persones en situació d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació 
de desocupació, persones que hagin exercit la prostitució, persones transsexuals o d’altres en 
situació o risc d’exclusió). 

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de 
resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides igualment a tots 
els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació exigida legalment, 
i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en el termini màxim 
d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament 
a l'inici de l'obra, requisit imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedirà 
la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no podran començar 
efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el termini contractual començarà a 
partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en 
la qual es deixarà constància dels extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació suposarà una 
penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que serà descomptat, si 
s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i 
elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació vigent sobre la matèria, 
per les normes de bona construcció, i per les especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de 
seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut 
afectat de la baixa d'adjudicació, si s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades per 
l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria hauran de ser situats en els 
llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En 
tot cas seran per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les 
característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia 
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modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les 
disposicions vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de comptar amb 
l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així 
l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les 
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 
necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els 
documents que per a fer-ho siguin necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts 
l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, autoritzacions i requeriments 
referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que 
seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a l'Administració 
d'haver complert aquests tràmits. 

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides per l'oferta 
econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació de pagament a 
l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a l'Administració per 
qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedarà 
legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a 
l'Administració contractant. 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al desenvolupament 
de la seva activitat, així com els següents segur que cobreixi les responsabilitats que es derivin de 
l'execució del contracte: 

1. Segur a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona contractista 
haurà de tenir subscrit un segur a tot risc de construcció per la suma assegurada 500.000 euros, que 
cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns preexistents 
pels riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, imperícia, negligència, actes 
vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials 
i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures 
adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, 
l'òrgan de contractació. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

PE
EC

EP
TJ

K9
PE

C
65

7Y
R

Q
N

E6
H

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

m
aj

or
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
2 

de
 4

2 



 
 

 23 

1. Segur de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona contractista haurà 
de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats que 
cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, així com per danys produïts a l'Administració 
o al personal dependent d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de 50.000 euros; i incloent com a 
assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a 
promotora de les obres. 

Abans d'aixecar l'acta de comprovació del replanteig es verificarà el compliment d'aquesta obligació. 

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de certificacions i, en el cas de la recepció, 
a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la persona contractista acrediti el 
compliment d'aquesta obligació, sense que aquest període de suspensió sigui computable a l'efecte 
d'indemnització per demora en el pagament de les certificacions o liquidació. 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que tècnicament 
s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques d'execució de l'obra de què 
es tracti, per a la seva correcta realització en el termini compromès i amb les condicions de qualitat 
establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels criteris de 
valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de l'Adreça de l'obra la 
relació detallada següent: 

• Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que romandran 
adscrits a aquestes. 

• Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla mínima adscrita 
a les obres. 

• Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres 
com a Cap d'Obra. 

• Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i humans, 
s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o inadequats 
reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment serà comunicat a l'òrgan 
de contractació per ser tingut en compte l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant 
si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 
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El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal del 
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el 
desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs com en la seguretat i 
salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps 
més breu possible, mai superior a un mes. 

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a l'execució de l'obra 
descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a la disposició que no afectin l'inici 
o al desenvolupament de les obres no computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització 
d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des de la 
formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-se acta del 
resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa 
a l'òrgan de contractació. 

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 
d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si va haver-hi reserves 
en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 
del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al projecte 
que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest 
donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres. 

6.2.6. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de treball, que 
s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de trenta a dies, comptats 
des de la formalització del contracte. 

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies següents a la 
seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona contractista 
hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui originar dret al cobrament 
d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions. 
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6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del contracte 
objecte del present plec serà el tècnic que l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor designi a l’efecte.  

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que s'ha fixat en els articles 
237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista 
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment 
de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la 
realització de tràmits de tipus administratiu. 

• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan 
de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la 
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 
inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 
procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 
contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar 
per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del 
contracte comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que observés en l'execució del 
contracte perquè aquest, si s'escau, acordi les mesures necessàries. 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona delegada de la 
persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar 
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la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les actuacions pertinents, així com accés al Llibre 
de Subcontractació, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per l'òrgan de 
contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella 
dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, 
l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon 
ordre en l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar l'obertura 
de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se empleat materials de 
qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran de compte de la persona 
contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona 
responsable certificarà la indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades 
als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 
recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la persona 
contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució de l'Obra i la 
Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, podrà ser 
desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal tècnic per ella 
contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta subjecció al 
projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts. 

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en les 
unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així mateix, en cas de discordances 
entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar decisió alguna que pugui implicar la 
introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa 
en la clàusula 18.1.2 del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia 
de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direcció 
facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, quedant a més la persona contractista 
obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les 
responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius 
contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les obres, en el qual 
la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i per al 
millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista. 
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La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, l'assistència 
professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informació o 
per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres. 

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la unitat a la que 
correspongui el responsable del contracte. 

6.3.3.1. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 
social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis 
de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es 
promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 
normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà 
obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial 
d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a 
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de 
les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 
municipal. 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

6.3.3.2. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin tècnicament 
del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, per aquesta. 
L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la comprovació, en funció del 
tipus d'obra de, almenys els següents aspectes: 

• Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

• Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

• Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 

• Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 
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6.3.3.3. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, 
tant en aquesta zona com als límits i al voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions vigents o que 
indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb les 
especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les instal·lacions de senyals 
complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

6.3.3.4. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i adjudicació, si 
s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons 
les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després de 
l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant: 

• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

• Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumirà la total 
responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i serà a qui li correspongui la 
comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal, 
social i qualsevols altra que resulti d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb 
la legislació laboral. 
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Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al que es disposa 
en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.4.2. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al contractista 
d'una penalitat de fins el 50% del preu del contracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins el 5% del preu del contracte quan, mitjançant 
resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de 
contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 
vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins aconseguir el límit 
conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin 
per aquest motiu. 

6.4.3. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer 
als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació 
detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte. 

6.5. Cessió del contracte 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la LCSP. 

6.6. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la 
seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament 
de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les 
condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa del contractista. 
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6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la unitat d'obra, 
mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i prescripcions establertes en el 
projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que 
no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos 
indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a 
l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al 
conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos 
indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes 
despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i 
obres accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, 
qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què es refereixin, 
d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, complementant-se, sempre, amb el 
reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i en els altres documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus de 
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si es confeccionen en 
la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.7.2. Anualitats 

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al 
programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència amb el consignat en 
cada anualitat. 

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de 
les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP. 
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6.7.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.3.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb estricta 
subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament de 
materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del 
RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 240 de 
la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions comprensives de l'obra 
executada durant aquest període de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 
final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la seva 
expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació 
de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP, 
realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè l'informe detallat de 
l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així procedeixi per la seva 
periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder de l'Administració i de la persona 
contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf anterior 
s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paràgrafs 
anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als efectes previstos a 
l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al qual corresponguin, tot això sense 
perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com 
tots aquells supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no 
donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 
certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració conforme a 
dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al 
naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront 
de l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les 
excepcions causals derivades de la relació contractual. 
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6.7.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà d'acord amb 
allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per l'Administració, o en defecte 
d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts 
del projecte. 

6.7.3.3. Documentació que acompanyés a les certificacions 

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents documents: 

1. Els corresponents informes mensuals. 

2. La relació valorada. 

3. Còpia del Llibre d'Ordres. 

4. Còpia del Llibre d'Incidències. 

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, amb indicació 
del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP. 

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a allò 
que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP. 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions de 
mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No obstant això en 
les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la que figura per a cadascuna 
de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els possibles excessos de mesurament, que 
si s'escau hi hagués, per a la certificació final de les obres. 

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional per revisió 
de preus. 

6.7.3.4. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 
degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els 
següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 
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9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació 
electrònica: 

1. Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor. 

2. Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és el titular 

de la Intervenció de l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

3. Que el destinatari és l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

4. Que el codi DIR3 és L01082346 

5. Que l'oficina comptable és la Tresoreria municipal. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des 
de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se 
en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La 
factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector 
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació 
en un registre administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat 
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a 
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment 
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 
d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en 
els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma 
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la 
prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que 
es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del servei. 

6.8. Modificacions contractuals 

No se’n preveuen. 

6.9. Revisió de preus 

No se’n preveuen. 
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7.Penalitats 

7.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, s'imposaran 
penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuació: 

7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials 
fixats per l'òrgan de contractació 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga prevista en aquest plec de 
conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte 
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de 
la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva 
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

7.1.2. Penalitats per compliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 
especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació és 
aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 
l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats coercitives 
de 5 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en 
funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el 
seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre el 3 % del preu del 
contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'entitat o a tercers amb dret 
a repetir contra l'entitat. 
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En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització que 
s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del 
següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha 
complert l'adjudicatari. 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà 
un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 
5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització 
serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o 
Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 
coneixement per rescrito dels fets. 

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera 
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del 
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la 
terminació del termini de garantia del contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 
mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al 
contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia 
definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

8. Extinció del contracte 

8.2. Liquidació del contracte 

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà de lliurar a 
l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. Aquests 
documents es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i característiques 
establertes en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 
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4. Llibre d'Incidències. 

5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 
procedència dels materials. 

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats en 
obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en 
aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i 
aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals i posada 
en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, llicències i 
autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada. 

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a les 
instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra. 

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert, sobre 
les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 
aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions que a 
continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com qualsevol 
altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de l'edifici o 
infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i adecentament dels acabats de la 
infraestructura i, si s'escau, de la urbanització objecto de les obres, de tal forma que quedin 
disposats per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova actuació de 
neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de la 
pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, pagaments de totes 
les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els 
organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i 
legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de 
l'Administració o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 
ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que les 
escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte. 
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En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres, 
instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a l'ús de tots 
els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris 
reglamentàriament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 
pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les seves 
corresponents altes, enganxis, subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i pagaments 
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen 
obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la 
matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, i 163 i 164 
del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona contractista queda 
obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que en 
ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte, 
realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin 
necessaris. 

8.2.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir 
de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres 
executades, que serà abonada a la persona contractista a compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 
assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, en el termini màxim d'un 
mes des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest 
efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant 
notificada la persona contractista per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la persona 
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per l'Adreça de l'obra 
a l'òrgan de contractació. 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès per l'Adreça 
de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions 
que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la 
data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf anterior, l'Adreça 
de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 
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La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 
justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

8.2.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà de UN ANY i començarà a 
comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja sigui total o parcial. Aquesta garantia 
es veurà ampliada en el cas que sigui oferta una ampliació de la garantia per part del licitador que 
resulti adjudicatari en relació als criteris a valorar de forma automàtica que han de formar part de 
l’oferta. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a 
la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret que 
expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al 
servei corresponent les obres objecto del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona contractista 
l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en aquest cas, en 
suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat 
per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix 
deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de 
garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona 
contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des 
de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en 
l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
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càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de 
l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials 
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es 
produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 
responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que pogués correspondre a 
qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors 
contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni 
a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a 
la indemnització de forma extrajudicial. 

8.2.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà la 
corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la realització de 
la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, mesurament i 
liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de 
contractació, per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

8.3. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en 
els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del 
contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del 
termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement 
raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per 
la imposició de les penalitats. 

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que 
excedeixin de l'import de la garantia. 

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 
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1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració 
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i 
en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha de 
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la següent 
informació: 

• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels 
realitzats als subcontractistes. 

• Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves obligacions 
en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre 
aquest tema en cada trimestre. 

9. Clàusules generals 

9.1 Comunicacions i notificacions 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor o a través de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa 
expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional 
Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi publicat el mateix dia en 
el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la posada a la disposició 
de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable a les 
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans competents per 
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a la seva resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de 
notificació, si fora mitjançant compareixença electrònica. 

9.2. Recurs especial en matèria de contractació 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els 
contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a dos milions d'euros en virtut del que 
es disposa en l’article 159.1 de la LCSP. 

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec és inferior a aquesta xifra pel que no 
procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

9.3. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment 
dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés 
de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no 
autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de 
mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi 
finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat). 
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Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

____________________________________ (en representació de ____________________ CIF_____) 
telèfon ________, major d'edat, veí/a de ______________ amb domicili en______________ núm. 
______, i DNI ___________, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a 
dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte d’obres per 
l’execució del Projecte d’aparcament de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor. 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les obres per l’execució del Projecte 
d’aparcament de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

• Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

• Que compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

• Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. 

• Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o mediambiental. 

• Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

• Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
Solament en cas d'empreses estrangeres. 

• Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
___________________________________. 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència 
a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en 
qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
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