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ME 01  

PROPIETAT DEL SÒL 

El Bé Immoble on es projecta la intervenció és de propietat municipal, de l'Ajuntament de Palamós. 

 

ME 02   

PROGRAMA DE TREBALLS 

Us adjuntem cronograma el programa d'execució de les diferents unitats d'obra. 

 

ME 03 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

Se preveu una durada d’execució de les obres totals de 6 MESOS, des de la signatura Acte de replanteig. 
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ME 04 

REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus se sotmetrà a allò establert en els art. 103 a 105 de la Ley 9/2017 –LCSP- i en el RDL3/2022. 

 

ME 05 

TERMINI DE GARANTIA 

El contractista quedarà obligat a la conservació de les obres executades durant el període de 6 MESOS a partir de la Recepció de 

l'Obra en compliment de l’art. 243 de la LCSP. 

Durant aquest termini haurà de realitzar tots els treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat, a més 

d'esmenar els defectes detectats en l'acte de la recepció, i en el termini que s'indiqui a l'acta corresponent subscrita a aquest efecte. 

 

ME 06 

ADAPTACIÓ DE PREUS AL MERCAT 

Els preus s'adapten al mercat, utilitzant bases de preus oficials ajustades als preus de la província de Girona, fent ús igualment de 

pressuposts reals i preus/m2 sol·licitats expressament per a aquesta obra. 

 

ME 08  

CARÀCTER DE L’OBRA 

L'obra projectada constitueix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent d'acord amb l’art. 

13 de la LCSP. 

 

ME09 

PRECEPTES LEGALS 

Les determinacions que han de complimentar els projectes estan establertes en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, i el corresponent 

Reglament de la Llei de la Administracions Públiques que la desenvolupa (1098/2001, de 12 d’octubre). 

 

ME10 

CONTINGUT DEL PROJECTE 

El contingut documental dels projectes d’obres ordinàries s’estableix en l’article 24 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, en l’article 233 de la Llei 9/2017, i en l’article 124 i següents del Reglament de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. 

Aquest projecte conté tota la documentació exigida en aquests textos legals i que és la següent: 

A) Memòria explicativa de les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que s’han tingut en compte. D’acord amb l’article 128 del 

RD 1098/2001, tindrà caràcter contractual. 

B) Plec de condicions tècniques particulars on es fa la descripció de les obres i se’n regula la seva execució. 

C) Pressupost amb l’expressió dels preus unitaris i els descompostos, els estats d’amidaments i les dades precises per a la valoració 

de les obres. 

D) Plànols de conjunt i de detall de l’obra. 

E) Estudi de seguretat i salut. 

F) Annexos  
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ME11 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, atès que el pressupost de contracte no ultrapassa els 500.000 € de valor estimat no serà 

necessari que l’empresa adjudicatària disposi de la corresponent classificació d’empresa contratista. 

 

Tal i com diu el RD 773/2015, de 28 d’agost “L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte (IVA 

exclòs), quan la durada d’aquesta sigui igual o inferior a un any, pel que amb un valor estimat del contracte (sense IVA) de 214.862,57 

€, li correspon un categoria 2. 

 

ME12 

REVISIÓ DE PREUS 

Per l’estudi dels preus simples de l’obra s’han considerat, per a la mà d’obra, els materials i de la maquinaria, els preus 

de mercat a la zona, en data de redacció del present projecte. 

Les bases de preus utilitzades són de caràcter propi i en base a l’estudi i l’experiència del tècnic redactor, recolzant-se en la consulta 

de bases de preus del sector de la construcció tals com el Bedec de l’ITEC i el Generador de preus de Cype, atenent i essent modificades 

a les característiques pròpies de l’obra. 

D’acord amb l’article 103.5 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, en tant que la obra té un termini 

d’execució inferior a un any, no es realitzarà revisió de preus. 

No s’ha previst partides alçades en el projecte. 

En referència als costos indirectes, el projecte no preveu despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, o despeses de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra. 

Tampoc s’ha considerat que el projecte pugui tenir imprevistos, i en el cas que sorgeixin noves partides no previstes, es seguirà el 

procés detallat al Llei i al Reglament per a l’establiment de preus contradictoris. Per aquest motiu, no s’han considerat costos indirectes 

a les partides del projecte. 

 

ME13 

DE LES DESPESES GENERALS I DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

A la vista de les circumstàncies concurrents, en concepte de despeses generals de l'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals, 

impost sobre el valor afegit exclòs, taxes de l'Administració legalment establertes, que incideixen sobre el cost de les obres i altres 

derivats de les obligacions del contracte les despeses generals s’estalbeixen en un 13%. 

El benefici industrial del contractista s’estableix en un 6%, tal com recull l‘aritcle 131.1.b de l’article 131 del RD 1098/2001, de 12 

doctubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

ME14 

CONTRACTE I LICITACIÓ 

Pel que fa a l’'impost sobre el valor afegit (IVA) que grava l'execució de l'obra, és d’un 10%, tipus del qual s'aplicarà sobre la suma del 

pressupost d'execució material i les despeses generals i benefici industrial. 
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ME15 

CONTROL DE QUALITAT 

El contractista haurà de destinar l’import del control de qualitat de l’obra d’acord amb el programa que ha confeccionat la Direcció 

tècnica, i la partida previst en el propi projecte. 

En finalitzar l’obra el contractista presentarà un dossier amb la documentació conjunta que reculli tots els documents i assajos de control 

de la qualitat. 

 

ME16 

SEGURETAT I SALUT 

El contractista haurà de destinar l’import previst en el pressupost del projecte a realitzar per tal de posar en pràctica les mesures de 

seguretat i salut previstes a l’estudi de seguretat i salut, i d’acord al Pla de seguretat i salut que caldrà que redacti, adaptant l’estudi 

bàsic a les característiques de la pròpia empresa. 

 

ME17 

GESTIÓ DE RESIDUS 

El projecte preveu les operacions de reciclatge, destriament i rebuig dels residus generats en la fase d’enderroc i de construcció de 

l’obra. Els costos de la gestió de residus estan detallades en la partida del projecte prevista al respecte o en les partides d’enderroc i 

excavació. 

 

    

 

 

A tot els efectes oportunts a 20 de juny de 2025, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iban  Roca i Vilà 

Arq sup 32544-9 
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