

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA

Identificació de l'expedient

Atès l'expedient de contractació de servei del contracte basat de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2021.05) de "Redacció del projecte executiu de reforma i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Mollet del Vallès, exp. COSE/23027_D ALBA 106270Y.

Relació de fets

Atès que en data 20 de desembre de 2012 es va aprovar l'adhesió d'aquest ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzin en les diverses categories previstes en l'article 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de l'1 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, pel Consorci Català de Desenvolupament Local (en endavant CCDL).

Atès que el CCDL per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (en endavant ACM) promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministrament si serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

Atès que en data 2 de desembre de 2022, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, el CCDL per Resolució de la Presidència núm. 32/2022 de data 25 d'abril de 2022, i publicats al perfil del contractant de l'entitat, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l'Acord, entre les quals, el Lot núm. 23 Projectes d'activitats, projectes i legalitzacions d'instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica a la demarcació de Barcelona.

- 1- ESITEC ENERGIA S.L.
- 2- ENRIC MORAN BOIX
- 3- MIATEC INNOVA, S.L.
- 4- ENGIVERT 41 S.L.
- 5- F-87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L.P.
- 6- ASSESSORIA ENERGETICA CATALANA, S.L.
- 7- OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SCP
- 8- ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
- 9- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
- 10- JOTA CE ESE 1992, SC PROFESIONAL
- 11- WESS PROJECT SL



- 12- INTEGRAL ARCHICONSULT SL
- 13- GESA S.L
- 14- RIUS ARQUITECTES - SERGI SERRA ARQUITECTE - BGC, SLP

Atès que en data 8 de maig de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2021.05), aprovada definitivament per la Comissió executiva del CCDL el 9 de maig de 2023. El 12 de maig es procedeix a la formalització.

Atès que en data 13 de juny de 2024, el cap de Secció de Transició Energètica i Qualitat de l'Aire va emetre informe de necessitats pel servei de redacció del projecte executiu de reforma i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Mollet del Vallès.

Atès l'informe del cap de Servei de Contractació i Compres i la Secretaria municipal.

Atès els informes de la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret

Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LSCP).

Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2021.05).

Atesos els punts 1.2.c), 4 i 5.e) del decret d'Alcaldia de delegació d'atribucions als regidors de 19 de juny de 2023, publicat en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona el 23 de juny de 2023.

RESOLC

1. Disposar l'Adhesió de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05).
2. Adjudicar el contracte basat de redacció del projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (COSE/23027_D ALBA 106270Y) a MIATEC INNOVA S.L. amb NIF B62792783 per un import de 103.950,00 euros IVA exclòs, calculat amb base a 1.155 hores al preu de 90 euros/hora d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària del lot número 23 amb les següents condicions:
 - 2.1 La durada del contracte serà de 7 mesos i la presentació dels treballs s'ajustarà als següents terminis:
 - a) Reunió de treball d'inici del projecte: 1 setmana, comptada a partir de la formalització del contracte.



- b) Informe previ de Diagnosi i inventari de les instal·lacions d'enllumenat: 1 mes, comptats a partir de la reunió d'inici del projecte.
- c) Lliurament de l'estudi econòmic, visualització de les propostes de millora: 2 mesos a partir de la validació de l'Informe previ de Diagnosi i inventari de les instal·lacions d'enllumenat.
- d) Lliurament del Projecte Bàsic: 1 mes a partir de la validació de l'estudi econòmic.
- e) Lliurament del Projecte Executiu: 2 mesos a partir de la validació del projecte bàsic.
- f) Lliurament dels documents necessaris per a la tramitació del possible finançament i subvencions associades a les actuacions: 1 mes i tres setmanes a partir de la validació del Projecte executiu.

2.2 Forma de pagament del contracte:

L'execució del contracte es desenvoluparà per fases, de forma que les factures s'emetran : la finalització de cadascuna d'aquestes, a raó dels següents percentatges referits al total de contracte:

Informe previ de Diagnosi i inventari de les instal·lacions d'enllumenat: 1 mes, comptats a partir de la reunió d'inici del projecte.	10%
Lliurament de l'estudi econòmic, visualització de les propostes de millora: 2 mesos a partir de la validació de l'Informe previ de Diagnosi i inventari de les instal·lacions d'enllumenat.	20%
Lliurament del Projecte Bàsic: 1 mes a partir de la validació de l'estudi econòmic.	30%
Lliurament del Projecte Executiu: 2 mesos a partir de la validació del projecte bàsic.	20%
Lliurament dels documents necessaris per a la tramitació del possible finançament i subvencions associades a les actuacions: 1 mes a partir de la validació del Projecte executiu.	20%

- 3. Autoritzar i disposar la despesa per import de 125.779,50 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària F2-1724-609.02 "Inversions en eficiència energètica i sostenibilitat " del pressupost municipal de 2024.
- 4. Sotmetre l'adjudicació del contracte a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar-lo.
- 5. Requerir a MIATEC INNOVA S.L perquè en el termini de deu (10) dies hàbils següents a la data de notificació d'aquesta resolució acrediti que ha constituït la garantia definitiva xifrada en 5.197,5 euros corresponent al 5% de l'import de 103.950,00 euros, IVA exclòs. Podrà optar per constituir la garantia mitjançant:



Aval bancari o assegurança de caució	La garantia s'ajustarà al models que s'indiquen en els annexos III, IV, V i VI del RGLCAP, d'acord amb la amb l'article 108 de la LCSP
Metà·lic	Es pot efectuar mitjançant transferència en el compte corrent de CaixaBank, SA, núm. ES47 2100 3092 6925 0001 1027, titular de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, indicant el concepte "Constitució de garantia definitiva exp. COSE/23027_D"
Retenció del primer pagament	L'adjudicatària del contracte basat haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud que acompanyarà la presentació d'aquesta documentació requerida.

6. Condicionar l'adjudicació del contracte basat a la constitució de la garantia definitiva. En cas de no constituir l'esmentada garantia, dins del termini anteriorment fixat es deixarà sense efecte l'adjudicació d'aquest contracte basat, aplicant-se la penalitat del 3% del preu del contracte, IVA exclòs.
7. Designar com a responsable del contracte el Cap de Secció de Transició Energètica, Sostenibilitat i Resiliència Urbana.
8. Publicar en el Perfil del contractant l'adjudicació d'aquest contracte basat.
9. Notificar aquest acord a MIATEC INNOVA, S.L, i a l'ACM i així com a la resta d'interessats que s'escaigui i donant-li els efectes de publicitat que siguin oportuns.