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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
PER l’EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL PLA D’AUSCULTACIÓ I CONTINGÈNCIES A LA 
INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA DE LA LÍNIA 2 D’FMB DEGUT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
D’HABITATGES DOTACIONALS I UN CAP A GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 724-726 DE 
BARCELONA PROMOGUT PER L’IMHAB.   

1. Objecte 

L’objecte d’aquest contracte és l’execució i seguiment del pla d’auscultació i contingències a la infraestructura 
ferroviària de la línia 2 d’FMB degut a la construcció d’un edifici d’habitatge dotacionals i un CAP a Gran via 
de les Corts Catalanes 724-726 de Barcelona promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació  
de Barcelona (en endavant IMHAB). 

2. Necessitat del contracte.- 

En el marc del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges dotacionals i un CAP a Gran Via de les Corts 
Catalanes 24-726 de Barcelona, situat dins la zona de protecció ferroviària de la línia 2 del metro, és 
imprescindible garantir la seguretat tant de la infraestructura ferroviària com del futur edifici.  
 
Per tal seguir els procediments establerts per l’administració competent, el dia 21 de novembre de 2022 es va 
sol·licitar la perceptiva sol·licitud d’autorització d’actuació en zona ferroviària al Departament de Territori, 
Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Un cop presentada tota la documentació 
requerida: 
 

- Informe justificatiu de no afectació a la infraestructura ferroviària 
- Pla d’auscultació i pla de contingències  
- Estudi de vibracions 

 
El 9 d’octubre de 2024 es va notificar l’autorització d’actuació en zona de protecció ferroviària de l’edificació 
situada a l Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 amb les condicions que s’estableixen a la “Resolució 
d’autorització en zona de protecció ferroviària de l'edificació situada a l'avinguda Gran Via Corts Catalanes, 
724, de Barcelona” entre les quals s’especifica que “L’execució dels treballs s’ha d’efectuar de conformitat 
amb la documentació lliurada.”, és a dir que s’ha de seguir el pla d’auscultació entregat així com les altres 
condicions de la resolució.  
 
En aquest sentit doncs, el Pla d'auscultació i Contingències aprovat i la resolució d'autorització emès pel 
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya confirmen la 
necessitat d’implementar un sistema d’auscultació específic. Aquest sistema permetrà monitorar els 
moviments, vibracions i altres possibles alteracions estructurals de la línia de metro durant les fases de 
construcció, així com garantir el compliment de les normatives de seguretat establertes. 
 
Donada la complexitat tècnica del projecte i la necessitat d’un control constant i especialitzat, la contractació 
d’un servei professional i amb experiència en auscultació ferroviària és imprescindible. Això garantirà una 
execució segura i eficient del projecte, tant per a la infraestructura ferroviària com per al nou edifici 
d’habitatges. El detall de les actuacions a realitzar s’exposen al Plec de Prescripcions Tècniques, al Pla 
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d’auscultació i contingències i a la Resolució d’autorització en zona de protecció ferroviària de l'edificació 
situada a l'avinguda Gran Via Corts Catalanes, 724, de Barcelona. 
 
Per raons d’envergadura, especialització i organització, l’IMHAB no disposa dels mitjans tècnics i humans 
propis per a poder realitzar aquesta tasca, per tant resulta convenient la contractació d’aquesta prestació a 
uns professionals que, amb independència de la forma jurídica que adoptin, reuneixin els requisits de 
solvència–econòmica i financera i professional o tècnica- adequats per al desenvolupament de la mateixa. 
 
Tot el conjunt de funcions ha estat quantificat econòmicament, i el seu abast, sense perjudici de la regulació 
normativa existent, recollit en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i proporcional vinculació entre 
l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 
 
∗ No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte contractual.- 
 
L’IMHAB no pot fer directament la prestació objecte del contracte, donat que no disposa de mitjans humans i 
materials suficients per a implementar les tasques objecte del contracte, mantenint i optimitzant al mateix 
temps l’operativa diària dels serveis. 

3. CPV 

71621000-7 Serveis d'anàlisi o assessorament tècnics 

4. Divisió en lots 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots 
perquè suposaria un risc per a l’execució correcta del contracte atenent la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de executar l’auscultació  d’una mateixa obra no divisible en lots. 

5. Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte.- 

El pressupost base de licitació és de 80.000,00 euros, més l’import corresponent a l’IVA al 21% que son 
16.800,00 euros, el que fa un total de 96.800,00 euros 
 

PROMOCIÓ IMPORT TOTAL € 
(COSTOS DIRECTES I INDIRECTES) 

Auscultació metro per construcció edifici habitatges a Gran 
Via de les Corts Catalanes 724-726 

 80.000,00 €  

21 % IVA  16.800,00 €  

TOTAL IVA INCLÒS  96.800,00 €  
 
El preus unitaris s’han calculat atenent als preus de mercat i l’experiència prèvia de l’IMHAB en serveis 
similars.  
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el 
següent: 
 
Costos directes Import 
Costos salarials 20.199,54 € 
Altres despeses directes (Desplaçaments, dietes, 
seguretat, material...) 47.027,35 € 

Suma costos directes: 67.226,89 € 
  
Costos indirectes Import 
Despeses generals d'estructura (13%) 8.739,50 € 
Benefici industrial (6%) 4.033,61 € 
Suma costos indirectes: 12.773,11 € 
  
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 80.000,00 €  

 
 
El VEC d’aquest contracte s’estima en euros, 96.000,00 euros iva exclòs (21%). Els conceptes que inclou 
són: 
 

VE prestació VE modificacions previstes (20%) SUMA 
80.000,00 € 16.000,00 € 96.000,00 € 

 
L’IMHAB no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les 
necessitats de l’IMHAB i aplicant els preus unitaris corresponents indicats a l’Annex 1 del PPT. 

6. Causes de modificació previstes 

Les causes de modificació previstes són les següents: 
 

- Actuacions addicionals que resultin necessàries, derivades de lectures que puguin superar els llindars 
establerts en Pla d’Auscultació i contingències.  
- Mesures addicionals que resultin necessàries en cas d’ampliació del termini d’execució de les obres de 

construcció de l’edifici d’habitatges dotacionals.  
- Actuacions addicionals sobrevingudes que siguin necessàries durant l’execució del contracte i no 

contemplades en el Pla d’Auscultació, requerides per departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya.  

7. Abonament a l’adjudicatari de l’import del contracte 

L’import de la prestació comprèn la totalitat de tasques objecte del present contracte, incloses les que 
poguessin resultar dels projectes modificats, reformats i complementaris que es puguin plantejar sense que 
aquests donin dret, implícitament, a un augment del import que correspon als preus unitaris establerts. 
 
La facturació dels contractista es realitzarà mensualment en base a les unitats efectivament executades, que 
hauran de ser degudament justificades.  
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8. Durada del contracte 

Aquest contracte tindrà consideració de complementari a les obres de referència, per tant, la durada del 
contracte està lligada a la duració efectiva de les obres de construcció dels habitatges dotacionals, amb uns 
terminis estimats que es divideixen en les següents fases: 
 

- Previ a l’inici de l’obra: 4 mesos  
Aquesta fase s’iniciarà 4 mesos abans de la previsió d’inici de les obres i acabarà amb l’acta d’inici 
d’obres.   

- Execució de l’obra de construcció: previsió de 26 mesos.  
Aquesta fase s’iniciarà amb l’acta d’inici d’obres i acabarà amb el CFO de l’obra de construcció.  

- Final d’obra: 1 mes 
Aquesta fase s’iniciarà amb el CFO de l’obra de construcció i s’acabarà amb l’entrega de tota la 
documentació final d’obra de l’auscultació.  

9. Condicions d’aptitud i solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses. 

Requisit de participació 
 
Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els licitadors que estiguin inscrits al 
Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
(ROLECE), així com els licitadors que acreditin haver presentat la sol·licitud d'inscripció el Registre. Es 
considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció 
corresponent al Registre juntament amb la documentació perceptiva, sempre que aquesta sol·licitud sigui amb 
data anterior a la data final de presentació de les ofertes, d'acord amb l'article 159.4.a de la LCSP. 
 
Solvència econòmica i financera 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les 
proposicions, ha de tenir un import igual o superior a 35.000 €. 
 
Solvència tècnica i professional 
 
Caldrà adscriure un tècnic responsable al contracte. Aquest tècnic adscrit haurà d’acreditar haver executat, 
com a mínim, un servei d’auscultació de infraestructures ferroviàries soterrades a l’Àrea metropolitana de 
Barcelona, necessària per la construcció d’un edifici en alçada d’obra nova durant els darrers 5 anys. 
 
L’acreditació es realitzarà mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent quan 
el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per a aquest o, a falta d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresa licitadora  
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. (certificats, 
contractes/fulls d’encàrrec i factures pagades, etc..). També caldrà presentar l’informe de tancament del pla 
d’auscultació, on haurà de constar-hi el nom del tècnic adscrit. 

10. Assegurança de Responsabilitat Civil:  

Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 100.000 EUROS  
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11. Procediment d’adjudicació:  

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com els 
criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 
mitjançant procediment obert simplificat previst a l’article 159, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, i entenent 
que no existeix cap restricció d’accés a la licitació i , per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima 
participació i publicitat. 

12. Criteris d’adjudicació: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS 
 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte,  seran els següents: 

 
1.- L’Oferta econòmica .................................................................................................................. fins a 35 punts 
2.- Experiència addicional del tècnic adscrit en auscultació ......................................................... fins a 50 punts 
3.- Per la reducció del termini d’emissió de l’informe final d’obra  ................................................ fins a 15 punts 
 
   
 Total puntuació:  100 punts 
 

1. L’Oferta econòmica (fins a 35 punts)  
 

El licitador oferirà un únic percentatge de descompte que s’aplicarà sobre la totalitat dels preus unitaris 
establerts al banc de preus del Plec de Prescripcions tècniques (Annex 1), durant tota la vigència del 
contracte. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el descompte (en %) més alt que sigui admissible, és 
a dir, que no sigui anormalment baix i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà 
aplicant la següent fórmula: 
 

�
Percentatge ofertat

Percentatge ofertat més alt�  x Punts màx = Puntuació resultant 

Les fraccions percentuals s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran 
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. Tots els percentatges es calcularan amb 
dos decimals. 
 
Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les circumstàncies previstes a la clàusula 
10.4 

 
2. Per l’experiència professional addicional del tècnic adscrit (fins a 50 punts) 

 
Per l’experiència addicional del tècnic adscrit al contracte en l’auscultació de infraestructures ferroviàries 
soterrades a l’Àrea metropolitana de Barcelona, necessàries per la construcció d’un edifici en alçada d’obra 
nova durant els darrers 5 anys, per sobre de la solvència mínima. El licitador podrà presentar la justificació de 
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tots els treballs que consideri adient, si bé el nombre màxim de treballs acreditats i validats que puntuaran 
serà de 10, que puntuaran segons la taula següent: 

 

Nombre d’experiències acreditades i validades Puntuació 
1 5 punts 
2 10 punts 
3 15 punts 
4 20 punts 
5 25 punts 
6 30 punts 
7 35 punts 
8 40 punts 
9 45 punts 

10 50 punts 
 

L’acreditació es realitzarà mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent quan 
el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per a aquest o, a falta d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresa licitadora 
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. (certificats, 
contractes/fulls d’encàrrec i factures pagades, etc..). També caldrà presentar l’informe de tancament del pla 
d’auscultació, on haurà de constar-hi el nom del tècnic adscrit. 

 

La manca d’informació sol·licitada en les acreditacions requerides serà motiu suficient per no considerar 
l’experiència justificades acreditada. 
 
 
En cas de justificar l’experiència, amb obres promogudes per l’IMHAB, únicament caldrà aportar una 
declaració indicant l’expedient, les obres i l’especificació de la mateixa (núm. habitatges), l’IMHAB comprovarà 
d’ofici la seva validesa, i puntuarà en consonància.  
 
 

3. Pel compromís de reducció del termini d’emissió de l’informe final d’obra (fins a 15 punts) 
 
Si s’ofereix la reducció del termini establert en la clàusula 3.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars, 
d’un mes per a la redacció i tramesa a l’IMHAB del preceptiu informe de final d’obra: 
 

- Per una reducció de 7 dies naturals s’atorgaran 7 punts. 
- Per una reducció de 15 dies naturals s’atorgaran 15 punts. 

 
L’incompliment d’aquest compromís en fase d’execució suposarà l’establiment de les penalitzacions previstes 
al PCAP. 
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13. Justificació criteris d’adjudicació.- 

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat: 
 
Criteris objectius: 
1.- L’oferta econòmica 
Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir el millor preu possible per l’execució de les tasques. 
 
2.- Experiència addicional del tècnic adscrit 
Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir que el personal encarregat de supervisar l’execució del 
contracte, tingui la major experiència possible en aquest tipus d’actuació i coneixement dels procediments i 
tràmits necessaris per realitzar la prestació a l’Àrea metropolitana de Barcelona, i per tant la qualitat en les 
tasques realitzades sigui millor. 
 
3.- Per la reducció del termini d’emissió de l’informe final d’obra 
Es demana aquest criteri, per tal d’agilitzar els terminis i processos de final d’obra.  

14. Subcontractació 

En aquest contracte es permet la subcontractació, excepte per aquelles tasques pròpies del tècnic responsable 
de l’execució del contracte, atenent al fet que la seva experiència és un element essencial per a la correcta 
execució del servei. 

15. Cessió del contracte 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte i prèvia autorització de l’IMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 LCSP. 

16. Condicions Especials d’execució de Contracte 
 
- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 
- Pla d’igualtat 
 

17. Revisió de preus 

D’acord amb la previsió de l’art. 103 de la LCSP en aquest contracte no es preveu la revisió de preus. 

18. Termini de garantia 

S’estableix un termini de garantia de 3 mesos. 
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19. Responsable del contracte 

El Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, Director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Olga Barrabés Carrera 
Cap Dept. Projectes i Obres 

Daniel López Valdés 
Coordinador d’obres. Dept. Projectes i 
Obres 

Juan Carlos Melero Sánchez 
Director de Serveis Tècnics 


