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1. INTRODUCCIÓ 
 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A, 
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 
 

2. OBJECTE 
 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, I POSSIBLE 
PROJECTE EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LA: 
 

 REMODELACIÓ DELS JOCS INFANTILS I MILLORES DE LA PLAÇA DEL POETA 
BOSCÀ, AL BARRI DE LA BARCELONETA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE. 

 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual 
com a nivell constructiu el detall necessari per a dur a terme l’execució de la remodelació dels jocs 
infantils i millores de la plaça Poeta Boscà.  
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb el Districte de 
Ciutat Vella, els Responsables de l’Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns i 
entitats de la zona).  
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents 
actes de seguiment de les reunions del projecte. 
 
També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les Associacions de veïns, 
entitats de la zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de 
generar la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 
realitzin del projecte. 
 
El Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i 
responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera 
consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 
projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 
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3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 

L’àmbit del projecte se situa a la plaça del Poeta Boscà, just davant del mercat de la Barceloneta, 
entre els carrers de l’Atlàntida, del Baluard i de Sant Carles. L’àmbit total del projecte se separa en 
dos sub-àmbits diferenciats:  
 Àmbit 1 -- jocs infantils existents amb possibilitat d’ampliació.  
 Àmbit 2 – inclou l’àmbit nord de plaça situada sobre el pàrquing del mercat i l’àmbit sud de la 

plaça, pròxima als jocs infantils.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Superfície aproximada total del projecte: 4.837 m2  

 Àmbit 1 – 550 m2 
 Àmbit 2 – 4.287 m2 

 
L’adjudicatari haurà de redactar l’Avantprojecte de l’àmbit total del projecte, és a dir, dels àmbits 1 
i 2. Amb el possible encàrrec futur del Projecte Executiu, Memòria Ambiental i Estudi de 
Seguretat i Salut. Es desenvoluparà un únic projecte Executiu que se separarà en 2 LOTS, 
licitables independentment, separant l’àmbit 1 de l’àmbit 2.  
 
De la mateixa manera, també serà possible l’encàrrec de la Direcció d’Obra i Direcció 
d’Execució de l’àmbit 1 (550 m2) en una primera fase, i possible encàrrec futur de l’àmbit 2 (4.287 
m2) en una segona fase.  
 
El projecte ha d’incloure aquelles actuacions que siguin necessàries per a garantir la coherència 
arquitectònica i constructiva entre aquest i els àmbits contigus, possibles modificacions de serveis, 
etc...  
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4. ESTAT ACTUAL 

La Barceloneta és el barri més nou del districte de Ciutat Vella, va ser construït el 1753 i projectat 
per l'enginyer Juan Martín Cermeño, per encàrrec del capità general de Barcelona, el marquès de 
la Mina, per a allotjar, entre d’altres, els habitants desplaçats a causa de la construcció de la 
Ciutadella, una fortificació militar ordenada per Felip V després de la Guerra de Successió. El 
disseny del barri es basà es un traçat urbanístic innovador per l'època, amb carrers rectilinis, 
estructura geomètrica que contrastava amb el traçat més desordenat del centre medieval de la 
ciutat, i tipologia d’habitatges unifamiliar de planta i pis.  

Aquesta plaça en origen rebé el nom de plaça Major, segurament per ser més gran que la de Sant 
Miquel. Quan els boters s’instalꞏlaren a les cases dels voltants i convertiren l’espai de la plaça 
pràcticament en un obrador a l’aire lliure, passà a denominar-se plaça dels Boters. Finalment, se’n 
digué plaça de la Font, amb motiu d’una font monumental que se situà al centre.  

A una banda de la plaça hi havia la caserna de Cavalleria de Sant Carles, construïda entre 1764 i 
1779, exemple de l’arquitectura militar barroca, amb una capacitat de 2.000 homes. De planta 
rectangular, delimitava amb els carrers Cementiri (Andrea Doria), Baluard, Fortuna (Atlàntida) i San 
Carles. Disposava de planta baixa amb pati central interior, flanquejat per dues naus allargades 
amb pilars que versemblantment feien les funcions de cavallerisses, i comptava amb un pis 
superior.  

Davant de la caserna de Cavalleria, al 1882 es va iniciar la construcció del mercat de la 
Barceloneta, d’estructura metàlꞏlica i una sola nau, projectat per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i 
inaugurat l’any 1884.  

Quan l’Ajuntament republicà va alliberar la Caserna de Sant Carles, la plaça es va cedir a la ciutat i 
el 1931 es van començar les obres d’enderroc de l’antiga caserna.  

Un cop enderrocat, al juliol de 1932, l’Ajuntament va inaugurar oficialment la plaça i a la revista 
Barcelona Atracción, es podia llegir “El amplio solar que ocupaba el  antiguo cuartel, y las cuatro 
calles que lo circundaban, forman  hoy una plaza despejada y extensa (…) una mejora importante 
para la Barceloneta”.  
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Durant els anys de la Guerra Civil, la plaça es va passar a anomenar Francesc Magrinyà, que va 
ser el polític que va permetre que el barri tingués la seva xarxa de clavegueram. En aquesta època 
es van començar les obres d’un refugi públic, tanmateix la seva construcció no es va arribar a 
acabar mai i només una quarta part del projecte original es va cobrir, sent utilitzada per la població 
del barri durant els bombardejos.  

Any després, el dia 29 de setembre de 1951 va ser inaugurat l’edifici de l’escola Verge del Mar, que 
va reaprofitar molts dels murs de l’antic refugi. Es tractava d’un equipament docent que el 
franquisme posava a disposició del barri de la Barceloneta. A la inauguració hi va assistir l'autoritat 
ciutadana de l'època encapçalada pel governador civil Felipe Acedo Colunga i l'alcalde Antonio 
Simarro. En aquesta època la plaça ja va començar a anomenar-se amb l’actual nom de Poeta 
Boscà. 

 
L'edifici de l’escola es dividia en dues ales, una assignada a l'escolarització dels nens mentre que 
l'altra encabia les aules per a les nenes. Un cos central més elevat acollia la biblioteca i d'altres 
serveis generals, així com les oficines de l'escola. Segons publicava la premsa de l'època. 
 
A la replaça de davant de l’escola la gent del barri l’anomenava la “repla” i es van construir unes 
pistes que van acabar sent les pistes poliesportives del barri. Finalment, l’any 1998, l’edifici de 
l’escola va ser enderrocat. 
 
Del 2005 al 2007 es van portar a termes les obres de Rehabilitació i Transformació del Mercat de la 
Barceloneta, per adaptar-lo a les necessitats del s.XXI. El projecte va ser redactat per l’arquitecte 
Josep Miàs i Gifré que també va remodelar la plaça Poeta Boscà.  

A efectes descriptius de l’estat actual de l’àrea d’intervenció se separen l’àmbit 1 del 2:   
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Àmbit 1 (550 m2):   

Correspon a l’àrea de jocs infantils. Aquesta zona de jocs es troba sobre paviment de cautxú de 

diferents colors. Dins l’àrea hi trobem també mobiliari urbà i arbrat existent en bon estat. La zona de 

jocs es delimita per una tanca formada per tubulars metàlꞏlics.  

 

Àmbit 2 (4.287 m2): 

Correspon a tota la resta de l’àmbit de la plaça Poeta Boscà. Aquest es diferencia en dues zones: 

- La zona sud de la plaça, pròxima als jocs infantils i fins al carrer de Sant Carles, que es defineix 

per un paviment continu, que alterna paviment de llosa de dimensions aproximades 60x40cm i 

paviment de formigó colorejat, amb encintat entre paviments de peça rectangular.  

 Aquesta zona està dotada d’arbrat existent, generalment en bon estat, situat en escocells 

ovalats repartits per tota la plaça, que doten d’ombra aquest àmbit, i el fan un espai agradable 

d’estada, gràcies al mobiliari urbà repartit per tota la plaça. A la cantonada Besós-Sud, hi trobem 

una zona de parterre vegetal amb arbrat i arbustives. 

 

 El disseny de la plaça és fruit del projecte de Josep Miàs que va finalitzar el 2007 juntament amb 

la rehabilitació del mercat. 

 

- La zona nord de plaça es troba sobre el pàrquing del mercat de la Barceloneta. El paviment 

existent consisteix en un paviment continu de mescla bituminosa colorejat, color granatós. 

Aquesta zona de la plaça és utilitzada com a pista de futbol informal pels infants dels barri.  
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5. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIÓ 
 
Àmbit 1 (550 m2):   

Es planteja la retirada de la tanca perimetral de l’àrea de jocs formada per tubulars metàlꞏlics, així 

com la retirada del elements de joc existents.  

 

L’objectiu del projecte és desenvolupar una àrea de joc infantil, que permeti la inclusivitat, 

l’accessibilitat i fomenti el joc entre infants de diferents edats.  

 

La superfície de 550m2 preveu l’ampliació d’aquesta àrea de joc, amb la possibilitat d’incorporar 

nous espais lúdics-esportius.  

 

L'àrea de joc infantil haurà de tenir la categoria d'àrea totalment accessible, és a dir, que totes les 

activitats lúdiques que s'hi ofereixin hauran de tenir, almenys, un element que les ofereixi de forma 

accessible. Una àrea d’aquestes característiques s'ha de dissenyar de forma clara i ordenada, per 

tal que els infants puguin orientar-se i identificar els elements i espais de joc. Caldrà diferenciar els 

espais de joc tranquil dels de joc dinàmic. 

 

Amb l’inici de la redacció de l’Avantprojecte, l’adjudicatari rebrà l’Informe d’Idoneïtat elaborat per 

Parcs i Jardins referent a l’àrea de joc infantil que s’ha de projectar.  

 

Àmbit 2 (4.287 m2): 

L’objectiu del projecte és millorar l’estat de la plaça, re-pavimentant les àrees necessàries, revisant 

i actualitzant el mobiliari urbà i garantint el manteniment dels espais verds existents, així com el 

plantejament de nova plantació en cas de ser necessari. 

 

En el cas de la zona situada sobre el pàrquing del mercat, es planteja el fresat del paviment 

existent i la colꞏlocació d’una nova capa de mescla bituminosa colorejada. El redactor haurà de 

mantenir els límits del paviment existent.  

 

A més, es proposa pensar en un disseny de pintura tàctica, sobre el nou paviment, que aculli i 

reconegui  l’ús d’activitats esportives que realitzen els infants del barri.  

 

Les directrius de l’actuació dels diferents àmbits es revisaran a la reunió de llançament. 
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6. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats pel Districte de Ciutat Vella, la 

Gerència de l’Arquitecta en Cap i Foment de Ciutat.  

A. Proximitat i dret a l’espai públic  

Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de l’espai 

a les persones, al verd i als usos cívics, posant en un segon nivell de prioritat la mobilitat rodada en 

vehicles privats motoritzats. 

 

B. Visió infraestructural  

Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la 

ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

C. Nova materialitat  

Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la 

reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

D. Valor de les permanències  

L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells 

aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, 

actualitzant la seva interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

 

E. L’accés i els serveis  

Cal garantir l’accés del trànsit privat d’origen i destí a la zona, que majoritàriament és el de veïns o 

usuaris habituals, així com l’accessibilitat dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències, 

la càrrega i descàrrega i la recollida de residus. 

 

7. TREBALLS A REALITZAR 
 

Redacció dels Documents:  
Els documents inclouran la següent informació:  

 

AVANTPROJECTE: memòria, documentació gràfica, imatges virtuals, amidaments i pressupost. 

 

Durant la redacció de l’Avantprojecte l’adjudicatari haurà de reunir-se i deixar constància mitjançant 

acta amb tots els agents municipals o no municipals que el licitador consideri per tal de donar 

resposta a les necessitats plantejades. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 

vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i ilꞏluminació, així com 

l’ambientació i la fotointegració. 
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PROJECTE EXECUTIU: memòria executiva, annexos, documentació gràfica, actualització 

d’imatges virtuals, estudi de seguretat i salut, amidaments, pressupost i Documents de 

Sostenibilitat i memòria ambiental. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 

vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i ilꞏluminació, així com 

l’ambientació i la fotointegració. 

 

Durant la redacció del Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que 

siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les 

solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic.  

 

A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà 

juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i 

tots junts conformaran l’ITP. 

 

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i 

se seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del 

Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i 

clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 

 

Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte 

(ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, 

entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures Vials, 

Mobilitat, BCASA, Protecció Civil etc.) 

 

Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que 

estiguin inclosos en el recull d’elements urbans de la ciutat de Barcelona. 

 

El projecte serà tutelat durant tot el procés per l’empresa Pública Municipal Foment de Ciutat  S.A. 

conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella que alhora el validarà. 

 

Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 

complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors 

complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per 

estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 

Gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 

següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
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Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 

els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 

ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 

“documentació àmbit”. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 

ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 

Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-

6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-

rev-2020_133881.pdf 

 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 

el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari 

fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de 

forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 

 

La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 

als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  

 

En cas de situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides 

relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que Foment de Ciutat així ho 

indiqui a l’adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurament de dos arxius TCQ, un per al 

pressupost principal i un altre per a les partides de noves plantacions. 

Direcció d’obra i d’execució:  

 

Les feines a executar seran genèricament les següents: 

 

- Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte.  

 

- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs.  

 

- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 

termini, cost i qualitat de les obres.  

 

- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers.  

 

- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte. 
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En concret, les funcions del:  

 

Director d’Obra:  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, organitzar 

i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa constructora, 

controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de 

l’empresa constructora, i formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  

 

 

Ajudant de Direcció d’Obra:  

Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment 

tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius 

donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 

terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat.  

 

Vigilant d’Obra:  

És el/la responsable de la informació i control dels accessos a l’obra, recepció i comprovació de 

personal, comprovació de documents d’obra, control de trànsit a l’àmbit de l’obra i comprovació i 

control de l’estat de les instalꞏlacions de l’obra vetllant pel compliment de totes les directrius 

definides per la direcció facultativa de l’obra.  

 

8. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per 

a la Redacció de Projectes de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la 

identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a 

la portada i al llom del projecte (en format paper). 

 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 

Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 

capçalera del present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte i Projecte Executiu (en 

format digital). 

 

Avantprojecte  

S’entregarà avantprojecte en format digital (via sistema electrònic) i degudament signat mitjançant 

la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 

en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 

signats. Es lliurarà també una versió-resum dels punt clau en format presentació digital (powerpoint 

o similar) per a la ràpida comprensió de la proposta. 

 

Maqueta del Projecte Executiu   

Es lliurarà maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents en format digital (via correu 
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electrònic). En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del 

Projecte Executiu en paper enquadernada en espiral i signada. 

 

Projecte Executiu definitiu   

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura 

electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte 

Executiu definitiu en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi 

PR, i signats. 

 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 

tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 

format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La 

segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del 

projecte. I la tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una 

carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

 

El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 

incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 

favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions resultat dels tràmits d’aprovació 

administrativa (exposició pública, etc.). 

 

9. TERMINIS I FACTURACIÓ 

Avantprojecte 

S’estableix un termini màxim total de 8 setmanes per a la seva redacció. 

 

Maqueta del Projecte Executiu   

S’estableix un termini màxim total de 12 setmanes per a la seva redacció.  

 

Projecte Executiu definitiu  

Un cop rebuda la ITP (Informe tècnic del projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per 

entregar les còpies definitives. 

 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució  

La duració de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 

preveu aproximada de 10 mesos.  
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Els honoraris es facturaran de la manera següent: 

Avantprojecte 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació.  

- 60% a la recepció de la maqueta de l’Avantprojecte. 

- 20% al lliurament definitiu de l’Avantprojecte i aprovació del document per part de Foment 

de Ciutat. 

 

Projecte Executiu 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació. 

- 55% al lliurament de la Maqueta de l’Executiu 

- 15% a la entrega del Projectes adaptat a la ITP i l’auditoria 

- 10% en el moment de la resposta de les alꞏlegacions i l’aprovació definitiva.  

Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués 

tramitat l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es 

podrà satisfer l’import pendent dels seus honoraris. 

 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 

-  Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 

dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 

corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 

descrita i validada per la societat municipal. 

10. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic: 
 

- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D’OBRES. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la FUSTA. 

- Annex fotogràfic (a aquest mateix document) 

Altres documentacions de que disposi l’Administració a tenir en compta (serveis i afectacions,, 

estudis històrics, estudis de mobilitat, etc.) seran facilitats als redactors amb posterioritat a la 

signatura del contracte i durant el procés de redacció.  
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Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Sánchez Patús    Maria Megias Homar 

Directora Tècnica     Gestora de Projecte i Obra  

FOMENT DE CIUTAT              FOMENT DE CIUTAT 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT 1  
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ÀMBIT 2 – zona nord    
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ÀMBIT 2 – zona sud   


