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1.- Definició, necessitats i idoneïtat del contracte

Objecte del contracte: PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE MILLORA DE LA
URBANITZACIÓ  I  CLAVEGUERAM  ALS  CARRERS  FRANCOLÍ  -GONZALEZ,
SEPARATA ÀMBIT 03 CARRER GONZALEZ

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-
dinformacio-publica/projecte-executiu-les-obres-de-millora-de-la

Situació: 
Carrer Gonzalez entre el num. 16 i c. de l’Orient
Import total de les obres: 183.542,04 € abans d'IVA i 222.085,87 € amb

IVA
Superfície actuació: 1.140,00  m2sòl 
Qualificació urbanística Clau 5a Xarxa viària bàsica
Autors del projecte d’obres Proido Consultors, SL. Els tècnics redactors

dels  projecte  són;  Antoni  Jiménez,  ,  E.T.O.P.
col·legiat n. 14.692-C, i Alberto Gutiérrez, E.T.O.
col·legiat n. 50.063-C.

Data aprovació definitiva del 
projecte

29/05/2024 (BOPB-DOGC del 25/06/2023) 

Plec de condicions tècniques 
particulars de contractació

Consta  dins  el  projecte  aprovat  degudament
diligenciat,  DOCUMENT NUM 3,  planes  355 a
491,  d’acord  als  continguts  mínims  dels
projectes  d’acord  a  l’art.  233  LCSP  i  art.  29
Decret  179/1995  que  aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. No
constant disposició que determini que hagi de

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-publica/projecte-executiu-les-obres-de-millora-de-la
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-publica/projecte-executiu-les-obres-de-millora-de-la


ser o pugui ser una peça separada del volum
de  document  únic  del  projecte  aprovat
inicialment i definitivament, i sent que l’òrgan
d’aprovació del  projecte que compren aquest
plec  és  el  mateix  que  per  aprovar  la
contractació de les obres,  a efectes de l’acord
d’inici  de  licitació  es  considera  procedent
mantenir-lo  dins  el  volum  en  què  ha  estat
redactat, informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisió 
projecte
art. 235 LCSP

11/03/2024
Codi Validació: 
419f1203-a79a-4198-9c6a-43b9cc61c436

Necessitats i Idoneïtat del contracte
Informe de necessitats 22/04/2025
Classificació de les obres art. 232 
LCSP

Obres de gran reparació (art. 232.1.a)

Classificació de les obres art.  9 Obres ordinàries locals
Necessitats a satisfer Renovació d’infraestructures de sanejament 

Objecte de les obres: 
L’objecte  del  projecte  és  la  definició  a  nivell  constructiu  de  les  actuacions
necessàries per a la substitució de les clavegueres existents al  Carrer Gonzalez
entre el núm. 16 la fins cantonada amb el carrer de l’Orient, en un tram d’uns 90ml
de xarxa a substituir per noves clavegueres tubulars i escomeses domiciliàries i per
embornals de material plàstic de diàmetre adequat a les demandes de la conca i de
drenatge de la plataforma del carrer.

L’abast de projecte comprèn,  per tant,  a més de la substitució de la claveguera
existent, la reposició dels embornals i claveguerons  la reconstrucció dels pous de
registre, al reconstrucció de l’asfaltat i la reparació i reposició al seu cas d’elements
d’urbanització afectats per les obres.
L’afecció als paviments comprèn la demolició i  la  reposició dels  trams de vorera
afectats per la connexió dels claveguerons al nou col·lector i la caixa del paviment
de calçada.

Abast de les obres: L’abast del projecte comprèn l’actuació a la xarxa de 
clavegueram existent en estat deteriorat, la reposició dels embornals i claveguerons 
de les finques fins a la línia de façana, i la reconstrucció dels pous de registre, actuant 
el mínim sobre la urbanització, excepte per reposar el paviment de la calçada entre les
vorades, i dels trams de vorera afectats pels claveguerons.

El document aporta la relació de serveis existents a través de la plataforma de l’
EWISE de l’ ACEFAT, que va generar la documentació dels serveis existents que el
projecte preveu estintolar en tots els punts on es creuen transversalment el traçat de
la  claveguera:   AMB  –  CLAV,  AGBAR,  E-DISTRIBUCIÓN,  NEDGIA-GAS  NATURAL,
VODAFONE – ONO i TELEFÒNICA.

Quant a la nova claveguera es proposa en seccions tubulars de DN 500 mm  de
formigó armat per  la canonada del centre del carrer i de PVC d’alta resistència de DN
315 o 400 per  les escomeses i  DN 315mm pels  embornals  que s’augmenten en
nombre i dimensions millorant la capacitat d’evacuació de les aigües en superfície, 

Els pous de caiguda dels embornals es proposen amb dimensions interiors de 700x300
mm,  i  1030x525  mm  segons  el  cas,  i  una  fondària  mínima  d’1  m  i  1,5  m



respectivament i els pous .

Al seu conjunt l’actuació de renovació de la xarxa de clavegueram comporta:

• La demolició i reposició de la totalitat de la xarxa de clavegueram existent, inclosos
claveguerons, i  embornals, els quals s’incrementen per metre quadrat millorant la
recollida superficial de l’aigua.

• La demolició i reposició dels paviments entre les vorades dels carrers afectats per la
construcció  de  la  xarxa  de  clavegueram,  reforçant  el  ferm  dels  carrers  que  en
l’actualitat presenten fatiga i falta de drenatge.

• Execució de claveguerons fins línia de façana i reposició del paviment de vorera
afectat.

Prestacions incloses:
• - Campanya de cales abans de començar a fer les rases, per localitzar els serveis en

cada zona 
• on  s’hagi  de  fer  excavació,  ja  sigui  per  col·lectors,  claveguerons  o

embornals, així com les connexions dels mateixos. 
• - D’acord amb l’ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC núm. 3937 de 31

de  juliol  de  2003),  un  cop  que  el  contractista  disposi  dels  plànols  d’  E-
DISTRIBUCIÓN i abans de començar les obres, realitzarà cales per a localitzar
els cables elèctrics soterrats i d’aquesta manera confirmar que no s’afecta
cap servei elèctric.   

• -  Construcció  de  claveguera  de  seccions  segons  projecte,  amb  pendent
variable segons el tram.

• - Renovació d’ embornals i pous de registre. 
• - Renovació de claveguerons particulars. 
• - Demolició de la xarxa de clavegueram existent, dels embornals existents i

les seves connexions amb la xarxa a demolir. 
• - Demolició dels claveguerons longitudinals particulars existents, i reposició

dels claveguerons existents fins a línia de façana.
• - Demolició de la urbanització existent que afecti a la nova claveguera i als

claveguerons,  i  reposició  segons  l’estat  actual.  A  banda,  demolició  del
paviment asfàltic i excavació de la caixa de paviment.  

• -Reconstrucció del paviment asfàltic en tot el carrer i de les zones de voreres
afectades amb substitució d’escomeses.

• - En qualsevol cas, durant l'execució de les obres el Contractista haurà de
confirmar  els  serveis  afectats  i  haurà  de  notificar  i  sol·licitar  a  les
companyies la modificació del traçat d'aquelles conduccions que es trobessin
afectades per les obres.

• - Es preveuen estintolaments dels serveis existents en tots els punts on es
creuen transversalment el traçat de la claveguera amb els serveis existents. 

Tipus de contracte idoni  i règim 
jurídic:

Contracte d’Obres segons art. 13 LCSP

Codi CPV*

45000000-7    Treballs de construcció
45232400-6    Obres de clavegueram
45233252-0    Treballs  de  pavimentació  de
carrers 

*ANNEX I LCSP. En cas d’interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV. 



2.- Divisió en lots 

El projecte no admet la divisió en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de
garantir una correcta execució de les obres en cas de concurrència de pluralitat de
contractistes a l’àmbit objecte d’actuació.

Aquesta memòria justificativa té per objecte el contracte del PROJECTE   EXECUTIU 
DE LES OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ I CLAVEGUERAM ALS CARRERS 
FRANCOLI-GONZALEZ. SEPARATA AMBIT 03 CARRER GONZALEZ.

3. Termini del contracte

Termini de les obres 3 mesos 

4. Modificacions del contracte

El present contracte es podrà modificar, de conformitat amb la previsió establerta en l’art.
204 LCSP, en els següents termes, en un percentatge d’un màxim d’un 20% del preu inicial del
contracte. En aquest cas, donada l’especificitat de les obres de SUBSTITUCIÓ DE SISTEMA DE
CLAVEGUERAM EXISTENT EN SUBSOL i  per l’experiència acumulada en obres de similars
característiques,  es  pot  preveure  que  es  podria  donar  aquesta  situació  en  els  següents
àmbits:

•Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexistències
ocultes sota la rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs,
d’obertura de rases i o per afectació a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin
de romandre.

•Per  manifestació  de  desperfectes  en  xarxes  ocultes  d’instal·lacions  i  altres  elements
d’urbanització que afectin el normal funcionament o la seguretat exigible per la implantació
de la futura infraestructura desmuntable. 

•Per mitjans tècnics disposats arrel la posada en marxa de les obres, que posin de manifest la
necessitat d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als
previstos al projecte per executar les solucions de disseny projectades.

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificació de característiques, de
composició o  amidaments  cas que, arrel les circumstàncies abans indicades i a proposta de
la direcció de les obres, limitades als següents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins
l’àmbit d’intervenció del projecte:

GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestió de residus 
G3 Fonaments, contencions i túnels 
G4 Estructures 
G6 Tancaments i divisòries 

https://itec.cat/banc-preus-bedec/index


G7 Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de juntes 
G8 Revestiments 
G9 Ferms i paviments 
Gb Proteccions i senyalització
GD Drenatges, sanejament i canalitzacions 
GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
GG Instal·lacions elèctriques 
GH Instal·lacions d'enllumenat 
GJ  Equips per a instal·lacions d'aigua i reg 
GK  Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 
GM Instal·lacions contra incendis i de seguretat 
GN Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
GQ Equipaments 
GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 
F2  Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 
F3  Fonaments i contencions 
F6  Tancaments i divisòries 
F7  Impermeabilitzacions i aïllaments 
F8  Revestiments 
F9  Paviments 
FB  Proteccions i senyalització 
FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids 
FG Instal·lacions elèctriques 
FH Instal·lacions d'enllumenat 
FJ Equips per a instal·lacions d'aigua, reg i piscines 
FK Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids

5. Pressupost base de licitació 

Tot d’acord al que estableix l’art. 100, el pressupost base de licitació s’ha calculat a partir 

dels preus dels components indicats a l’apartat anterior, i es determina conforme els 

següents desglossaments on:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 154.237,01 €

13 % Despeses Generals 20.050,81

6 % Benefici industrial 9.254,81

SUBTOTAL 183.542,04 €

21 % IVA       38.543,83

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS 222.085,87 €



El pressupost net de licitació (PNL) és de CENT VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS 

QUARANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS ABANS D’IVA (183.542,04€).

L’import de l’IVA del 21% vigent, és de TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUARENTA-TRES

EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS, (38.543,83 €). 

El pressupost base de licitació (PBL) és de DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL VUIT-CINC EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS AMB L’IVA INCLÒS (222.085,87 €).

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el

contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos als plecs de

condicions de contractació.

Els imports esmentats en el  paràgrafs anteriors com a pressupost base de licitació PBL

constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors

excedeixin del tipus de licitació.

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el

Valor afegit, que serà repercutit com a partida independent.

El  pressupost  base de licitació del  contracte  és  el  límit  màxim de la  despesa  que pot
comprometre l’òrgan de contractació en virtut del contracte.

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el
càlcul  els  preus  unitaris  i  compostos  segons  partides  de  treballs  essencials  i  els
amidaments corresponents a aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del
projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el
projecte aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del
document “Justificació de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de l’Institut de
tecnologia de la Construcció de Catalunya vigent per l’any 2024, d’acord amb l’article 67
del “Reglament General de Contractació de l’Estat”. 

Al respecte es fa constar que les obres de l’Administració General de l’Estat estan subjectes
a l’igual que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la LCSP, pel que el banc de preus
BEDEC-ITEC de l’Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya que l’Administració
General  de  l’Estat  adopta  per  determinar  els  preus  dels  seus  contractes  d’acord  amb
l’article  67  del  seu  Reglament  General  de  Contractació,  ja  dona  compte  suficient  del
compliment d’aquest banc de una valoració de la mà d’obra d’acord als convenis col·lectius
aplicables.

Conseqüentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de l’art. 35.1.n LCSP
que taxa l’obligació de l’empresa contractista d’aplicar, durant tot el període d’execució
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable, sobre el



que l’apartat 2.2 del document de Criteris per a l’elaboració del BEDEC-ITEC, base de
dades de construcció, Elements constructius, Preus de referència, Plecs de condicions
tècniques,  normatives  i  dades  ambientals  d’aplicació  en  tot  Espanya,  fa  constar
textualment:

“2.2 Características y comportamiento de los precios 

Mano de obra

En el  precio  de la  mano de  obra  se  consideran  los  diferentes  conceptos  retributivos  según
categorías,  de  salario  y  pagas  extras,  pluses,  cargas,  seguridad  social,  etc.,  repartidos
unitariamente, de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en los diferentes convenios.
Los costes de los ramos de la construcción, metal, carpintería, ferralla, arqueología y servicios se
calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el
coste por hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos
de jardinería, submarinismo e informática no se obtienen según convenio, dado que se refieren a
trabajos puntuales donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado
externamente.  Los costes  del  ramo de jardinería  (facilitados  por  el  Gremio de jardinería  de
Cataluña) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociación nacional de empresas de
buceo profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la
mano de obra con las de una obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el tipo de
empresa considerada: tipo de empresa (entre mediana y grande), estructura contractual de la
empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de años de antigüedad del
personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; transporte del personal a la
obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cálculo del precio de la
mano de obra se indican los parámetros aplicados en esta edición”

De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost net de licitació (IVA exclòs), es
desglossa  en  els  següents  costos  directes  i  indirectes  en  la  forma  que  consten  al
projecte aprovat:

Càlcul costos directes Import en  €

Materials i Maquinària 61.216,14 €

Mà d'obra 

1 Cap d’ Organització 1º (50% dedicació no exclusiva) 
5.041,75 €

(40.333,98*50%/12*1*3mesos)

1 Cap d’obra ( dedicació exclusiva) 
4.860,57 €

(38.884,55/12*1*3mesos)

1 Oficial Administratiu (1º dedicació exclusiva)
3.694,89 €

(29.559,10/12*1*3mesos)

1 Encarregat general
4.229,84 €

(33.838,75/12*1*3mesos)

2 Capataz
7.982,91 €

(31.931,62/12*4*3mesos)

4 Oficials de 1º 
15.965,81 €

(31.931,62/12*4*3mesos)

2 Oficials de 2º 
7.543,59 €

(30.175,36/12*2*3mesos)



6  Ajudants d’obra
19.245,33 €

(25.660,44/12*6*3mesos)

Total  Mà  d'obra:  17  efectius,  5  dels  quals  podran  ser
dones.

68.564,68 €

Gestió de residus 5.041,75 €

Control de Qualitat 2.310,00 €

Seguretat i Salut 4.860,57 €

Total costos directes 154.237,01 €

Costos indirectes 3.694,89 €

Despeses generals d’estructura (13%) 20.050,81

Benefici empresari (6%) 4.229,84 €

Total costos indirectes (19%) 29.305,62 €

Total costes directes i indirectes 7.982,91 €

*  Cost de mà d’obra segons Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball, pel que es
registra i publica l’Acta de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu  general del sector de la construcció
en la que s’acorden les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de la industria de la construcció i
obres públiques de la província de Barcelona pel 2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-
4845

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues,
etc.,  els  costos  de control  de qualitat,  de despeses per gestió de residus generats
durant la construcció i els costos de producció de la documentació tècnica exigible en
suport informàtic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  en format no editable
PDF, més un exemplar en suport paper si així requereix el responsable del contracte.
Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de
transport per desplaçaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics
necessaris, etc.), així com el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com
a guany. 

Existeix crèdit  pressupostari  adequat i  suficient per fer front a la despesa derivada
d’aquest contracte al Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignació pressupostària
4030 16000 60995 Intervencions parcials en clavegueram, del vigent Pressupost. 

Les partides referides responen a les previsions del present informe. 

6. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb l’art.
101.2 LCSP, que inclou tots els conceptes que l’integren a tenor del precepte esmentat,
és de 238.604,69 € que es desglossen en els següents conceptes: 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de l’obra abans IVA 183.542,04€

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845


Modificació prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204
LCSP)

  36.708,41 € 

Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP)   18.354,24 € 

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 238.604,69 €

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissió
Europea  del  30/10/2019,  que  modifica  la  Directiva  2014/24/UE  del  26/02/2014,  el
present contracte no es troba subjecte a la regulació harmonitzada prevista a l’art. 20
LCSP.

7. Anualitat mitjana del contracte

Anualitat mitjana  
VEC 238.604,69 €
Durada del contracte en mesos 3 mesos
Anualitat mitjana 238.604,69 €

8. Règim de pagament del contracte 

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions de periodicitat mensual dels treballs
efectuats que s’abonaran de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 198 de la LCSP,
en els termes i condicions a establir al plec de clàusules administratives  particulars,
pel que es fa constar que:

• Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers
deu dies següents al mes a què correspongui, certificacions que comprenguin l’obra
executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat.

• L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la
data  d’aprovació  de  les  certificacions  d’obra,  de  conformitat  amb  la  previsió
establerta en els preceptes esmentats.

9. Procediment de licitació

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, integritat, igualtat de tracte
dels licitadors i transparència i d’acord al preu del contracte, es considera idònia la
seva adjudicació mitjançant les normes de la Secció 2a, Subsecció 1a, art.  131.1. i
concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raó de la quantia del contracte
Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i,  al  seu  cas,  l’anunci  de  licitació.
Indicaran que:

•Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposició, recaient l’ adjudicació
en el licitador que, en el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-
preu.



10. Requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i
financera 

Tor  d’acord  a  l’art  86  LCSP  sobre  mitjans  d’acreditar  la  solvència,  la  solvència
econòmica i financera i tècnica o professional per a un contracte s’acredita mitjançant
l’aportació dels documents que determini l’òrgan de contractació dels que preveuen els
articles  87  a  91  LCSP,  tot  i  que,  per  als  contractes  no  subjectes  a  una  regulació
harmonitzada com el que es proposa en aquest cas, l’òrgan de contractació, a més dels
documents  als  quals  es  refereixin  els  arts.  87  a  91  LCSP  pot  admetre  de  forma
justificada altres mitjans de prova de la solvència diferents.

10.1.-Requisits de solvència tècnica i professional 

D’acord a l’art. 88.1.a LCSP sobre solvència tècnica en els contractes d’obres i atenent
l’import  del  contracte,  els  empresaris  acreditaran  la  seva  solvència  econòmica  i
financera i  professional o tècnica en aquesta contractació mitjançant la presentació
d’experiències semblants acreditades  per  certificat  de  bona  execució  emès  per
destinatari públic per obres de millora, renovació, rehabilitació o obra nova o estesa de
sistemes o xarxes de clavegueram  públic exclusivament.

10.1.1.- Requisits en el cas d’ofertes 

Caldrà  acreditar  fins  2  (dos)  obres  finalitzades  als  darrers  5  (cinc)  anys
mitjançant certificat de bona execució on consti:

Tipologia: obres de millora, renovació, rehabilitació o obra nova o estesa de sistemes o
xarxes de clavegueram  públic exclusivament.
Import: PEM major a 155.000,00 € o bé PEC major a 185.000,00 € abans d’IVA
(21%).

10.2.-  Requisits de solvència econòmica i financera

Tot  d’acord  al  que  diu  l’  art.  87.1.a  sobre  acreditació  de  la  solvència  econòmica  i
financera,  es proposa que l’empresari l’acrediti mitjançant  el volum anual de negocis
en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació  de  les  ofertes,  que  tindrà  un  import  mínim igual  al  valor  estimat  del
contracte, pel que s’estableix a tals efectes per a cada lot:

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS MÍNIM 
MILLOR EXERCISI ÀMBIT CONTRACTE 238.604,69 €

10.3.- Especificitats a tenir en compte

1.- Per a ser tinguts en compte, els certificats de bona execució de l’actuació semblant
al·legada, tindran els següents continguts mínims i essencials:

- Nom del projecte d’obres que farà constar l’ús.
- Identificació del destinatari públic de la prestació.
- Pressupost de les obres en PEM o PEC abans d’IVA.
- Data de finalització de l’execució de la prestació. 



- Manifestació expressa de treballs que es van realitzar segons les regles per les
que es regeix la professió i que es van dur 
             normalment a bon terme. 
- Firma de fedatari públic competent (funcionari públic o, al seu defecte,  acte
notarial).
             No es podran tenir en compte experiències per prestacions amb execució no
finalitzada.

La NO aportació de la documentació acreditativa mínima en les condicions
abans  establertes  no  permetrà  considerar  l’experiència  al·legada  com  a
actuació  semblant,  comportant  l’exclusió  de  la  licitació  per  manca
d’acreditació de la solvència mínima per a contractar.

2.- Alternativament, segons art. 77.1.a LCSP. els empresaris també podran acreditar
la  seva  solvència  econòmica  i  financera i  professional  o  tècnica  en la  contractació
mitjançant la classificació empresària que s’estableix a continuació.

En el cas d’acreditació mitjançant classificació empresària, s’estableix:

- GRUP G (Vials i pistes)
- SUBGRUP 6 (Obres vials sense qualificació específica)
- CATEGORIA MÍNIMA 2 (anualitat entre 150.000 € i 360.000 € PEC abans d’IVA)

3.- Per acreditar la solvència els empresaris podran basar-se en la solvència i medis
d’altres entitats segons això previst a l’art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se
amb els  mitjans  que consten en el  certificat  d’inscripció  en el  Registre  Oficial   de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat  o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

3.-  L’òrgan de contractació podrà recaptar del licitador aclariments sobre els certificats
i documents presentats que estimi pertinents o requerir la informació complementària
que cregui oportuna.

4.-  No podran concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en
l'elaboració  de  les  especificacions  tècniques  relatives  a  aquest  contracte  o  hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de
contractació  si  aquesta  participació  pogués  provocar  restriccions  a  la  lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a
la resta de les empreses licitadores.

5.-  Els requeriments de solvència tècnica i professional i econòmica i financera tenen
caràcter selectiu per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.

6.- Els requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i econòmica i financera,
i  l’absència  de  prohibicions  de  contractar  s’han  de  complir  en  el  moment  de
presentació  de  l’oferta  i  s’han  de  mantenir  fins  el  moment  de  l’adjudicació,
formalització i execució del contracte. 

El  licitador  aportarà  el  compromís  de  designar: un  encarregat  d'obra  que
exercirà  les  funcions  de  recurs  preventiu  de  l'obra,  que  tindrà  formació
especifica en PRL. 

El licitador haurà d'adjuntar el compromís, amb el nom i cognoms de la persona que es
designarà, subscrit per la persona proposada a modo de conformitat, acompanyat pel



currículum vitae amb fotocòpies acreditatives de la formació especifica demanada en
prevenció de riscos laborals.

Altres especificitats:

1.- Per acreditar la solvència els empresaris podran basar-se en la solvència i medis
d’altres entitats segons això previst a l’art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se
amb els  mitjans  que consten en el  certificat  d’inscripció  en el  Registre  Oficial   de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat  o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

2.-  L’òrgan de contractació podrà recaptar del licitador aclariments sobre els certificats
i documents presentats que estimi pertinents o requerir la informació complementària
que cregui oportuna.

3.-  No podran concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en
l'elaboració  de  les  especificacions  tècniques  relatives  a  aquest  contracte  o  hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de
contractació  si  aquesta  participació  pogués  provocar  restriccions  a  la  lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a
la resta de les empreses licitadores.

4.-  Els requeriments de solvència tècnica i professional i econòmica i financera tenen
caràcter selectiu per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.

5.- Els requisits de solvència tècnica i professional i econòmica i econòmica i financera,
i  l’absència  de  prohibicions  de  contractar  s’han  de  complir  en  el  moment  de
presentació  de  l’oferta  i  s’han  de  mantenir  fins  el  moment  de  l’adjudicació,
formalització i execució del contracte. 

11. Criteris d’adjudicació i documentació mínima exigible per la
valoració de les proposicions 

Tot d’acord amb l’art. 145 LCSP es proposa l’adjudicació del contracte utilitzant una
pluralitat de criteris sobre la base d’una millor relació qualitat preu que, de conformitat
amb l’art.  146.3  LCSP,    es  fan  procedents  per  contracte  que  té  per  objecte  una
prestació particularment complexa consistent a la substitució parcial d’un tram de la
xarxa  pública  de  clavegueram  municipal,  que  atrau  la  necessitat  d’assegurar  l’
eliminació  definitiva del  problema de pèrdua d’aigües negres  que posen en risc  la
seguretat estructural del ferm del carrer i la salubritat com a deficiències greus que
motiven les obres, amb efectes en la responsabilitat patrimonial de l’ajuntament que
comporten.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relació qualitat-preu mitjançant els següents
criteris  a  valorar  mitjançant  xifres  o  percentatges  obtinguts  a  través  de  la  mera
aplicació de fórmules automàtiques, de conformitat amb el que estableix l’art. 146.2
LCSP:

- Un criteri econòmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a)
segons art. 145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir
una obra per  intervenció parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat
imperiosa que la motiva, consistents a l’ampliació del termini de garantia per ampliar



el termini d’observació del bon funcionament de la solució executada (b), l’aplicació de
mesures per reduir l’impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs generat per les
obres i reduir les molèsties que poden ocasionar als blocs d’habitatges atenent la gran
proximitat  a  l’àmbit  d’obres  (c)  i  la  realització  de  dos  proves  d’inspecció  amb
videocàmera al moment d’avis de recepció de les obres i al moment de finalitzar el
termini de garantia que permetin comprovar l’estat de la nova xarxa en zones ocultes
(d).

Pels que es proposen les següents puntuacions parcials màximes, que sumen un total
de 100 punts:

Criteris avaluables mitjançant formules automàtiques Fins  a  100
punts

a.- Pel preu ofert Fins  a  20
punts

b.- Per l’ampliació del termini de garantia d’1any Fins  a  20
punts

c.- Per reduir l’impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produïts
per les obres

Fins  a  30
punts

d.- Per inspecció amb videocàmera als trams de clavegueram executats,
al  moment  de  donar  avís  de  recepció  de  les  obres  i  al  moment  de
finalitzar el termini de garantia.

Fins  a  30
punts

A continuació es detallen les formules i  condicions especifiques per ponderar
cada criteri d’adjudicació:

a.- Preu ofert Fins 20 punts

S’assignarà la màxima puntuació (20 punts) a la baixa més alta.  

La resta de les proposicions econòmiques tindrà una puntuació proporcional a partir de
la assignació anterior, mitjançant la següent formula:

Pv =  20
x 

Om Pv: Puntuació de l’alerta a valorar    

Ov Om: Oferta millor               Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.

Les  ofertes  amb  preus  superiors  al  pressupost  de  licitació  abans  d’IVA  seran
automàticament excloses.

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar
l’oferta  econòmica  segons  el  model  inclòs  al  plec  de  clàusules  administratives  de
contractació a tals efectes. 

Les ofertes amb una baixa major a la mitjana del 15% del pressupost de licitació abans
d’IVA es consideraran anormalment baixes o temeràries i  se sotmetran al requisit de
justificació de conformitat amb el previst a l’article 149 LCSP.

b.- Per ampliació del termini de garantia d’1 any Fins 20 punts



Per compromís d’increment del període de garantia inicial
en 12 mesos més. 

 10 punts

Per compromís d’increment del període de garantia inicial
en 24 mesos més. 

 20 punts

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat: 

•Aportar  document  signat  pel  licitador  on  faci  constar  el  compromís  d’increment  del
període de garantia segons l’opció escollida.

c.- Per reduir l’impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les
obres

Fins 30 
punts

Opció 1: Per compromís d’aspiració i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al
final de cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de l’àmbit de les obres.

10 punts

Opció 2: Per compromís d’execució de tall amb màquines amb sistema d’aspiració
i via humida.

10 punts

Opció 3: Per compromís d’ús de generador elèctric potència sonora 2min < 60dBA
i ús de silenciadors i esmorteïdors de màquines a petició de la direcció facultativa

10 punts

Per poder valorar la proposició caldrà aportar document signat pel licitador on faci constar
el  compromís de reducció de l’impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat
durant l’execució de les obres segons la/les opcions escollides d’entre les tres proposades.

d.- Per inspecció amb videocàmera en el moment d’avis de recepció d’obres i
de finalitzar el termini de garantia.

30 punts

Pel compromís d’aportar en el moment d’avis de recepció d’obres i al moment de
sol·licitar la devolució de la garantia una prova d’ inspecció amb videocàmera i
informe subscrit per tècnic competent de tots els trams de xarxa de clavegueram
amb embornals i escomeses incloses, que inclourà la neteja prèvia per executar
les tasques d’inspecció.

30 punts

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat: 

•Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromís ponderat en aquest
aspecte, que identificarà el tècnic competent arquitecte o enginyer tècnic o superior que
emetrà l’informe, que també subscriurà el document de compromís

•DNI del tècnic proposat i certificat de titulació universitària.

12. Criteris de preferència en cas d’empat



Considerant la tipologia de les obres,  i  tot d’acord al que estableix l’art.  147 LCSP,
l’empat  entre  diverses  ofertes  després  de  l’aplicació  dels  criteris  d’adjudicació,  es
resoldrà  mitjançant  l’aplicació  dels  criteris  socials  següents,  referits  al  moment  de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes, que s’aplicaran de forma successiva en
cas que persisteixi l’empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del
termini  de  presentació  d’ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  un  percentatge  de
treballadors fixos amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de
contractes temporals. Si persisteix l’empat, es proposarà com a adjudicatari qui disposi
en la seva plantilla d’un major percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat
continua la situació d’empat, caldrà dirimir mitjançant sorteig. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà requerida pels licitadors 
en el moment en què es produeixi l’empat, no havent d’ésser aportada amb caràcter 
previ.

13. Ofertes econòmiques anormalment baixes

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats aquella que proposi 
un preu inferior en un 12 % a la mitjana de les ofertes econòmiques. En cas que només
es presenti un licitador, incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador 
sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 15 %. 

Les ofertes econòmiques que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la Mesa
de  contractació  per  a  que  justifiquin  mitjançant  la  presentació  de  la  següent
documentació:
 
1.- Memòria justificativa: Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de
l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la
mateixa i en particular, en el que es refereix als següents valors: 

• L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode
de  
construcció. 

• Les solucions tècnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar les obres. 

• La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.
• El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o

laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que
incompleixin l’establert a l’article 201 LCSP. 

• La possible obtenció d’un ajut d’Estat. 

Aquest  document  es  lliurarà  en format  DIN-A4 (s’acceptaran altres  formats  en  cas
d’aportar gràfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la
seva comprensió) i tindrà com a màxim 3 pàgines a doble cara.

Si  no  es  presenta  la  memòria  amb  tot  aquest  contingut  detallat  o  es  sobrepassa
l’extensió indicada no es tindrà per justificada la baixa i  es rebutjarà la proposició
presentada. 



2.-  Justificació  detallada  mitjançant  quadre  de  preus  per  partida  amb
rebaixes: es  presentarà  per  cadascuna  de  les  partides  afectades  per  rebaixes  de
preus, per tal de poder valorar objectivament l’aplicació de les condicions especialment
favorables detallades a la memòria presentada, mitjançant la següent plantilla:

En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir
documentada amb certificats de compromís del subministrador degudament signats,
que  hauran  de  garantir  el  total  del  període  d’execució  de  les  obres  previst  i  que
s’adjuntaran a la plantilla corresponent. 

La justificació  utilitzarà  els  elements  simples,  compostos  i  rendiments  (que  hauran
d’estar justificats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu de
la partida. 

Tret de l’IVA, el preu a justificar contemplarà tots els percentatges inclosos:

• Despeses auxiliars 
• Despeses indirectes 
• Despeses generals 
• Benefici industrial 
• Seguretat i salut 

En cap cas es podrà minorar les despeses en seguretat i salut, i com a mínim, s’haurà
d’aplicar un 6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial.  La justificació no
podrà  utilitzar  preus  inferiors  a  aquells  que  resultin  d’aplicar  totes  les  obligacions
fiscals i despeses administratives per portar a terme els treballs al moment d’aprovar
els plecs, amb el benefici industrial inclòs.

En relació a la ma d’obra no podrà aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de
mà d’obra segons Resolució de l’’1 de març de 2024, de la Direcció  General de Treball,
pel que es registra i publica l’Acta de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu
general del sector de la construcció en la que s’acorden les taules salarials del Conveni
col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona  pel  2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-
2024-4845).
Plantilla justificativa

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845


:

La justificació es presentarà obligatòriament en base a la plantilla abans indicada (una
justificació per cada partida afectada amb rebaixes). 

Si  no  es  presenta  la  plantilla  amb  tot  aquest  contingut  detallat  no  es  tindrà  per
justificada la baixa i es rebutjarà la proposició presentada. 

Si les justificacions de rebaixa de preu són incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha
incoherències entre l’oferta i la justificació presentada o entre els documents aportats
amb la justificació,  no es tindrà per justificada la baixa i  es rebutjarà la proposició
presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjarà la proposició presentada si es
comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en
matèria de subcontractació,  ambiental,  social  o laboral establertes en el Dret de la
Unió,  en  el  Dret  Nacional,  els  convenis  col·lectius  sectorials  vigents  o  per  les
disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex V LCSP.

14. Garantia definitiva



Considerant les característiques de les obres, no s'exigeix la constitució de la garantia 
provisional, de conformitat amb allò que disposa I' article 106 LCSP. 

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de 
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs,
dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP.
 
La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant la retenció en el preu del primer 
pagament que s'efectuï per I' ajuntament i per I' import total de la garantia. La 
constitució de la garantia mitjançant aquesta modalitat requerirà manifestació 
expressa del contractista.

15.  Unitat  encarregada  del  seguiment  de  l’actuació  i
responsable del contracte

La unitat encarregada del control d’execució i seguiment ordinari de l’actuació és el 
Servei d’Urbanisme en la persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serà el director de les obres que 
l’Ajuntament designi.

16. Execució del contracte 

En el termini màxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalització del
contracte, el contractista  presentarà davant l’òrgan de contractació el Pla de Seguretat
i Salut en el treball, que serà informat en el termini de CINC DIES sobre la procedència
de la seva aprovació. 

En tot cas, el  termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball i
per  l’acte  de  comprovació  del  replanteig  serà  s’UN  MES  des  de  la  signatura  del
contracte. Si per incompliment per part del contractista dels terminis esmentats no fos
possible l’inici de les obres, no podrà reclamar cap ampliació dels terminis per aquest
motiu.

D'acord amb la previsió de l'article 237 LCSP, l'execució del contracte s'iniciarà amb
l'acta de comprovació de replanteig que s’haurà d’estendre amb els seus resultats en
el termini màxim d’ UN MES a comptar des de la formalització del contracte, signada
per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l’òrgan de contractació, a lliurar
un cop notificada l’aprovació del  Pla de Seguretat i  Salut en el  Treball  elaborat pel
contractista. En cas contrari, l’inici de l’execució de les obres es comptarà des de la
data de l’esmentada notificació o de l’acta d’inici de les obres.

Les  obres  s’hauran  d’executar  en  les  dates  que  assenyali  el  servei  d’Urbanisme,
adaptant-se a la programació d’activitats municipals previstes al seu cas. 

El  termini  del  contracte  inclou  els  treballs  i  gestions  per  la  legalització  de  les
instal·lacions que vinculen la posada en funcionament de les obres. 

17. Abonaments a l’empresa contractista 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA
que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. 



El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant
alçat corresponent a la totalitat de la prestació atenent la impossibilitat de desglossar
els costos. 

La  tramitació  corresponent  per  a  l'abonament  de  les  prestacions  a  l'empresa
contractista s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i
199 LCSP. 

El  director  d’obra  expedirà  les  certificacions  amb  una  periodicitat  d'un  mes.  Les
relacions valorades o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb
les certificacions, seran trameses a l’empresa contractista per a la seva conformitat o
observacions  i  per  a  la  presentació  de  la  corresponent  factura  per  l'import  de  la
certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els
documents es consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la seva
tramitació.

18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 

L'Ajuntament  designarà  una persona director/a  de  l'obra,  amb titulació  adequada i
suficient,  entre  el  personal  tècnic  de  la  Corporació  o  aliè  que,  d’acord  amb les
indicacions de l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de  responsable del
contracte. 

La  persona  director/a  de  l’obra  és  responsable  de  la  direcció  de  l'obra,  amb
independència  que  compti  amb  persones  col·laboradores,  i  assumeix  davant  la
Corporació la responsabilitat final de l'execució del projecte, sense perjudici del previst
a la clàusula següent. 

L’Ajuntament designarà una persona tècnica competent que s’integrarà dins la direcció
facultativa  i  que  assumirà  les  funcions  previstes  a  l’article  9  del  Reial  Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de les obres. 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora d’obra han de
registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en
el  desenvolupament  de  les  obres.  Aquest  llibre  s’obrirà  amb  la  data  de  l’acta  de
comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de
recepció positiva de les obres. 

Serà  obligatori  portar  un  llibre  d’incidències,  que  restarà  en  mans  de  la  persona
coordinadora  de  seguretat  i  salut  durant  l’execució  de  les  obres   i  que  haurà  de
mantenir-se  sempre  a  l’obra,  amb  la  finalitat  de  control  i  seguiment  del  pla  de
seguretat i salut en les obres.  Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es
refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial
aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de
gener de 1998. 

L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme
allò disposat en el  Reial  Decret 1109/2007, de 24 d’agost,  al  qual hi  tindran accés
l'Ajuntament, la direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona
coordinadora  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  les  empreses  i  les
persones treballadores autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de
prevenció,  l'Autoritat  laboral  i  els  representants  dels  treballadors  de  les  diferents



empreses  que  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra.  El  llibre  haurà  de  mantenir-se
sempre a l’obra.  L’administració contractant també tindrà la facultat  de supervisar,
durant tota l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte
al  medi  ambient  afectat  i  d’acord  amb les  obligacions  i  exigències  contingudes  al
projecte i als plecs.

19. Recepció i termini de garantia de les obres

Tot d’acord al que estableix l’art. 163 RLCAP, amb una antelació de 45 dies hàbils, el
contractista  comunicarà  per  escrit  a  la  direcció  d’obra  la  data  prevista  per  a  la
finalització  del  contracte  o,  al  seu  cas,  per  la  finalització  de  la  seva  execució,  als
efectes de la seva recepció formal i positiva, d’acord al que preveu l’art. 243 LCSP.

En  cas  de  conformitat,  la  direcció  d’obra  elevarà  informe  favorable  a  l’òrgan  de
contractació, que establirà la data prevista per a la finalització de les obres amb un
mes d’antelació a la mateixa,  perquè aquest òrgan adopti la resolució corresponent,
pugui procedir a designar el representant per a la recepció de les obres i a comunicar la
Intervenció municipal a per a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves
funcions de comprovació material de la inversió.

Igualment, i per virtut del que estableix l’art. 198.2 LCSP, un cop l’import acumulat dels
abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del  pagament següent al 90
per cent  del  preu del  contracte,  incloses,  si  s’escau,  les  modificacions  aprovades,
l’expedient de pagament que es tramiti s’acompanyarà amb la comunicació efectuada
a  la  Intervenció  municipal  per  a  la  seva  eventual  assistència  a  la  recepció  del
contracte, en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió.

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà
acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l'Ajuntament. 

A partir de la recepció començarà a córrer el termini de garantia mínim d’1 any dels
treballs 
efectuats. 

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de
la  conservació i manteniment de les obres. 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi  la
liquidació  del  contracte,  si  no  resulten  responsabilitats  que  s’hagin  d’exigir  al
contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia. 

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades
per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte.

20. Obligacions del contractista

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a: 

a)  Les  empreses  que  es  presentin  a  la  licitació  hauran  de  tenir  implantades  i  en
manteniment les següents certificacions ISO o equivalents:



• Aportació de Certificació de qualitat ISO-9001 o equivalent
• Aportació de Certificació de gestió mediambiental  ISO-14001 o equivalent
• Aportació  de  Certificació  de  seguretat  i  salut  OSHAS  18001  o  ISO-45001  o

equivalent.

b) Executar l’obra amb estricta subjecció a les clàusules administratives (particulars)
del contracte, el projecte/s d’obra i altra documentació complementària,

c) Especificar les persones concretes que executaran l’obra i acreditar la seva afiliació i
situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  

d) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació de les persones que executen l’obra i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret. En el cas dels rols objecte de valoració de l’oferta per
grau d’especialització  i/o  de  titulació  professional,  els  canvis  s’han  de  justificar  en
causes de força major, amb notificació acompanyada de proposta de substitució per
persones amb el mateix grau d’especialització i/o titulació.

e) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei  19/2014, del  29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

f) Fer una correcta gestió ambiental durant l’execució de les prestacions contractades,
prenent  les  mesures  necessàries  per  minimitzar  els  impactes  que pugui  ocasionar,
d’acord amb la legislació vigent. 

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris
i  que  estiguin  relacionats  amb  l’objecte  del  contracte  i  dels  que  hagi  tingut
coneixement  amb ocasió  del  contracte.   L’adjudicatari  i  el  seu personal  hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell,  de 27 d’abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació de
dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les
normes i directrius d’interpretació que les desenvolupin.  

h)  Guardar  la  deguda  confidencialitat  respecte  a  tota  la  informació  obtinguda  i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no
podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de
les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

i) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-
ne ús en el servei objecte del contracte. 

j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li
sigui requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració
de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al
mercat  laboral,  la  subcontractació  de  Centres  Especials  de  Treball  i/o  Empreses
d'Inserció,  i  els  requisits  i  obligacions  contractuals  ambientals  que s'estableixin  als
plecs i tot el que estigui previst per criteri d’adjudicació que s’haurà d’aportar abans
d’iniciar el contracte. 
 



k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista
també haurà d'observar  el  que es  preveu en la  Reglamentació  sobre  Accidents  de
Treball i Malalties professionals i la Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i
subcontractació i legislació i normativa vigent sobre Prevenció de Riscos Laborals, en la
qual  s'obliga  a  tots  els  adjudicataris  d'obres  públiques  posades  a  licitació  per  a
Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball i
malalties professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots
els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del
contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona
execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de
l'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tècnics Municipals.

l)  El  contractista  és  responsable  de  tots  els  objectes  que es  trobin  o  descobreixin
durant  l'execució  de  les  obres,  havent  de  donar  immediatament  compte  de  les
troballes  a  la  direcció  de  l'obra  i  col·locar-los  sota  la  seva  custòdia.  Els  materials
rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i  seran traslladats pel
contractista al lloc que determini la Corporació.

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.

21.  Obligacions  en  matèria  laboral,  social  i  mediambiental  i
condició especial d'execució
 
De conformitat amb la previsió establerta en l’art. 201 de la LCSP el servei gestor del
contracte adoptarà les mesures que s’especifiquen a continuació per tal de garantir
que en l’execució del contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables
en matèria social o laboral establerts en la normativa d’aplicació. 

A  aquests  efectes,  en  matèria  laboral, el  contractista  facilitarà  la  següent
documentació:

A l'inici del contracte l'adjudicatari presentarà declaració responsable de les persones
adscrites  a  l'execució  del  contracte,  i  posteriorment  en  cas  que  hi  hagi  alguna
modificació.

Còpia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.

Còpia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual
de  les  seves  obligacions  amb  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les
incidències que s’hagin pogut produir.

En quant a la matèria social, el contractista presentarà una declaració responsable,
anualment, marcant les caselles que compleixi. 

La declaració contindrà:

Discapacitat

.ocupa a menys de 50 persones treballadores.



.ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de
treball per a persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la
Llei  general  de drets de les persones amb discapacitat i  de la seva inclusió social,
aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

.ocupa 50 o més persones treballadores i està exempta de l’obligació de la reserva de
llocs  de  treball  per  a  persones  amb  discapacitat,  per  haver  adoptat  les  mesures
alternatives previstes en el Real decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat.

.Igualtat entre dones i homes:

-ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb
el que disposa la DT 12a de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes en la modificació introduïda pel Reial decret llei 6/2019 d’1
de març, d' igualtat entre dones i homes.

-no està obligada a l’elaboració i implantació del pla d’igualtat, en aplicació de l’apartat
5 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

-estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la
promoció, la formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en
el treball, i estableix mesures que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, d'acord amb
el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes.

En matèria mediambiental, el contractista presentarà una declaració responsable de
compromís d’adoptar les següents mesures de caire ambiental: 

-Aportar, abans de l’inici de l’obra un Pla mediambiental per l'execució de l'obra que,
partir de l’anàlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourà:

.Propostes de manteniment dels valors mediambientals  que l’execució de les obres
pugui afectar, amb les següents finalitats mínimes:

Control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat

Assoliment de nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra

Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Gestió més sostenible de l'aigua

Foment de l'ús d'energies renovables

Preservació dels recursos naturals

Reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge

Potenciació de l’activitat econòmica orientada cap un desenvolupament sostenible

.Metodologia de seguiment de les mesures durant l’execució de l’obra mitjançant, que
comportarà, com a mínim, l’ informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte tècnic



o superior o ambientòleg, justificatiu de l’aplicació de les propostes que contenen el Pla
i memòria  justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d’execució 

D'acord  amb  l'article  202  LCSP,  s'estableix  una  condició  especial  d'execució  per
consideració de tipus social relativa al foment de la reinserció laboral per combatre
l’atur, expressament prevista a l’apartat 2n de l’art. 202 LCSP esmentat, concretament:

De caràcter social per:

Incorporar en l’obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de l’atur per
més d’ un any en jornada completa com a mesura de cooperació al foment a la
reinserció laboral. En el supòsit que l’empresa adjudicatària subcontracti l’execució
de  determinades  parts  del  contracte,  l’obligació  que  es  deriva  del  compliment
d’aquesta clàusula serà assumida d’igual manera i íntegrament.

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions
anteriors,  envers  el  qual  podrà  demanar  documentació  acreditativa  en  qualsevol
moment de l’execució del contracte i tota vegada que sigui requerit per l’Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte 

Tindran caràcter d'obligació essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de l’oferta  presentada en tots els seus termes.
2.- La dedicació efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats 
en l’oferta.

L’incompliment de les obligacions essencials del contracte serà causa de resolució del 
contracte, de conformitat amb l’art. 211 LCSP, en cas de reiteració d’ infracció molt 
greu per aquest motiu.

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions
anteriors,  envers  el  qual  podrà  demanar  documentació  acreditativa  en  qualsevol
moment de l’execució del contracte i tota vegada que li sigui requerit per l’Ajuntament.

23.- Regim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb
caràcter general en la legislació de contractes i, tot d’acord al que estableixin els arts.
192 i 202.3 LCSP, a les penalitats específiques en cas dels següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 
1.- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
2.-  La  resistència  als  requeriments  efectuats  pel  director  de  les  obres  o  per
funcionaris o membres de l’Ajuntament o la seva inobservança  que reitera falta
greu.
3.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de les prestacions i/o la
inobservança de les  prescripcions tècniques d’execució  de  les  obres  que reitera
falta greu.



4.- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el projecte, als plecs o a l’oferta, sense la conformitat
prèvia del director de les  obres i del promotor que reitera falta greu.
5.-  La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes
imputables al contractista.
6.- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el
falsejament  de  les  prestacions  consignades  per  l’empresa  contractista  en  el
document cobrador. 
7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin de l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de
les persones treballadores que executen el contracte que tinguin la consideració de
falta molt greu segons la normativa que les regula. 
9.-  L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre
prevenció 
de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de
les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les
instal·lacions  que  tinguin  la  consideració  de  falta  molt  greu  segons  aquesta
normativa.
10.- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les  obres  públiques  i  el  tall  de  via  publica  o  l’obstaculització  del  trànsit  de
vehicles i vianants sense autorització prèvia del servei gestor del contracte i de la
policia local.
11.- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient segons la normativa que les regula.
12.- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en
el termini indicat pel responsable del contracte. 
13.- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
14.- La reiteració en la comissió de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus
1.-  La  resistència  als  requeriments  efectuats  pel  director  de  les  obres  o  per
funcionaris o membres de l’Ajuntament o la seva inobservança.
2.- L’incompliment o compliment defectuós total o parcial de les prestacions i/o la
inobservança de les prescripcions tècniques d’execució de les obres.
3.-  L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre
prevenció de riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les
regula.
4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que  es  derivin  de  l'execució  del  contracte  que  afectin  els  drets  legals  de  les
persones treballadores que executen el contracte, que constitueixi falta greu segons
la normativa que les regula.
5.- La reiteració en la comissió de dos faltes lleus. 

c) incompliments lleus 
1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que  es  derivin  de  l'execució  del  contracte  que  afectin  els  drets  legals  de  les
persones treballadores que executen el contracte que constitueixi falta lleu segons
la normativa que les regula.
2.- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals que tinguin la consideració de faltes



lleus segons la normativa que les regula.

Les  penalitats  que  li  seran  imposades  al  contractista  per  la  comissió  dels
incompliments tipificats són: 

Per cada incompliment molt greu   1,00  %  del  preu  del  contracte  IVA
exclòs

Per cada incompliment greu   0,50  %  del  preu  del  contracte  IVA
exclòs

Per cada incompliment lleu   0,25  %  del  preu  del  contracte  IVA
exclòs

La imposició  d'una penalitat  molt  greu serà incompatible  amb la imposició  d'altres
penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 

Quan  el  contractista,  per  causes  a  ell  imputables,  hagués  incorregut  en  demora
respecte  al  compliment  del  termini  del  contracte,  tot  d’acord  a  l’art.  193.3  LCSP,
l'Administració podrà optar per la resolució  del  contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu del
contracte IVA exclòs. 

Així mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de l’art. 193 LCSP, cada
vegada que les penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis
parcials arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclòs, l’òrgan de
contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de noves penalitats.

En qualsevol cas,  tot d’acord a l’art. 192.1 LCSP, correspondrà resoldre el contracte en
cas que l’import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte
IVA exclòs.

La constitució en mora del  contractista no necessitarà intimació prèvia per part  de
l’Administració.

Tret d’altra disposició en contrari per virtut de l’informe jurídic corresponent a l’acord
d’inici del procediment de licitació, per a la imposició de les penalitzacions i amb mires
a assegurar el compliment de l’obligació, es proposa aplicar les previsions de la Llei
39/2015  d’1  d’octubre  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques (LPACAP) per a la imposició de multes coercitives (STSJ Castilla y León nº
290/2006, de 26 de maig – ECLI:ES:TSJCL:2006:2790,  STSJ  Comunitat Valenciana nº
839/2020 de 14/10,  rec.  151/2017  (ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat  a  tràmit
d’al·legacions del contractista en un termini de cinc dies hàbils perquè pugui formular
les seves raons sobre els fets o incompliments en què es fonamenti la proposta de
penalització  de  l’òrgan  de  contractació  en  forma  prèvia  a  la  seva  resolució  que
procedirà un cop recaptat els informes pertinents. 

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin
satisfetes prèviament, d’acord a l’art. 194 LCSP.

24- Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 LCSP, 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
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25.- Revisió de preus

El contracte no es troba subjecte a la revisió de preus ordinària prevista a l’art. 103.2
LCSP per durada inferior a 2 anys.
                                       
26. Cessió del contracte

El contractista podrà cedir vàlidament els drets i obligacions derivades del contracte
mitjançant  autorització  prèvia  i  expressa  de  l’Ajuntament,  quan  es  compleixin  els
requisits establerts a l’art. 241 LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert
en l’esmentat precepte.

27. Subcontractació 

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del 
contracte adjudicat, en els termes que estableix l’art. 215 de la LCSP prestacions no 
principals o no substancials del contracte, que no inclouran tasques de coordinació i 
comandament en l'execució de l'obra. 

S’entenen  com  a  prestacions  principals  i  substancials  del  contracte  els
treballs de deconstrucció de la xarxa existent de clavegueram i substitució
per la xarxa nova,  escomeses, embornals i tots els elements inclosos  a cada
àmbit d’actuació.

El cap d'obra, l' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques 
crítiques i han de formar part de la plantilla de l'empresa. (art 215.2 e) 
LCSP).

La subcontractació està sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el
precepte indicat de la LCSP.

En  tot  cas,  el  contractista  abans  de  procedir  a  la  subcontractació  ho  haurà  de
comunicar a l’òrgan de contractació tal i com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017. 

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i
l’obligació d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei
9/2017  i  en  cap  cas  s’acceptaran  terminis  superiors  pactats  entre  contractistes  i
subcontractistes.

28. Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra 

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 
pressupost del projecte de les obres.

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna
unitat d'obra no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formularà
entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis
Tècnics Municipals, un nou preu, per la diligència del qual s'aixecarà l'oportuna Acta,
que s'haurà d'aprovar per l'òrgan de contractació. Els nous preus es podran aprovar si
la seva aplicació s’ajusta a l’art. 242.4.ii LCSP.  



Aquest  nou  preu  s'ajustarà  a  unitats  semblants  incloses  en  el  present  contracte,
utilitzant els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials del quadre de preus
del projecte aprovat. variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no
inclosos en el contracte. 

Si  això no fos  possible  s'escollirà un dels  inclosos  en els  quadros  de preus que es
relacionen  a  continuació,  atenent  a  l’  ordre  de  prioritat  que  decideixi  la  direcció
facultativa en cada cas: 
 
- Preus de referència d’urbanització ITEC-2024
- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per la direcció facultativa o
els 
  serveis tècnics de l’ajuntament. 
- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per l’empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de l’Ajuntament 

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculació al contingut contractual, el
contracte  s’ha  de  complir  segons  les  seves  clàusules,  sense  perjudici  de  les
prerrogatives  que  estableix  la  legislació  a  favor  de  les  administracions  públiques
d’acord a la LCSP que el regeix. 

Al  respecte,  es  fa  constar  el  que  estableix  la  Subsecció  2a  Prerrogatives  de
l’Administració pública en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que
dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes que assenyala la LCSP, l’òrgan de
contractació té la prerrogativa de:

•Interpretar  els  contractes  administratius,  resoldre  els  dubtes  que  ofereixi  el  seu
compliment, modificar-los per raons d’interès públic,

•Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte,
suspendre’n l’execució,

•Acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
•Igualment,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats

desenvolupades pels contractistes durant l’execució del  contracte,  en els termes i
amb els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas,
aquestes  facultats  d’inspecció  no  poden  implicar  un  dret  general  de  l’òrgan  de
contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el
contractista desenvolupi les seves activitats.  En relació al present contracte,
s’estableix  que  aquests  emplaçaments  i  les  seves  condicions
tècniques  no  són  determinants  per  al  desenvolupament  de  les
prestacions objecte del contracte. 

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s’instrueixin per adoptar
acords  relatius  a  les  prerrogatives  abans  esmentades  s’ha  de  donar  audiència  al
contractista, sent preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma  respectiva  en  els  casos  i  respecte  dels  contractes  que  s’indiquen  a
continuació: 

a)  La interpretació,  nul·litat  i  resolució  dels  contractes,  quan el  contractista  formuli
oposició. 
b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clàusules
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un



20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior
a 6.000.000 d’euros. 
c)  Les  reclamacions  dirigides  a  l’Administració  amb fonament  en  la  responsabilitat
contractual  en  què  aquesta  pugui  haver  incorregut,  en  els  casos  en  què  les
indemnitzacions reclamades siguin d’una quantia igual o superior a 50.000 euros o la
menor establerta per la normativa de la comunitat autònoma corresponent. 

Que els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i són
executius immediatament.

Quant  a  les  obligacions  de  l’Ajuntament,  sense  perjudici  d’altres  de
concurrents,  s’estableixin  les  previstes  en  la  Subsecció  3a  Execució  dels
contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d’acord a l’art. 198 LCSP. el contractista té dret a l’abonament del preu convingut
per la prestació realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

- El pagament del preu es farà de manera parcial, mitjançant abonaments a compte, no
constant operacions preparatòries de l’execució del contracte compreses en el projecte
d’obres   aprovat  que  donin  dret  a  abonaments  a  compte  que  calgui  assegurar
mitjançant la prestació de garantia.

- Quan l’ import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu
del pagament següent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les
modificacions aprovades, l’expedient de pagament que es tramiti s’ha d’acompanyar,
quan sigui preceptiva, amb la comunicació efectuada a la Intervenció corresponent per
a la seva eventual assistència a la recepció de les prestacions en l’exercici de les seves
funcions de comprovació material de la inversió. 

- L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del
que  estableix  l’apartat  4  de  l’article  210  LCSP,  i,  si  es  demora,  ha  d’abonar  al
contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos
de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei
3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen mesures  de  lluita  contra  la
morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici del còmput de termini es
puguin meritar interessos,

-  El  contractista  ha  d’haver  complert  l’obligació  de  presentar  la  factura  davant  el
registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent
sobre factura electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini
de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació
del servei. 

- Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’art. 210 i l’apartat 1 de l’article
243 LCSP, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del
servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins que
no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la



factura,  sense  que  l’Administració  hagi  aprovat  la  conformitat,  si  escau,  i  efectuat
l’abonament corresponent. 

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir,
si  s’escau,  a  la  suspensió  del  compliment  del  contracte,  i  ha  de  comunicar  a
l’Administració,  amb  un  mes  d’antelació,  aquesta  circumstància,  als  efectes  del
reconeixement  dels  drets  que  puguin  derivar  de  la  suspensió,  en  els  termes  que
estableix aquesta Llei. 

- Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret, així
mateix,  a  resoldre  el  contracte  i  al  rescabalament  dels  perjudicis  que  com  a
conseqüència d’això se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els
abonaments a compte que siguin procedents per l’execució del contracte només es
poden embargar  en  els  supòsits  següents,  o  els  reduïts  si  consta  normativa  de  la
comunitat autònoma: 

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del
contracte i de les quotes socials que en deriven. 
b)  Per  al  pagament  de  les  obligacions  contretes  pel  contractista  amb  els
subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte. 8

- Segons l’art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 4
de  l’article  198  LCSP,  el  contractista  podrà  reclamar  per  escrit  el  compliment  de
l’obligació de pagament i, si s’escau, dels interessos de demora. Si, transcorregut el
termini  d’un  mes  sense  resposta,  s’entén  reconegut  el  venciment  del  termini  de
pagament i  els interessats poden formular recurs contenciós administratiu contra la
inactivitat  de  l’Ajuntament,  i  poden sol·licitar  com a  mesura  cautelar  el  pagament
immediat del deute. 

- L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’Ajuntament acrediti que no
concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada
no correspon a la que és exigible, cas en què la mesura cautelar es limita a aquesta
última. La sentència ha de condemnar en costes l’Ajuntament en el cas d’estimació
total de la pretensió de cobrament.


	Tot d’acord al que diu l’ art. 87.1.a sobre acreditació de la solvència econòmica i financera, es proposa que l’empresari l’acrediti mitjançant el volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, que tindrà un import mínim igual al valor estimat del contracte, pel que s’estableix a tals efectes per a cada lot:

