



Ajuntament de Golmés

**INFORME SOBRE CRITERIS A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE CONSIDERA QUINA ÉS LA PROPOSICIÓ
ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ CUINA POLIESPORTIU GOLMÉS.**

Actuant com a Tècnic Municipal de Golmés i referent a l'adjudicació de les obres de reforma i ampliació de la cuina del pavelló poliesportiu de Golmés.

Es redacta el present informe per tal d'establir els criteris de valoració econòmica objectiva, per tal de poder adjudicar les obres de reforma i ampliació de la cuina del pavelló poliesportiu, d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte Xavier Brufau Niubó i fou promogut per l'Ajuntament de Golmés.

Totes les intervencions previstes en el projecte, estan situades en terrenys de titularitat Municipal.

La seva classificació urbanística és Sistema Equipaments Clau E.

La morfologia i dimensionat dels terrenys permeten d'encabir íntegrament totes les previsions contemplades en el projecte.

Pressupost d'execució material 54.052,00 €

Termini d'execució de les obres, cinc mesos.

Criteris avaluable de forma automàtica: fins a 100 punts.

1ª Millor oferta econòmica. (sense incórrer en baixa temerària) fins a 75 punts.

Pv = Puntuació oferta Valorada

P = Punts criteri econòmic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta Valorar

IL = Import de Licitació

Vp = Valor de Ponderació = 1,20

$$Pv = (1 - (Ov - Om) / IL) \times (1 / Vp)$$

x P





2ª Reparació vorera. fins a 15 punts.

Arranjament de vorera:

Arrancada de dos arbres i extracció de les arrels de 2 arbres mes.

Enderroc d'escossells de 4 arbres.

Reblert i compactat del terreny.

Base de formigó en massa de 20 cms de gruix. HM-25.

Reposició de vorera de panot.

Valoració de la millora 2.500 € de PEM.

3ª Millora en el termini d'execució. fins a 10 punts.

Execució en:

5 mesos 0 pts.

4 mesos 5 pts.

3 mesos 10 pts.

Es penalitzarà el retard en l'exacció de les obres:

A partir de 15 dies del termini ofert amb 1.000 € per mes de retard, amb un màxim de 3.000 €.

I perquè consti als efectes pertinents se signa el present informe a Golmés, a la data de la signatura electrònica.

