Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP: 601.2025.035

ANALISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT L'APLICACIO D'UN JUDICI DE VALOR

CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA
REMODELACIO INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA, A BARCELONA

Barcelona, 22 de maig de 2025
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P Ajuntament
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP: 601.2025.035

DADES DELS LICITADORS

Concurs: CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA REMODELACIO INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A

BARCELONA
Data: Barcelona, 22 de maig de 2025
n° oferta Licitadors admesos
1 ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L (EMAB)

2 LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL
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ANALISI DE L'OFERTA TECNICA
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Licitador

ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L (EMAB)

LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL

n° oferta

1
2




Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA REMODELACIO INTEGRAL DEL
REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

DEPARTAMENT D'OBRES ESTANDARDITZADES

1. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra dir de vint (20) pagil DIN-A4 en format Arial 11,
interlineat simple.

L'oferent haura d’exposar una descripcié de la metodologia de seguiment i control que proposa emprar per
desenvolupar la direcci6 de les obres objecte del contracte, fent referéncia a aquells aspectes concrets de I'obra que
consideri més rellevants.

L’oferent presentara de forma ordenada i concreta quins sén, al seu judici:

« els objectius del servei objecte del contracte

ENGINYERIA | MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L (EMAB)

Objectiu i responsabilitat del servei ofert
Objectius adients -
Exposici6 clara , concreta i compromesa

LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL

Objectiu i responsabilitat del servei ofert
Objectius adients -
Exposici6 clara , concreta i compromesa

« Abast de les relacions identificades
« Perfecci6 de les relacions identificades

« la responsabilitat implicita del servei respecte a BIMSA 3,5 3,5
« la responsabilitat implicita respecte altres aspectes legals 3,50
Es valorara la proposta amb 'analisi de:
« correlacié dels objectius i responsabilitat amb el servei demanat
« concrecid, claredat i grau de compromis de la proposta
Comentaris|Pocumentacié aportada es considera correcte. Documentaci6 aportada es considera correcte.
Puntuacio 3,50 3,50
3,50 3,50
ODOLO A RA D DIR O D'OBRA a p
L'oferent presentara, de forma clara i ordenada, la metodologia que proposa per a desenvolupar el servei objecte del  |Metodologia general de direccié d'obra Metodologia general de direccié d'obra
contracte i aixi aconseguir els objectius del punt anterior, detallant. No se sol-licita metodologia genérica de les Tasques eficients i amplies - Tasques eficients i amplies -
tasques de Direcci6 d’obra si no metodologia respecte els treballs objecte del contracte: Sistematica correcta i aplicable Sistematica correcta i aplicable
« identificacié de tasques que portara a terme
- sistematica de treball que aplicara
« els sistemes de autocontrol intern,
« deteccid i seguiment d'incidéencies, 35 35
Es valorara la proposta presentada amb I'analisi de: 3,50
« Abast i eficacia de les tasques (les tasques han d’abastar els diferents objectius del servei)
« Concreci6 de la sistematica de treball (la sistematica és la seqliéncia d’accions i/o decisions en cada tasca per portar-
la a terme)
Comentaris|Pocumentacié aportada es considera correcte. Documentaci6 aportada es considera correcte.
Puntuacio 3,50 3,50
3,50 3,50
O RO PAR AR D A POLO A D'OBR a p
L'oferent presentara de forma clara i ordenada i en relacio a la tipologia d'obres a que pertany I'obra objecte del Seguiment i control particular de la tipologia d'obres Seguiment i control particular de la tipologia d'obres
contracte una relacio d'un maxim DOS (2): - o o Aspecte 1 - Arqueologia i patrimoni Aspecte 1 - preservacio elements patrimonials
) Astpectis rellevants, importants, singulars i/o especifics que poden comprometre els objectius del servei aixi com Aspecte i punt critic rellevant perd sistematica insuficient Aspecte i punt critic rellevant i sistematica eficient
punts critics
« Proposta de sistematica que aplicara per a cada aspecte per garantir els objectius del servei
Es valorara cada aspecte de manera independent amb I'analisi de: 1 15
- Rellevancia dels aspectes i punts critics identificats !
« Concrecio i eficacia de la sistematica proposada
Aspecte 2 - afectacioé de I'arbrat Aspecte 2 - gestio de REPs
Aspecte i punt critic rellevant pero sistematica insuficient Aspecte i punt critic poc rellevant 3,00
1 0,5
Aspecte 1 i 2, punts molt rellevants pero la sistematica Aspecte 2, habitual de les obres; la gestio
Comentaris|assocaida per al control no es considera prou detallada. patrimonial, rellevant en aquest cas, s'ha valorat en
l'aspecte 1 de les obres.
Puntuacio 2,00 2,00
2,00 2,00
ODOLO A O RO A D A A D'OBRA a P
L’oferent presentara de forma clara i ordenada i en relacié a la fase de tancament de I'obra, es a dir, quan les obres Metodologia i control en fase de tancament d'obra Metodologia i control en fase de tancament d'obra
principals ja estan executades, un maxim de DOS (2): o N Aspecte 1 - Obtencio informes REP's Aspecte 1 - recepcio de les obres
« Aspectes rellevants importants de cara al tancament administratiu i de traspas a I'Ajuntament de les obres Aspecte rellevant pero sistematica insuficient Aspecte rellevant pero sistematica insuficient
executades
« Proposta de sistematica que aplicara per a cada aspecte per garantir la seva resolucié
1 1
Es valorara cada aspecte de manera independent amb I'analisi de:
« Rellevancia i problematica dels aspectes identificat
« Concrecio i eficacia de la sistematica proposada
Aspecte 2 - as built Aspecte 2 - document d'obra executada
Aspecte rellevant pero sistematica insuficient Aspecte rellevant i sistematica eficient 3,00
1 15
. Aspecte 2, es troba a faltar justificacié d'implicacié de la DO Aspecte 2, es valora responsibilitat de DO durant el
Comentarisfsobre el control i sobre I'edicio de la documentacio. procés (validacio i edicid).
Puntuacio 2,00 2,50
2,00 2,50
OR A A OD Q P
ORGA ACIO D R RSO a3p
L'oferent presentara la seva proposta d’organigrama relacional entre els diferents técnics de I'equip propi i altres actors|Organitzacié dels recursos Organitzacié dels recursos
rellevants en el desenvolupament del servei. Addicionalment a I'organigrama s’haura d’exposar de forma clara i Organigrama incomplet Organigrama complet i relacions poc concretes o
concisa: ineficients
« Relacié de jerarquies entre membres de I'equip si escau
- Naturalesa d’activitat entre les diferents figures de I'organigrama (interns i externs)
Es valorara la proposta presentada amb I'analisi de: 1 2




Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA REMODELACIO INTEGRAL DEL
REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

DEPARTAMENT D'OBRES ESTANDARDITZADES

1. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de vint (20) pagines DIN-A4 en format Arial 11,
interlineat simple.

ENGINYERIA | MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L (EMAB)

LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL

No es valoren les tasques reflectides ja que es considera
que correspon al punt 2.2. Poc detall de les relacions.

S'esmenten de forma basica relacions entre diferents
elements de l'organigrama; més enlla del DO.

Puntuacio 1,00 2,00
1,00 2,00
O D BR D Q P a p
L'oferent presentara una relacié de tasques (o funcions) assignades a cada membre de I'equip derivades de la Funcions dels membres de l'equip Funcions dels membres de l'equip
metodologia que aplicara en el desenvolupament del servei. Exposara de manera clara i ordenada: Funcions incompletes Funcions incompletes
« Les tasques derivades de la tipologia d’obres objecte d’aquest contracte
« Les tasques derivades de les particularitats de BIMSA
Es valorara la proposta presentada amb I'analisi de:
« Abast, concrecio i eficacia de les tasques definides 1 1
3,00
Tasques correcte pero particularitats de la tipologia d'obres Tasques correcte pero particularitats de la tipologia
poc especifiques. d'obres poc especifiques.
Puntuacio 1,00 1,00
1,00 1,00
OR
OR abp
del contracte que, complementariament a les tasques definides en el Plec Técnic, ajudin a garantir I'assoliment dels Mfllora ! -'Segmm’en't e‘:speaes vegetals pots obra M!Ilora ! -'Segmm’en't e‘:speaes vegetals obra i post
- L Millora aplicable d’eficacia moderada Millora aplicable d’eficacia moderada
objectius definits.
‘Les millores podran desenvolupar-se en els seglients ambits, (relacié no limitativa):
« Millores concretes de metodologia envers particularitats de I'obra
« Aportacié d’eines de control i mesura
« Aportacié d’'informes, analisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al Plec 1 1
« Millores en eines de comunicacio i gestio de les dades
No seran considerades com a millores:
« Les reduccions de certificacio de cap partida contractada per al servei
« Personal addicional ampliant I'equip de Direccié d’Obra (o posicions similars)
« Tasques incloses al Plec Técnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haura d’especificar els seglients aspectes: 3 . . 3 . . .
 Descripcié de la millora proposada Mfllora 2 -'Control de pz'arametres ambientals M!Ilora 2 -'topogra’fla'l fo%ografla complementaria 6,00
« Justificacio de I'eficacia de la millora envers els objectius del servei Millora aplicable poc eficag 0,5 Millora aplicable d'eficacia moderada 1
« Concreci6 de la sistematica, responsables, recursos, terminis i dimensié concreta de la millora
Es valorara cada millora de manera independent amb I'analisi de: Millora 3 - Informe inicial qualitat del verd Millora 3 - control de parametres ambiental
« Oportunitat i eficiéncia de la millora envers els objectius del servei Millora aplicable d’eficacia moderada 1 Millora aplicable poc eficag 05
Millora 2, recollida ja pels contractistes Millora 1, la part associada a vegetacio es considera
bona descripcio a nivell de metodologia i
assegurament de la qualitat perd no a nivell de
millora com a tal. El seguiment post obra s'explica de
forma breu pero es valora el concepte aportat.
Puntuacio 2,50 2,50
2,50 2,50
17,00 25,00
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RESUM DE LA VALORACIO ORDENAT

n° oferta | Licitador JOTRS
max. 25 punts
2 LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL 17,00
1 ENGINYERIA | MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L (EMAB) 15,50

Barcelona, 22 de maig de 2025



