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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
D’OBRES “Projecte bàsic i executiu d’obres de nova aula de primer cicle 
d’educació infantil de l’Escola la Forja” 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte, promogut per l’Ajuntament d’Alpens, la contractació 
de l’execució de l’obra: “Projecte bàsic i executiu d’obres de nova aula de primer cicle 
d’educació infantil de l’Escola la Forja”, redactat pels arquitectes Joan Tenas Torres i 
Alfredo Matas Guardeño. 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST 
 
L’actuació que es vol portar a terme té l’objectiu d’adaptar l'espai alliberat arran del 
trasllat del consultori mèdic, com a nova aula per acollir el primer cicle d'educació 
infantil en l'edifici existent dins el mateix recinte escolar que ja acull també el menjador 
escolar. I, d'aquesta manera, deixar d'utilitzar l'antiga llar infants i aconseguir la plena 
integració dels dos cicles d'educació infantil en el mateix equipament de l'Escola la 
Forja. 
 
Aquesta actuació es realitzarà a la planta baixa de l’edifici de propietat municipal ubicat 
a la carrera Lluçanesa, 4, d’Alpens. 
 
Les obres s’hauran d’executar d’acord amb les especificacions del “Projecte bàsic i 
executiu d’obres de nova aula de primer cicle d’educació infantil de l’Escola la Forja”, 
redactat pels arquitectes Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament d’Alpens en sessió ordinària de 25 de març de 2025 i disponible a 
l’enllaç: 
 
https://www.alpens.cat/ajuntament/normativa/urbanisme/projecte-nova-aula-1r-cicle-
educacio-infantil-escola-la-forja.html 
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar tota la documentació necessària per a l’execució de 
l’obra (programes de treballs, pla de seguretat i salut, planificació i seguiment de les 
obres, etc.). 
 
Aquestes tasques es faran respectant en tot moment les condicions tècniques i 
econòmiques que figuren en aquest plec i en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de prendre consideració i donar 
compliment a la normativa vigent i que sigui aplicable amb caràcter general (normativa 
tècnica, de control de qualitat, mediambiental, de seguretat i salut, etc.). 
 

https://www.alpens.cat/ajuntament/normativa/urbanisme/projecte-nova-aula-1r-cicle-educacio-infantil-escola-la-forja.html
https://www.alpens.cat/ajuntament/normativa/urbanisme/projecte-nova-aula-1r-cicle-educacio-infantil-escola-la-forja.html
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L’adjudicatari es veurà obligat a executar aquest contracte de manera que realitzi, pel 
preu d’adjudicació, tot allò que consta en el citat projecte bàsic i executiu. 
 
En els casos que s’escaigui, les instal·lacions que s’executin hauran d’estar 
degudament legalitzades en el moment de la finalització del contracte. 
 
3. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ 
 
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
L’Ajuntament d’Alpens: 

o contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la 
direcció de l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el 
responsable de l’execució de l’actuació en el seu conjunt. 

o contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li 
atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i 
salut de l’obra. 

o designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de 
les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de 
l’obra i el representant de l’adjudicatari. 

Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les 
de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, 
projectes, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions 
contractuals del contractista.  
 
L’adjudicatari: 

o designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment 
de les obres. Caldrà posar en coneixement de l’Ajuntament la designació 
d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

o designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de 
l’empresa. 

Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el 
seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips 
que intervinguin en l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com 
d’informar al director de l’obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el 
transcurs de l’execució. 
S’establiran entre el director de l’obra contractat per l’Ajuntament, el delegat d’obra 
designat per l’adjudicatari i el representant de l’ajuntament, una visita d’obra conjunta 
quinzenal, sempre que sigui possible. Aquestes visites seran acordades prèviament 
entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions 
que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra.  
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la 
normativa de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut 
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segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar, 
com a mínim mensualment, el programa de treball. 
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel 
responsable de seguretat i salut i aprovat per l’Ajuntament. 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada 
per la direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si 
és el cas. Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les actes de seguiment. 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte 
proposada per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció 
de les obres, que es veurà reflectit a les actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà, si s’escau, el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la 
direcció d’obres abans de la recepció de les obres. El lliurement serà una còpia en 
format paper i una còpia en suport digital. Aquest projecte haurà d’incloure com a 
mínim el següent: 
- Bases del replanteig 
- Plànols detallats de les obres executades 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats 
 
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels 
serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho 
requereixin. 
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
L’execució de l’obra “Projecte bàsic i executiu d’obres de nova aula de primer cicle 
d’educació infantil de l’Escola la Forja”, s’haurà de dur a terme dins el termini màxim 
improrrogable d’un mes i mig a partir de la data de signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig. 
Les empreses licitadores podran proposar un calendari d’execució diferent al previst 
en el plec sempre i quan es justifiqui convenientment. 
L’inici de les obres no pot ser superior a 10 dies naturals des de la data de 
formalització del contracte. 
 
5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA 
 
L’Ajuntament facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent 
documentació: 
 
Projecte bàsic i executiu d’obres de nova aula de primer cicle d’educació infantil de 
l’Escola la Forja, disponible a la plataforma de contractació municipal: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/alpens?categoria=0 
  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/alpens?categoria=0
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6. CERTIFICACIONS 
 
Es realitzarà una única certificació final, sens perjudici que se’n puguin fer de parcials 
si així s’estima convenient a proposta de l’adjudicatari i/o de la direcció d’obra.  
 
7. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i 
ventura. S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb 
caràcter merament enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents: 
 

a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva 
reposició a l'estat original o al que assenyali el director de l'obra, així 
com les instal·lacions auxiliars i aportació i augment d'equips i 
maquinària. 

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, 
durant i després de l'execució. 

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de 
l'obra, que inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties 
dels equips i accessoris instal·lats. Es lliurarà original i format digital.  

d) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o 
ocupació de béns immobles per a instal·lacions i abassegaments, així 
com dels serveis i/o subministraments que siguin necessaris per 
l’execució de l’obra.  

 
8. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 
 
El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte 
en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació 
s’indiquen: 

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes 

submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals 
marítims, inundacions i altres semblants.  

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris 
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic.  

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels 
casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans 
personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, 
ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres.  
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions 
necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions 
que a cada moment li doni el director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a 
cap compensació econòmica.  
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Aquest plec ha estat aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Alpens en data 11 de juny de 
2025. 
 
 
 
 
 


