
INFORME  DE  NECESSITATS  PER  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES  DEL
PROJECTE DE NATURALITZACIÓ ECOLÒGICA DE LA RIERA DE RIUDOMS. FASE 1:
ACCIONS  DE  MILLORA  HIDROGEOMORFOLÒGICA  DE  L'ENTORN  DEL  MAS  DEL
TODA (SECTOR NORD) T.M. RIUDOMS, TARRAGONA

EXP 2025-1804

Unitat  que  promou  la  contractació: Serveis  Tècnics  Municipals  de  l’Ajuntament  de
Riudoms

Procediment obert simplificat

Josep Maria Massana Carrera, coordinador de serveis públics municipals de l’Ajuntament de
Riudoms, responsable del contracte, trasllado la necessitat de contractació que es detalla a
continuació:

1. Antecedents

L’Ajuntament de Riudoms va encarregar a l’empresa MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE
LA CONSERVACIÓ SL. la redacció del “PROJECTE DE NATURALITZACIÓ ECOLÒGICA
DE  LA  RIERA  DE  RIUDOMS.  FASE  1:  ACCIONS  DE  MILLORA
HIDROGEOMORFOLÒGICA DE L'ENTORN DEL MAS DEL TODA (SECTOR NORD) T.M.
RIUDOMS, TARRAGONA”

L’objectiu del projecte és la naturalització ecològica d’un tram de la Riera de Maspujols que
encreua el TM de Riudoms. Està considerat com a primera fase, atès que el seu abast és
limitat  en  espai  i  en  les  actuacions.  El  projecte  inclou  actuacions  en  zones  concretes
(algunes  com  a  actuacions  pilot)  que  inclouen:  l’eliminació  d’esculleres,  la  retirada
d’abocaments  en  les  lleres  o  marges,  l’aportació  de  terres  vegetals,  l’hidrosembra,  la
plantació, l’eliminació d’Arrudo donax, la gestió d’espècies al·lopàtriques, la descompactació
i restauració de sols, i la regulació d’usos de la xarxa viària de la riera amb col·locació de
senyalització i barreres.

2. Justificació de la necessitat i adequació de la contractació i de la insuficiència de
mitjans personals i materials.

S’han  de  portar  a  terme  les  obres  i  actuacions  compreses  en  “PROJECTE  DE
NATURALITZACIÓ ECOLÒGICA DE LA RIERA DE RIUDOMS.  FASE 1:  ACCIONS DE
MILLORA HIDROGEOMORFOLÒGICA DE L'ENTORN DEL MAS DEL  TODA (SECTOR
NORD) T.M. RIUDOMS, TARRAGONA” aprovat definitivament el 12 d’agost de 2024.

Pel fet que l’Ajuntament de Riudoms no disposa de personal propi, recursos tècnics, ni mit-
jans materials per realitzar aquestes actuacions, es considera aquesta circumstància un mo-
tiu suficient pel qual cal procedir a la contractació de tercers. Tot d’acord amb l’objectiu d’es-
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tabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

3. Justificació de la NO divisió en lots

L’objecte i abast dels treballs de les actuacions que s’han de portar a terme consisteixen en
Retirada escullera 556,72 m3 - 278,72 ml
Retirada de cinc guals de terra 715 m2 - 255 ml
Retirada d’abocaments 2.756,54 m2
Eliminació/gestió  d’espècies  exòtiques  invasores  i  al·lopàtriques:  Arundo  donax
3.041,46 m2; Pins 2 ut
Restauració  de  sòls  Llaurada  (descompactació)  1.431,84  m2;  Estesa  de  terra  vegetal
2.066,12 m2 - 413,22 m3
Revegetacions: Hidrosembra 3.498,25 m2; Plantacions 2.867,27 m2 - 600 peus
Restriccions de pas 12 pilones de fusta; Pedres discontinues d’escullera dissuasòries a
cada gual
Senyalització d’accessos 30 senyals de trànsit
Arranjament de camins 218 ml - 720,02 m2
Eliminació (naturalització de camins) 972 ml
Informació del projecte:  Panells informatius projecte 3 un; Senyalització elements interès
patrimonial 5 un

En conseqüència i vist que els capítols previstos els pot executar un mateix industrial, es
proposa la no divisió en lots del contracte atesa la naturalesa de les obres a realitzar amb
tasques molt concretes i específiques, totes de similar naturalesa, ubicades en el mateix
espai, que corresponen a una única unitat funcional d’execució d’obres amb la conseqüent
impossibilitat  que,  pel  grau  de  vinculació  i  condicionament  entre  aquestes,  puguin  ser
executades separadament o per contractistes diferenciats.

Es fa palès que totes les actuacions tenen una vinculació estreta en l’execució del pla de
treball  i  uns  condicionants  estrictes  pel  que  fa  a  les  dependències  entre  tasques  i  la
conseqüent coordinació dels treballs i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de
vista tècnic l'execució del contracte, i de seguretat per la sincronització d’actuacions en el
mateix espai, ja que requeriria coordinar els diferents capítols del pressupost amb diversos
industrials. Així doncs, essent necessària una òptima coordinació i planificació global dels
treballs s'ha d'entendre que l'obra conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execució i l'assignació de recursos públics proporcionats a la finalitat requerida.

4. Codi CPV

45262640-9 Treballs de millora del medi ambient

5. Consultes preliminars del mercat

No s’ha fet estudi de mercat, i per tant, no hi ha hagut consultes a les empreses del sector.
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6. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 136.267,83 euros
(IVA inclòs). Desglossat en els capítols següents:

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
Capítol 01.01 NATURALITZACIÓ GEOMORFOLÒGICA 18.573,16
Capítol 01.02 MILLORA DELS HÀBITATS 64.993,30
Capítol 01.03 ÚS PÚBLIC 10.270,55
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT      800,00
Obra 01 Pressupost 23EE0323     94.637,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................     94.637,01
6 % SOBRE 94.637,01............................................................................................... 5.678,22
13 % SOBRE 94.637,01........................................................................................... 12.302,81

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE............................................      112.618,04
21 % IVA SOBRE 112.618,04..................................................................................  23.649,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS......................        136.267,83

L'estimació dels costos salarials s'han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu
de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Tarragona per als
anys  2018-2021,  publicat  al  BOP número  178,  del  14  de  setembre  de  2018.  Aquesta
indicació no prejutja el conveni que hi sigui d'aplicació.

7. Finançament, imputació al pressupost municipal

La despesa anual derivada d’aquesta contractació de 136.267,83 euros, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària que determini intervenció per a l’ANY 2025.

8. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 112.618,04 euros, en concepte de principal, més 23.649,79 euros, en concepte
d’IVA, fent un total de 136.267,83 euros.
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9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar, indicant el mètode seguit per
al seu càlcul

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació eficàcia-preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica:

9.1. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament (100%)

1. Pel preu ofert, fins a 70 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitació (és a
dir,  el  pressupost màxim de licitació,  IVA exclòs).   La distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:

Pi = Pmax x (1 – ( (OF-OM) / (2 x IL) ) )

On:

Pi  = Puntuació obtinguda
Pmax = Puntuació màxima del criteri de preu = 70 punts
OF = Oferta licitador
OM = Oferta més baixa presentada
IL= Import Licitació = 136.267,83 euros

2. Per la reducció del termini d'execució de l'obra, fins a 10 punts.

Es donaran 0,1666 punts per cada dia de reducció del termini (comptant 30 dies per mes).
No s'admetrà una reducció del temps establert a les bases superior a 2 mesos (60 dies).

3. Per actuacions de naturalització de zones humides, fins a 8 punts   (treballs que no s’han   
hagut de tenir en compte per a la solvència tècnica)

En cas que l’empresa justifiqui  la realització d’obres de naturalització de zones humides
(equivalents a les que figuren en aquest projecte) fins un màxim de 8 punts, s’adjudicarà:

 3 punts per cada obra realitzada en els darrers 5 anys amb un import igual o superior
al d’aquesta licitació.

 Nombre de punts proporcionals en obres d’import inferior a les d’aquesta licitació, 
aplicant:

 Pi = 3 · IOEi / IL        

On:
IOEi = import de cada obra executada

Per  justificar-ho  caldrà  aportar  certificats  de  bona  execució  per  a  les  obres;  aquests
certificats indicaran l’import, les dades del projecte executat i el lloc d’execució de les obres i
es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van
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realitzar correctament. Les dades del projecte executat a aportar hauran de justificar que les
actuacions corresponen a un projecte de naturalització de zones humides. Aquest punt que
es valora concretament és més exigent que el requerit per acreditar la solvència tècnica. És
a dir, són treballs que no s’han hagut de tenir en compte per al compliment de la solvència
tècnica.

4. Per la possessió de certificats ISO com a evidència i garantia de de qualitat, compromís i 
seguretat, fins un màxim de sis punts

En cas que l’empresa els justifiqui s’adjudicarà:
 2 punts per la possessió de certificació de qualitat ISO 9001
 2 punts per la possessió de certificació mediambiental ISO 14001 o equivalent
 2 punts per la possessió de certificació de seguretat ISO 45001

5. Per disposar en plantilla un titulat superior en gestió mediambiental, enginyeria forestal o 
agrònoma fins un màxim de 6 punts   i adscriure’l al contracte  

Es donaran: 
 6 punts per disposar en plantilla d’un titulat superior en gestió mediambiental, 

enginyeria forestal o enginyer agrònoma a dedicació complerta, amb una antiguitat 
superior a dos anys.

 4 punts per disposar en plantilla d’un titulat superior en gestió mediambiental, 
enginyeria forestal o enginyer agrònoma a dedicació complerta, amb una antiguitat 
inferior a dos anys.

 4 punts per disposar en plantilla d’un titulat superior en gestió mediambiental, 
enginyeria forestal o enginyer agrònoma a dedicació parcial igual o superior al 20%, 
amb una antiguitat superior a dos anys.

 2 punts per disposar en plantilla d’un titulat superior en gestió mediambiental, 
enginyeria forestal o enginyer agrònoma a dedicació parcial igual o superior al 20%, 
amb una antiguitat inferior a dos anys.

Per  valorar  aquest  criteri,  les  empreses  hauran  d’acreditar  la  formació  i  l’antiguitat  a
l’empresa de la  persona,  així  com adjuntar  un  COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ d’aquesta
persona al contracte.

9.2. Criteris qualitatius vinculats a l'objecte del contracte

No es preveuen.

9.3. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en l'article 85 del
RGLCAP, en relació amb l'article 149 de la LCSP.

10. Comitè d'experts o organisme tècnic especialitzat

No es preveu que hi hagi comitè d'experts ja que no hi ha criteris basats en judicis de valor.
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11. Procediment d’adjudicació i tramitació

La contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada,
es  durà  a terme mitjançant  procediment  obert  simplificat  i  adjudicació  amb varis  criteris
d’adjudicació, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la
LCSP.

12.  Condicions  d’aptitud  i  de  solvència  tècnica,  econòmica  i  financera  de  les
empreses

Considerant  l'objecte  del  contracte  i  el  seu  valor  estimat,  així  com  els  principis  de  no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d'aptitud  mínima que  s'haurà  d'exigir  als  licitadors  per  participar  en  aquest  procediment
d'adjudicació és la següent:

1. Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que siguin  idèntiques o similars  al  contracte que es pretén licitar  i  que no es trobin en
supòsits de prohibició de contractar.

2. Solvència econòmica i financera:

• Acreditar  que disposa d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals
per import igual o superior al de la licitació (IVA exclòs).  En el cas que sigui una UTE
serà suficient que una d'elles tingui l'assegurança.

3. Solvència tècnica i professional:

• Acreditar d'haver  executat com a empresa adjudicatària,  en els darrers cinc anys,
obres de similar naturalesa on l’import acumular d’aquestes obres, en l’any de major
execució, haurà de ser igual o superior a 112.618,04 euros. Per justificar-ho caldrà
aportar certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dades i
el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per
les quals es regeix la professió i  es van realitzar correctament.   Es consideraran
obres similars les que corresponguin als dos primers dígits del CPV del contracte
regulat en aquest plec de clàusules (45).  En el cas que el licitador sigui una UTE se
sumaran les obres fetes per totes les empreses que hagin de formar-ne part.

Alternativament,  les empreses licitadores podran acreditar  la seva solvència econòmica i
financera i tècnica i professional mitjançant el certificat de classificació al Grup A, Subgrup 1,
Categoria 1; Grup K, Subgrup 6, Categoria 1 i Grup G, Subgrup 6, Categoria 1.
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13. Modificacions del contracte

Una vegada perfeccionat  el  contracte,  l'òrgan de contractació  només podrà  modificar  el
contracte si concorren les circumstàncies establertes a l'article 242 de la LCSP.

En cap cas no s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el
projecte  fins  a  un  màxim  del  10% de  l'import  d'adjudicació  del  contracte,  ni  tampoc  la
substitució d'unitats previstes per unes no previstes, sempre i quan no sigui superior a un
3%  del  preu  d'adjudicació  i  aquesta  incorporació  no  comporti  cap  augment  del  preu
d'adjudicació.

14. Pagament de factures/certificacions

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran
l’obra executada durant aquest període de temps.

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes que
correspongui.

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida,
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.

15. Termini d’execució

El termini d’execució de l’obra és de 6 mesos, que es reduirà en el període que l’empresa
s’ha compromès a reduir a la seva oferta, a efectes d’atorgament de puntuació en els criteris
d’adjudicació del contracte. 

L’esmentat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació
del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Sa-
lut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres
es compta des de la data de l’esmentada notificació.

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  s’ha  d’estendre  en  el  termini  màxim  d’un  mes  a
comptar des de la formalització del contracte.

No es preveu la pròrroga del contracte.

16. Revisió de preus

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, perquè la durada del contracte és inferior a dos
anys, termini que ha de transcórrer per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la
LCSP.
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17. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.  No obstant,  el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al
5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

18. Termini de garantia

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la
prestació contractada.

19. Subcontractació

Es permet la subcontractació d'acord amb l'article 215 de la LCSP.

20. Causes de resolució

Seran causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la
LCSP, i a més a més:

 La demora injustificada en la comprovació del replantejament.
 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a  quatre mesos.
 La  suspensió  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos  per  part  de
l’Administració.
 El desistiment.
 Les que s'estableixin en el Plec de clàusules administratives particulars.

21. Cessió del contracte

Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la
LCSP.

22. Règim específic de penalitats

A) Per incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

Per als primers 20 dies, una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del
preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un
múltiple del  5 per  100 del  preu del  contracte,  IVA exclòs,  l'òrgan de contractació estarà
facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.

En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execució
de l’obra a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat consistent en una sanció
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de 250€ diaris els primers set dies, 350 € diaris els següents 15 dies i de 600 € a partir
d’aquest darrer dia.

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat anterior,
però si que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser validat per la
direcció d’obres i aprovat per l’Ajuntament.

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si el  retard respecte al  compliment dels terminis fos produït  per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se
li  concedirà  un termini,  almenys,  igual  al  temps perdut,  a  menys que el  contractista  en
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part de l’Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta
del  responsable  del  contracte,  que  serà  immediatament  executiu,  i  es  faran  efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin
d'abonar-se al contractista.

L’aplicació  de  les  penalitats  no  alliberarà  al  contractista  de  donar  compliment  de  les
obligacions del contracte.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del
contracte.

B) Per incompliment defectuós de la prestació objecte de contracte o defecte de qualitat de
l’obra executada:

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les
instruccions  emeses  per  al  direcció  d’obra,  donaran  lloc  a  la  seva  demolició.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins
50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista,
l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substantives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia màxima serà,
respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM.

Es  considerarà  que  l’incompliment  és  lleu quan  es  produeixi  alguna  de  les  següents
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució
de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.

Pàgina 9 de 10

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
i
u
d
o
m
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
F
3
6
4
6
E
0
6
5
1
7
4
8
3
8
9
0
4
0
D
4
4
D
2
5
9
6
B
3
4
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
0
6
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
2
0
:
4
5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Maria Massana Carrera - DNI ** (TCAT) el dia 07/05/2025 a les 08:49:31



- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del
termini d’execució de l’obra.

Es  considerarà  que  l’incompliment  és  greu quan  es  produeixi  alguna  de  les  següents
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20 % del
pressupost d’execució de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a

un 15% del termini d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents
situacions:

- Que  afecti  a  una  part  de  l’obra  que  representi  més  del  20  %  del  pressupost
d’execució de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del

termini d’execució de l’obra.

Aquestes penalitats  s’imposaran al  contractista  amb independència  de la  seva obligació
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per
danys  i  perjudicis,  originats  per  la  demora  del  contractista,  a  què  pot  tenir  dret
l’Administració.

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva,
de conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC.

Riudoms, en la data de la signatura electrònica.

Responsable del contracte

Josep M. Massana Carrera
Coordinador de Serveis Públics Municipals
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