AJUNTAMENT DE RIUDOMS

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A
L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIO DE LES OBRES
DEL PROJECTE DE NATURALITZACIO ECOLOGICA DE LA RIERA DE RIUDOMS.
FASE 1:ACCIONS DE MILLORA HIDROGEOMORFOLOGICA DE L’ENTORN DEL MAS
DEL TODA (SECTOR NORD) T.M.

1. OBJECTE

L'objecte del present Plec de condicions técniques és el de definir els aspectes técnics de
contractacidé que s'hauran d'observar en I'execucio de les obres incloses en el Projecte de
naturalitzacio ecologica de la riera de Riudoms. Fase 1: accions de millora
hidrogeomorfologica de I’entorn del Mas del Toda (Sector Nord), redactat per 'Enginyera
d'Obres Publiques Margarita Manzano Serra, de I'empresa MN Consultors en Ciéncies de la
Conservacio, SL.

L'abast de les obres queda definit en I'esmentat projecte técnic.

2. CARACTERISTIQUES GENERALS

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es
complementa amb les memories, Plecs técnics, estudi de seguretat i salut, estat d'amidaments,
pressupostos i planols del projecte que s'especifica a I'apartat primer d'aquest plec.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I'execucio de I'obra, han de
comptar amb la prévia autoritzacio de les persones responsables dels projectes.

El transport i manipulacié dels materials es fard de forma que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos
per a la salut dels treballadors.

L'adjudicatari i qualsevol empresa contractada estara obligada a:

* Notificar a la Direccidé I'Obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels diferents
materials que es proposa emprar.

* Quan la Direccié d’Obra, rebutgi qualsevol partida de material pel fet de no reunir les
condicions exigides en el present Plec, el Contractista I'haura de retirar de I'obra en un
termini maxim de 10 dies comptats des de la data en qué se li comuniqui.

» Efectuar els treballs encomanats a objecte del Projecte, pel que fa a la primera fase.

* Presentar els certificats de qualitat corresponents.

* Realitzar el control de qualitat dels treballs encomanats.

* Realitzar la carrega i transport de les peces a 'obra.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacié per subcontractar part o la totalitat
d’aquests treballs, haura de demostrar, que I'empresa proposada posseeix personal técnic i obrer
experimentat, aixi com els elements necessaris per realitzar aquesta classe d’obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d’acord amb les prescripcions indicades en els
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reglaments i normatives que els afectin.
Tots els operaris i treballadors que intervinguin a 'obra hauran d’acreditar de manera suficient que
estan en possessi6 de la formacié que s’exigeix segons el conveni col-lectiu d’aplicaci6.

3. MATERIALS
S'empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat i tipus detallats en el Projecte técnic.

L'adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no
especificament detallats en els documents que s'adjunten i que hagin d'emprar-se en I'execucié de
les obres i instal-lacions.

La Direccié de I'obra examinara aquestes mostres i els acceptara o no, entenent que aquesta
eleccio sera només orientativa, essent responsable l'industrial instal-lador del seu bon servei que
compleixin totes les condicions exigides per les normatives vigents.

Seran per compte de I'adjudicatari, a més a més de les despeses de legalitzacio, totes les que
s'originin per assajos dels materials que ofereixin dubtes.

4. EXECUCIO DELS TREBALLS

L'adjudicatari s'obliga a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta
documentacid, aixi com les especificacions concretes donades per la Direccié de I'obra.

L'adjudicatari disposara a l'obra d'un encarregat responsable els dies que la Direccié d'obra
consideri oportuns a fi de donar compte de la marxa dels treballs.

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. Es formalitzara I'’Acta
de replanteig i inici de I'obra amb I'adjudicatari per tal que quedi constancia a partir del moment
que es compta el termini d’execucio de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a complir els terminis parcials fixats en la planificacié de I'execucié del
contracte.

5. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de I'obra és de SIS (6) mesos, a partir de I'acta de comprovacié del replan-
teig. L'esmentat termini comencgara a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacié del
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta
des de la data de 'esmentada notificacio.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacié del contracte.

No es preveu la prorroga del contracte.
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6. RECEPCIO DELS TREBALLS
La recepcié de I'obra sera realitzada segons el que disposa la Llei de Contractes del Sector Public.

Acabats els treballs amb el vistiplau de la Direccié de I'obra, I'adjudicatari sol-licitara la recepcio.
En el moment de realitzar-se I'acte administratiu de I'esmentada recepcio, I'adjudicatari lliurara els
documents necessaris pel bon Us i manteniment de les instal-lacions.

L'adjudicatari vindra obligat a lliurar I'obra, aixi com tots els espais utilitzats o afectats pels treballs,
en perfecte estat de neteja, retirant de 'immoble tota runa i/o deixalles produides directament o
indirectament per la seva execucio, aixi com el transport a I'abocador.

7. RESPONSABILITAT | PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari sera responsable durant |'execucio de les obres de tots els danys i perjudicis
directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat,
com a consequeéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una
deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a
carrec del contractista.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de prevencio de riscos laborals 31/95 i Llei 54/2003, el
contractista abans d'iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat
d’organitzacié preventiva adoptada per I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels
Serveis de Prevencié 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencié propi, servei de prevencio alie,
treballador designat), aixi com la implantacié del pla de prevencié de riscos laborals o sistema de
gestié de la prevencio a 'empresa.

L'empresa adjudicataria haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria de
seguretat i salut, les instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments vigents al
centre de treball.

El contractista informara els seus treballadors dels riscos i mesures de prevencié a adoptar a les
instal-lacions municipals, i s’assegurara de qué disposen dels equips de proteccio individual i dels
medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

8. PROGRAMA DE TREBALL

Diagrama de temps, d’acord amb el Projecte
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