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INFORME  TÈCNIC DE  JUSTIFICACIÓ DELS  CRITERIS DE  SOLVÈNCIA,  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS  A  JUDICI  DE  VALOR  I  AUTOMÀTICS,  CAUSES  TÈCNIQUES  DE  MODIFICACIÓ  A 
PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ,  JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ 
DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES 
A  LA  SUBSTITUCIÓ  D’ESCALES MECÀNIQUES  DURANT  L’ANY  2026  (PLA  ENDREÇA).  LOT  1. 
ESCALA MECÀNICA DEL CARRER CLAUDI SABADELL  I ESCALA MECÀNICA DEL CARRER ROMA. 
LOT 2. ESCALA MECÀNICA DEL CARRER BALLOT I ESCALA MECÀNICA DEL CARRER MINA DE LA 
CIUTAT. 
 

De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra c) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic  (en endavant,  LCSP), el present  informe  s’emet als efectes de  justificar els  següents 
criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 
 

1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 
 
1.1. Objecte 

 

Les obres contemplades en el present procediment de licitació corresponen a les diferents actuacions 
que s’han de dur a terme en el Pla de Millora Integral d’escales mecàniques i ascensors del Pla Endreça 
de la ciutat de Barcelona, el qual té previst realitzar diferents tasques de modernització, substitució 
i/o renovació de les instal∙lacions del  diferents ascensors i escales mecàniques situats a diferents barris 
de  la  ciutat  de  Barcelona,  essent  en  aquest  cas  els  següents  projectes  d’actuació  en  escales 
mecàniques:  
 

LOT 1: 
 
1. Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques del carrer Claudi Sabadell al barri 

del Putxet i el Farró al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 
dels  tres  trams d’escales mecàniques existents en  l’àmbit del carrer Claudi Sabadell, que donen 
connectivitat  i accessibilitat entre els  carrers de Portolà  i  l’Avinguda de  la República Argentina, 
salvant un desnivell de 19,70 metres per donar resolució de  les diferents patologies/mancances 
detectades,  ja  que  amb    el  pas  del  temps,  els  equips  han  patit  un  deteriorament  funcional  i 
estructural  notable,  amb  deficiències  mecàniques,  desgast  dels  acabats,  oxidació  d’elements 
metàl∙lics i mal estat dels paviments adjacents. 
 

L’actuació  prevista  té  com  a  finalitat  substituir  els  tres  trams  d’escales  (035E,  036E  i  037E) 
mantenint  la  seva  ubicació,  dimensions  i  funcionalitat  les  quals  es  distribueixen  de  la  següent 
manera: 
 

 035E (zona inferior, cota amb l’avinguda República Argentina) 

 036E (tram central) 

 037E (zona superior, cota amb el carrer Portolà) 
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En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 
 
a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents a 

les mateixes.  
b) Desmuntatges de baranes, escopidors i substitució de les xapes metàl∙liques oxidades dels tres 

trams de les escales mecàniques.  
c) Treballs de poda selectiva del plataner, acordat amb  els tècnics del Institut Municipal de Parcs 

i  Jardins,  amb  l’objectiu  de  permetre  l’operació  de  desmuntatge  i muntatge  de  les  noves 
escales mecàniques amb grua de gran tonatge.  

d) Treballs de substitució completa del  tres  trams d’escales mecàniques per nous equips amb 
potències de 10,5–12 kW 

e) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents 
f) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  
g) Implementació  de  senyalització  LED,  tòtems  sonors  per  a  persones  amb  discapacitat  i 

columnes per càmeres de vigilància 
h) Substitució del cablejat de Baixa Tensió i dades 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
2. Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques del carrer Roma al barri del Putxet 

i el Farró al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 
de dos trams d’escales mecàniques existents en l’àmbit del carrer Roma, que donen connectivitat i 
accessibilitat entre els carrers de Bertran i Roca i Batlle, salvant un desnivell de 21,00 metres per 
donar resolució de les diferents patologies/mancances detectades, ja que amb  el pas del temps, 
els equips han patit un deteriorament funcional i estructural notable, amb deficiències mecàniques, 
desgast dels acabats, oxidació d’elements metàl∙lics i mal estat dels paviments adjacents. 

 
L’actuació prevista té com a finalitat substituir els dos trams d’escales (041E i 042E) mantenint la 
seva ubicació, dimensions i funcionalitat les quals es distribueixen de la següent manera: 

 

 041E de 9,80 metres de desnivell i 19 metres de longitud(zona inferior, cota amb el c. Bertran 
i el c. Suïssa) 

 042E de 10,96 metres de desnivell  i 24, 7 metres de  longitud (zona superior, cota amb el c. 
Suïssa i el c. Roca i Batlle 

 
En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 

 
a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents a 

les mateixes.  
b) Desmuntatges de baranes, escopidors i substitució de les xapes metàl∙liques oxidades dels dos 

trams de les escales mecàniques.  
c) Treballs de poda selectiva d’arbrat existent, acordat amb  els tècnics del Institut Municipal de 

Parcs i Jardins, amb l’objectiu de permetre l’operació de desmuntatge i muntatge de les noves 
escales mecàniques amb grua de gran tonatge.  

d) Treballs de substitució completa del dos  trams d’escales mecàniques per nous equips amb 
potències de 19–21 kW 
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e) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents 
f) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  
g) Implementació  de  senyalització  LED,  tòtems  sonors  per  a  persones  amb  discapacitat  i 

columnes per càmeres de vigilància 
h) Substitució del cablejat de Baixa Tensió i dades 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
LOT 2: 
 
1. Projecte executiu de  substitució de  l’escala mecànica  situada al  carrer Ballot, al barri de 

Roquetes al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 
de  l’únic  tram d’escala mecànica existent en  l’àmbit del carrer Ballot, que dona connectivitat  i 
accessibilitat entre els carrers Vidal  i Guasch  i Mina de  la Ciutat,  salvant un desnivell de 12,05 
metres per donar resolució de les diferents patologies/mancances detectades, ja que amb  el pas 
del temps, els equips han patit un deteriorament funcional i estructural notable, amb deficiències 
mecàniques,  desgast  dels  acabats,  oxidació  d’elements metàl∙lics  i mal  estat  dels  paviments 
adjacents. 
 
L’actuació prevista té com a finalitat substituir l’únic tram de l’escala mecànica existent, mantenint 
la seva ubicació, dimensions i funcionalitat les quals es distribueixen de la següent manera: 
 

 Escala mecànica, de 12,05 metres de desnivell i 26,79 metres de longitud (entre el carrer Vidal 

i Guasch i el carrer Mina de la Ciutat) 

 
En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 

 
a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents a 

les mateixes.  

b) Desmuntatges de baranes,  escopidors  i  substitució  de  les  xapes metàl∙liques oxidades  del 

l’escala mecànica, on sigui necessari. 

c) Treballs de neteja i desembussada dels desguassos del fossat, la neteja de la caixa de l’escala 

de brutícia  i la impermeabilització del fossat  

d) Treballs de substitució completa de l’escala mecànica per un nou equip. 

e) Noves canalitzacions de connexió entre l’escala mecànica, l’armari de maniobra i els diferents 

elements de control i vigilància de la mateixa.  

f) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents 

g) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  

h) Implementació  de  senyalització  LED,  tòtems  sonors  per  a  persones  amb  discapacitat  i 

columnes per càmeres de vigilància 

i) Substitució del cablejat de Baixa Tensió i dades 
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El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 

 

2. Projecte executiu de substitució de l’escala mecànica situada al carrer Mina de la Ciutat, al 
barri de Roquetes al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per dur a terme la substitució 

dels dos trams d’escales mecàniques existents en l’àmbit del carrer Mina de la Ciutat, que donen 

connectivitat  i  accessibilitat entre els  carrers Cantera  i Briquets,  salvant un desnivell de 13,30 

metres per donar resolució de les diferents patologies/mancances detectades, ja que amb  el pas 

del temps, els equips han patit un deteriorament funcional i estructural notable, amb deficiències 

mecàniques,  desgast  dels  acabats,  oxidació  d’elements metàl∙lics  i mal  estat  dels  paviments 

adjacents. 

 

L’actuació prevista  té com a  finalitat  substituir els dos  trams d’escales existents    (043E  i 044E) 
mantenint  la  seva ubicació, dimensions  i  funcionalitat  les quals es distribueixen de  la  següent 
manera: 
 

 Escala mecànica 043E de 7,57 metres de desnivell i 18,60 metres de longitud (zona inferior, 

cota amb el c. Cantera i replà intermedi) 

 Escala mecànica 044E de 5,73 metres de desnivell i 14,61 metres de longitud (zona superior, 

entre replà intermedi i  el c. Briquets) 

 

En resum els treballs i actuacions a realitzar definides en el projecte executiu són les següents: 
 

a) Retirada dels diferents trams de les escales mecàniques antigues i dels paviments adjacents a 

les mateixes.  

b) Desmuntatges de baranes, escopidors  i  substitució de  les xapes metàl∙liques oxidades dels 

quatre trams de les escales mecàniques, on sigui necessari.  

c) Treballs de neteja  i desembussada dels desguassos dels fossats,  la neteja de  la caixa de  les 

escales de brutícia i la impermeabilització dels fossats.  

d) Treballs de substitució completa dels dos trams d’escales mecàniques per nous equips 

e) Noves  canalitzacions  de  connexió  entre  les  escales mecàniques,  els  armaris  de maniobra 

d’aquestes i els diferents elements de control i vigilància.  

f) Reutilització de l’estructura de suport i fossats existents. 

g) Renovació dels armaris de maniobra, armaris de control, armaris de comunicacions i sistemes 

SCADA  

h) Implementació  de  senyalització  LED,  tòtems  sonors  per  a  persones  amb  discapacitat  i 

columnes per càmeres de vigilància 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
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1.2 Termini d’execució de cada lot 
 

El termini d’execució previst serà  l’especificat en cada projecte  inclòs a cadascun dels  lots, amb un 
termini total màxim de vuit (8) mesos per al lot 1 i de vuit (8) també per al lot 2.. L’inici del termini serà 
a partir de la data en que es realitzi a l’acta de comprovació del replanteig del primer projecte de cada 
lot.  
 
Cal  tenir  present  que  de  conformitat  amb  el  què  s’estableix  als  diferents  projectes  i  els  plecs  de 
prescripcions  tècniques  corresponents,  la  concreta  execució  de  les  obres  s’haurà  de  realitzar  de 
conformitat amb els diferents Plannings que consten als Annexos corresponents de cada Projecte. 
 
1.3 Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements  constructius,  amidaments,  costos directes,  costos  indirectes, despeses  generals, benefici 
industrial, IVA) es troben al document de cada un dels projectes d’execució d’aquesta licitació, essent 
aquests els següents: 
 
LOT 1 

250610_Projecte Executiu EM ClaudiSabadell.pdf 
250610_Projecte Executiu EM Roma.pdf 

   
LOT 2 
 

250603_Projecte Executiu EM Ballot.pdf 
250612_Projecte Executiu EM Mina Ciutat.pdf 

 
annexos al present procediment de licitació, en concret al: 
 

• Document núm. 4 – Pressupost de cada projecte 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir dels projectes d’execució en base als següents conceptes: 
 
LOT 1: 
 

1. Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques del carrer Claudi Sabadell al barri 
del Putxet i el Farró al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 

 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 906.199,02 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................. 117.805,87 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 54.371,94 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   .................................................................................... 1.078.376,83 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ............................................................................ 226.459,14 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................................. 1.304.835,97 €  
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2. Projecte executiu de substitució de les escales mecàniques del carrer Roma al barri del Putxet 
i el Farró al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 

 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 715.306,03 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 92.989,78 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 42.918,36 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 851.214,18 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ............................................................................ 178.754,98 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................................. 1.029.969,16 €  
 

LOT 2: 
 

1. Projecte  executiu de  substitució de  l’escala mecànica  situada  al  carrer Ballot,  al barri de 
Roquetes al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 

 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 443.660,88 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 57.675,91 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 26.619,65 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 527.956,45 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ............................................................................ 110.870,85 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................... 638.827,29 €  
 

2. Projecte executiu de substitució de l’escala mecànica situada al carrer Mina de la Ciutat, al 
barri de Roquetes al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 

 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 677.198,94 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 88.035,86 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 40.631,94 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 805.866,74 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ............................................................................ 169.232,02 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................... 975.098,76 €  
 

 

   LOT 1  LOT 2  LOT 1 + LOT 2 

PEC  1.929.591,02 €  1.333.823,18 €  3.263.414,20 € 

IVA     405.214,11 €     280.102,87 €     685.316,98 € 

TOTALS  2.384.805,13 €  1.613.926,05 €  3.948.731,18 € 

 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya, ITEC, o en el seu defecte en base als preus de mercat definits pels redactors dels 
corresponents projectes. 
 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
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1.4 Valor Estimat del Contracte:  
 

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la 
LCSP, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 1:   [1.929.591,02] euros. 
- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 2 :   [1.333.823,18] euros. 
- Possibles modificacions:       [652.682,84] euros. 

      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Total valor estimat del contracte:       [3.916.097,04 €] euros. 
 
 

   LOT 1  LOT 2  LOT 1 + LOT 2 

PEC    1.929.591,02 €   1.333.823,18 €   3.263.414,20 € 

Modificacions 20%        385.918,20 €        266.764,64 €        652.682,84 €  

TOTALS     2.315.509,22 €     1.600.587,82 €     3.916.097,04 €  

 
 

2 CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
LOT1: 
 
Atenent  a  l’objecte  del  contracte  detallat  en  l’apartat  1  del  present  informe,  en  aquest  cas  es 
considera el valor estimat de contracte del projecte amb més import (Escales mecàniques del carrer 
Claudi  Sabadell),  essent  de  1.304.835,97  euros  (IVA  exclòs),  es  proposen  els  següent  criteris  de 
solvència:  
 

 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la classificació següent: 

 

GRUP  SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J  1  4 

 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 
amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 
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Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant  els  TRES  (3)  últims  anys  ha  de  ser,  com  a mínim,  de  905.836,54  euros/any,  en  algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que 
el  licitador haurà d’acreditar com a executat durant  l’any de superior execució en el decurs dels 
últims QUINZE (15) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present  licitació ha de ser, com a mínim, de 647.026,10 euros. Les obres executades per una 
societat  estrangera  filial  de  la  licitadora  tindran  la mateixa  consideració  que  les  directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

LOT2: 
 
Atenent  a  l’objecte  del  contracte  detallat  en  l’apartat  1  del  present  informe,  en  aquest  cas  es 
considera el valor estimat de contracte del projecte amb més import (Escales mecàniques del carrer 
Mina  de  la  Ciutat),  essent  de  975.098,76  euros  (IVA  exclòs),  es  proposen  els  següent  criteris  de 
solvència:  
 

 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la classificació següent: 

 

GRUP  SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J  1  3 

 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 
amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant  els  TRES  (3)  últims  anys  ha  de  ser,  com  a mínim,  de  676.928,06  euros/any,  en  algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que 
el  licitador haurà d’acreditar com a executat durant  l’any de superior execució en el decurs dels 
últims QUINZE (15) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present  licitació ha de ser, com a mínim, de 483.520,05 euros. Les obres executades per una 
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societat  estrangera  filial  de  la  licitadora  tindran  la mateixa  consideració  que  les  directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 
Mitjans personals (per a tots els lots) 
 
Els  licitadors,  a més d’acreditar  la  solvència  requerida, hauran de  comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació  essencial, podent‐se  resoldre  el  contracte o  imposar‐se  les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els  professionals  d’aquest  grup  es  relacionaran  amb  BIMSA  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  tot 
representant  l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió  i conservació 
del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 
 

 Responsable  de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic:    La  persona  designada  com  a 
Responsable de  la  implantació de  l’obra al domini públic haurà de  tenir plena capacitat de 
decisió en  l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 
 

 Responsable de  l’ambientalització de  l’obra.  La persona designada  com a  responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir  l’adequada ambientalització de  l’obra  i  la  reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 
 

 Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest  grup  de  professionals  està  format  per  les  persones  tècniques  més  directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest últim grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 

 
a) Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de les  

actuacions objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i del projectes 
aprovats, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

b) Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material dels projectes constructius, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

c) Tècnic/ca  de  Prevenció  de  riscos  laborals:  Responsable  de  controlar  i  vetllar  per  la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de les actuacions objecte de licitació. 

 
 
3 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra c) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector  Públic  (en  endavant,  LCSP),  el  present  informe  s’emet  als  efectes  de  justificar  els  criteris 
automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran  en  consideració  en  el  procediment  de  contractació 
corresponent. 
 
A)   30 punts   Oferta de preu  
B)     9 punts   Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  
C)     9 punts   Oferta d’ampliació de garantia  
D)   12 punts   Experiència del cap d’obra  
E)     9 punts   Experiència de l’encarregat  
F)     4 punts   Experiència del tècnic de prevenció de riscos 
G)         9 punts  Compromís per  reparació de prestacions per  avaries motivades per  causes 

externes 
H)         9 punts  Reducció  en  dues  setmanes  el  termini  sense  funcionament  de  les  escales 

mecàniques en fase d’obres 
I)           9 punts  Compromís  de  reparació  eficient  en  el  termini  de  l’any  de  garantia  i 

manteniment 
 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 100 punts, el que 
representa un 100% sobre el total. 
 

A) Oferta de Preu  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat‐preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
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B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial dels projectes objecte de 
contracte, el plec preveu  la definició de preus  contradictoris per  la qual  s’utilitzarà  com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost  final estimat de  l’actuació és  convenient determinar d’inici  la  rebaixa que el  licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa 
de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta d’ampliació de garantia 
Compromís per part de l’empresa licitadora per l’ampliació de garantia de qualsevol element 
instal∙lat de les escales mecàniques i/o elements auxiliars d’aquestes i del qual s’hagi realitzat 
un correcte manteniment segons el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment de  les 
escales mecàniques situades a l'espai públic durant el període de garantia. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

D) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar  i supervisar  l’execució de  l’actuació objecte de  licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i els projectes aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
 
La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 
 

E) Experiència de l’encarregat/da d’obra 
Responsable de  l’execució material dels projectes constructius, coordinant  i organitzant els 
equips  de  treball,  les  intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 
La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar  i anticipar  situacions que 
poden  dificultar  l’execució material  de  l’obra,  aportar  solucions  o  alternatives  factibles,  i 
organitzar amb major  coneixement de  la  casuística  la  intervenció dels diferents equips de 
treball. 
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El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 
 

F) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 
Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i compliment eficaç de  les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a 
la  tipologia  d’obra  en  execució,  aportar  solucions  o  alternatives  viables  provades  amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar 
les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 

 
G) Compromís per reparació de prestacions per avaries motivades per causes externes. 

Compromís  de  reparació  i/o  substitució,  en  el  cas  que  sigui  necessari,  d’un  o  diferents 
elements  de  les  escales  mecàniques  i/o  elements  auxiliars  d’aquestes,  per  incidències 
motivades per causes externes al funcionament habitual de  les  instal∙lacions  inclosos en  les 
tasques de manteniment previstes en el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment de 
les escales mecàniques situades a l'espai públic durant el període de garantia com poden ser: 
 

 Accions incíviques i vandàliques dels usuaris. 

 Intervenció de bombers o policia. 

 Robatoris o similar. 

 Caiguda  de  la  tensió  total  o  parcial  de  subministrament,  sobretensions,  irrupció  de 
llamps. 
 

Aquest  treballs  s’estableixen  en  un màxim  de  cinc  (5)  reparacions  amb  un  import màxim 
acumulat de 3.000,00 euros i que es produeixin dins del període de manteniment (12 mesos). 
 
L’empresa  licitadora assumirà els costos d’aquestes  intervencions  (desperfectes ocasionats, 
etc.) fins el valor de la franquícia (3.000,00 euros). La resta fins el total dels costos acumulats 
en el període indicat, quan correspongui, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’aplicació d’aquesta franquícia serà sobre els costos d’aquestes intervencions segons preus 
de l’Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altre base de preus pública. Si no es possible per 
la seva especialització amb preus de mercat, el 13% en concepte de despeses generals, el 6 % 
de benefici industrial i el 21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista haurà de comunicar amb 
caràcter  previ  a  BIMSA  les  intervencions  degudes  a  causes  externes  a  les  tasques  de 
manteniment habitual i s’executaran les gestions amb l’Ajuntament de Barcelona 
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H) Reducció en dues setmanes el termini sense funcionament de les escales mecàniques en 
fase d’obres. 
La planificació en cada un dels projectes de les escales mecàniques estableix el termini previst 
entre el desmuntatge i el muntatge de les escales mecàniques, essent aquest el termini en que 
les escales mecàniques no estran en funcionament, essent els següents : 
 

 Escales mecàniques  del  carrer  Claudi  Sabadell  de  (3,5) mesos  (14  setmanes  sense 
escala en funcionament)  

 Escales mecàniques  del  carrer  Roma  de  (4) mesos  (16  setmanes  sense  escala  en 
funcionament)  

 Escales  mecàniques  del  carrer  Ballot  de  (2)  mesos  (8  setmanes  sense  escala  en 
funcionament)  

 Escales mecàniques del carrer Mina de  la Ciutat de (2,5) mesos (10 setmanes sense 
escala en funcionament)  
 

En aquests cas, l’empresa licitadora és compromet a reduir els terminis establerts i indicats en 
l’apartat  anterior  en  dues  (2)  setmanes  per  a  cada  una  de  les  actuacions  de  les  escales 
mecàniques.  L’objectiu  d’aquesta  reducció  es  la minimització  de  l’afectació  dels  usuaris  i 
garantir el servei. 
 

A) Compromís de reparació eficient en el termini de l’any de manteniment. 
Aquest  compromís  implica  que  cal  planificar  correctament  els  treballs  de  manteniment 
preventiu i correctiu de tal manera que es redueixin els terminis màxims d’aturada del servei 
en cadascuna de les escales mecàniques.  
 
Segons el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment de les escales mecàniques situades 
a l'espai públic durant el període de garantia, dins de l’any de manteniment inclòs, l’empresa 
licitadora  haurà  de  mantenir  operatives  i  en  els  millors  condicions  tècniques  les 
infraestructures dins  l’horari de servei de 7 a 23 hores per a tots els dies de  l’any. Per això 
hauran de realitzar un seguit de tasques de manteniment preventiu i haurà de gestionar les 
avaries de manteniment correctiu segons el protocol de comunicació d’avaries establert. La 
qualitat sol∙licitada al servei de manteniment segons aquest plec és d’un 97,50% de temps de 
funcionament dins de l’horari de servei, però no especifica cap penalització si no s’acompleix.  
 
Amb l’acceptació d’aquesta millora l’empresa licitadora es compromet a atendre en temps i 
forma les avaries que es puguin produir per tal que el factor de disponibilitat (Fd) establert a 
l’apartat 10 del Plec de prescripcions  tècniques pel manteniment de  les escales mecàniques 
situades a l'espai públic durant el període de garantia estigui per damunt del 97,50% de temps 
de funcionament establert.  
 
D’aquesta manera es vol garantir un nivell de qualitat en  la prestació del  servei vinculat a 
l'atenció de les situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per l'afectació del 
correcte funcionament de les instal∙lacions.  
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4 DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de les actuacions en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència  en  actuacions  similars  de  l’Equip  Responsable  de  l’Obra,  es  defineix  com  a  actuació 
similar: 
 

 Obres de substitució i/o nova instal∙lació i/o modernització d’elements de Transport Vertical 
(escales mecàniques) executats en entorns urbans en els darrers QUINZE  (15) anys,  i d’un 
Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000,00 € (PEC, IVA no inclòs). 
 

Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi  intervé una  variable que és  l’Import de Referència  (IR), que és  l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 1.000.000,00 €. 
 
 

5 CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a  licitació és una  (1), no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
de les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions 
sigui  més  gran  que  0,05  (d  >  0,05)  seran  considerades  presumptament  anormals  o 
desproporcionades. 

 Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals 
respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més 
gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades. 

 
En  qualsevol  cas,  aquelles  ofertes  en  les  que  s’evidenciï  que  els  preus  unitaris  dels  salaris  dels 
treballadors  considerats  són  inferiors  als  que  estableixi  el  conveni  d’aplicació  seran  considerades 
anormals o desproporcionades. 
 
 
6 CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  
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C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 
conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades  de  canvis  en  el materials,  equips  i/o  instal∙lacions,  per  tal  d’atendre  a  noves 
exigències de prestacions,  rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. 
per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de  les  indicacions  i/o exigències de  seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades  de  les  indicacions  i/o  exigències  en  relació  a  la  reducció  de  les  immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal∙lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte dels projectes. 

 
I. Derivades  de  circumstàncies  imprevisibles  o  sobrevingudes  en  relació  al  subsòl,  incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
 

7 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De  conformitat  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  és  necessari  l’establiment  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives  Particulars  de  almenys  una  de  les  condicions  especials  d’execució  d’entre  les 
enumerades a continuació:  

 
‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per 

la normativa. 
‐ Manteniment, durant tota  l’execució de  l’obra, de  les condicions  laborals  i socials a  les que 

l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
‐ I/o  que  tant  el  Contractista,  com  els  seus  possibles  subcontratistes,  compleixin  amb  el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il∙legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

‐ i/o  que  l’adjudicatari  compleixi  amb  els  compromisos  adquirits    en  relació  a  l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 
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