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INFORME PREVI JUSTIFICATIU PEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER 
LA REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC EN EDIFICIS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
MITJANÇANT UN MODEL DE SERVEIS ENERGÈTICS I A TRAVÉS DEL DISSENY, 
FINANÇAMENT, EXECUCIÓ, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL 
D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ANTICIPADA SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  

 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 
 
L’Ajuntament de Lleida, manté un compromís per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes 
mitjançant el Pla del Canvi Climàtic de Lleida (PCCL), el qual te com a principals objectius, la reducció 
de les emissions de CO2 un 55% l’any 2030 i assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, abordar de 
forma integrada la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, i garantir l’accés a una energia segura, 
sostenible i assequible per a tothom. Aquests compromisos subscrits en el marc de la iniciativa del 
Pacte de les Alcadies pel Clima i la Energia estan adquirits per l’Ajuntament a nivell de ciutat i per tant, 
la pròpia administració ha de ser la primera en realitzar les accions necessàries per al seu compliment 
en que a consums i emissions pròpies afecta i per tant ser exemplar en l’assoliment dels compromisos 
de cara a la ciutadania. 
 
Aquest impuls energètic es pot aconseguir, entre d’altres, a través d’instal·lacions solars en cobertes 
d’edificis i equipaments municipals, les quals és adient realitzar-les a través de finançament privat, 
mitjançant els contractes de serveis energètics amb empreses de serveis energètics (ESE o ESCO en 
anglès).  
 
Aquest tipus d’empresa ve definida a l'article 19 del Reial decret llei 6/2010, de 9 d'abril, de mesures 
per a l'impuls de la recuperació econòmica i l'ocupació, com aquella persona física o jurídica que 
proporciona serveis energètics a les instal·lacions o locals d'un usuari i afronta un cert grau de risc 
econòmic, sempre que el pagament dels serveis prestats es basi, ja sigui en part o totalment, en 
l'obtenció d'estalvis d'energia per introducció de millores d'eficiència energètica i en el compliment dels 
altres requisits de rendiment convinguts.  
 
El servei energètic prestat per l'ESE consistirà en un conjunt de prestacions incloent-hi la realització 
d'inversions immaterials, obres o subministraments necessaris per optimitzar la qualitat de les 
instal·lacions i la reducció dels costos energètics. Aquesta actuació comprendrà a més el manteniment, 
l'explotació i la gestió energètica derivats de la incorporació de tecnologies eficients. El servei energètic 
definit així s'haurà de prestar basant-se en un contracte que haurà de portar associat un estalvi 
d'energia verificable, mesurable o estimable. Dins les empreses de serveis energètics hi ha una figura 
més específica i exigent, els Proveïdors de Serveis Energètics (PSE), introduïda amb la norma UNE-
EN 17669:2023, que es refereix a aquell agent que assumeix la inversió inicial, assumeix el risc 
financer i condiciona el cobrament al resultat energètic real i verificable (estalvi aconseguit). 
 
D’aquesta forma el present contracte es configura com un Contracte de Rendiments Energètics (CRE) 
d’acord amb la definició establerta a la norma UNE-EN 17669:2023, en la qual es preveu que aquests 
contractes només poden ser desenvolupats per Proveïdors de Serveis Energètics (PSE) que 
assumeixen la inversió i el risc financer associat, condicionant totalment o parcialment el pagament 
dels serveis prestats a l’obtenció real i mesurable d’estalvis d’energia. A diferència d’un contracte 
ordinari de serveis energètics, el model proposat no remunera directament la prestació d’un servei, 
sinó que vincula la remuneració de l’adjudicatari a l’èxit de les mesures implementades per reduir el 
consum energètic, mitjançant: 
 

• L’assumpció d’inversions inicials per part de l’adjudicatari per a la millora d’instal·lacions sota 
criteris d’eficiència. 

 

• El retorn econòmic condicionat a l’obtenció efectiva dels estalvis, acreditats mitjançant 
sistemes de verificació. 

 

• La previsió de mecanismes de reequilibri o penalitzacions econòmiques si els estalvis no 
s’assoleixen en els termes compromesos. 

ANNEX VI 
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Per tot això, aquest contracte compleix plenament els requisits per a la seva qualificació com a 
Contracte de Rendiments Energètics, tant per la seva naturalesa tècnica com pels mecanismes de 
remuneració condicionada que incorpora. 
 
Addicionalment, aquest projecte té com a objectiu l'obtenció de Certificats d'Estalvi Energètic (CAE), 
que permetran evidenciar els estalvis energètics generats per les actuacions de millora de l’eficiència 
energètica dels edificis (excloent les instal·lacions fotovoltaiques), conforme al que s'estipula al Reial 
decret 36/2023. Els CAE acrediten estalvis energètics finals equivalents a 1 kWh per certificat i la seva 
obtenció serà obligatòria per al contractista. 
 
Aquesta licitació pretén ser totalment transversal, transformadora i exemplaritzant per part del sector 
públic municipal de Lleida, per aquesta raó no es limita només als edificis pròpiament municipals sinó 
també els edificis d’ens relacionats d’una manera o altra amb l’Ajuntament de Lleida com son: Centre 
de Negocis i Convencions – La Llotja, en endavant CNC, la Fira de Lleida, l’Institut Municipal per 
l’Ocupació Salvador seguí, en endavant IMO, i el Consorci del Parc Agrobiotech.  
 
L’Ajuntament de Lleida duu a terme una contractació conjunta del servei per als diferents ens, en virtut 
dels convenis de cooperació horitzontal subscrits, aprofitant la seva capacitat de contractació i la 
realització d’estudis tècnics. Els ens participants s’inclouen com a lots diferenciats dins la licitació 
conjunta, gestionant el procediment en nom i per compte seu fins a l’adjudicació. Aquesta estructura 
permet optimitzar el procés administratiu, aprofitar economies d’escala i garantir una contractació 
eficient i coordinada, tot mantenint la independència de cada ens en la formalització i execució del 
contracte. 
 
A través d’aquesta contractació, l’Ajuntament de Lleida impulsarà la implantació d’energia renovable 
al municipi i contribuirà al compliment dels objectius de reducció d’emissions i foment de les energies 
renovables de manera ràpida i eficient. Aquest model no només elimina la necessitat d’una inversió 
econòmica inicial, sinó que, en agrupar el màxim nombre d’edificis en una sola licitació, permet aprofitar 
economies d’escala, millorar la gestió de les instal·lacions i alliberar recursos públics. 
 

 
1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  
 
No es disposa dels recursos humans ni materials necessaris per afrontar la execució de les 
instal·lacions solars fotovoltaiques que pugin donar el servei d’estalvi energètic i econòmic previst en 
l’espai de temps disponible i amb aquest número d’instal·lacions solars fotovoltaiques previstes. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS  
 
Aquest contracte es dividirà en lots, un per cada ens. D’aquesta forma també s’obra la licitació a 
empreses més petites i s’afavoreix la concurrència.  
 

NÚMERO 
LOT 

DESCRIPCIÓ 

1 Servei de reducció del consum energètic en els edificis de l’Ajuntament de Lleida per mitjà 
d’un model de contracte mixt de serveis energètics amb subministrament 

2 Servei de reducció del consum energètic en els edificis del CNC (Centre de Negocis i 
Convencions – La Llotja) per mitjà d’un model de contracte mixt de serveis energètics amb 
subministrament 

3 Servei de reducció del consum energètic en els edificis de la Fira de Lleida per mitjà d’un 
model de contracte mixt de serveis energètics amb subministrament 

4 Servei de reducció del consum energètic en els edificis de l’IMO (Institut Municipal d’Ocupació 
Salvador Seguí) per mitjà d’un model de contracte mixt de serveis energètics amb 
subministrament 

5 Servei de reducció del consum energètic en els edificis del Consorci del Parc Agrobiotech 
per mitjà d’un model de contracte mixt de serveis energètics amb subministrament 
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El lot 1 corresponent a l’Ajuntament de Lleida, no s’ha subdividit en lots més petits donat que si es fes 
així, es perdria la possibilitat d’assolir l’estalvi màxim què es l’objectiu principal que es persegueix. 
Segons l’article 99.3 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.  
 
Per la seva naturalesa el contracte s’ha de plantejar globalment amb un conjunt d’instal·lacions 
generadores d’energia (ISFV) i un conjunt de punts de subministrament a ser alimentats per aquestes. 
L’objecte que es busca es aconseguir l’aprofitament màxim de l’energia generada en període diürn 
mitjançant el seu consum en els diferents punts de subministrament situats en els radis d’aprofitament 
o en els mateixos edificis. En cas de que es fes la divisió en lots molt probablement no es podria 
aconseguir donat que les empreses adjudicatàries d’un lot buscarien per si soles l’aprofitament màxim 
de les seves instal·lacions i això limitaria, indirectament, a les d’un altre lot que perseguiria el mateix 
objectiu amb les seves.  
 
Com els punts de consum i la possibilitat d’aprofitament de l’energia generada en període solar son 
limitats, es podria donar el cas que sense una coordinació no possible entre adjudicataris de diferents 
lots, hi haguessin instal·lacions que no tinguessin la possibilitat d’autoconsumir l’energia generada o 
en tot cas no aconseguir un percentatge d’autoconsum alt, necessari per a que el model econòmic 
d’explotació faci viable el projecte.   
 
Precisament doncs es tracta de dos aspectes que preveu l’article 99.3 de la Llei 9/2017 per no dividir 
en més lots el lot 1: la complexitat tècnica i el risc associat a la coordinació per garantir una execució 
eficient i efectiva del contracte. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
Aquest contracte té per objecte la reducció del consum energètic en edificis i equipaments municipals 
mitjançant un model de contracte mixt de serveis energètics amb subministrament, a través del 
disseny, finançament, execució, explotació i manteniment amb garantia total d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques (ISFV en endavant). Així mateix, contemplarà el servei d’ajustament de potència 
contractada als edificis municipals que participin en aquest servei, i la valorització dels excedents 
produïts per les ISFV. 
 
El  servei  contractat  es  desenvoluparà  a  través  de  les  següents  prestacions  que configuren un 
Contracte de Rendiment Energètic (CRE) d’acord amb la definició establerta a la norma UNE-EN 
17669:2023: 
 

• Prestació P1; Gestió Energètica: execució de les tècniques de gestió energètica i explotació 
necessàries per al correcte funcionament de les instal·lacions objecte de el contracte i 
l'optimització dels consums energètics, la conducció i vigilància de la instal·lació i el seguiment 
del seu funcionament. Inclourà la posada en marxa d'un sistema per a la determinació dels 
estalvis energètics i econòmics generats. Es pagarà per mitjà de l’energia autoconsumida al 
preu que s’hagi ofertat el kWh. 
 

• Prestació P2; Manteniment: execució de les tasques d'operació i manteniment necessàries 
per aconseguir el perfecte funcionament i rendiment de les instal·lacions incloses a l’abast del 
contracte de serveis energètics i de tots els seus components. Es pagarà per mitjà de l’energia 
autoconsumida al preu que s’hagi ofertat el kWh. 
 

• Prestació P3; Garantia Total: reparació o reposició de tots els elements deteriorats en les 
instal·lacions incloses a l’abast del contracte de serveis energètics sota la modalitat de 
Garantia Total. Es pagarà per mitjà de l’energia autoconsumida al preu que s’hagi ofertat el 
kWh. 
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• Prestació P4; Obres de Millora i Renovació de les Instal·lacions: realització i finançament 
d'obres de millora i renovació de les instal·lacions de l'edifici, finançades per l’empresa 
adjudicatària. Aquestes seran estudiades, proposades, executades i finançades per 
l'adjudicatari, i retornades al preu del kWh autoconsumit ofertat per l’adjudicatari dins del 
període de vigència del contracte.  
Donada la naturalesa de les actuacions a què es refereix aquest contracte, caldrà incorporar-
les dins del Sistema de CAE. L'adjudicatari haurà de dur a terme les accions previstes a la 
normativa vigent reguladora del sistema de CAE per al propietari de l'estalvi i es farà 
responsable de qualsevol despesa necessària per a la seva incorporació i monetització.  
 

• Prestació P5; Inversions en instal·lacions fotovoltaiques: realització i finançament 
d'instal·lacions per a la utilització d'energies renovables, en concret instal·lacions 
fotovoltaiques. Aquestes instal·lacions seran estudiades,  proposades, finançades  i 
executades per l'adjudicatari i retornades per mitjà del preu del kWh autoconsumit que aquest 
hagi ofertat. Ha d'incloure el manteniment amb garantia total de les noves instal·lacions 
executades. Seran instal·lades per l'adjudicatari al seu risc i ventura 

 
En aquest sentit, el contracte s’ajusta als requisits de la norma UNE-EN 17669:2023, atès que: 
 

• L’adjudicatari realitzarà inversions inicials en mesures d’eficiència energètica, assumint-ne 
íntegrament el cost i el risc associat. 

• El retorn d’aquestes inversions es farà mitjançant el preu del kWh autoconsumit ofertat, en el 
qual es tindrà en compte proporcionalment a l’assoliment efectiu del estalvis, verificats 
mitjançant sistemes com els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) o mètodes de mesura i 
verificació homologats. 

• En cas de no assolir-se els estalvis mínims, s’estableixen mecanismes de penalització, 
traslladant el risc de rendiment energètic a l’adjudicatari. Aquests mecanismes s’exposen en 
l’apartat pertinent 

 
 

2.1 CPV del contracte  
 
El contracte es tipifica com a contracte mixt de subministrament i serveis amb els següents 
percentatges:  

 
Subministrament → 57,29 % 
Serveis → 42,71 %  

 
 
CODIS CPV: 
 
 CODI CPV: 71314200-4: Serveis de gestió d’energia 
 

CODI CPV: 09332000-5: Instal·lació Solar 
 
CODI CPV: 71300000-1: Serveis d’enginyeria 
 
CODI CPV: 50710000-5: Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics i mecànics 
d’edificis 
 
CODI CPV: 50711000-2: Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics d’edificis 
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2.2 LOTS:  
 

Aquest contracte es dividirà en lots, un per cada ens associat a l’Ajuntament de Lleida i el 
mateix Ajuntament.  
 

NÚMERO 
LOT 

RESERVAT A 
CENTRES 

ESPECIALS DE 
TREBALL 

(SI/NO) 

DESCRIPCIÓ 

     NO Servei de reducció del consum energètic en els edificis 
de l’Ajuntament de Lleida per mitjà d’un model de 
contracte mixt de serveis energètics amb 
subministrament 

2 NO Servei de reducció del consum energètic en els edificis 
del CNC (Centre de Negocis i Convencions – La Llotja) 
per mitjà d’un model de contracte mixt de serveis 
energètics amb subministrament 

3 NO Servei de reducció del consum energètic en els edificis 
de la Fira de Lleida per mitjà d’un model de contracte 
mixt de serveis energètics amb subministrament 

4 NO Servei de reducció del consum energètic en els edificis 
de l’IMO (Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí) 
per mitjà d’un model de contracte mixt de serveis 
energètics amb subministrament 

5 NO Servei de reducció del consum energètic en els edificis 
del Consorci del Parc Agrobiotech per mitjà d’un 
model de contracte mixt de serveis energètics amb 
subministrament 

 
Una mateixa empresa podrà presentar oferta a un o varis lots i podrà ser adjudicatària de tots 
els lots. 
 
Cada lot inclou els següents equipaments que es desglossen en el plec de condicions 
tècniques: 
 

LOT ENS 
NOMBRE 
EDIFICIS 

POTENCIA 
MÍNIMA TOTAL  

(kWp) 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

(m2) 

PRODUCCIÓ 
MÍNIMA 

(kWh/any) 

1 Ajuntament de Lleida 37 3.211 10.188 4.661.571 

2 
Centre de Negocis i 
Convencions – La Llotja 

1 111 277 142.181 

3 Fira de Lleida 1 71 178 105.525 

4 
Institut Municipal 
d’Ocupació Salvador Seguí 

4 82 232 121.085 

5 
Consorci del Parc 
Agrobiotech 

10 497 1.675 713.343 

 
2.3 SUBVENCIÓ: No n’hi ha. 
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2.4 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS EUROSTAT PER A LA NO 
IMPUTACIÓ COM A DEUTE PÚBLIC 
 

 
D’acord amb els criteris establerts a la Guide to the Statistical Treatment of Energy 
Performance Contracts publicada per Eurostat, el contracte s’ha estructurat de manera que 
pugui ser considerat fora de balanç (off-balance sheet) i, per tant, no imputable com a 
endeutament públic, sempre que es compleixin dues condicions fonamentals: 
 

o Inexistència de finançament públic: tota la inversió associada al disseny, 
subministrament, execució i explotació de les instal·lacions és assumida íntegrament 
per l’adjudicatari, sense cap aportació econòmica, subvenció o aval per part de 
l’Ajuntament ni d’altres administracions públiques. 
 

o L’estalvi energètic garantit és igual o superior al pagament operatiu anual:  
Com a cost energètic de referència, s’ha considerat el cost total actual associat al 
consum elèctric dels edificis inclosos al contracte, com a estalvi garantit, s’ha 
quantificat l’energia que es preveu autoconsumir anualment en cadascun dels lots, 
multiplicada pel preu actual de l’energia. Aquest valor s’ha estimat amb fonament en 
les corbes de càrrega i els estudis tècnics previs, i representa un estalvi directe i 
mesurable. Finalment com a pagament operatiu anual, s’ha considerat el pagament 
efectiu a fer pel servei energètic: l’energia autoconsumida multiplicada pel preu ofert 
en la licitació per kWh autoconsumit, més l’energia compensada multiplicada pel preu 
fix de compensació establert per contracte. Amb aquest enfocament, es garanteix que 
l’estalvi anual garantit és superior al cost anual del servei energètic, complint així la 
condició exigida per Eurostat perquè el projecte no sigui classificat com a passiu 
públic. 
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LOT 1:      

Costos energètics de 
referència (anuals; €) 
 
Consum anual x preu mig 
kWh actual = 
5.240.077kWh/any x 
0,1759€/kWh 

921.568 € 

Despes
es de 
capital 
(€) 

           4.046.150,79 €    

Estalvi garantit (%) 76%   Finançat per:   
 
Estalvi garantit (anual; €) 
 
Autoconsum anual x preu mig 
kWh actual = 
3.962.335kWh/any x 
0,1759€/kWh 

696.852 €   Soci (adjudicatari) 4,046 m€ 

Durada del contracte 12   Subvenció (govern) 0 €  
 
Pagament operacional 
(anual; €) 
 
Energia autoconsum x preu 
kWh licitació autoc.+ Energia 
compensació x preu kWh 
licitació comp.= 
3.962.335kWh/any x 
0,142€/kWh + 
699.236kWh/any x 
0,037€/kWh 

588.523 €   Subvenció (UE)  0 € 

      Préstec preferent 
(Govern)  0 € 

      Préstec preferent (UE)  0 € 
Comprobacions Eurostat:         

1. Finançament públic (%)    → 0 

2. ∑ Estalvi garantit ≥ ∑ Pagament operacional +  
finançament governamental (subvenció) (no reemborsable)   → SI 
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LOT 2: 

Costos energètics de 
referència (anuals; €) 
 
Consum anual x preu mig 
kWh actual = 
1.029.814kWh/any x 
0,1759€/kWh 181.112 € 

Despeses 
de capital 
(€)                  60.857,87 €    

Estalvi garantit (%) 14%   Finançat per:   
 
Estalvi garantit (anual; €) 
 
Autoconsum anual x preu mig 
kWh actual = 
139.337kWh/any x 
0,1759€/kWh 25.005,24 €   Soci (adjudicatari) 

0,0608 
m€ 

Durada del contracte 8   Subvenció (govern) 0 €  

 
Pagament operacional 
(anual; €) 
 
Energia autoconsum x preu 
kWh licitació autoc.+ Energia 
compensació x preu kWh 
licitació comp.= 
139.337kWh/any x 
0,086€/kWh +2.884kWh/any 
x 0,027€/kWh 12.059,79 €   Subvenció (UE) 

 0 € 

      
Préstec preferent 

(Govern)  0 € 

      
Préstec preferent 

(UE)  0 € 

Comprobacions Eurostat:         
1. Finançament públic (%)    → 0 

2. ∑ Estalvi garantit ≥ ∑ Pagament operacional +  
finançament governamental (subvenció) (no reemborsable)   → SI 
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LOT 3:     

Costos energètics de 
referència (anuals; €) 
 
Consum anual x preu mig 
kWh actual = 
383.554kWh/any x 
0,1759€/kWh 67.455 € 

Despeses 
de capital 
(€)                  39.640,20 €    

Estalvi garantit (%) 28%   Finançat per:   
 
Estalvi garantit (anual; €) 
 
Autoconsum anual x preu mig 
kWh actual = 
59.094kWh/any x 
0,1759€/kWh 18.558,59 €   Soci (adjudicatari) 

0,0396 
m€ 

Durada del contracte 8   Subvenció (govern) 0 €  
 
Pagament operacional 
(anual; €) 
 
Energia autoconsum x preu 
kWh licitació autoc.+ Energia 
compensació x preu kWh 
licitació comp.= 
59.094kWh/any x 
0,107€/kWh + 
46.431kWh/any x 
0,033€/kWh 7.855,28 €   Subvenció (UE) 

 0 € 

      
Préstec preferent 

(Govern) 
 0 € 

      
Préstec preferent 

(UE)  0 € 

Comprobacions Eurostat:         
1. Finançament públic (%)    → 0 

2. ∑ Estalvi garantit ≥ ∑ Pagament operacional +  
finançament governamental (subvenció) (no reemborsable)   → SI 
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LOT 4:     

Costos energètics de 
referència (anuals; €) 
 
Consum anual x preu mig 
kWh actual = 
153.387kWh/any x 
0,1759€/kWh 26.976 € 

Despeses 
de capital 
(€)                  45.163,99 €    

Estalvi garantit (%) 46%   Finançat per:   
 
Estalvi garantit (anual; €) 
 
Autoconsum anual x preu mig 
kWh actual = 
70.229kWh/any x 
0,1759€/kWh 12.351,11 €   Soci (adjudicatari) 

0,0452 
m€ 

Durada del contracte 8   Subvenció (govern) 0 €  
 
Pagament operacional 
(anual; €) 
 
Energia autoconsum x preu 
kWh licitació autoc.+ Energia 
compensació x preu kWh 
licitació comp.= 
70.229kWh/any x 
0,105€/kWh + 
50.856kWh/any x 
0,032€/kWh 9.001,46 €   Subvenció (UE) 

 0 € 

      
Préstec preferent 

(Govern) 
 0 € 

      
Préstec preferent 

(UE)  0 € 

Comprobacions Eurostat:         
1. Finançament públic (%)    → 0 

2. ∑ Estalvi garantit ≥ ∑ Pagament operacional +  
finançament governamental (subvenció) (no reemborsable)   → SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 11 - 

LOT 5:     

Costos energètics de 
referència (anuals; €) 
 
Consum anual x preu mig 
kWh actual = 
1.268.204kWh/any x 
0,1759€/kWh 223.038 € 

Despeses 
de capital 
(€)                410.946,97 €    

Estalvi garantit (%) 45%   Finançat per:   
 
Estalvi garantit (anual; €) 
 
Autoconsum anual x preu mig 
kWh actual = 
570.664kWh/any x 
0,1759€/kWh 100.363,92 €   Soci (adjudicatari) 0,411 m€ 
Durada del contracte 10   Subvenció (govern) 0 €  

 
Pagament operacional 
(anual; €) 
 
Energia autoconsum x preu 
kWh licitació autoc.+ Energia 
compensació x preu kWh 
licitació comp.= 
570.664kWh/any x 
0,102€/kWh 
+142.669kWh/any x 
0,031€/kWh 62.631,52 €   Subvenció (UE) 

 0 € 

      
Préstec preferent 

(Govern) 
 0 € 

      
Préstec preferent 

(UE)  0 € 

Comprobacions Eurostat:         
1. Finançament públic (%)    → 0 

2. ∑ Estalvi garantit ≥ ∑ Pagament operacional +  
finançament governamental (subvenció) (no reemborsable)   → SI 
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3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: 01/10/2025 
 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE:  
 
Per al Lot 1: Ajuntament 
 
El contracte tindrà una durada de dotze (12) anys i deu (10) mesos des de la formalització del contracte. 
 
Per al Lot 2: CNC 
 
El contracte tindrà una durada de vuit (8) anys i tres (3) mesos des de la formalització del contracte. 
 
Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 
El contracte tindrà una durada de vuit (8) anys i tres (3) mesos des de la formalització del contracte. 
 
Per al Lot 4: IMO 
 
El contracte tindrà una durada de vuit (8) anys i tres (3) mesos des de la formalització del contracte. 
 
Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 
El contracte tindrà una durada de deu (10) anys i sis (6) mesos des de la formalització del contracte. 
 
 
 
L’inici de cadascuna de les prestacions i la seva finalització tindrà lloc en el moment que s’indica en el 
quadre següent per cada prestació: 
 

Prestació Data inici mínima Data inici màxima Data final màxima 

Prestació P1 - 

Gestió energètica 

de les ISFV Individual, al 
obtenir signada 

l’acta de posada en 
marxa de 

cadascuna de les 
ISFV 

De forma col·lectiva 
per totes les ISFV, 

un (1) any des de la 
formalització del 

contracte 

Col·lectivament per totes 
les ISFV, a la finalització 

del contracte o de la 
finalització de les 

possibles pròrrogues 

Prestació P2 - 

Manteniment de 

les ISFV 

Prestació P3 - 

Garantia total de 

les ISFV 

Prestació P4 – 

Millores en 

eficiència 

energètica 

Col·lectivament, des de la formalització 
del contracte  

Col·lectivament un (1) 
any des de la 
formalització del 
contracte 

Prestació P5d - 

Desenvolupament 

de les ISFV 

Col·lectivament, des de la formalització 
del contracte 

10 mesos pel lot 1. 
3 mesos pels lots 2, 3 i 4. 
6 mesos pel lot 5. 
A comptar des de la 
formalització del 
contracte 

Prestació P5e - 

Execució i 

finançament de les 

ISFV 

A mesura que es vagin posant en servei 
les ISFV, i com a molt 3/6/10 mesos 
segons el cas, després de la prestació 
P5d 

Col·lectivament un (1) 
any des del final de la 
prestació P5d 
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Segons l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP) els contractes de subministrament i de serveis podran disposar d’un termini de durada més 
elevat al màxim indicat en l’esmentat article, quan ho exigeixi el període de recuperació de les 
inversions directament relacionades amb el contracte, sempre que l’amortització d’aquestes inversions 
sigui un cost rellevant en la prestació del subministrament o servei. En el mateix article s’indica que el 
període de recuperació de la inversió serà calculat d’acord amb la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de la econòmica espanyola, desenvolupada en el RD 55/2017, de 3 de febrer. 
 
 
En el RD 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de la economia espanyola, s’exposa el següent en el seu article 10 “Període de 
recuperació de la inversió dels contractes”: 
 

1. S’entén per període de recuperació de la inversió del contracte aquell en què previsiblement 
es puguin recuperar les inversions fetes per a l’execució correcta de les obligacions que preveu 
el contracte, incloses les exigències de qualitat i preu per als usuaris, si s’escau, i es permeti 
al contractista l’obtenció d’un benefici sobre el capital invertit en condicions normals 
d’explotació. 
 
La determinació del període de recuperació de la inversió del contracte s’ha de basar en 
paràmetres objectius, en funció de la naturalesa concreta de l’objecte del contracte. Les 
estimacions s’han de fer sobre la base de prediccions raonables i, sempre que sigui possible, 
basades en fonts estadístiques oficials. 
 

2. Es defineix el període de recuperació de la inversió del contracte com el mínim valor de n per 

al qual es compleix la desigualtat següent, un cop fetes totes les inversions per a l’execució 

correcta de les obligacions que preveu el contracte: 

 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑏)𝑡

𝑛

𝑡=0

≥ 0 

On: 
 
t: són els anys mesurats en nombres enters. 
FCt: és el flux de caixa esperat de l’any t, definit com la suma del següent (en el cas d’inversions): 
 
El flux de caixa procedent de les activitats d’inversió, que és la diferència entre els cobraments i els 
pagaments que tenen el seu origen en l’adquisició d’actius no corrents i altres actius equivalents, com 
ara immobilitzats intangibles (entre aquests, drets d’ús de propietat industrial o intel·lectual, 
concessions administratives o aplicacions informàtiques), materials o inversions immobiliàries, així 
com els cobraments procedents de la seva alienació. 
 
Encara que no se’n prevegi l’alienació efectiva en el moment de fer les projeccions, s’ha d’incloure com 
a cobrament procedent de les activitats d’inversió el valor residual dels actius, entès com l’import que 
es podria recuperar al terme del contracte o bé de la vida útil de l’element patrimonial, en cas que 
aquesta finalitzi amb anterioritat, ja sigui per la seva venda al mercat o per altres mitjans. 
Per determinar el valor residual s’han d’analitzar les característiques dels elements patrimonials, com 
ara la seva vida útil, usos alternatius, mobilitat i divisibilitat. 
 
En el cas de la present licitació, els productes vinculats son elements instal·lats fixats a l’edifici i 
integrats a la seva infraestructura elèctrica, fet que en dificulta la desinstal·lació i reutilització. A més, 
tant els panells, quadres elèctrics, equips, cablejat, etc... estan dissenyats específicament per a cada 
instal·lació, cosa que impedeix la seva adaptació a altres emplaçaments sense costos elevats. També 
cal considerar que les tecnologies emprades evolucionen ràpidament, fet que pot deixar obsolets els 
equips instal·lats. Finalment, la normativa en matèria d’instal·lacions elèctriques pot canviar, limitant 
encara més la viabilitat de reutilitzar aquests components. Per tant, no són productes que puguin tenir 
un valor residual. 
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Els fluxos de caixa a actualitzar són els cobraments i pagaments derivats de les activitats d’explotació 
i inversió. Atès que no suposen ni sortides ni entrades de fons, no s’han d’incloure en el càlcul dels 
fluxos de caixa esmentats conceptes com ara amortitzacions, ajustos per deteriorament de valor, ni 
variacions de provisions. 
 
b: Aquests fluxos de caixa s’actualitzen a una taxa de descompte (b) el valor de la qual és la mitjana 
de la cotització al mercat secundari del deute de l’Estat a deu anys dels últims sis mesos incrementat 
en un diferencial de 200 punts bàsics. 
 
Prenent com a referència pel càlcul d’aquest rendiment mig les últimes dades disponibles publicades 
pel Banc d’Espanya en el Butlletí de Mercat de Deute Públic. De la consulta d’aquestes dades s’obté 
que el rendiment mig entre Setembre de 2024 i Febrer de 2025 és de 3,02 %, més els 200 punts bàsics 
que s’han d’afegir segons el RD 55/2017 la taxa de descompte a aplicar és de: b = 5,02 %: 
 
 

 

set-24 oct-24 nov-24 des-24 gen-25 feb-25 
Mitja dels 
últims 6 
mesos 

Taxa des 
descomp

te (b) 

Rentabilitat 
d’obligacions 
de deute 
estatal a 10 
anys 

3,00% 2,95% 3,04% 2,93% 3,15 3,14 3,02% 5,02% 

 
A continuació s’exposa la justificació dels flux de caixa anuals (FCt) per cada any de contracte i lot 
(tots els imports són en €): 
 
Per al Lot 1: Ajuntament 
 

 Any 

0 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 
10 

Any 
11 

Any 
12 

INGRESSOS (€) 12.000 € 588.523 € 588.523 € 584.992 € 581.461 € 577.930 € 574.399 € 570.868 € 567.336 € 563.805 € 560.274 € 556.743 € 553.212 € 

COSTOS (€) 2.227.913 € 287.354 € 288.725 € 290.122 € 291.548 € 293.002 € 294.485 € 295.998 € 297.542 € 299.116 € 300.721 € 302.360 € 304.031 € 

FLUX DE CAIXA 
ANUAL 
PREVIST (FCt) 
(€) 

-2.215.913 € 301.169 € 299.799 € 294.870 € 289.913 € 284.928 € 279.913 € 274.869 € 269.795 € 264.690 € 259.553 € 254.383 € 249.181 € 

CÀLCUL ANUAL 
FÓRMULA RD 
55/2017 (€) 

-2.215.913 € 286.773 € 271.823 € 254.574 € 238.330 € 223.036 € 208.637 € 195.084 € 182.330 € 170.329 € 159.040 € 148.421 € 138.436 € 

RECUPERACIÓ 
DE LA 
INVERSIÓ (€) 

-2.215.913 € -1.929.140 € -1.657.317 
€ 

-1.402.743 
€ 

-1.164.413 
€ 

-941.377 
€ 

-732.740 € -537.656 € -355.326 € -184.997 € -25.957 € 122.465 € 260.901 € 

 

resultat sumatori 
fórmula RD55/2017 

260.901,20 € >0 

 
Un cop aplicada la fórmula del RD 55/2017 pel càlcul del període de retorn, amb una durada de 12 
anys i 10 mesos, i una taxa de descompte del 5,02 % (b= 5,02 %) es compleix que el sumatori dels 
flux de caixa (FCt) actualitzats és superior a 0 (en aquest cas 260.901,20 €).  
 
Aquest fet justifica que són necessaris els 12 anys i 10 mesos per poder amortitzar la inversió, aplicant 
la taxa de descompte que indica el RD 55/2017, que en aquest cas ha resultat del 5,02 %. 
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Per al Lot 2: CNC 
 

 Any 

0 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 

INGRESSOS (€) 500 € 12.060 € 12.060 € 11.987 € 11.915 € 11.843 € 11.770 € 11.698 € 11.626 € 

COSTOS (€) 1.196.078 € 2.442 € 2.491 € 2.541 € 2.592 € 2.643 € 2.696 € 2.750 € 2.805 € 

FLUX DE CAIXA 
ANUAL PREVIST (FCt) 
(€) 

-54.115 € 9.618 € 9.569 € 9.447 € 9.323 € 9.199 € 9.074 € 8.948 € 8.820 € 

CÀLCUL ANUAL 
FÓRMULA RD 55/2017 
(€) 

-54.115 € 9.158 € 8.676 € 8.156 € 7.665 € 7.201 € 6.763 € 6.351 € 5.961 € 

RECUPERACIÓ DE LA 
INVERSIÓ (€) 

-54.115 € -44.957 € -36.281 € -28.125 € -20.461 € -13.260 € -6.496 € -146 € 5.815 € 

 

resultat sumatori 
fórmula RD55/2017 

         5.815,30 € >0 

 
Un cop aplicada la fórmula del RD 55/2017 pel càlcul del període de retorn, amb una durada de 12 
anys i 6 mesos, i una taxa de descompte del 5,02 % (b= 5,02 %) es compleix que el sumatori dels flux 
de caixa (FCt) actualitzats és superior a 0 (en aquest cas 5.815,30 €).  
 
Aquest fet justifica que són necessaris els 8 anys i 3 mesos per poder amortitzar la inversió, aplicant 
la taxa de descompte que indica el RD 55/2017, que en aquest cas ha resultat del 5,02 % 
 
 
Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 

 Any 

0 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 

INGRESSOS (€) 500 € 7.855 € 7.855 € 7.808 € 7.761 € 7.714 € 7.667 € 7.620 € 7.572 € 

COSTOS (€) 1.196.078 € 1.591 € 1.623 € 1.655 € 1.688 € 1.722 € 1.756 € 1.791 € 1.827 € 

FLUX DE CAIXA 
ANUAL PREVIST (FCt) 
(€) 

-35.272 € 6.265 € 6.233 € 6.153 € 6.073 € 5.992 € 5.910 € 5.828 € 5.745 € 

CÀLCUL ANUAL 
FÓRMULA RD 55/2017 
(€) 

-35.272 € 5.965 € 5.651 € 5.312 € 4.992 € 4.690 € 4.405 € 4.136 € 3.883 € 

RECUPERACIÓ DE LA 
INVERSIÓ (€) 

-35.272 € -29.307 € -23.655 € -18.343 € -13.351 € -8.660 € -4.255 € -119 € 3.764 € 

 

resultat sumatori 
fórmula RD55/2017 

3.764,14 € >0 

 
Un cop aplicada la fórmula del RD 55/2017 pel càlcul del període de retorn, amb una durada de 8 anys 
i 3 mesos, i una taxa de descompte del 5,02 % (b= 5,02 %) es compleix que el sumatori dels flux de 
caixa (FCt) actualitzats és superior a 0 (en aquest cas 3.764,14 €).  
 
Aquest fet justifica que són necessaris els 8 anys i 3 mesos per poder amortitzar la inversió, aplicant 
la taxa de descompte que indica el RD 55/2017, que en aquest cas ha resultat del 5,02 % 
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Per al Lot 4: IMO 
 

 Any 

0 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 

INGRESSOS (€) 500 € 9.001 € 9.001 € 8.947 € 8.893 € 8.839 € 8.785 € 8.731 € 8.677 € 

COSTOS (€) 1.196.078 € 1.860 € 1.897 € 1.935 € 1.973 € 2.013 € 2.053 € 2.094 € 2.136 € 

FLUX DE CAIXA ANUAL 
PREVIST (FCt) (€) 

-41.222 € 7.142 € 7.105 € 7.013 € 6.920 € 6.827 € 6.732 € 6.637 € 6.541 € 

CÀLCUL ANUAL 
FÓRMULA RD 55/2017 
(€) 

-41.222 € 6.800 € 6.442 € 6.054 € 5.689 € 5.344 € 5.018 € 4.711 € 4.421 € 

RECUPERACIÓ DE LA 
INVERSIÓ (€) 

-41.222 € -34.422 € -27.980 € -21.926 € -16.237 € -10.893 € -5.875 € -1.164 € 3.256 € 

 

resultat sumatori 
fórmula RD55/2017 

   3.256,17 € >0 

 
Un cop aplicada la fórmula del RD 55/2017 pel càlcul del període de retorn, amb una durada de 8 anys 
i 3 mesos, i una taxa de descompte del 5,02 % (b= 5,02 %) es compleix que el sumatori dels flux de 
caixa (FCt) actualitzats és superior a 0 (en aquest cas 3.256,17 €).  
 
Aquest fet justifica que són necessaris els 8 anys i 3 mesos per poder amortitzar la inversió, aplicant 
la taxa de descompte que indica el RD 55/2017, que en aquest cas ha resultat del 5,02 % 
 
 
Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 
 

 Any 

0 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 
10 

INGRESSOS (€) 10.000 € 62.632 € 62.632 € 62.256 € 61.880 € 61.504 € 61.128 € 60.753 € 60.377 € 60.001 € 59.625 € 

COSTOS (€) 1.221.357 € 25.434 € 25.651 € 25.874 € 26.100 € 26.331 € 26.567 € 26.807 € 27.053 € 27.303 € 27.558 € 

FLUX DE CAIXA 
ANUAL PREVIST 
(FCt) (€) 

-246.009 € 37.198 € 36.980 € 36.382 € 35.780 € 35.173 € 34.561 € 33.945 € 33.324 € 32.698 € 32.067 € 

CÀLCUL ANUAL 
FÓRMULA RD 
55/2017 (€) 

-246.009 € 35.420 € 33.529 € 31.410 € 29.414 € 27.533 € 25.761 € 24.092 € 22.521 € 21.041 € 19.649 € 

RECUPERACIÓ 
DE LA INVERSIÓ 
(€) 

-246.009 € -210.589 € -177.060 € -145.650 € -116.236 € -88.704 € -62.943 € -38.851 € -16.330 € 4.711 € 24.360 € 

 

resultat sumatori 
fórmula RD55/2017 

 24.360,15 € >0 

 
Un cop aplicada la fórmula del RD 55/2017 pel càlcul del període de retorn, amb una durada de 10 
anys i 6 mesos, i una taxa de descompte del 5,02 % (b= 5,02 %) es compleix que el sumatori dels flux 
de caixa (FCt) actualitzats és superior a 0 (en aquest cas 24.360,15 €).  
 
Aquest fet justifica que són necessaris els 8 anys i 3 mesos per poder amortitzar la inversió, aplicant 
la taxa de descompte que indica el RD 55/2017, que en aquest cas ha resultat del 5,02 % 
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 
 
El pressupost base de licitació entès com la despesa màxima compromesa per l’òrgan de contractació 
és el següent: 
 

NÚMERO 
LOT 

DESCRIPCIÓ IMPORT SENSE 
IVA (€) 

IVA 

(21%) 

IMPORT IVA 
INCLÒS (€) 

1 Servei de reducció del consum 
energètic en els edificis de 
l’Ajuntament de Lleida per 
mitjà d’un model de contracte de 
serveis energètics 

    7.062.280,07 €    1.483.078,81 €     8.545.358,88 €  

2 Servei de reducció del consum 
energètic en els edificis de CNC 
(Centre de Negocis i 
Convencions – La Llotja) per 
mitjà d’un model de contracte de 
serveis energètics 

         96.478,34 €         20.260,45 €       116.738,79 €  

3 Servei de reducció del consum 
energètic en els edificis de la 
Fira de Lleida per mitjà d’un 
model de contracte de serveis 
energètics 

         62.842,25 €         13.196,87 €         76.039,12 €  

4 Servei de reducció del consum 
energètic en els edificis de l’IMO 
(Institut Municipal d’Ocupació 
Salvador Seguí) per mitjà d’un 
model de contracte de serveis 
energètics 

         72.011,67 €         15.122,45 €          87.134,12 €  

5 Servei de reducció del consum 
energètic en els edificis del 
Consorci del Parc 
Agrobiotech per mitjà d’un 
model de contracte de serveis 
energètics 

       626.315,15 €       131.526,18 €      757.841,34 €  

TOTAL CONTRACTE: 7.919.927,48 € 1.663.184,76 € 9.583.112,25 € 

 
Aquest pressupost de licitació constitueix el límit màxim de despesa compromesa en virtut del present 
contracte. La despesa es repartirà plurianualment per cada lot.  
 
La consignació pressupostària per a l’execució ordinària del contracte per a l’any 2025, només s’ha 
previst per als quatre ens associats, atès que els seus lots són d’escala reduïda (entre 70 i 500 kW) i 
amb una tramitació administrativa més senzilla. L’import consignat correspon a la previsió de que es 
pugui posar en servei alguna instal·lació i començar a facturar pel servei. 
 
En el cas de l’Ajuntament de Lleida, (lot 1 de 3.200 kW), presenta una complexitat tècnica i de gestió 
molt superior, tant pel volum d’instal·lació com pel nombre d’edificis i la gestió del model d’autoconsum 
compartit. Per aquest motiu, hi ha una feina tècnica preliminar per definir les propostes molt superior 
als altres lots amb període de temps que previsiblement s’allargarà fins a inicis de 2026, moment en 
que s’estarà en disposició de posar en servei alguna instal·lació fotovoltaica.   
 
Així doncs, la consignació pressupostària per al lot de l’Ajuntament s’ha previst en el pressupost de 
2026, que és quan realment s’espera que s’iniciï l’execució del servei i el subministrament d’energia, 
després de la formalització del contracte a l’últim trimestre de 2025. 
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Per al Lot 1: Ajuntament 
 

Any 
Import màxim IVA 

exclòs € 
Import màxim 
IVA inclòs € 

2026       245.218,06 €  296.713,85 € 

2027       588.523,34 €  712.113,24 € 

2028       588.523,34 €  712.113,24 € 

2029       588.523,34 €  712.113,24 € 

2030       588.523,34 €  712.113,24 € 

2031       588.523,34 €  712.113,24 € 

2032       588.523,34 €  712.113,24 € 

2033       588.523,34 €  712.113,24 € 

2034       588.523,34 €  712.113,24 € 

2035       588.523,34 €  712.113,24 € 

2036       588.523,34 €  712.113,24 € 

2037       588.523,34 €  712.113,24 € 

2038       343.305,28 €  415.399,39 € 

IMPORT 
TOTAL 

7.062.280,07 € 8.545.358,88 € 

 
 
Per al Lot 2: CNC 
 

Any 
Import màxim 
IVA exclòs € 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 605,00 € 

2026   11.559,79 €     13.987,35 €  

2027   12.059,79 €     14.592,35 €  

2028   12.059,79 €     14.592,35 €  

2029   12.059,79 €     14.592,35 €  

2030   12.059,79 €     14.592,35 €  

2031   12.059,79 €     14.592,35 €  

2032   12.059,79 €     14.592,35 €  

2033   12.059,79 €     14.592,35 €  

IMPORT TOTAL 96.478,34 € 116.738,79 € 
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Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 

Any 
Import màxim 
IVA exclòs € 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 605,00 € 

2026   7.355,28 €       8.899,89 €  

2027   7.855,28 €       9.504,89 €  

2028   7.855,28 €       9.504,89 €  

2029   7.855,28 €       9.504,89 €  

2030   7.855,28 €       9.504,89 €  

2031   7.855,28 €       9.504,89 €  

2032   7.855,28 €       9.504,89 €  

2033   7.855,28 €       9.504,89 €  

IMPORT TOTAL 62.842,25 € 76.039,12 € 

 
Per al Lot 4: IMO 
 

Any 
Import màxim 
IVA exclòs € 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 605,00 € 

2026   8.501,46 €     10.286,77 €  

2027   9.001,46 €     10.891,77 €  

2028   9.001,46 €     10.891,77 €  

2029   9.001,46 €     10.891,77 €  

2030   9.001,46 €     10.891,77 €  

2031   9.001,46 €     10.891,77 €  

2032   9.001,46 €     10.891,77 €  

2033   9.001,46 €     10.891,77 €  

IMPORT TOTAL 72.011,67 € 87.134,12 € 

 
 
Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 

Any 
Import màxim 
IVA exclòs € 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 10.000,00 € 12.100,00 € 

2026   36.973,64 €  44.738,10 € 

2027   62.631,52 €  75.784,13 € 

2028   62.631,52 €  75.784,13 € 

2029   62.631,52 €  75.784,13 € 

2030   62.631,52 €  75.784,13 € 

2031   62.631,52 €  75.784,13 € 

2032   62.631,52 €  75.784,13 € 

2033   62.631,52 €  75.784,13 € 

2034   62.631,52 €  75.784,13 € 

2035   62.631,52 €  75.784,13 € 

2036   15.657,88 €  18.946,03 € 

IMPORT TOTAL 626.315,15 € 757.841,34 € 
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El desglossament del pressupost seguint els criteris establerts a l’article 100.2 de la LCSP és el 
següent per a cada lot: 
 
Per al Lot 1: Ajuntament 
 

Concepte 
Import sense IVA 

(€/a) 

Amortització inversió i costos financers        337.179,23 €  

Costos directes        139.524,67 €  

Despeses personal (1)          32.762,62 €  

Despeses manteniment          24.723,16 €  

Despeses informàtiques          11.861,58 €  

Correctiu programat (2)          24.230,98 €  

Altres despeses (3)          34.584,74 €  

Serveis externs (4)          11.361,58 €  

Costos indirectes (13%) 76.508,03 € 

Benefici industrial (6%) 35.311,40 € 

   

TOTAL SENSE IVA (€/a)        588.523,34 €  

IVA (21%)        123.589,90 €  

TOTAL AMB IVA (€/a)        712.113,24 €  

Durada del contracte (anys) 12 

TOTAL CONTRACTE SENSE IVA (€/a)     7.062.280,07 €  

TOTAL CONTRACTE AMB IVA (€/a)     8.545.358,88 €  

 
 
Per al Lot 2: CNC 
 

Concepte 
Import sense IVA 

(€/a) 

Amortització inversió i costos financers            7.607,23 €  

Costos directes            2.161,20 €  

Despeses personal (1)            1.159,76 €  

Despeses manteniment               181,67 €  

Despeses informàtiques                72,67 €  

Correctiu programat (2)               510,94 €  

Altres despeses (3)               181,67 €  

Serveis externs (4)                54,50 €  

Costos indirectes (13%) 1.567,77 € 

Benefici industrial (6%) 723,59 € 

   

TOTAL SENSE IVA (€/a)          12.059,79 €  

IVA (21%)            2.532,56 €  

TOTAL AMB IVA (€/a)          14.592,35 €  

Durada del contracte (anys) 8 

TOTAL CONTRACTE SENSE IVA (€/a)          96.478,34 €  

TOTAL CONTRACTE AMB IVA (€/a)        116.738,79 €  
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Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 

Concepte 
Import sense IVA 

(€/a) 

Amortització inversió i costos financers            4.955,03 €  

Costos directes            1.407,75 €  

Despeses personal (1)               755,44 €  

Despeses manteniment               118,33 €  

Despeses informàtiques                47,33 €  

Correctiu programat (2)               332,81 €  

Altres despeses (3)               118,33 €  

Serveis externs (4)                35,50 €  

Costos indirectes (13%) 1.021,19 € 

Benefici industrial (6%) 471,32 € 

   

TOTAL SENSE IVA (€/a)           7.855,28 €  

IVA (21%)            1.649,61 €  

TOTAL AMB IVA (€/a)           9.504,89 €  

Durada del contracte (anys) 8 

TOTAL CONTRACTE SENSE IVA (€/a)          62.842,25 €  

TOTAL CONTRACTE AMB IVA (€/a)          76.039,12 €  

 
 
Per al Lot 4: IMO 
 

Concepte 
Import sense IVA 

(€/a) 

Amortització inversió i costos financers            5.645,50 €  

Costos directes            1.645,68 €  

Despeses personal (1)               883,12 €  

Despeses manteniment               138,33 €  

Despeses informàtiques                55,33 €  

Correctiu programat (2)               389,06 €  

Altres despeses (3)               138,33 €  

Serveis externs (4)                41,50 €  

Costos indirectes (13%) 1.170,19 € 

Benefici industrial (6%) 540,09 € 

   

TOTAL SENSE IVA (€/a)           9.001,46 €  

IVA (21%)            1.890,31 €  

TOTAL AMB IVA (€/a)          10.891,77 €  

Durada del contracte (anys) 8 

TOTAL CONTRACTE SENSE IVA (€/a)          72.011,67 €  

TOTAL CONTRACTE AMB IVA (€/a)          87.134,12 €  
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Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 

Concepte 
Import sense IVA 

(€/a) 

Amortització inversió i costos financers          41.094,70 €  

Costos directes            9.636,83 €  

Despeses personal (1)            5.288,08 €  

Despeses manteniment               828,33 €  

Despeses informàtiques               331,33 €  

Correctiu programat (2)            2.112,25 €  

Altres despeses (3)               828,33 €  

Serveis externs (4)               248,50 €  

Costos indirectes (13%) 8.142,10 € 

Benefici industrial (6%) 3.757,89 € 

   

TOTAL SENSE IVA (€/a)          62.631,52 €  

IVA (21%)          13.152,62 €  

TOTAL AMB IVA (€/a)          75.784,13 €  

Durada del contracte (anys) 10 

TOTAL CONTRACTE SENSE IVA (€/a)        626.315,15 €  

TOTAL CONTRACTE AMB IVA (€/a)        757.841,34 €  

 
(1) Per a l’estimació dels costos de personal associats a les prestacions P1 (Gestió energètica) i 

P2 (Manteniment), s’ha pres com a referència el Conveni col·lectiu de treball del sector de les 
indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida, vigent en el moment de redacció 
del plec. 
Els perfils professionals i les dedicacions considerades per al càlcul de la prestació del lot 1 
(Ajuntament de Lleida) són els següents: 

• Prestació P1 – Gestió energètica:  
- Categoria professional: Grup 3 (tècnic/a mitjà/na) segons el conveni col·lectiu 

esmentat. 
- Dedicació estimada: 25% de jornada anual. 

• Prestació P2 – Manteniment: 
- Categoria professional: Grup 5 (operari/a especialista o tècnic/a de manteniment). 
- Dedicació estimada: 100% de jornada anual. 

Per als lots corresponents a la resta d’ens associats, s’han mantingut els mateixos perfils 
professionals, ajustant proporcionalment el percentatge de dedicació en funció de la mida i 
abast de cada lot, seguint criteris de racionalitat tècnica i escala del servei. 
 

(2) El correctiu programat, es refereix a la substitució de tots els inversors de les ISFV abans de 
la finalització del contracte (en concret durant els tres darrers anys).  

 
(3) El concepte altres despeses, es refereix a aquelles despeses recurrents o puntuals 

necessàries per garantir el correcte funcionament, la legalitat i la seguretat de les instal·lacions 
fotovoltaiques, i que no estan incloses dins de la partida de personal ni de materials específics. 
Inclou, entre d’altres: 

• Taxes municipals i autonòmiques associades a la tramitació de permisos, llicències o 
comunicacions per a actuacions de manteniment o renovació d’elements de la instal·lació. 

• Assegurances de responsabilitat civil, danys materials o robatori relacionades amb les 
instal·lacions, que cobreixin qualsevol incidència derivada de la seva explotació o 
manteniment. 

• Inspeccions tècniques periòdiques exigides per normativa (com per exemple, verificacions 
elèctriques, inspeccions reglamentàries de seguretat industrial o manteniments específics 
de components com inversors o bateries, si escau). 
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• Costos associats a certificacions tècniques (certificats específics com verificacions inicials,  
compatibilitat estructural o d’altres derivats de normativa). 

• Despeses d’actualització documental relacionades amb manuals d’operació, registres de 
manteniment, llibres d’instal·lació, fitxes tècniques, etc., per tal de garantir la traçabilitat i 
compliment normatiu. 

 
(4) El concepte serveis externs, inclou tots aquells serveis subcontractats o despeses 

complementàries necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió energètica del 
contracte i que no estan contemplats en els apartats específics de personal o equipaments 
digitals. Entre d’altres, poden incloure’s: 

• Auditories energètiques externes puntuals o periòdiques que permetin validar els consums 
i l’eficiència del sistema. 

• Serveis de verificació de dades o certificació de l’acompliment energètic per part de tercers 
independents. 

• Formació específica per al personal de suport tècnic del contracte o del mateix Ajuntament 
sobre l’ús de les plataformes de gestió energètica. 

• Despeses de comunicació i divulgació, com poden ser informes anuals de resultats, 
material divulgatiu o sessions de retorn a la ciutadania. 

• Despeses de coordinació tècnica, com desplaçaments, reunions de seguiment amb 
l’Ajuntament o els ens associats, i elaboració d’informes tècnics periòdics. 

• Petits subministraments o serveis complementaris vinculats al seguiment energètic, com 
per exemple lloguer de sensors temporals, sondes, calibratge d’equips, etc. 

 
 
PROCEDIMENT SEGUIT PER A LA DETERMINACIÓ DEL PREU DEL KWH I ESTRUCTURA DE 
COSTOS DEL CONTRACTE: 
 
El present contracte té per objecte la prestació d’un servei energètic integral per a l’Ajuntament i ens 
associats, consistent en el disseny, finançament, execució, explotació i manteniment amb garantia total 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis municipals, així com la implementació de millores en 
eficiència energètica. La modalitat de contractació es basa en un preu del kWh autoconsumit, el qual 
serà abonat a l’adjudicatari mitjançant facturació bimensual. Aquest preu ha de contemplar i cobrir tots 
els costos del servei, garantint la viabilitat econòmica del contracte tant per a l’Administració com per 
a l’empresa adjudicatària. 
 
Metodologia utilitzada per a la determinació del preu del kWh 
Per a la determinació del preu del kWh, s’ha seguit un procediment basat en l’avaluació de la capacitat 
d’autoconsum i els costos associats a l’explotació de les instal·lacions. Els passos seguits han estat 
els següents: 
 
Determinació de la capacitat òptima de generació: 
S’ha realitzat una anàlisi detallada dels perfils de consum d’una mostra representativa de 
subministraments, que representen el 70% del consum total dels edificis municipals. Basant-se en 
aquesta anàlisi, s’ha determinat que una capacitat instal·lada òptima que permet assolir un nivell 
d’autoconsum mínim del 60% de l’energia generada, el qual es pot augmentar amb la gestió de 
l’adjudicatari fins a quotes properes al 80-90%. 
 
En el cas dels ens associats, s’han contemplat la totalitat de subministraments elèctrics al seu nom. 
 
Estimació de l’energia generada, autoconsumida i compensada: 
En el cas de l’Ajuntament, a partir dels kW instal·lats, s’ha estimat una generació anual d’energia. 
 
De l’energia generada, s’ha assumit un escenari d’un 85% d’autoconsum en funció dels consums 
existents i la flexibilitat del sistema, tenint en compte que el perfil estacional i d’ús de molts edificis 
prinicpalment entre setmana, fa que arribar al 100% no sigui viable a la pràctica. 
 
Per la resta de lots amb el càlcul de l’autoconsum òptim i les corbes reals de consum s’ha calculat 
l’autoconsum teòric. 
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Dels estudis d’autoconsum realitzats amb les corbes de càrrega, s’extreu el percentatge màxim 
d’energia compensable mitjançant el mecanisme de compensació simplificada segons RD 244/2019. 
Per altra banda es te en compte la relació mitjana dels darrers anys entre cost del kWh d’energia 
consumida i preu del kWh d’excedent compensat. 
 
Avaluació dels costos del servei: 
S’han analitzat els costos previsibles d’explotació de les instal·lacions. 
 
S’han tingut en compte costos financers i d’amortització en la execució de les inversions. 
 
S’ha incorporat en l’anàlisi la pèrdua de rendiment dels mòduls fotovoltaics, assumint una degradació 
del 0,6% anual. 
 
Determinació del preu del kWh: 
S’ha elaborat un pla d’explotació des del punt de vista de l’empresa adjudicatària, amb fluxos de caixa 
projectats a diferents horitzons temporals. 
 
S’ha buscat un escenari de rendibilitat raonable, fixant un objectiu de TIR del 7-8% al llarg de la durada 
del contracte. 
 
Basant-se en aquests càlculs, s’ha establert el preu del kWh autoconsumit a licitar. 
 
Estructura de costos del contracte 
El preu del kWh licitat ha de cobrir la totalitat dels costos del servei, estructurats en els següents 
components: 
 

• Amortització de la inversió i costos financers: Cobreix el retorn de la inversió realitzada per 
l’adjudicatari en les instal·lacions fotovoltaiques, així com els costos associats al finançament 
de les mateixes. 

 

• Costos directes: Inclou costos d’operació, manteniment i garantia total de les instal·lacions, 
incloent recanvis i mà d’obra. 

 

• Costos indirectes: Despeses administratives i de gestió, aplicades com un percentatge sobre 
els costos directes. 

 

• Benefici industrial: S’ha definit com el marge aplicable sobre els costos directes i indirectes, 
seguint la normativa de contractació pública. 

 
 
A continuació s’adjunta una estructura de costos referenciada a les diferents prestacions del contracte, 
dividides en diferents partides i amb el benefici industrial a banda. També s’indica quines estan 
sotmeses a revisió de preus, i donat que l’adjudicatari cobrarà el servei repartint el seu cost entre els 
kWh totals autoconsumits i compensats per mitjà de les instal·lacions fotovoltaiques a implantar en els 
edificis municipals, també la repercussió per kWh que finalment serà l’oferta econòmica a realitzar: 
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Per al Lot 1: Ajuntament 
   

Subjecte a 
revisió de 

preus 

Components de l’estructura de 
costos 

Import 
contracte 

anual 

Import 
contracte total 

% 

P1;  Gestió 
Energètica 

NO 
Despeses de personal lligades a la 
gestió energètica 

                
6.766,91 €  

              
81.202,87 €  

1,15% 

NO 

Desenvolupaments informàtics 
(software) i altres despeses lligades 
a la gestió de la informació i el 
monitoreig de les ISFV (hardware) 

              
11.861,58 €  

           
142.338,97 €  

2,02% 

NO 
Serveis externs i altres despeses 
lligades a la prestació del servei 

              
11.361,58 €  

           
136.338,97 €  

1,93% 

P2; Manteniment 

NO 
Despeses de personal lligades al 
manteniment 

              
25.995,72 €  

           
311.948,62 €  

4,42% 

NO 
Despeses en manteniment de les 
ISFV 

              
24.723,16 €  

           
296.677,94 €  

4,20% 

NO 

Altres despeses lligades a les 
instal·lacions com són taxes, 
assegurances, inspeccions 
periódiques, etc 

              
34.584,74 €  

           
415.016,91 €  

5,88% 

P3; Garantia Total NO 
Gestió garantia i correctiu programat 
(substitució inversors) 

              
24.230,98 €  

           
290.771,77 €  

4,12% 

P4; Obres de Millora i 
Renovació de les 
Instal·lacions 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en millora de l'eficiència 
energètica 

           
135.174,98 €  

        
1.622.099,82 €  

22,97% 

P5; Inversions en 
instal·lacions 
fotovoltaiques 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

           
202.004,25 €  

        
2.424.050,97 €  

34,32% 

Altres despeses i 
beneficis previstos 

NO 

Despeses generals (13%) 
              

76.508,03 €  
           

918.096,41 €  
13,00% 

Benefici industrial* (6%) 
              

35.311,40 €  
           

423.736,80 €  
6,00% 

   

 TOTAL (SENSE IVA) 
           

588.523,34 €  
        

7.062.280,07 €  
100%    

 TOTAL (AMB IVA) 
           

712.113,24 €  
        

8.545.358,88 €  

 
La repercussió per kWh autoconsumit i ofertat es la següent: 
 

  
Energia 
(kWh/a) 

Preu 
màxim 
oferta 
(€/kWh) 

Total sense IVA 
(€/a) 

IVA (€/a) 
Total amb IVA 

(€/a) 

Producció 
fotovoltaica 
anual 

4.661.571   588.523,34 € 123.589,90 € 712.113,24 € 

Energia 
autoconsumida 
anual 

3.962.335 0,142 € 562.405,44 € 118.105,14 € 680.510,58 € 

Energia 
compensada 
anual 

699.236 0,037 € 26.117,90 € 5.484,76 € 31.602,66 € 

Total sense IVA  IVA Total amb IVA  

     7.062.280,07 €       1.483.078,81 €       8.545.358,88 €  
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Per al Lot 2: CNC 
   

Subjecte a 
revisió de 

preus 

Components de l’estructura de 
costos 

Import 
contracte 

anual 

Import 
contracte total 

% 

P1;  Gestió 
Energètica 

NO 
Despeses de personal lligades a la 
gestió energètica 

                   
347,93 €  

                
2.783,42 €  

2,89% 

NO 

Desenvolupaments informàtics 
(software) i altres despeses lligades 
a la gestió de la informació i el 
monitoreig de les ISFV (hardware) 

                      
72,67 €  

                   
581,33 €  

0,60% 

NO 
Serveis externs i altres despeses 
lligades a la prestació del servei 

                      
54,50 €  

                   
436,00 €  

0,45% 

P2; Manteniment 

NO 
Despeses de personal lligades al 
manteniment 

                   
811,83 €  

                
6.494,66 €  

6,73% 

NO 
Despeses en manteniment de les 
ISFV 

                   
181,67 €  

                
1.453,33 €  

1,51% 

NO 

Altres despeses lligades a les 
instal·lacions com són taxes, 
assegurances, inspeccions 
periódiques, etc 

                   
181,67 €  

                
1.453,33 €  

1,51% 

P3; Garantia Total NO 
Gestió garantia i correctiu programat 
(substitució inversors) 

                   
510,94 €  

                
4.087,50 €  

4,24% 

P4; Obres de Millora i 
Renovació de les 
Instal·lacions 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en millora de l'eficiència 
energètica 

                
1.521,45 €  

              
12.171,57 €  

12,62% 

P5; Inversions en 
instal·lacions 
fotovoltaiques 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

                
6.085,79 €  

              
48.686,30 €  

50,46% 

Altres despeses i 
beneficis previstos 

NO 

Despeses generals (13%) 
                

1.567,77 €  
              

12.542,18 €  
13,00% 

Benefici industrial* (6%) 
                   

723,59 €  
                

5.788,70 €  
6,00% 

   

 TOTAL (SENSE IVA) 
              

12.059,79 €  
              

96.478,34 €  
100%    

 TOTAL (AMB IVA) 
              

14.592,35 €  
           

116.738,79 €  

 
La repercussió per kWh autoconsumit i ofertat es la següent: 
 

  
Energia 
(kWh/a) 

Preu 
màxim 
oferta 
(€/kWh) 

Total sense IVA 
(€/a) 

IVA (€/a) 
Total amb IVA 

(€/a) 

Producció 
fotovoltaica 
anual 

142.181   12.059,79 € 2.532,56 € 14.592,35 € 

Energia 
autoconsumida 
anual 

139.337 0,086 € 11.984,31 € 2.516,70 € 14.501,01 € 

Energia 
compensada 
anual 

2.844 0,027 € 75,49 € 15,85 € 91,34 € 

Total sense IVA  IVA Total amb IVA  

         96.478,34 €           20.260,45 €         116.738,79 €  



 

 
- 27 - 

Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
   

Subjecte a 
revisió de 

preus 

Components de l’estructura de 
costos 

Import 
contracte 

anual 

Import 
contracte total 

% 

P1;  Gestió 
Energètica 

NO 
Despeses de personal lligades a la 
gestió energètica 

                   
226,63 €  

                
1.813,06 €  

2,89% 

NO 

Desenvolupaments informàtics 
(software) i altres despeses lligades 
a la gestió de la informació i el 
monitoreig de les ISFV (hardware) 

                      
47,33 €  

                   
378,67 €  

0,60% 

NO 
Serveis externs i altres despeses 
lligades a la prestació del servei 

                      
35,50 €  

                   
284,00 €  

0,45% 

P2; Manteniment 

NO 
Despeses de personal lligades al 
manteniment 

                   
528,81 €  

                
4.230,46 €  

6,73% 

NO 
Despeses en manteniment de les 
ISFV 

                   
118,33 €  

                   
946,67 €  

1,51% 

NO 

Altres despeses lligades a les 
instal·lacions com són taxes, 
assegurances, inspeccions 
periódiques, etc 

                   
118,33 €  

                   
946,67 €  

1,51% 

P3; Garantia Total NO 
Gestió garantia i correctiu programat 
(substitució inversors) 

                   
332,81 €  

                
2.662,50 €  

4,24% 

P4; Obres de Millora i 
Renovació de les 
Instal·lacions 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en millora de l'eficiència 
energètica 

                   
991,01 €  

                
7.928,04 €  

12,62% 

P5; Inversions en 
instal·lacions 
fotovoltaiques 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

                
3.964,02 €  

              
31.712,16 €  

50,46% 

Altres despeses i 
beneficis previstos 

NO 

Despeses generals (13%) 
                

1.021,19 €  
                

8.169,49 €  
13,00% 

Benefici industrial* (6%) 
                   

471,32 €  
                

3.770,53 €  
6,00% 

   

 TOTAL (SENSE IVA) 
                

7.855,28 €  
              

62.842,25 €  
100%    

 TOTAL (AMB IVA) 
                

9.504,89 €  
              

76.039,12 €  

 
La repercussió per kWh autoconsumit i ofertat es la següent: 
 

  
Energia 
(kWh/a) 

Preu 
màxim 
oferta 
(€/kWh) 

Total sense IVA 
(€/a) 

IVA (€/a) 
Total amb IVA 

(€/a) 

Producció 
fotovoltaica 
anual 

105.525   7.855,28 € 1.649,61 € 9.504,89 € 

Energia 
autoconsumida 
anual 

59.094 0,107 € 6.322,14 € 1.327,65 € 7.649,78 € 

Energia 
compensada 
anual 

46.431 0,033 € 1.533,15 € 321,96 € 1.855,11 € 

Total sense IVA  IVA Total amb IVA  

         62.842,25 €           13.196,87 €           76.039,12 €  
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Per al Lot 4: IMO 
   

Subjecte a 
revisió de 

preus 

Components de l’estructura de 
costos 

Import 
contracte 

anual 

Import 
contracte total 

% 

P1;  Gestió 
Energètica 

NO 
Despeses de personal lligades a la 
gestió energètica 

                   
264,94 €  

                
2.119,49 €  

2,94% 

NO 

Desenvolupaments informàtics 
(software) i altres despeses lligades 
a la gestió de la informació i el 
monitoreig de les ISFV (hardware) 

                      
55,33 €  

                   
442,67 €  

0,61% 

NO 
Serveis externs i altres despeses 
lligades a la prestació del servei 

                      
41,50 €  

                   
332,00 €  

0,46% 

P2; Manteniment 

NO 
Despeses de personal lligades al 
manteniment 

                   
618,18 €  

                
4.945,47 €  

6,87% 

NO 
Despeses en manteniment de les 
ISFV 

                   
138,33 €  

                
1.106,67 €  

1,54% 

NO 

Altres despeses lligades a les 
instal·lacions com són taxes, 
assegurances, inspeccions 
periódiques, etc 

                   
138,33 €  

                
1.106,67 €  

1,54% 

P3; Garantia Total NO 
Gestió garantia i correctiu programat 
(substitució inversors) 

                   
389,06 €  

                
3.112,50 €  

4,32% 

P4; Obres de Millora i 
Renovació de les 
Instal·lacions 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en millora de l'eficiència 
energètica 

                
1.129,10 €  

                
9.032,80 €  

12,54% 

P5; Inversions en 
instal·lacions 
fotovoltaiques 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

                
4.516,40 €  

              
36.131,19 €  

50,17% 

Altres despeses i 
beneficis previstos 

NO 

Despeses generals (13%) 
                

1.170,19 €  
                

9.361,52 €  
13,00% 

Benefici industrial* (6%) 
                   

540,09 €  
                

4.320,70 €  
6,00% 

   

 TOTAL (SENSE IVA) 
                

9.001,46 €  
              

72.011,67 €  
100%    

 TOTAL (AMB IVA) 
              

10.891,77 €  
              

87.134,12 €  

 
La repercussió per kWh autoconsumit i ofertat es la següent: 
 

  
Energia 
(kWh/a) 

Preu 
màxim 
oferta 
(€/kWh) 

Total sense IVA 
(€/a) 

IVA (€/a) 
Total amb IVA 

(€/a) 

Producció 
fotovoltaica 
anual 

121.085   9.001,46 € 1.890,31 € 10.891,77 € 

Energia 
autoconsumida 
anual 

70.229 0,105 € 7.357,14 € 1.545,00 € 8.902,14 € 

Energia 
compensada 
anual 

50.856 0,032 € 1.644,32 € 345,31 € 1.989,62 € 

Total sense IVA  IVA Total amb IVA  

         72.011,67 €           15.122,45 €           87.134,12 €  
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Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
   

Subjecte a 
revisió de 

preus 

Components de l’estructura de 
costos 

Import 
contracte 

anual 

Import 
contracte total 

% 

P1;  Gestió 
Energètica 

NO 
Despeses de personal lligades a la 
gestió energètica 

                
1.586,42 €  

              
15.864,24 €  

2,53% 

NO 

Desenvolupaments informàtics 
(software) i altres despeses lligades 
a la gestió de la informació i el 
monitoreig de les ISFV (hardware) 

                   
331,33 €  

                
3.313,33 €  

0,53% 

NO 
Serveis externs i altres despeses 
lligades a la prestació del servei 

                   
248,50 €  

                
2.485,00 €  

0,40% 

P2; Manteniment 

NO 
Despeses de personal lligades al 
manteniment 

                
3.701,66 €  

              
37.016,56 €  

5,91% 

NO 
Despeses en manteniment de les 
ISFV 

                   
828,33 €  

                
8.283,33 €  

1,32% 

NO 

Altres despeses lligades a les 
instal·lacions com són taxes, 
assegurances, inspeccions 
periódiques, etc 

                   
828,33 €  

                
8.283,33 €  

1,32% 

P3; Garantia Total NO 
Gestió garantia i correctiu programat 
(substitució inversors) 

                
2.112,25 €  

              
21.122,50 €  

3,37% 

P4; Obres de Millora i 
Renovació de les 
Instal·lacions 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en millora de l'eficiència 
energètica 

                
8.218,94 €  

              
82.189,39 €  

13,12% 

P5; Inversions en 
instal·lacions 
fotovoltaiques 

NO 
Amortització i finançament 
d’inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

              
32.875,76 €  

           
328.757,58 €  

52,49% 

Altres despeses i 
beneficis previstos 

NO 

Despeses generals (13%) 
                

8.142,10 €  
              

81.420,97 €  
13,00% 

Benefici industrial* (6%) 
                

3.757,89 €  
              

37.578,91 €  
6,00% 

   

 TOTAL (SENSE IVA) 
              

62.631,52 €  
           

626.315,15 €  
100%    

 TOTAL (AMB IVA) 
              

75.784,13 €  
           

757.841,34 €  

 
La repercussió per kWh autoconsumit i ofertat es la següent: 
 

  
Energia 
(kWh/a) 

Preu 
màxim 
oferta 
(€/kWh) 

Total sense IVA 
(€/a) 

IVA (€/a) 
Total amb IVA 

(€/a) 

Producció 
fotovoltaica 
anual 

713.343   62.631,52 € 13.152,62 € 75.784,13 € 

Energia 
autoconsumida 
anual 

570.674 0,102 € 58.145,02 € 12.210,45 € 70.355,47 € 

Energia 
compensada 
anual 

142.669 0,031 € 4.486,50 € 942,16 € 5.428,66 € 

Total sense IVA  IVA Total amb IVA  

       626.315,15 €         131.526,18 €         757.841,34 €  
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L’oferta econòmica que han de presentar les empreses licitadores per a cada lot s’haurà de formular 
diferenciant clarament els dos preus unitaris que estructuren el contracte: el preu per kWh 
autoconsumit i el preu per kWh compensat. A aquests efectes els quadres anteriors que recullen la 
informació de l’Annex I, fixen de manera explícita els preus màxims de licitació per a cada tipologia 
d’energia i per a cada lot, els quals no podran ser superats en cap cas. 
 
 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 

NÚMERO 
LOT 

PRESSUPOST 
LICITACIÒ 

PRÒRROGA MODIFICACIÓ 

(màxim 20%) 

TOTAL VALOR 
ESTIMAT 
(SENSE IVA) 

1 7.062.280,07 € -- 1.412.456,01 € 8.474.736,08 € 

2 96.478,34 € -- 19.295,67 € 115.774,01 € 

3 62.842,25 € -- 12.568,45 € 75.410,70 € 

4 72.011,67 € -- 14.402,33 € 86.414,00 € 

5 626.315,15 € -- 125.263,03 € 751.578,18 € 

TOTALS: 7.919.927,48 € -- 1.583.985,49 € 9.503.912,97 € 

 
 

7. REVISIÓ DE PREUS 
 
El present contracte no està subjecte a revisió de preus.  
 

 
8. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  

 No     
X    Sí  
 
 

9. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 
 

Solvència economia i financera 

• Declaració sobre el volum global de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta declaració 
s’ha de justificar amb els documents comptables que l’acrediten. 

 
En tant, que, segons la Llei 9/2017 de contractes del sector públic el promig de volum de negoci 
anual que cal acreditar ha de ser com a màxim del 150%  del pressupost anual de licitació (Iva 
exclòs). L’import mínim a acreditar per cada lot serà 
 

LOT 1 80% del pressupost anual de licitació (IVA exc.) 470.818,67 € 

LOT 2 150% del pressupost anual de licitació (IVA exc.) 18.089,69 € 

LOT 3 150% del pressupost anual de licitació (IVA exc.) 11.782,92 € 

LOT 4 150% del pressupost anual de licitació (IVA exc.) 13.502,19 € 

LOT 5 80% del pressupost anual de licitació (IVA exc.) 50.105,21 € 
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Solvència tècnica i professional: 
 

El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria de serveis amb el mateix objecte del lot al que 
es presenten, realitzats durant els tres anys anteriors a la data de publicació de la licitació. Per 
això es sol·licita indicar la potencia en instal·lacions fotovoltaiques executada i mantinguda per 
anys i per cada contracte aportat, on es puguin analitzar inequívocament l’escala dels contractes 
realitzats en els tres anys anteriors a la data de publicació de la licitació, completant el següent 
model de taula:  
 

EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 

ANY 1 CLIENT 1 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 1 KWp INSTAL·LACIÓ 1 

ANY 2 CLIENT 2 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 2 KWp INSTAL·LACIÓ 2 

ANY 3 CLIENT 3 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 3 KWp INSTAL·LACIÓ 3 

TOTAL = KWp TOTALS 

 

GESTIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 

ANY 1 CLIENT 1 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 1 KWp INSTAL·LACIÓ 1 

ANY 2 CLIENT 2 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 2 KWp INSTAL·LACIÓ 2 

ANY 3 CLIENT 3 DESCRIPCIÓ CONTRACTE 3 KWp INSTAL·LACIÓ 3 

TOTAL = KWp TOTALS 

 
El licitador haurà d’acreditar aquests dos punts, de cada lot a que optin: 
 

LOT 1 

Execució satisfactòria d’un mínim de 1.000kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 50 i els 1000 kWp. 

Haver gestionat i mantingut un mínim de 500 kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 50 i els 500 kWp. 

LOT 2, 
3 i 4 

Execució satisfactòria d’un mínim de 100kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 15 i els 100 kWp.  

Haver gestionat i mantingut un mínim de 100 kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 15 i els 100 kWp.  

LOT 5 

Execució satisfactòria d’un mínim de 300kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 50 i els 300 kWp.  

Haver gestionat i mantingut un mínim de 300 kWp en instal·lacions solars 
fotovoltaiques a cobertes d’edificis durant els tres anys anteriors, aportant com 
a mínim 3 referències que sumades arribin a la potència pic indicada i que 
tinguin una potencia pic entre els 50 i els 300 kWp.  

 
Els serveis realitzats que s’hagin indicat en la taula anterior s’acreditaran mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, 
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari i factures justificatives del servei. 
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En cas d’aportar contractes realitzats en UTE només comptabilitzarà l’import proporcionalment al 
percentatge de participació en la UTE, el qual s’haurà d’acreditar correctament. En la taula anterior 
s’haurà d’indicar correctament aquest import proporcional a la participació en la UTE.  

 
 
10. COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ DE MITJANS: 
 
Els licitadors hauran d’incloure en el Sobre A un compromís formal d’adscriure un equip de treball amb 
els coneixements i la formació adequats per a l’execució dels serveis objecte del contracte, i en concret: 
 
LOTS 1 i 5: 
 
- Com a mínim, un tècnic professional que integrarà l’equip de treball per desenvolupar les tasques 
objecte d’aquest encàrrec, que acrediti l’experiència i coneixement en l’execució de contractes de solar 
fotovoltaica tipus PPA (“Power Purchase Agreement”) amb un valor d’inversió superior als 200.000€ 
en els darrers 3 anys. 
 
LOTS 2, 3 i 4: 
 
- No s’exigeix. 
 

 
11. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:  

 
Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte no caldrà estar en possessió de cap mena de classificació 
empresarial, però si que alternativament a la solvència tècnica i econòmica, es podrà aportar la 
classificació empresarial en el grup següent per a cada lot del contracte:  
 
Per al Lot 1: Ajuntament 
 
GRUP P. SUBGRUP P1. CATEGORIA 5 
 
Per al Lot 2: CNC 
 
GRUP P. SUBGRUP P1. CATEGORIA 1 
 
Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 
GRUP P. SUBGRUP P1. CATEGORIA 1 
 
Per al Lot 4: IMO 
 
GRUP P. SUBGRUP P1. CATEGORIA 1 
 
Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 
GRUP P. SUBGRUP P1. CATEGORIA 4 
 

 
12. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  

 

− Preus unitaris   
 

13. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 
 
La despesa es satisfarà de la forma següent amb càrrec a l'aplicació amb el següent desglossi per 
cada lot: 
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Per al Lot 1: Ajuntament 
 

 TOTAL SENSE IVA 
TOTAL AMB 

IVA 

EDIFICIS OFICIALS 
(AMB IVA) Partida: 

04-9200-22100 

ESPORTS (AMB 
IVA). Partida: 

10-3230-22100 

EDUCACIÓ 
(AMB IVA). 
Partida: 12-
3420-22100 

TOTALS 
ANUALS 

2026        245.218,06 €   296.713,85 71.626,73 106.282,90 118.804,22 296.713,85 

2027        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2028        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2029        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2030        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2031        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2032        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2033        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2034        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2035        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2036        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2037        588.523,34 €   712.113,24 171.904,14 255.078,96 285.130,14 712.113,24 

2038        343.305,28 €   415.399,39 100.277,41 148.796,06 166.325,92 415.399,39 

  2.062.849,68 3.060.947,52 3.421.561,68 8.545.358,88 
 
 
Per al Lot 2: CNC 
 
Donat que l’entitat CNC (CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS S.A.) es tracta d’una societat 
mercantil participada per l’Ajuntament de Lleida, certifica la suficiència de crèdit d’acord al següent 
desglossi:   
 

Exercici Import IVA inclòs 

2025 605,00 € 

2026    13.987,35 €  

2027    14.592,35 €  

2028    14.592,35 €  

2029    14.592,35 €  

2030    14.592,35 €  

2031    14.592,35 €  

2032    14.592,35 €  

2033    14.592,35 €  

TOTAL 116.738,79 € 
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Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 
Donat que l’entitat FIRA DE LLEIDA (FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA) es tracta d’una fundació 
privada amb participacó de l’Ajuntament de Lleida, certifica la suficiència de crèdit:   
 

Exercici Import IVA inclòs 

2025 605,00 € 

2026      8.899,89 €  

2027      9.504,89 €  

2028      9.504,89 €  

2029      9.504,89 €  

2030      9.504,89 €  

2031      9.504,89 €  

2032      9.504,89 €  

2033      9.504,89 €  

TOTAL 76.039,12 € 

 
Per al Lot 4: IMO 
 

Exercici Funcional Orgànica Econòmica Import IVA inclòs 

2025 2410 74 22100 605,00 € 

2026 2410 74 22100    10.286,77 €  

2027 2410 74 22100    10.891,77 €  

2028 2410 74 22100    10.891,77 €  

2029 2410 74 22100    10.891,77 €  

2030 2410 74 22100    10.891,77 €  

2031 2410 74 22100    10.891,77 €  

2032 2410 74 22100    10.891,77 €  

2033 2410 74 22100    10.891,77 €  

TOTAL    87.134,12 € 

 
Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 

Exercici Funcional Orgànica Econòmica Import IVA inclòs 

2025 4630 91 22100 12.100,00 € 

2026 4630 91 22100 44.738,10 € 

2027 4630 91 22100 75.784,13 € 

2028 4630 91 22100 75.784,13 € 

2029 4630 91 22100 75.784,13 € 

2030 4630 91 22100 75.784,13 € 

2031 4630 91 22100 75.784,13 € 

2032 4630 91 22100 75.784,13 € 

2033 4630 91 22100 75.784,13 € 

2034 4630 91 22100 75.784,13 € 

2035 4630 91 22100 75.784,13 € 

2036 4630 91 22100 18.946,03 € 

TOTAL    757.841,34 € 
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14. CRITERIS DE VALORACIÓ.  
 
Els criteris i assignacions de puntuacions son iguals per a tots els lots. 
 

• Criteris objectius (fins a 55 punts):  
 

1. Preu per l’energia fotovoltaica autoconsumida en els equipaments municipals (€/MWh) 
...........................................................................................................................fins a 20 punts 

 
Es puntuarà amb la següent fórmula: 
 

𝑉𝑂 =
(𝑂𝑀 𝑥 𝑃𝑀𝑂)

𝑂𝐹
 

On: 
 

• VO: Puntuació obtinguda per la oferta que es valora en relació al preu per l’energia fotovoltaica 
autoconsumida en els equipaments municipals . Fins a un màxim de 20 punts. 

• OM: Mínim preu per l’energia fotovoltaica autoconsumida en els equipaments municipals ofert 
de totes les ofertes presentades per els licitadors. Expressat en €/MWh. 

• PMO: Puntuació màxima a obtenir  

• OF: Oferta presentada per l’empresa, preu de l’energia fotovoltaica autoconsumida en els 
equipaments municipals ofert pel licitador. Expressat en €/MWh. 

 
L’import de OF que no es pot superar per cada lot és el següent: 
 

LOT 1: 142 €/MWh 
LOT 2: 86 €/MWh 
LOT 3: 107 €/MWh 
LOT 4: 105 €/MWh 
LOT 5: 102 €/MWh 

 
2. Preu per l’energia fotovoltaica compensada en els equipaments municipals (€/MWh) 

.............................................................................................................................fins a 7 punts 
 
Es puntuarà amb la següent fórmula: 
 

𝑉𝑂 =
(𝑂𝑀 𝑥 𝑃𝑀𝑂)

𝑂𝐹
 

On: 
 

• VO: Puntuació obtinguda per la oferta que es valora en relació al preu per l’energia fotovoltaica 
compensada en els equipaments municipals . Fins a un màxim de 7 punts. 

• OM: Mínim preu per l’energia fotovoltaica compensada en els equipaments municipals ofert 
de totes les ofertes presentades per els licitadors. Expressat en €/MWh. 

• PMO: Puntuació màxima a obtenir  

• OF: Preu per l’energia fotovoltaica compensada en els equipaments municipals que ofereix el 
licitador. Expressat en €/MWh. La oferta no podrà superar els preu indicat en l’annex I. 
 

 
L’import de OF que no es pot superar per cada lot és el següent: 
 

LOT 1: 37 €/MWh 
LOT 2: 27 €/MWh 
LOT 3: 33 €/MWh 
LOT 4: 32 €/MWh 
LOT 5: 31 €/MWh 
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3. Nombre d’estalvis certificables mitjançant CAE’s ......................................fins a 15 punts 

Es concediran punts proporcionals al volum d'estalvi energètic certificat previst per la instal·lació, 
segons l'escala següent: 

 
o Entre 30.000 i 100.000 kWh/any: 3 punts. 
o Entre 100.001 i 200.000 kWh/any: 6 punts. 
o Entre 200.001 i 600.000 kWh/any: 9 punts. 
o Entre 600.001 i 1.000.000 kWh/any: 12 punts. 
o Més de 1.000.000 kWh/any: 15 punts. 

 
L’oferta d’estalvi serà vinculant a acreditar mitjançant l’obtenció dels CAE’s tal com es detalla en 
el plec de condicions tècniques. 

 
Aclariment sobre la quantitat d'estalvi ofertat: 
 

- La quantitat d'estalvi anual ofertada correspon a l'estalvi energètic total previst com a 
resultat de totes les inversions necessàries per assolir aquesta xifra, independentment del 
moment en què es duguin a terme durant la vigència del contracte. 

- L'adjudicatari haurà de planificar i executar les actuacions d'eficiència energètica que 
consideri oportunes per garantir l'assoliment de l'estalvi ofertat en el còmput anual, podent 
realitzar les inversions de manera esglaonada al llarg del contracte, sempre que el resultat 
final compleixi amb la quantitat compromesa. 

- L'estalvi es calcularà tenint en compte la millora d'eficiència energètica en el consum dels 
edificis afectats i haurà de ser verificable mitjançant els Certificats d'Estalvi Energètic 
(CAE’s) emesos d'acord amb la normativa vigent. Els CAE’s serviran com a eina objectiva 
per quantificar els estalvis aconseguits i validar el compliment dels compromisos adquirits 
per l'adjudicatari. 

 
4. Import CAE ofertat..............................................................................................fins a 4 punts 

 
Es puntuarà amb la següent fórmula: 

 

𝑉𝑂 = 4 ·
𝑂𝑀

𝑂𝐹
 

On: 
 

• VO: Puntuació obtinguda per la oferta que es valora en relació al preu pel CAE ofertat en 
€/MWh ofertat. Fins a un màxim de 4 punts. 

• OF: Preu pel CAE en €/MWh que ofereix el licitador.  

• OM: Mínim preu pel CAE en €/MWh ofert de totes les ofertes presentades per els licitadors.  
 

El preu per CAE ofert serà vinculant i formarà part de l’oferta econòmica. 
 

5. Garantia de producció dels mòduls fotovoltaics. La garantia mínima de producció amb una 
pèrdua màxima del 15% dels mòduls fotovoltaics serà de 25 anys. Es valorarà la presentació 
de certificats emesos per els fabricants dels equips que acreditin una garantia superior. Es 
puntuarà a raó de 0,6 punts per cada any que superi els 25 anys de garantia de producte 
exigits,.......................................................................................... fins a un màxim de 3 punts 
 

6. Eficiència del mòdul fotovoltaic proposat. Es valorarà a raó de 1 punt per cada 0,33% 
d’eficiència que superi els 21% d’eficiència exigit, fins a un màxim de 3 punts. Per conèixer 
l’eficiència del mòdul fotovoltaic es consultarà la fitxa tècnica presentada al sobre econòmic 
per el mòdul ofert. Si hi ha diversos models i no s’indica quin d’ells s’ofereix s’agafarà a efectes 
de valoració l’eficiència més baixa que hi figuri a la fitxa 
tècnica.......................................................................................... fins a un màxim de 3 punts 
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7. Menor petjada de carboni en el transport derivat de la prestació P2 (manteniment), 
expressada en kg de CO2. L’empresa justificarà aquesta petjada de carboni a partir de la 
distància recorreguda des del seu magatzem o oficina (orígen de sortida del tècnic de 
manteniment), durant tota la durada del contracte d’acord amb el Model de l’Annex adjunt al 
plec.............................................................................................. fins a un màxim de 3 punts. 
 

o Menys de 2,0 kg de CO2 (transport anada): 3 punts 
o De 2,1 a 4,0 kg de CO2 (transport anada):  2 punts 
o De 4,1 a 6,0 kg de CO2 (transport anada): 1 punts 
o Més de 6,0 kg (transport anada): 0 punts 

 
Cal acreditar amb certificat de compromís del subministrador d’acord amb el model adjunt en 
el plec de clàusules com a document Annex. 
 
Es revisarà que els càlculs estiguin correctament realitzats i justificats amb la documentació 
corresponent, tal com es demana en l’Annex corresponent del PCAP, i no es tindrà en compte 
cap justificació que no compleixi l’indicat. 

 
 
CÀLCUL DE LA TEMERITAT EN ELS CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS  
 
Els criteris per considerar les ofertes desproporcionades o temeràries estaran basats en l’article 85 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de l’Administració Pública. Per tant, es consideraran desproporcionades o temeràries les 
ofertes que es trobin en els supòsits del citat article.  
 
Tot i que l’oferta econòmica vagi referenciada als kWh autoconsumits i compensats als equipaments 
municipals, aquest valor no es més que l’import del contracte dividit entre el total de kWh que es poden 
autoconsumir i compensar segons els estudis efectuats. Donat que en l’oferta econòmica també es 
demana el desglossament del contracte en les diferents prestacions, aquest serà el valor utilitzat en el 
càlcul de la temeritat.  
 
Per altra banda, la quantitat d’estalvis ofertats susceptibles d’emetre CAE’s així com l’import ofertat 
per CAE, també formen part de l’oferta econòmica, per tant el producte estalvis per valor CAE, també 
es tindrà en compte en el càlcul de les ofertes temeràries. 
 
D’acord a tot l’anterior, per al càlcul de la temeritat es considerarà l’Oferta econòmica global presentada 
per cada empresa que es calcularà de la següent forma: 
 
Oferta econòmica global = Oferta econòmica presentada per l’empresa per tots els anys de contracte 

– ( Estalvis ofertats en MWh x import ofertat per CAE en €/MWh). 
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• Criteris subjectius (fins a 45 punts): 
 
 

8. Estructura organitzativa, destinada a l’execució del contracte per la prestació P1, P2 i 
P3 (un total de 15 punts desglossats de la següent manera) 

 
a. Dimensionament de l’estructura organitzativa. Es valorarà que el dimensionament 
sigui suficient i adequat per executar correctament i en termini les prestacions P1, P2 i P3 
atenent al número de persones i els departaments que en formin part de l’estructura .. 4 punts 
 
b. Perfils inclosos a l’estructura organitzativa. Es valorarà que el dimensionament 
presentat anteriorment compti amb tots els perfils necessaris per executar correctament les 
prestacions P1, P2 i P3, com són personal administratiu, tècnics de manteniment i enginyers. 
..........................................................................................................................................4 punts 
 
c. Funcions assignades a cadascun dels perfils: Es valorarà que aquestes funcions 
cobreixin totes les tasques necessàries per complir amb garanties les tasques encomanades 
amb les prestacions P1, P2 i P3. Per això es comprovarà que les funcions més crítiques a 
desenvolupar en les prestacions P1, P2 i P3 estiguin correctament cobertes i assignades a més 
de que no falti ninguna funció essencial per ser assignada..............................................3 punts 

 
d. Sistema de monitoratge per a la prestació P1 i P2. És valorarà la utilització del sistema 
de monitoratge per detectar anomalies en el funcionament de les instal·lacions i la necessitat de 
realitzar correctius sobre les instal·lacions fotovoltaiques. Es valorarà també la integració del 
sistema de monitoratge energètic amb la plataforma BMS de l’Ajuntament. És valorarà el grau 
de detall en la definició de com utilitzarà el monitoratge energètic de les ISFV per la prestació 
P1 i com s’integrarà amb la plataforma BMS pròpia de l’Ajuntament. Com més integrat estigui el 
monitoratge al desenvolupament de la prestació P1 més valoració es rebrà en aquest apartat. 
Es valorarà positivament incloure rutines de control per valorar la validesa de les dades que el 
sistema de monitoratge subministri ..................................................................................4 punts. 

 
 

9. Valoració del projecte de la Prestació P4 d'obres de millora i renovació dels edificis i 
instal·lacions per aconseguir una major eficiència energètica (un total de 15 punts 
desglossats de la següent manera). 

 
a. Relació d’obres o millores d’eficiència plantejades............................................4 punts 
 
b. Relació de principals equips i prestacions del material subministrat indicant les 
marques, codis certificacions de conformitat amb els reglaments aplicables i amb la legislació 
vigent................................................................................................................................ 3 punts 

 
c. Estratègia d’execució de les inversions en eficiència plantejades. Viabilitat de les 
inversions: contingut, qualitat i detall de la informació, participació d'altres intervinents, 
etc......................................................................................................................................4 punts 
 
d. Pla d’execució o programa d’obres tenint en compte que les inversions s’han de 
realitzar durant el primer any del contracte........................................................................4 punts 

 
 

10. Estructura organitzativa destinada a l’execució del contracte per la prestació P5d i P5e 
(un total de 15 punts desglossats de la següent manera): 

 
a. Dimensionament de l’estructura organitzativa. Es valorarà que el dimensionament 
sigui suficient i adequat per executar correctament i en termini les prestacions P5d i P5e atenent 
al número de persones i els departaments que en formin part de l’estructura 
........................................................................................................................................ 4 punts 
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b. Perfils i funcions assignades inclosos a l’estructura organitzativa. Es valorarà que el 
dimensionament presentat anteriorment compti amb tots els perfils necessaris per executar 
correctament les prestacions P5d i P5e, com són personal de compra, enginyers, delineants, 
estructuristes, personal administratiu, muntadors elèctrics, mecànics i de monitorització. Es 
comprovarà que les funcions més crítiques a desenvolupar en les prestacions P5d i P5e estiguin 
correctament cobertes i assignades a més de que no falti ninguna funció essencial per ser 
assignada.........................................................................................................................3 punts 

 
c. Planificació temporal de les prestacions P5d i P5e. Es valorarà la planificació temporal 
que es seguirà comprovant que els terminis que s’estableixin per contemplar les tasques siguin 
raonables tenint en compte la dedicació de cadascun dels perfils indicats 
anteriorment.................................................................................................................... 4 punts 
 
d. Relació principals equips utilitzats en el desenvolupament de la prestació P5e (panells, 
inversors, estructures, etc.)  amb indicació de les característiques bàsiques per valorar el 
requisits del plec de condicions tècniques....................................................................... 4 punts 

 
 
El llindar mínim en la puntuació subjectiva que ha d’obtenir el licitador per no ser exclòs del 
procediment són 23 punts.  
  
En cap de les descripcions que s’incloguin en el sobre B es poden exposar dades que han de formar 
part del sobre C. Si aquest fet succeeix serà motiu d’exclusió. 
 

METODOLOGIA DE VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA OPERATIVA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 

Descripció Qualificació 
Percentatge 

aplicar sobre la 
Puntuació Base 

Es considera quan exposa tots els continguts, requisits i aspectes del servei 
establerts en el plec, els desenvolupa de forma clara i entenedora, en millora 
substancialment molts d’aquests d’una forma molt favorable, beneficiosa i de gran 
interès pel desenvolupament del contracte, i afegeix d’una forma racional i 
proporcionada molts continguts i aspectes complementaris que són de molt alt 
interès pel contracte 

Molt bona  100% 

Es considera quan exposa tots els continguts, requisits i aspectes del servei 
establerts en el plec, els desenvolupa de forma clara i entenedora, en millora 
substancialment bastants d’aquests d’una forma favorable, beneficiosa i d’interès 
pel desenvolupament del contracte, i afegeix d’una forma racional i proporcionada 
bastants continguts i aspectes complementaris que són d’un alt interès pel 
contracte 

Bona  80% 

Es considera quan exposa tots els continguts, requisits i aspectes del servei 
establerts en el plec, els desenvolupa de forma clara i entenedora, en millora 
alguns d’aquests d’una forma favorable pels interessos del contracte, i afegeix 
d’una forma racional i proporcionada alguns continguts i aspecte complementaris 
que són d’interès pel contracte 

Correcta  60% 

Es considera quan exposa els continguts, requisits i aspectes del servei establerts 
en el plec, però no els desenvolupa d’una forma clara i entenedora, deixa de 
desenvolupar alguns aspectes que no tenen consideració d’essencials pel 
contracte, i pot aportar alguna millora i/o aspectes complementaris que tampoc són 
d’un especial interès pel contracte Escassa 40 % 

Escassa 40% 

Es considera quan exposa els continguts, requisits i aspectes del servei establerts 
en el plec, però no els desenvolupa d’una forma clara i entenedora o aquest 
desenvolupament és escàs, deixa de desenvolupar alguns aspectes que no tenen 
consideració d’essencials pel contracte, i pot aportar alguna millora i/o aspectes 
complementaris que tampoc són d’un especial interès pel contracte 

Insuficient  20% 

Es considera quan no exposa tots els continguts del servei establerts en el plec, i/o 
el desenvolupament d'aquests sigui molt escàs o inexistent, no aporta cap millora 
dels mateixos ni aspectes complementaris que puguin ser d’interès ple contracte 

Molt 
Insuficient 

0% 
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15. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS 
DIFERENTS CRITERIS. 

 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES: 
 
La oferta econòmica de l’adjudicatari contindrà la següent informació: 
 

Concepte 
 

Oferta (€/MWh, IVA exclòs) 

Preu per l’energia fotovoltaica autoconsumida als 
equipaments municipals (€/MWh). Aquest preu 
no podrà ser major que l’indicat en l’apartat 14.1. 

 

Preu per l’energia fotovoltaica compensada als 
equipaments municipals (€/MWh). Aquest preu 
no podrà ser major que l’indicat en l’apartat 14.2. 

 

 
Donat que l’import del kWh ofertat per l’adjudicatari es el cost del contracte anual dividit entre l’energia 
autoconsumida i la compensada, a efectes de poder calcular la temeritat i poder aplicar el percentatge 
de la prestació P4 a mesura que s’incorporin les inversions, es demana també el desglossament de 
manera que es compleixin les igualtats indicades. Aquest quadre te caràcter merament informatiu 
i no forma part de l’oferta, en cas que no s’ompli s’utilitzaran en els valors de percentatge i 
quantitats d’energia emprats en l’estudi tècnic per definir el contracte:  
 

DESGLOSSAMENT DEL CONTRACTE  

CONCEPTE IMPORT (€, IVA exclòs) Percentatge 

Import corresponent a la prestació P1; 
Gestió energètica 

  

Import corresponent a la prestació P2; 
Manteniment  

  

Import corresponent a la prestació P3; 
Garantia total 

  

Import corresponent a la prestació P4; 
Millores en eficiència energètica 

  

Import corresponent a la prestació P5; 
Inversions en instal·lacions 
fotovoltaiques 

  

Despeses Generals   

Benefici Industrial   

TOTAL CONTRACTE   100% 

Anys durada contracte (segons lot a 
que s’opta) 

 

TOTAL ANUAL (€, IVA exclòs)  

TOTAL ANUAL PER AUTOCONSUM 
(€, IVA exclòs) 

 

TOTAL ANUAL PER COMPENSACIÓ 
(€, IVA exclòs) 

 

 
S’ha de complir que: 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (€ 𝐼𝑉𝐴 𝑒𝑥𝑐) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠 
 
Essent: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (€ 𝐼𝑉𝐴 𝑒𝑥𝑐𝑙ò𝑠)  =
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (

€ 𝐼𝑉𝐴 𝑒𝑥𝑐𝑙ò𝑠
𝑘𝑊ℎ

)

𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó (€ 𝐼𝑉𝐴 𝑒𝑥𝑐𝑙ò𝑠)  =
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (

€ 𝐼𝑉𝐴 𝑒𝑥𝑐𝑙ò𝑠
𝑘𝑊ℎ

)

𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 
 

 
(Els kWh autoconsumits i compensats anualment seran els que estimi cada empresa licitadora en base 
als seus estudis, en cas que no s’indiqui, s’utilitzaran els valors utilitzats en l’estudi tècnic necessàri 
per elaborar el contracte). 
  
Paral·lelament s'hi incorporarà la valoració dels estalvis susceptibles de ser certificats en el marc del 
Sistema de CAE. S’haurà d’omplir la següent taula amb els CAE’s ofertats en MWh/any d’estalvi 
certificable i la seva valoració econòmica: 
 

Concepte 
 

Nombre de 
CAE’s 

ofertats 
(MWh/any) 

Oferta CAE  
(€/MWh, IVA 

exclòs) 

TOTAL Oferta 
CAE (€, IVA 

exclòs) 

Nombre de MWh/any estalviats 
susceptibles de ser certificats 
mitjançant el sistema de CAE, i preu 
per €/MWh estalviat, junt amb quantitat 
econòmica total. 

   

 
Aquesta valoració dels estalvis no serà només puntuable per als criteris de valoració, sinó que també 
serà vinculant i serà la quantitat base que servirà per aplicar les penalitats contemplades en el plec de 
clàusules administratives, havent d’adjuntar declaració responsable annexa al PCAP. Igualment 
s’uttilitzarà en el càlcul de l’Oferta global a efecte d’avaluar les possibles ofertes temeràries.  
 
S’haurà de completar el següent escrit segons model a continuació i aportar la fitxa tècnica dels mòduls 
ofertats i els certificats del fabricant per l’ampliació de la garantia del producte si s’escau: 
 
“Els mòduls fotovoltaics que s’instal·laran tenen una eficiència del ............ % i s’ofereix una 
garantia de producció amb una pèrdua màxima del 15% per part del fabricant de ...................... 
anys.” 
 
També caldrà completar el següent escrit referent al compromís de la menor petjada de carboni en els 
desplaçaments inclosos en la prestació P2:  
 
“Em comprometo realitzar un transport sostenible i una petjada de carboni mitjana de .......Kg 
de CO2 per desplaçament. A aquests efectes adjunto el document de fitxa de compromís que 
consta com a annex del PCAP” 

 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN FUNCIÓ D’UN 
JUDICI DE VALOR: 
 
La proposta tècnica haurà s’entregarà en pdf i digitalitzada. La versió digital haurà de ser un document 
indexat i en cap cas podrà ser un escaneig d’un document original.  
 
La documentació de la part subjectiva ha de ser redactada en mesura DIN-A4, amb una lletra mínima 
Arial 10. Tots els apartats tenen una limitació de pàgines, si en algun apartat s’aporta documentació 
que superi el màxim de pàgines indicades, no es valoraran les pàgines que excedeixin aquest límit.  
El resum dels criteris subjectius que seran valorables, indicant la puntuació i la limitació de pàgines de 
cadascun és el següent. Les pàgines totals màximes seran 27, sense comptar possibles caràtules i 
índex, les limitacions de pàgines són per apartat. Quan es parla dels equips no es demana en cap 
moment certificats ni fitxes de materials, sinó relació dels mateixos amb les principals característiques:  
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Punts 

màxims 
possibles 

Màxim de 
pàgines 

permeses 

1 
Estructura organitzativa, destinada a l’execució del contracte 
per la prestació P1, P2 i P3 

15 8 

a Dimensionament de l’estructura organitzativa. 4 2 

b Perfils inclosos a l’estructura organitzativa 4 2 

c Funcions assignades a cadascun dels perfils 3 2 

d Sistema de monitoratge per a la prestació P1 4 2 

2 Valoració del projecte de la Prestació P4 d'obres de millora 15 10 

a Relació d’obres o millores d’eficiència plantejades 4 3 

b 
Relació de principals equips i prestacions del material 
subministrat 

3 3 

c Estratègia d’execució de les inversions en eficiència plantejades. 4 2 

d Pla d’execució o programa d’obres 4 2 

3 
Estructura organitzativa destinada a l’execució del contracte 
per la prestació P5d i P5e 

15 9 

a Dimensionament de l’estructura organitzativa. 4 2 

b Perfils i funcions assignades inclosos a l’estructura organitzativa. 3 3 

c Planificació temporal de les prestacions P5d i P5e. 4 2 

d 
Principals equips utilitzats en el desenvolupament de la prestació 
P5e. 

4 2 

 
A continuació es desenvolupa cada criteri:  

 
1. Estructura organitzativa, destinada a l’execució del contracte per la prestació P1, P2 i 

P3 
a. Dimensionament de l’estructura organitzativa 
Descripció del dimensionament de l’estructura organitzativa necessari per executar 
correctament i en termini les prestacions P1, P2 i P3, atenent al número de persones i els 
departaments que en formin part de l’estructura. 
 
Màxim 2 pàgines. 
 
b. Perfils inclosos a l’estructura organitzativa 
Relació dels perfils necessaris per executar correctament les prestacions P1, P2 i P3, amb 
indicació de la qualificació professional, com són personal administratiu, tècnics de 
manteniment i enginyers. 
 
Màxim 2 pàgines. 

 
c. Funcions assignades a cadascun dels perfils 

 
Relació de funcions i assignació de funcions als perfils inclosos, que cobreixin totes les 
tasques necessàries per complir amb garanties les tasques encomanades amb les 
prestacions P1, P2 i P3, prenent especial atenció que les funcions més crítiques a 
desenvolupar estiguin correctament cobertes i assignades a més de que no falti ninguna 
funció essencial per ser assignada. 
Màxim 2 pàgines. 
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d. Sistema de monitoratge per a la prestació P1 i P2. 
 

Descripció del sistema de monitoratge previst per desenvolupar la prestació P1 pel 
seguiment i control energètics, i P2 per detectar anomalies en el funcionament de les 
instal·lacions i la necessitat de realitzar correctius sobre les instal·lacions fotovoltaiques. 
Descripció de la integració del sistema de monitoratge energètic amb la plataforma BMS 
de l’Ajuntament. 
 
Màxim 2 pàgines. 

 
2. Valoració del projecte de la Prestació P4 d'obres de millora 

 
a. Relació d’obres o millores d’eficiència plantejades 
 
Relació d’obres o millores d’eficiència plantejades per assolir els estalvis ofertats.  
 
Màxim 3 pàgines. 
 
b. Relació de principals equips i prestacions del material subministrat 
 
Relació de principals equips i prestacions del material subministrat incloent detalls de 
marques, segells o certificacions de conformitat amb els reglaments aplicables i amb la 
legislació. Es demana una relació no aportació de fitxes d’equips. 
 
Màxim 3 pàgines. 
 
c. Estratègia d’execució de les inversions en eficiència plantejades. 
 
Descripció de l’estratègia d’execució de les inversions proposades per tal d’assolir els 
estalvis ofertats, explicant la viabilitat de les inversions (participació d'altres intervinents, 
etc) 
 
Màxim 2 pàgines. 
 
d. Pla d’execució o programa d’obres 
 
Pla d’execució o programa d’obres tenint en compte que les inversions s’han de realitzar 
durant el primer any del contracte. 
 
Màxim 2 pàgines. 

 
3. Estructura organitzativa destinada a l’execució del contracte per la prestació P5d i P5e 

 
a. Dimensionament de l’estructura organitzativa. 
 
Descripció del dimensionament de l’estructura organitzativa necessari per executar 
correctament i en termini les prestacions P5d i P5e, atenent al número de persones i els 
departaments que en formin part de l’estructura. 
Màxim 2 pàgines. 
 
b. Perfils i funcions assignades inclosos a l’estructura organitzativa. 
 
Relació dels perfils necessaris per executar correctament les prestacions P5e i P5d, amb 
indicació de la qualificació professional, com són personal de compra, enginyers, 
delineants, estructuristes, personal administratiu, muntadors elèctrics, mecànics i de 
monitorització, i relació de funcions i assignació de funcions als perfils inclosos, que 
cobreixin totes les tasques necessàries per complir amb garanties les tasques 
encomanades amb les prestacions P5e i P5d. 
Màxim 3 pàgines. 
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c. Planificació temporal de les prestacions P5d i P5e. 
 
Planificació temporal de les prestacions P5d i P5e amb indicació dels terminis per 
contemplar les tasques.  
 
Màxim 2 pàgines. 
 
d. Principals equips utilitzats en el desenvolupament de la prestació P5e. 
 
Relació de principals equips i prestacions del material subministrat (panells, inversors, 
estructures, etc.) prestant especial atenció a la indicació de les característiques que 
permetin comprovar el compliment dels requisits del plec de condicions tècniques. Es 
demana una relació no aportació de fitxes d’equips. 
 
Màxim 2 pàgines. 
 

 
16. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

 
X No     

 Sí 
 

17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:  
 
El cap de servei d’instal·lacions i equipaments públics i energia: Cristian Riera Plana 
Enginyer del servei d’instal·lacions i equipaments públics i energia: Víctor Lacasa Mesa 
 
 

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ :  
 

CLÀUSULES D’ESTABILITAT LABORAL I DE QUALITAT EN L’OCUPACIÓ  
 
1. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que 
executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent 
en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui 
establir.  
 
2. Durant tota la vigència del contracte l’empresa haurà de mantenir el personal que s’ha aportat i 
puntuat en el procediment de licitació. En cas que l’empresa tingui la necessitat de substituir algun 
membre s’haurà de proposar a l’Ajuntament i, prèvia autorització, el podrà substituir sempre que el nou 
personal proposat disposi de les mateixes condicions o superiors que el personal substituït.  
 
3. Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida laboral i la vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del 
contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles, teletreball, suport econòmic 
per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc. Les 
mesures anteriors s’hauran d’acreditar documentalment mitjançant els acords als quals s’hagi pogut 
arribar amb els treballadors afectats.  
 
CLÀUSULES LABORALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL  
 
4. En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball.  
 
SUBCONTRACTACIÓ  
 
5. El contractista principal informarà periòdicament a l’òrgan licitador del compliment de la subcontracta 
de les condicions salarials i condicions generals de convenis col·lectius sectorials dels treballadors i 
treballadores adscrites a l’execució del servei.  
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6. Qualsevol subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte haurà de respectar, com a 
mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals establertes en el conveni col·lectiu 
sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora adscrit al servei, sense perjudici 
que aquestes condicions puguin ser millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar 
d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin individualment als treballadors i 
treballadores.  
 
7. Totes les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participin en l’execució del contracte en aquella part que els correspongui, de conformitat amb l’article 
202.4 de la LCSP.  
 
ALTRES  
 
8. Obligació de l’empresa adjudicatària de complir, durant tot el període d’execució del contracte, de 
les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable.  
 
9. L’acompliment de l’art. 42 de l’Estatut dels treballadors (Responsabilitat empresarial en cas de 
subcontractació d’obres o serveis), l’art. 40 de la Llei d’Infraccions i sancions en l’ordre social 
(responsabilitat empresarial) i l’art.43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(obligacions tributàries).  
Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquestes obligacions serà necessària juntament amb la 
tramitació de les factures corresponents, aportar els certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb 
Seguretat Social.  
 
10. Així mateix, l’adjudicatari assumeix les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública 
o durant l’execució dels contractes.  
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.  
Comprovació del compliment de les condicions especials d’execució:  
 
a) Mensualment aportar juntament amb la factura corresponent: 
- Els certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb Seguretat Social  
 
b) Declaració responsable en relació als punts 1,2,3,4,5,6,7,8 I 10 d’aquest apartat.  
 
 

19. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI  
 

• Pòlissa de Responsabilitat Civil per cobrir les reclamacions per danys materials i/o corporals 
i/o perjudicis econòmics causats a tercers i a l’ens titular del lot, amb límit mínim per sinistre 
d’1.200.000 €, incloent les garanties de: 
  
- RC Explotació, incloent l’activitat d’ús i manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques 
- RC Patronal, amb sublímit per víctima no inferior a 300.000 €. 
- RC Professional 
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- RC Post-Treballs 
- RC Subsidiària de Subcontractistes 
- RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
- RC Contaminació accidental 
- Incloent l’Ajuntament de Lleida com assegurat addicional sense perdre la seva condició de 
tercer front l’adjudicatari. 
- Període d’assegurança: renovable anual per tot el període del contracte 
  

• Pòlisses de Tot Risc de Construcció/Muntatge i Responsabilitat Civil, per tot el període de la 
obra, que inclogui com a mínim les següents garanties i límits: 
  
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ/MUNTATGE 
 
Cobertures: 
 
-          Garanties Bàsiques més complementàries 
-          Riscos de la Natura 
-          Vaga, motí i commoció civil 
-          Terrorisme 
-          Béns preexistents, límit mínim 250.000 € 
-          Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
 
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
  
RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Cobertures: 
 
-          RC Explotació (Construcció/Muntatge) 
-          RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Post-Treballs 
-          RC Subsidiària de Subcontractistes 
-          RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Contaminació Accidental 
 
Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
 
Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 
 
Assegurat addicional: Ens titular del lot en qualitat de promotor, sense perdre la seva 
condició de tercer front l’adjudicatari. 
 

 
20. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

X No     

 Sí: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES  

 SI: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES  
 
 
 

21. SUBCONTRACTACIÓ. 

 No     
X  Sí  

 
Es poden subcontractar tots els treballs inclosos en les prestacions 1, 2, 4 i 5 segons es detallen al 
plec de condicions tècniques, sempre sotmesos al compliment de les disposicions previstes als articles 
215 i 216 de la LCSP. 
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22. MODIFICACIÓ 

 No     
X  Sí  

 
L’import màxim de les modificacions previstes és del 20% del pressupost de la licitació. L’import màxim 
de cada lot es el següent: 
 

NÚMERO 
LOT 

IMPORT MÀXIM 
MODIFICACIÓ 

(SENSE IVA) 

1 1.412.456,01 € 

2 19.295,67 € 

3 12.568,45 € 

4 14.402,33 € 

5 125.263,03 € 

 
 
Podran ser causa de modificació del contracte, sempre que s’acrediti el seu impacte significatiu en 
l’equilibri econòmic del contracte, els supòsits següents: 
 

 

• Incorporació de nous subministraments elèctrics (nous CUPS): 
El contracte podrà ser objecte de modificació si la incorporació de nous subministraments 
comporta un increment superior al 5% del consum previst inicialment en el lot. 
 
La modificació consistirà en: 
 

- L’increment proporcional de l’import del contracte en funció del volum d’energia 
afegida, mantenint els preus unitaris adjudicats. 

 
 
 

Les modificacions, en cap cas, podran suposar l’establiment de nous preus unitaris. 
 
En el cas que s’hagi de realitzar alguna de les modificacions indicades, o altres addicionals, es farà 
previ informe del Servei d’Instal·lacions i equipaments públics i energia. 
 

 
23. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  
 

a. FACTURACIÓ: 
 

Com a resultat de l’agregació de la feina realitzada amb els informes bimensuals del seguiment de 
les instal·lacions fotovoltaiques i els consumidors associats, l’adjudicatari elaborarà factures 
bimensuals  on es reculli la informació de facturació. Aquestes factures que es basaran en els 
informes bimensuals, seran verificades i validades pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Per elaborar les factures bimensuals serà necessari tenir accés a les factures dels subministraments 
municipals per extreure les dades referents a l’energia autoconsumida, l’energia acollida a 
compensació simplificada i l’estalvi en el terme de potència contractada. Per aquest motiu cada 
factura bimensual es presentarà a final del 3è mes del període i contindrà la informació relativa als 
dos (2) mesos anteriors. Aquesta factura es presentarà conjuntament amb el segon informe 
bimensual del període. 
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En el cas de no disposar d’alguna dada per l’elaboració de la factura, es substituirà aquesta per les 
dades històriques de la instal·lació fotovoltaica o bé per una estimació que serà validada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. Anualment i únicament si és necessari es procedirà a la regularització de les 
factures presentades mitjançant la substitució de les dades reals per les dades estimades. 

Es representa aquesta dinàmica a la taula següent: 

 

Mes Període de facturació Documents a elaborar  
Data de 

presentació  

1 

Quadrimestre 1 (Q1) 

Informe bimensual mesos 11 i 12 
(*) 
Factura corresponent Q3.2 (*) 

Dia 25 mes 1 

2   

3 
Informe bimensual mesos 1 i 2 
Factura corresponent Q1.1 

Dia 25 mes 3 

4   

5 

Quadrimestre 2 (Q2) 

Informe bimensual mesos 3 i 4  
Factura corresponent Q1.2 

Dia 25 mes 5 

6   

7 
Informe bimensual mesos 5 i 6 
Factura corresponent Q2.1 

Dia 25 mes 7 

8   

9 

Quadrimestre 3 (Q3) 

Informe bimensual mesos 7 i 8  
Factura corresponent Q2.2 

Dia 25 mes 9 

10   

11 
Informe bimensual mesos 9 i 10 
Factura corresponent Q3.1  

Dia 25 mes 11 

12     

    

(*) Fa referencia als mesos 11 i 12 i tercer quatrimestre de l'any anterior  

 

El preu per elaborar les factures de l’adjudicatari per a l’energia fotovoltaica autoconsumida i 
compensada als edificis municipals serà el preu que figuri a l’oferta econòmica de l’adjudicatari. 

Aquesta factura haurà de seguir el model presentat a l’Annex III del plec de condicions tècniques, 
complint amb tots els conceptes. S’elaborarà una factura global per totes les ISFV amb el 
desglossament per cada ISFV, basada en els informes bimensuals de les diferents instal·lacions. 
Aplicació del preu del kWh en funció de l’execució i acreditació de les inversions en eficiència 
energètica (P4): 
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L’adjudicatari haurà d’executar les inversions en eficiència energètica corresponents a la prestació P4 
durant el primer any de contracte. L’acreditació d’aquestes inversions es realitzarà mitjançant la 
certificació dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE’s) corresponents, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Fins que no s’hagin acreditat la totalitat de les inversions mitjançant la presentació dels CAE’s 
certificats, s’aplicarà un preu provisional del kWh, descomptant la part corresponent a la prestació P4. 
Aquest preu provisional es calcularà segons el desglossament de l’oferta econòmica de l’adjudicatari i 
s’anirà ajustant proporcionalment a mesura que es vagin certificant els estalvis energètics. 
 
Funcionament del mecanisme: 
 

1. Durant el primer any de contracte, es facturarà un preu provisional del kWh, calculat 
descomptant el percentatge corresponent a la prestació P4 segons l’oferta adjudicada. 

2. A mesura que es vagin certificant els CAE’s, s’incrementarà proporcionalment el preu del kWh 
en funció del percentatge d’estalvis acreditats sobre el total ofertat. 

o Per exemple, si s’han certificat el 50% dels estalvis ofertats, el preu del kWh 
s’incrementarà fins al 50% de la part corresponent a P4. 

o Quan s’hagi certificat el 100% dels estalvis ofertats, es començarà a facturar el preu 
total del kWh ofertat. 

3. En cas que, transcorreguts tres anys des de la realització de les inversions, no s’hagin 
certificat la totalitat dels CAE’s, es deixarà d’abonar el pagament dels kwh autoconsum fins 
que es finalitzin les actuacions, i aquests abonaments no són recuperables. 

 
Recàlcul del preu autoconsumit i compensat segons grau d’execució de les inversions 
compromeses en la prestació P4: 

 

1. Càlcul percentatge assoliment prestació P4: 

%𝐴𝑃4 =
𝐸𝑒

𝐸𝑜

 

On: 

%AP4: Percentatge assoliment prestació P4 (%) 

Eo: Nombre d’estalvis amb inversions a executar segons oferta (MWh) 

Ee: Nombre d’estalvis certificats mitjançant emissió de CAE’s (MWh)   

 

2. De l’oferta de l’adjudicatari s’extreu el percentatge de la Prestació P4 sobre el total 

del contracte: 

 
 

Essent  %PP4, el percentatge sobre el preu de la prestació P4 (%) 
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3. Preus recalculats de l’energia autoconsumida i compensada segons grau 

d’assoliment de la prestació P4: 

𝑃𝐸𝐴𝑅 = 𝑃𝐸𝐴 · (100% − %𝑃𝑃4 + %𝑃𝑃4 · %𝐴𝑃4) 

𝑃𝐸𝐴𝐶 = 𝑃𝐸𝐶 · (100% − %𝑃𝑃4 + %𝑃𝑃4 · %𝐴𝑃4) 

On: 

PEAR: Preu energia autoconsumida recalculat (€/kWh). 

PEA: Preu energia autoconsumida oferta (€/kWh). 

PECR: Preu energia compensada recalculat (€/kWh). 

PEC: Preu energia compensada oferta (€/kWh). 

 
 
Monetització dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE’s) i deducció en les factures: 
L’adjudicatari haurà d’incloure en la seva oferta econòmica un preu ofertat per CAE certificat i emès, 
el qual es mantindrà fix durant la vigència del contracte. 
Els ingressos generats per la venda dels CAE’s certificats es gestionaran segons el següent 
mecanisme: 
 
1. Condicions per a la compensació dels CAE’s 

• L’adjudicatari haurà d’executar les inversions en eficiència energètica (P4) durant el primer 
any de contracte. 

• Els CAE’s podran ser certificats i emesos des del moment en què es realitzi la inversió i fins 
a un màxim de tres anys després, segons el termini establert per la normativa vigent. 

• Fins que es certifiquin la totalitat dels estalvis ofertats mitjançant els CAE’s, el preu del kWh 
es mantindrà reduït, d’acord a l’indicat al plec de condicions tècniques. 
 

2. Compensació a l’ens titular del lot fins al valor ofertat per l’adjudicatari 

• Un cop certificats els CAE’s, aquests seran valorats segons el preu ofertat per CAE en la 
licitació. 

• L’import resultant es compensarà a l’ens titular del lot mitjançant un descompte directe en la 
facturació del servei, aplicat de manera proporcional a partir de la certificació dels CAE’s. 
 

3. Gestió de l’excedent d’ingressos per sobre del valor ofertat 

• Si l’adjudicatari obté ingressos superiors al valor corresponent als CAE’s certificats, aquest 
excedent quedarà a la seva disposició, sense cap obligació addicional de compensació a 
l’ens titular del lot. 
 

4. Penalitzacions per no certificació dels CAE’s en termini 

• Si, transcorreguts tres anys des de la realització de les inversions, no s’han certificat la 
totalitat dels CAE’s ofertats, es deixarà d’abonar l’import per kwh autoconsumit fins que 
finalitzin les inversions 
 

5. Obligació de transparència i verificació 

• L’adjudictari haurà d’incloure en el servei d’elaboració d’informes un apartat detallat amb: 
o Els CAE’s certificats i venuts. 
o L’import obtingut per la seva monetització. 
o Els descomptes aplicats a l’ens titular del lot segons el mecanisme de compensació 

establert. 

• L’ens titular del lot es reserva el dret de verificar la correcta aplicació dels descomptes 
mitjançant auditories o altres mecanismes de control. 

 
b. VISITA D’INSPECCIÓ PRÈVIA PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ 

 
Els licitadors hauran de realitzar una visita obligatòria el dia que l’Ajuntament indiqui en el perfil de 
contractant, i a les instal·lacions que l’Ajuntament indiqui, per tal de conèixer les mateixes i el seu estat 
actual, visitant totes les tipologies possibles d’instal·lacions incloses en el contracte. L’Ajuntament 
comprovarà d’ofici que l’empresa ha realitzat la visita obligatòria, si el licitador no ha realitzat la visita 
serà motiu d’exclusió. En cas de UTE serà suficient que assisteixi almenys una de les empreses 
integrants de la UTE. No serà vàlid que una empresa subcontractista assisteixi en nom d’un licitador. 
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c. CESSIÓ DE LA TITULARITAT DELS ESTALVIS ENERGÈTICS I MONETITZACIÓ 
DELS CERTIFICATS D’ESTALVI ENERGÈTIC (CAE) 

 
1. Cessió expressa de la titularitat dels estalvis L’Ajuntament de Lleida i els ens associats, 

com a titulars dels estalvis generats per les inversions en eficiència energètica incloses en 
aquest contracte, cedeixen expressament la titularitat d’aquests estalvis a l’adjudicatari per tal 
que aquest pugui gestionar-ne la certificació i comercialització mitjançant el Sistema de 
Certificats d’Estalvi Energètic (CAE), d’acord amb l’article 11 de l’Ordre TED/815/2023, de 18 
de juliol. Aquesta cesssió s’entén com a part integrant del contracte i condició essencial per a 
la seva execució. 
 

2. Contrapartida econòmica per la cesssió dels estalvis L’adjudicatari inclourà en la seva 
oferta econòmica un preu per kWh estalviat certificat mitjançant CAE, que determinarà el valor 
de la cesssió dels estalvis a favor seu. L’import resultant d’aquesta cesssió es compensarà a 
l’Ajuntament mitjançant la seva deducció en les factures bimensuals del servei, segons el 
procediment establert en aquest plec. 
 

3. Termini de registre i certificació dels CAE’s Els CAE’s generats per les actuacions 
d’eficiència energètica hauran de ser registrats i certificats en un termini màxim de tres anys 
des de la realització de la inversió, segons el que estableix la normativa vigent. L’adjudicatari 
serà responsable de la tramitació, verificació i comercialització dels CAE’s mitjançant un 
organisme acreditat, així com de l’aplicació dels ingressos segons les condicions del contracte. 
 

4. Transparència i verificació L’adjudicatari haurà de presentar en els informes bimensuals 
informació detallada de: 

• Els CAE’s certificats i venuts. 

• L’import obtingut per la seva monetització. 

• Els descomptes aplicats a l’Ajuntament segons el mecanisme de compensació establert. 
 

L’Ajuntament i ens associats es reserven el dret de verificar la correcta aplicació dels 
descomptes mitjançant auditories o altres mecanismes de control. 
 

5. Penalitzacions per incompliment en la certificació dels CAE’s Si, transcorreguts tres anys 
des de la realització de les inversions, no s’han certificat la totalitat dels CAE’s ofertats, 
s’aplicaran les penalitzacions establertes en la clàusula corresponent a incompliments i 
penalitzacions.  

 
 

d. POSSIBILITAT D’AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE LES ISFV 
 

1. Dret d'amortització anticipada 
 

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment durant la vigència del contracte, realitzar amortitzacions 
anticipades d'una o diverses instal·lacions fotovoltaiques concretes, abonant l'import corresponent 
al valor residual de la instal·lació en el moment de l'amortització. Un cop amortitzada una 
instal·lació, aquesta quedarà exclosa de l'àmbit del contracte, cessant les obligacions de 
l'adjudicatari respecte a aquesta instal·lació i alliberant l'Ajuntament del pagament del kWh generat 
per aquesta. 

 
2. El valor residual de cada instal·lació fotovoltaica es calcularà en funció dels següents criteris: 

 
a) El cost inicial de la instal·lació, incloent-hi el disseny, subministrament, execució, posada en 
marxa i garanties. 
b) El període de contracte restant, considerant una amortització lineal sobre el total del període 
contractual efectiu. 
c) Els costos de finançament associats a la instal·lació, si n’hi hagués, ajustats proporcionalment 
al període pendent. 
d) Els costos d’explotació i manteniment futurs que es deixaran d’incórrer com a conseqüència del 
traspàs de la propietat. 
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A efectes pràctics, el càlcul es podrà expressar mitjançant la següent fórmula: 
 

 

Valor residual = Cost inicial invertit 
Anys pendents de contracte

Durada total contracte
 

 
L’adjudicatari haurà de presentar un informe tècnic i econòmic detallat que justifiqui el valor 
residual proposat, el qual haurà de ser validat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. En cas de 
discrepància, les parts podran recórrer a un tercer independent designat de mutu acord per a la 
seva resolució. 

 
3. Procediment d'amortització 

 
L'Ajuntament notificarà per escrit a l'adjudicatari la seva intenció d'amortitzar anticipadament una 
o diverses instal·lacions, indicant les instal·lacions concretes afectades. L'adjudicatari disposarà 
d'un termini màxim de 30 dies naturals per presentar l'informe tècnic i econòmic amb el valor 
residual. Un cop acceptat el valor residual, l'Ajuntament procedirà al pagament del valor residual 
en un termini màxim de 60 dies naturals, moment en què la instal·lació quedarà oficialment exclosa 
del contracte. 

 
4. Efectes de l'amortització 

 
Un cop amortitzada una instal·lació, l'adjudicatari cessarà en la prestació dels serveis associats a 
aquesta instal·lació, i l'Ajuntament assumirà la titularitat i responsabilitat plena sobre aquesta. 
L'adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap tipus d'indemnització o compensació addicional per 
l'amortització anticipada, llevat del que s'estableix en aquesta clàusula. 

 
5. Garanties post-amortització 

 
En cas que la instal·lació amortitzada compti amb garanties vigents atorgades per l'adjudicatari o 
els seus proveïdors, aquestes garanties es mantindran vigents i seran transferides a l'Ajuntament, 
qui podrà fer-ne ús en els termes i condicions establerts en el contracte original. 

 
 

e. TRASLLAT D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN CAS DE CANVI D'UBICACIÓ  
 

1. Trasllat d'instal·lació 
 

En el cas que una instal·lació fotovoltaica subjecta al present contracte hagi de ser traslladada a 
un altre edifici per causes sobrevingudes, es considerarà una modificació no prevista amb el que 
es regirà per l’indicat en l’article 205 de la LCSP. Per executar aquest trasllat caldrà valorar 
prèviament els costos de totes les activitats necessàries per a la desconnexió, desmuntatge, 
transport, reinstal·lació, connexió i posada en marxa de la instal·lació a la nova ubicació, així com 
les gestions administratives i tècniques associades. 

 
2. Garanties post-trasllat 

 
Un cop finalitzat el trasllat, l'adjudicatari garantirà el correcte funcionament de la instal·lació a la 
nova ubicació i mantindrà les garanties originals del contracte, sempre que no es modifiquin les 
condicions tècniques de la instal·lació. En cas que es realitzin modificacions significatives, 
l'adjudicatari podrà revisar les garanties i presentar una nova proposta a l'Ajuntament. 

 
3. Exclusió de responsabilitat 

 
L'adjudicatari no serà responsable de les possibles interrupcions del servei o pèrdues d'energia 
generada durant el període de trasllat, sempre que aquestes es deguin exclusivament al procés 
de trasllat i es compleixin els terminis acordats. 
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f. CLÀUSULA D'INTERRUPCIÓ DEL SERVEI PER CAUSES ALIÈNES A 
L'ADJUDICATARI 

 
1. Àmbit d'Aplicació 

Aquesta clàusula s'aplicarà en aquells casos en què l'Adjudicatari hagi d'interrompre la 
prestació del servei en una o diverses instal·lacions fotovoltaiques a causa de: 
a) Obres de millora, rehabilitació o manteniment de les cobertes o estructures dels edificis 
b) Causes de força major o cas fortuït 
c) Qualsevol altra circumstància no imputable a l'Adjudicatari 
 

2. Obligacions de Comunicació 
a) L’Ajuntament o ens associat, haurà de notificar per escrit a l'Adjudicatari amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals qualsevol interrupció prevista 
b) En cas d'interrupció no prevista, la comunicació s'efectuarà en un termini màxim de 48 hores 
des del coneixement dels fets 
c) La comunicació inclourà una estimació inicial de la durada de la interrupció 
 

3. Càlcul de la Producció Perduda 
a) Per a cada instal·lació afectada, es calcularà la producció perduda mitjançant: 

i) Mitjana històrica de producció dels darrers 12 mesos per al mateix període 
ii) Correcció segons índexs de radiació solar oficials 

b) El càlcul considerarà exclusivament el període efectiu d'interrupció 
c) L'Adjudicatari presentarà un informe detallat amb el càlcul en un termini de 10 dies des de 
la represa del servei 
 

4. Compensació per Producció Perduda 
a) L'Ajuntament o ens associat només podrà optar pel pagament directe de la compensació 
acordada 
b) La fórmula de compensació s'acordarà cas per cas entre les parts 
 

5. Termini Màxim d'Interrupció 
a) Per a interrupcions superiors a 30 dies consecutius, l'Ajuntament podrà: 

i) Sol·licitar l'aplicació d'una penalització proporcional 
ii) Requerir mesures alternatives per minimitzar el impacte 

 
6. Garantia de Represa del Servei 

a) L'Adjudicatari garantirà la represa del servei en el menor temps possible 
b) Tota interrupció implicarà la realització d'un informe final conjunt que reculli: 

i) Causes de la interrupció 
ii) Termini real d'aturada 
iii) Producció estimada perduda 
iv) Mesures adoptades per minimitzar l'impacte 

 
7. Responsabilitats 

a) L'Adjudicatari no serà responsable per les interrupcions degudes a causes alienes 
b) L'Administració es reserva el dret de reclamar a tercers responsables quan correspongui 

 
Aquesta clàusula no serà aplicable en aquells casos en què l'interrupció sigui deguda a causes 
imputables directament a l'Adjudicatari. En cas de discrepància sobre l'aplicació d'aquesta clàusula, 
les parts podran recórrer als mecanismes de resolució de conflictes previstos en el contracte. 
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g. INCOMPLIMENTS: 
 
Els incompliments que cometi l’adjudicatari en l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte es 
classificaran com molt greus, greus i lleus: 
 

1. Incompliments molt greu: 
 

• L’adjudicatari es compromet a assolir la producció fotovoltaica anual mínima que hagi ofert 
amb les instal·lacions que executi. De forma anual es verificarà que s’estigui arribant a la 
producció fotovoltaica garantida. Tota producció energètica inferior en més d’un 5% de l’indicat 
a la oferta econòmica haurà de ser compensada econòmicament per l’adjudicatari amb un 
descompte del 50% sobre el preu a facturar l’energia autoconsumida.a la primera factura de 
l’any vinent. 

• L’endarreriment imputable a l’adjudicatari del termini per finalitzar la prestació P5d de 3/6/10 
mesos a comptar des de la formalització del contracte.  

• L’endarreriment imputable a l’adjudicatari del termini per finalitzar la prestació P5e d’1 any a 
comptar des de la formalització de la P5d.  

• La demora en el començament de les prestacions P1, P2 i P3 que són objecte de contracte 
en més de 15 dies sobre la data prevista, excepte causes de força major. 

• No haver acreditat mitjançant CAE’s la totalitat dels estalvis ofertats en el termini màxim de 
tres anys des de la realització de les inversions 

• La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d'una situació que exigeixi 
una actuació extraordinària o urgent (termini màxim: 2 dies hàbils). 

• No destinar prioritàriament l’energia fotovoltaica produïda als equipaments municipals a 
l’autoconsum instantani dels equipaments. 

• La no activació del mecanisme de compensació simplificada als autoconsum que formen part 
d’aquest contracte. Es podrà aplicar aquesta penalitat per primera vegada quan hagin passat 
un màxim de 6 mesos des de l’obtenció del RAC de cadascuna de les ISFV. 

• Desobediència a les ordres de l’Ajuntament de Lleida.  

• La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Lleida o la seva inobservança. 

• Falta d'elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del servei. 

• La reiteració en la comissió de faltes greus. 
 
2. Incompliments greus: 
 

• La reiteració en la comissió de faltes lleus. 

• Modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia. 

• La prestació defectuosa i irregular dels serveis, i actuacions objecte de contracte. 

• No haver executat la totalitat de les inversions P4 en el termini d’un any des de l’inici del 
contracte. 

 
3. Incompliments lleus: 

• Es consideren incompliments lleus tots els altres no prevists anteriorment i que d'alguna 
manera signifiquin detriment de les condicions establertes en aquests plecs, amb perjudici no 
greu dels serveis o que donin lloc a deficiències en l'aspecte del personal o dels mitjans 
utilitzats. 

• La qualificació de qualsevol incompliment dins dels apartats anteriors, correspon 
exclusivament a l’Ajuntament de Lleida prèvia audiència de l'Adjudicatari. 
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h. PENALITZACIONS: 
 
Les infraccions descrites que no tinguin associada una penalitat anteriorment es sancionaran amb una 
multa percentual sobre l'import total a facturar per l’adjudicatari en la següent factura a la que s’hagi 
detectat la infracció, i que segons la tipificació anterior tindrà els següents imports: 
 

• Incompliment molt greu: Entre 2% sobre l'import total a facturar, la primera vegada i 10% en el 
cas de reincidència, la qual cosa podria donar lloc a la resolució de contracte. 

• Incompliment greu: Entre 1% sobre l'import total a facturar la primera vegada i 2% en el cas 
de reincidència. 

• Incompliment lleu: Entre 0,25% sobre l'import total a facturar la primera vegada i 1% en el cas 
de reincidència. 

 
L’incompliment dels nivells d’estalvi compromesos en la Prestació P4 comportarà una penalització 
equivalent a la quantificació del percentatge d’estalvi no assolit, que serà compensada mitjançant una 
reducció proporcional en els pagaments compromesos per l’Ajuntament. Aquesta penalització 
s’aplicarà segons els criteris següents: 
 

o Si l’adjudicatari no ha executat la totalitat de les inversions en el termini d’un any des 
de l’inici del contracte:  Es retindrà automàticament la part corresponent a la prestació 
P4 en totes les factures fins a l’execució completa de les inversions i la seva 
acreditació. 

o Si, transcorreguts tres anys des de la realització de les inversions, no s’han certificat 
els CAE’s corresponents: Es considerarà un incompliment molt greu i es suspendrà la 
facturació fins que no s’acrediti la finalització de les inversions compromeses. 
 

 
En tot allò no previst anteriorment, s’aplicarà el següent: 
 

1. Compliment dels terminis 
 

• En el cas de demora en el compliment dels terminis, per causa que li sigui imputable, 
l'administració podrà optar, indistintament, conforme s'estableix a l'article 193.3 de la LCSP, 
per al resolució del contracte o per la imposició d'una penalitat d'1 euro/dia per cada 1000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

• El termini per finalitzar la prestació P5d és de 6 mesos a comptar des de la finalització del 
contracte. Qualsevol endarreriment imputable a l’adjudicatari sobre aquest termini suposarà 
una penalització de 1.000 €/setmana a descomptar de les futures facturacions del contractista. 
L’acreditació de finalitzar amb la P5d està descrita al plec tècnic. 

• El termini per finalitzar la prestació P5e és d’1 any a comptar des de la finalització de la P5d. 
Qualsevol endarreriment sobre aquest termini que sigui imputable a l’empresa adjudicatària 
suposarà una penalització de 1.000 €/setmana a descomptar de les futures facturacions del 
contractista. 

• Cada cop que les penalitats per demora superin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la continuïtat de la 
seva execució amb la imposició d'una penalitat de 2 euros/dia per cada 1.000 euros del preu 
del contracte.  

• La imposició de la penalitat no exclou la indemnització a que pugui tenir dret l’administració 
pels danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista. 

• Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, 
l'Administració podrà, a petició d'aquest o bé d'ofici, concedir la pròrroga per un temps igual al 
temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de menor, d'acord amb allò que 
disposa l'article 195.2 de la LCSP. 
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2. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució del servei objecte del contracte. 
 

• L’Ajuntament de Lleida valorarà i establirà si els treballs realitzats pel contractista s’adeqüen a 
les prescripcions establertes per a la seva correcta execució i compliment. En el seu cas, 
requerirà l’execució de les prestacions contractades i l’esmena de deficiències observades 
amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’ajusten al servei contractat, com 
a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l’Ajuntament el podrà rebutjar i 
restarà exempta de l’obligació de pagament o, en el seu cas, tenint dret a la recuperació del 
preu satisfet. 

• Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respondrà de la correcta 
realització dels mateixos i dels defectes que hi poguessin haver.  

• El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal 
executats siguin conseqüència d’una ordre de l’Ajuntament de Lleida. 

• L’Ajuntament de Lleida podrà exigir l’esmena per part del contractista dels defectes, 
insuficiències tècniques, errades materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que pugui tenir l’encàrrec objecte d’aquesta contractació i que siguin imputables 
al contractista, atorgant-li un termini no superior a 1 mes. 

• Si el contractista realitzés defectuosament l’objecte del contracte, o no corregís les deficiències 
o defectes detectats en el termini atorgat, l’òrgan de contractació podrà optar per resoldre el 
contracte amb incautació de la garantia constituïda o be imposar-li una penalització econòmica 
proporcional a la gravetat de l’incompliment que es fixa en un màxim de 2 euros/dia per cada 
1.000 euros del preu del contracte, a comptar des del dia en que se li va donar l’ordre 
d'esmenar i el termini per fer-ho, sense que pugui superar-se el 10% del pressupost del 
contracte. 

 
PROPOSTA: 
 
Iniciar la licitació per la contractació del servei de reducció del consum energètic en edificis 
d’equipaments municipals per mitjà d’un model de contracte mixt de subministrament i serveis 
energètics, a través del disseny, finançament, execució, explotació i manteniment amb garantia total 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques mitjançant procediment anticipat. 
 
Donat que el pressupost del contracte afecta a diversos exercicis pressupostaris, es detalla el 
repartiment de l’import de licitació entre els exercicis pressupostaris afectats: 
 
Per al Lot 1: Ajuntament 
 

Any 
Import màxim IVA 

exclòs € 
Import IVA 
(Tipus 21%) 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2026       245.218,06 €  51.495,79 € 296.713,85 € 

2027       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2028       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2029       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2030       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2031       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2032       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2033       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2034       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2035       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2036       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2037       588.523,34 €  123.589,90 € 712.113,24 € 

2038       343.305,28 €  72.094,11 € 415.399,39 € 

IMPORT 
TOTAL 

7.062.280,07 € 1.483.078,81 € 8.545.358,88 € 
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Per al Lot 2: CNC 
 

Any 
Import 

màxim IVA 
exclòs € 

Import IVA 
(Tipus 21%) 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

2026   11.559,79 €  2.427,56 €    13.987,35 €  

2027   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2028   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2029   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2030   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2031   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2032   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

2033   12.059,79 €  2.532,56 €    14.592,35 €  

IMPORT TOTAL 96.478,34 € 20.260,45 € 116.738,79 € 
 
 
Per al Lot 3: FIRA DE LLEIDA 
 

Any 
Import 

màxim IVA 
exclòs € 

Import IVA 
(Tipus 21%) 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

2026   7.355,28 €  1.544,61 €      8.899,89 €  

2027   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2028   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2029   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2030   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2031   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2032   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

2033   7.855,28 €  1.649,61 €      9.504,89 €  

IMPORT TOTAL 62.842,25 € 13.196,87 € 76.039,12 € 
 
Per al Lot 4: IMO 
 

Any 
Import 

màxim IVA 
exclòs € 

Import IVA 
(Tipus 21%) 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

2026   8.501,46 €  1.785,31 €    10.286,77 €  

2027   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2028   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2029   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2030   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2031   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2032   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

2033   9.001,46 €  1.890,31 €    10.891,77 €  

IMPORT TOTAL 72.011,67 € 15.122,45 € 87.134,12 € 
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Per al Lot 5: PARC AGROBIOTECH 
 

Any 
Import 

màxim IVA 
exclòs € 

Import IVA 
(Tipus 21%) 

Import màxim 
IVA inclòs € 

2025 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 € 

2026   36.973,64 €  7.764,46 € 44.738,10 € 

2027   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2028   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2029   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2030   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2031   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2032   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2033   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2034   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2035   62.631,52 €  13.152,62 € 75.784,13 € 

2036   15.657,88 €  3.288,15 € 18.946,03 € 

IMPORT TOTAL 626.315,15 € 131.526,18 € 757.841,34 € 
 
 
 
A la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap del Servei d’instal·lacions i   Enginyer del Servei d’instal·lacions i 
equipaments públics i energia   equipaments públics i energia 
 
 


