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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (Art. 159 LCSP) PER A 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A. Objecte 
 
Descripció:  
L’Ajuntament de Rellinars va encarregar a Beuter-Blasco consultoria geològica S.L.P., la redacció 
d’un estudi de riscos geològics enfront a la caiguda de blocs rocosos als vessants meridionals de 
les Serres del terme municipal de Rellinars.  
 
Com a antecedents, cal destacar un dictamen preliminar de riscos geològics de l’any 2008, que va 
servir de base per acotar l’àmbit del sòl qualificat com a residencial en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, així com per a la delimitació d’un àmbit on la implantació d’habitatges havia 
d’acompanyar-se d’estudis detallats i/o mesures correctores.  
 
La caiguda de diversos blocs rocosos en dates recents (2006, 2018, 2024) ha fet necessària la 
redacció d’un estudi de riscos i l’estudi de mesures correctores, tenint en compte els tres 
components del risc: perillositat, vulnerabilitat i exposició:  
- La caiguda de blocs, observable per la presència d’elements geològics (blocs caiguts aïllats, 
escarpaments, cicatrius, blocs separats, cràters d’impacte, indicis de trajecte,...) així com per les 
experiències de dates recents, indica que la perillositat natural és elevada. L’estudi de riscos 
geològics la identifica com “la caiguda de blocs rocosos de volumetria i alçades de cinglera 
variables. Generalment es tracta de cingleres on es poden desprendre’s blocs de mides 
considerables, però sense desplaçar-se a grans velocitats.” 
 
- La vulnerabilitat dels habitatges existents i dels carrers és elevada (no disposen de mesures de 
protecció que evitin l’impacte de roques de grans dimensions). 
 
- L’exposició també és elevada en els habitatges i en els carrers d’accés a aquests habitatges. Per 
contra, l’exposició en els camins i en les zones no urbanes és baixa o moderada, ja que la 
circulació de persones o vehicles és molt escassa. 
 
L’estudi va diferenciar diferents àrees d’interès:  
- Zona A: Cinglera del Planet: és on es situen els despreniments recents (2006, 2018 i 2024). S’hi 
identifiquen blocs rocosos desenganxats del parament rocós que poden mobilitzar-se vessant 
avall. 
 
- Zona B: La Punta Blanca: s’hi diferencien dues cingleres, amb blocs dispersos i indicis de 
despreniments recents, la major part d’ells amb molt poc desplaçament. Cal destacar la presència 
d’un faralló rocós de grans dimensions, entre 25 i 30 m3, totalment separat del parament rocós, 
així com un bloc de menors dimensions, descalçat i amb la base més estreta que la part superior. 
 
- Zona C: El Solei: s’hi troba també una cinglera de la qual s’han separat elements rocosos sobre 
una base d’argila que en facilita la mobilització. S’hi ha observat antic blocs rocosos caiguts i 
recalços mitjançant tècniques d’autoconstrucció. 
 
- Zona D: Les Serres: si bé el perill de despreniments pot ser comparable als sectors anteriors, 
l’exposició és clarament inferior ja que la primera línia de cases es situa a una major distància de 
la cinglera. 
 
- Zona E: Collet dels Capellans: tal com passava en el sector anterior, el perill de despreniments 
continua sent elevat (de fet un dels blocs identificats a l’estudi va caure a principis de maig, tallant 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 rellinars@rellinars.cat 
Pàg. 4 de 52 

un camí) però l’exposició és baixa tenint en compte que no hi ha habitatges ni carrers asfaltats, 
únicament camins amb circulació ocasional.  
 
Necessitat i idoneïtat: 

El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de 
vista tècnic. 

L’estudi geològic identifica un perill global per a tota l’àrea estudiada, però una vulnerabilitat i una 
exposició concentrades als sectors A, B i C. En concret:  
 
“La zona d’estudi es caracteritza per la presència de cingleres rocoses de diferents alçades, però 
de gran extensió lateral, les quals se situen en les zones altes de les parcel·les existents, moltes 
de les quals presenten edificacions a la part baixa d’aquestes. De forma generalitzada les 
cingleres rocoses presenten multitud d’indicis d’activitat per despreniment de blocs de petites i 
mitjanes dimensions, però també s’observen, puntualment, zones de la cinglera amb blocs 
rocosos de grans dimensions en situació inestable que podrien mobilitzar-se vessant avall.  
 
L’estat de fracturació de les cingleres i els indicis d’activitat observats, confereixen a l’indret una 
perillositat geològica mitja per a despreniments i la presència d’habitatges en les zones inferiors 
dels talussos atorguen a l’àrea d’estudi una elevada exposició i vulnerabilitat. Totes aquestes 
característiques denoten un risc geològic mitjà per despreniments en els sectors d’estudi A, B i C i 
un risc geològic baix a, puntualment, moderat als sectors d’estudi D i E.”  
 
I, com a conclusió, es recomana:  
 
“És per aquest motiu que es recomana, de forma prioritària, la instal·lació de barreres dinàmiques 
per a la retenció de despreniments en els sectors d’estudi A, B i C, combinades amb actuacions 
directes (AD) puntuals, mitjançant la instal·lació de malles amb cables d’acer i ancoratges.”  
 
L’estudi proposa dues tipologies d’actuacions:  
 
- Mesures de contenció passives: barreres dinàmiques. Orientades a interceptar els blocs 
despresos abans que puguin causar cap dany. 
 
- Mesures de contenció actives: faixes de cable, cables de reforç i bulons. Orientades a dues 
tipologies d’elements potencialment inestables: els que tenen un volum previsible de despreniment 
superior al tingut en compte per a les barreres, i els que es situen per sota de la ubicació 
d’aquestes barreres.  
 
 
En concret les actuacions consisteixen en:  
 
- Estabilització mitjançant malla de cables de: 
 - Bloc de 12 m3 inclinat cap al pendent (actuació AD1) 
 - Bloc de 25-30 m3 inclinat cap al pendent (actuació AD3) 
 - Bloc de 2 m3 amb part superior ampla i base dèbil i estreta (identificat com a  
 “bolet” a l’informe de riscos) 
 
- Estabilització mitjançant geomanta, cables i bulons d’un talús vertical de 6 m d’alçada format per 
conglomerats sobre nivells argilosos, situat just a tocar del carrer (actuació AD2) 
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- Col·locació de barreres dinàmiques en l’àrea on s’han concentrat els despreniments recents 
(2006, 2018 i 2024) 
 
Per tant, s’està actuant sobre els elements que des d’un punt de vista tècnic s’han valorat com de 
major perill, en zones d’elevada vulnerabilitat i exposició. S’ha intentat, per tant, que amb 
l’execució d’un 4% del pressupost total la reducció del risc sigui clarament superior a aquest 4%, 
optimitzant el rendiment tècnic dels recursos econòmics dels quals es pot disposar.  
 
L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar aquestes 
tasques. Degut a l’especialització dels treballs  és convenient realitzar la contractació  d’aquests 
tipus de servei. 
 
Lots:         Sí                No 
 
Codi CPV:  
45111230-9     Treballs estabilització de terrenys  
 
Nom de la Memòria, autor i data d’aprovació: 
 
Per decret d’alcaldia núm 189 de data 30 de juny de 2025, s’acorda aprovar la memòria que porta 
per títol: “Primera fase de les actuacions destinades a corregir els riscos geològics detectats al 
carrer Ronda del Bosc de Rellinars ”, redactat per l’Arquitecte municipal, amb un pressupost de 
63.453,18 €  més 13.325,17 €  d’IVA, fent un total de 76.778,35 € 
 
 

B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: a tant alçat 
 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 
El valor estimat del contracte és de 63.453,18€, (IVA exclòs) com a preu base de licitació. No es 
preveuen modificacions.   
 
B3. Pressupost base de licitació:  
 

Import base 63.453,18€ 
Tipus de l’IVA 21% 
Import de l’IVA 13.325,17  € 
Import total 76.778,35 € 

 
 
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els 
previstos a la memòria tècnica. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
 
 

C. Existència de crèdit 
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C1. Partida pressupostària:  
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

1530/600.01          76.778,35 € 

 
C2. Expedient d’abast plurianual:  

 
 Sí                No 

 
 
C3. Tramitació anticipada:      Sí                No 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.  
 
 

D. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: 2 mesos 
 
 

E. Variants:  
 

 Sí                No 
 
 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la factura 
 
Forma de tramitació: ordinària 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat abreujat 
 
Contingut de la factura:  
 

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
- Destinatari: Ajuntament de Rellinars 
- Número d’expedient: (X2025000221) 

           
Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT TRAMITADORA són el 

mateix: L01081799 

En el cas de no contenir els requisits anteriors, es procedirà al retorn de la factura.  
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les empreses 
han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o 
figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. La no 
inscripció comporta l’exclusió en la licitació. 
 

G. Solvència i classificació empresarial 
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G1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
a) Solvència econòmica (s’acreditarà amb aquests dos mitjans, tots dos obligatòriament): 
 
1) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats 
ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat de contracte ( 95.179,77 euros). 
 
Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre 
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
2) Pòlissa de Responsabilitat civil 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar  d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, 
d’import no inferior a 300.000,00 euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys 
que per acció u omissió es puguin causar en les persones i béns. 
 
Forma d’acreditació: Mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament. 
 
 
b) Solvència tècnica 
 
1) Relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup 
de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al 
contracte si aquest inclou pla d corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les quals 
acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte 
(44.417,23 euros). 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 
aquest últim ostenti directa o indirectament el control d’aquella en els termes establerts en l’article 
42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, solament es reconeixerà com a 
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de 
la participació d’aquell al capital social d’aquesta. 
 
Forma d’acreditació: mitjançant una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la 

mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a 

màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; 

quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors 

poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres 

anys abans. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis 

o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 

quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració 

de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la 

prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 

l’autoritat competent. 
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Classificació empresarial 
 
Grup K.: obres i instal·lacions especials  
 
Subgrup: 2 (sondejos, injeccions i pilotatges) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
Subgrup: 3 (consolidacions de terrenys) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 Sí                No 
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental:  
 

 Sí                No 
 
 

H. Criteris d’adjudicació 
 

Criteri reglats, avaluables de forma automàtica (100%) 

Aquests es dividiran en 3 criteris: 

1. Proposta econòmica (preu de licitació)....................................fins a 50 punts 

 
Es valoraran les ofertes econòmiques per un criteri de proporcionalitat, fins un màxim de 50 punts.  
 
S’aplicarà la següent fórmula, assignant un valor VP = 1 al Valor de ponderació: 
 

 
 

2. Millores a l’obra: 

La memòria valorada preveu la instal·lació de 30 metres lineals de barrera dinàmica RB 

2000, en un emplaçament que serà del Sector A que serà replantejat per la Direcció 

d'Obra. Es valorarà l'oferiment com a millora voluntària, no obligatòria per als licitadors 
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però que en cas d'oferir-se no podrà suposar cap cost per a l'Ajuntament, l'increment de 

longitud instal·lada d'aquesta barrera dinàmica, de les mateixes característiques tècniques 

i constructives que la prescrita en la documentació tècnica, incrementant de manera 

proporcional els elements de suport i ancoratge previstos. L'amidament de longitud 

correspondrà sempre al tram cobert per la malla d'anelles d'acer, de la totalitat d'alçada 

prescrita, sense incloure els ancoratges al terreny de forma triangular en alçat situats a 

cada extrem. La valoració econòmica d'aquesta millora és de 1.200 € (PEM) per cada 

metre lineal de barrera. Com que la puntuació màxima de 40 punts correspon a 20 metres 

lineals, la valoració econòmica de la millora correspon a 24.000 € (PEM).  

 

2. punts/metre lineal addicional de barrera dinàmica RB 2000 fins a un màxim de 40 
punts  

 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra..................................fins a 10 punts 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de manera que, no 
s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap ampliació de termini, mes 
enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà 1 punt per any addicional fins a un màxim 
de 10 punt  

 
 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals:  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 
dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents: 
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la 
de l’altra oferta. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 
  
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui 
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana 
d’aquestes puntuacions.  
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors 
absoluts.  
 
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries:  
 

 
 Sí                No 

 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li 
indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, 
per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
 

K. Responsable del contracte:  
 
Nom: Jaume Vallès 
 
Càrrec: arquitecte municipal 
 
El responsable del contracte, exercirà les funcions següents: 
 
• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 

contractista. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 

L. Garantia definitiva:   
 

 Sí                No 
 
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents:  
 

 
Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de 
l’Ajuntament Rellinars. Els números de compte seran 
proporcionats als licitadors a l’hora de demanar-los l’ingrés 
de la garantia. 

 Sí   No 
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Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers  de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria de 
l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una 
entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament. El certificat de 
l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l'Ajuntament 
Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti 
per aquesta possibilitat, la retenció serà practicada sobre 
l’import de la primera factura o, si no fos suficient   amb la 
primera factura, es faria la retenció en les factures següents 
fins a retenir l’import total de la garantia.  

 Sí   No 

 
 
M. Condicions especials d’execució 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del contracte les 
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si be en tot cas, l’adjudicatari 
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 
sectorial d’aplicació. 
 
Aquesta condició especial d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP serà 
considerada obligació contractual essencial als efectes senyalats a la lletra f) de l’article 211 
LCSP, com a causa de resolució del contracte. 
 

N. Modificació del contracte prevista 
 

 Sí                No 
 

 

O. Cessió del contracte:  
 

 Sí                No 
 
 
 

P. Subcontractació:  
 

 Sí                No 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, concretament en les 
tasques corresponents a la realització d’enderrocs de tancaments i divisòries, instal·lacions, 
paviments i serralleria, fins un màxim total del 50%. 

a) Es preveu per incompliments en la subcontractació, superant el límit permès:  
 

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 
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2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 
b) No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. 

 
Q. Revisió de preus:  

 
Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus. 
 

R. Termini de garantia:  
 

 Sí                No 
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 
recepció de les obres serà de 2 anys o dels anys que quedin determinats depenent del criteri H.3 
d’adjudicació “ampliació del termini de garantia de l’obra” i que es reflectirà en el contracte 
degudament formalitzat. 
 
 
 

S. Programa de treball:  
 

 Sí                No 
 
 

T. Memòria Final: 
 

 Sí                No 
 

U. Unitat tècnica d’assistència: 
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Unitat tècnica d’assistència formada per l’arquitecte  
 

V. Penalitats per demora en l’execució: 
 

 Sí                No 
 

Atenent a les especials característiques del contracte i per considerar-se necessari per a la seva 
correcta execució, es podran establir penalitats diàries en la proporció d’un euro per cada mil 
euros del preu del contracte, IVA exclòs per cada dia de demora en el termini d’execució marcat 
en aquest Plec.  

 
W. Altres penalitats: 

 
 Sí                No 

 
 

X. Infraccions i sancions: 
 
Sens perjudici de la imposició de penalitats per demora en l’execució del contracte, també serà 
possible la imposició de les següents sancions en cas d’incórrer en una de les infraccions que es 
citen a continuació: 
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- Es consideraran infraccions molt greus les següents:  

1. Incompliment reiterat o molt greu de les ordres donades per l’Ajuntament.  

2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de 
quatre en el període d’un any.  

3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu 
pagament.  

4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

5. Frau o negligència en l’execució del contracte.  

- Es consideren faltes greus les següents:  

1. L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.   

2. No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.  

3. L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

4. La no presentació mensual dels Tc1 i Tc2 dels treballadors de l’obra. 

- Es consideraran infraccions lleus tots aquells incompliments de les obligacions 
previstes en el present plec que no estiguin tipificades com a molt greus o greus. 

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:  

- Faltes lleus ................... multa de fins a 3000,00 €.  
- Faltes greus ................. multa de 3000, 01 € a 15.000,00 €.  
- Faltes molt greus ...... multa de 15000,01€ a 60.000,00 € o resolució del contracte.  
-  

 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament 
aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del CPV és la que consta en 
l’apartat A del quadre de característiques. 
 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte son aquelles descrites a l’apartat A 
del Quadre de Característiques. 
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Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 
del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la quantitat 
esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import 
d’adjudicació del contracte. 
 
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució 
del contracte. 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total és de 2 mesos. El termini comença a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’una 
setmana a comptar des de la formalització del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat 
de les parts contractants amb el replanteig de l’obra, així com, també, posar de manifest les 
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa vigent. La 
comprovació s’ha de fer el dia assenyalat per l’Ajuntament, amb presència del tècnic de 
l’Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l’obra i del contractista, de la qual cosa 
s’estendrà acta de resultat. Per a la comprovació del replanteig el contractista està obligat a 
facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 
4.3 Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d’introduir 
modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini màxim de 15 
dies i sense perjudici de la remissió immediata de l’acta, una estimació raonada de l’import 
d’aquelles modificacions. 
 
Si l’Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l’obra i 
ordenant, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
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modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat serà el vigent als 
efectes del contracte. 
 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel projecte d’obres, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. 
 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter 
contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals de Catalunya.  
 

f) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.  
 
g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
 
Sisena. Admissió de variants 
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S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
 
Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i contingut de la factura 
 
La forma de tramitació de l’expedient, el procediment d’adjudicació del contracte i el contingut de 
la factura són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o 
sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i 
als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el 
que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el 
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació  corresponent 
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, 
es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
8.3  Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
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identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda 
com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 
 

1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 
de la LCSP; 

 
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 

en l’article 71 de la LCSP; 
 

3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest 
plec; 

 
4. Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
 

5. A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les 
seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document 
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els 
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació 
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès 
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per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre 
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe 
de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi 
que la seva participació no falseja la competència. 
 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Per participar en la licitació les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits 
mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través 
dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del 
mateix quadre de característiques. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre 
de característiques. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, 
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats 
no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris 
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en 
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llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que 
concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i 
resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la 
unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. En tot 
cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obtingut 
prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als 
empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre 
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les empreses 
han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o 
figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. La no 
inscripció comporta l’exclusió en el procediment de licitació. 
 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses licitadores  han de presentar les proposicions d’acord amb el què estableix 
l’article 139. LCSP. 
 
11.2 La presentació es farà únicament per Mitjans electrònics, a través de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. Per conèixer els requisits i les passes a seguir per utilitzar la 
Plataforma, els licitadors poden consultar les guies publicades al següent enllaç:  
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.3 El termini per la presentació de les ofertes serà el que s’indiqui a l’anunci de la licitació. Una 
vegada presentada una proposició mitjançant la plataforma de contractació pública electrònica es 
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de la oferta. Les 
proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la presentació fora de 
termini s’ha produït per raons operatives de la pròpia Plataforma. S’entendrà complert el termini si 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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s’inicia la transmissió dins de l’assenyalat termini i finalitza amb èxit.  
 
11.4 Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 
moment que es procedeixi a la seva obertura. Qualsevol actuació del licitador que incompleixi la 
obligació de mantenir el secret de les ofertes tindrà com a conseqüència l’exclusió del procediment 
de licitació.  
 
11.5 No es consideraran les ofertes que no siguin presentades, mitjançant la Plataforma, sense 
perjudici de que sorgeixi qualsevol incidència degudament justificada.  
 
11.6 Contingut de les proposicions 
 
Dins l’únic sobre que els licitadors han de presentar, s’inclourà la documentació següent: 
 
 

1. DEUC   
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el 
qual s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

b) Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec; 

c) Que no està incursa en prohibició de contractar; 
d) Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” 
de la Part II.A del DEUC. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la unitat tècnica d’assessorament podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o 
fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No 
obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors 
i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents 
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 

a) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, quan sigui el cas. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi. 
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b) Sucursal a Espanya, quan sigui el cas. 

 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què tenen 
oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o representants per a les 
seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així es requereixi. 
 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals, quan sigui el cas. 
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 

d)  Altra documentació, quan sigui el cas. 
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques. 
 
 

2. DOCUMENTACIÓ QUE CONFORMA L’OFERTA 
 
L’oferta ha d’estar signada electrònicament per qui tingui poder suficient per a fer-ho, i no ha de 
contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.  
 
L’import ha d’expressar-se clarament en nombres i lletres. S’ha d’indicar l’import, IVA exclòs, i, a 
continuació, com a partida independent, l’import de l’IVA que s’hagi de repercutir. També ha 
d’indicar-se el tipus impositiu d’IVA aplicable a la prestació i l’import total de l’oferta.  
 
Les ofertes que excedeixin el tipus màxim de licitació establert, seran rebutjades. 
L’oferta es presentarà segons el model Annex 2  
 
 
Dotzena. Unitat tècnica 
 
12.1  La unitat de contractació està integrada pels membres especificats a l’apartat U del Quadre 
de Característiques. 
 
La Unitat Tècnica d`assistència al òrgan de contractació (en endavant, “Unitat Tècnica”) obrirà, 
sense necessitat de fer-ho en acte públic, les proposicions dels licitadors, d’acord amb el 
procediment següent: 
 
En primer lloc, la Unitat Tècnica obrirà el sobre o arxiu electrònic, i examinarà la documentació 
aportada pels licitadors. 
 
La Unitat Tècnica podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les proposicions 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comporti una modificació o concreció de la proposició, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seguidament, s’avaluaran les proposicions i es classificaran per ordre decreixent, segons els 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques,  concretant--se 
expressament quina és la proposició que ha obtingut la millor puntuació. En cas de que fos 
necessari, es requeriran els informes oportuns.  
 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 rellinars@rellinars.cat 
Pàg. 22 de 52 

A continuació, es procedirà a comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades que l’empresa que ha obtingut la millor puntuació està degudament constituïda, el 
signant de la proposició́ té poder bastant per formular l’oferta, i que no està incursa en cap 
prohibició́ per contractar.  
 
En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre. Alternativament, s’exigirà l’aportació de la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, juntament amb la documentació assenyalada 
a la clàusula següent del present plec.  
 
En el mateix acte (excepte en el cas de que fos necessari sol·licitar informes per avaluar les 
proposicions), s’elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi 
adequada, que s’inclourà en qualsevol cas la ponderació de tots els criteris d’adjudicació. Aquesta 
proposta no crea cap dret.  
 
Finalment, en el mateix acte, i sense necessitat d’esperar a que la proposta sigui acceptada per 
l’òrgan de contractació, es requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una 
comunicació electrònica que aporti la documentació que s’assenyala a la clàusula 14 en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació. 
 
De totes les actuacions es deixarà constància a l’acta de la sessió 
 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
1er) Es tindrà en compte la proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les 
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb 
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt 
de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
2on) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el primer criteri, es tindrà en compte la 
proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix 
aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
3er) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteri, en l’adjudicació dels 
contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada per 
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui 
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 
 
4at) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteris, la proposició d’entitats 
reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels contractes que tinguin 
com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 
 
5è) En els casos en que, després de l’aplicació dels criteris segon, tercer o quart (segons sigui el 
cas), persisteixi l’empat, es tindrà en compte la proposició presentada per empreses que, al 
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venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
6è) Finalment, si encara persisteix l’empat, es realitzaria un sorteig entre les empreses 
empatades. Aquest sorteig s’haurà de dur a terme en un acte públic. 
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en 
el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, la Unitat tècnica de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, la Unitat tècnica requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes 
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un 
termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la 
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació, si s’ha previst la utilització de l’eina Sobre Digital en el Quadre de 
Característiques, es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho 
posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser 
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Unitat tècnica de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si  es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
 
Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
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El licitador seleccionat per l’adjudicació haurà d’acreditar, en el termini màxim de 7 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà del dia en què se li hagi requerit fer-ho, el següent: 
 
*En cas de que no consti degudament acreditada mitjançant la informació del licitador continguda 
al  RELI i/o ROLECE , documentació acreditativa de que el signant de la proposició té poder 
bastant per formular l’oferta, y còpia autenticada del seu document Nacional d'Identitat.. 
 
*Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de Seguretat 
Social 
 
*Document que acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import assenyalat al quadre de 
característiques 
 
*Acreditació constitució garantia definitiva 
 
La Unitat tècnica de contractació, únicament requerirà documentació a l’empresa proposada 
adjudicatària, quan concorrin algun dels supòsits següents: 
 
- Quan la documentació sobre l’aptitud de contractar i la solvència de l’empresa no consti vigent o 
actualitzada en el registre d’empreses licitadores corresponent. 
 
- Quan calgui aportar documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
 
- Quan calgui aportar la relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i 
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant 
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les 
persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’ afiliació i l’alta 
de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 
 
- Quan calgui acreditar la solvència tècnica per mitjans que no obrin al RELI o al   ROLECE. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i 
la documentació requerida, si escau, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
14.2 En el cas que de les dades obtingudes del registre d’empreses licitadores no concordi 
l’aptitud de contractar (personalitat jurídica o capacitat d’obrar) amb la documentació presentada, 
en el cas que de les dades obtingudes no s’arribin als mínims de solvència establerts en els plecs, 
en el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a comprovar la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a 
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en 
l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,   integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec. 
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En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, 
en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració pot 
donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de 
la LCSP. 
 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
15.2 A l'apartat K del quadre de característiques s’assenyalaran les formes en que pot 
constituir-se la garantia definitiva. 
 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal. 
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
15.5  En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de 
la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 
reposició. 
 
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la 
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el 
termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de 
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a 
una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a 
la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
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de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, amb la 
fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc 
dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses 
proposades com a adjudicatàries en el termini màxim dels 5 dies següents a fiscalització. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant 
el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís 
de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per 
accedir-hi. 
 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, de la qual cosa 
en donarà fe el/la Secretari/a de la corporació. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es 
refereix la clàusula anterior. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
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l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
18.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant 
o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
18.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini 
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
 
18.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la 
identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Dinovena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, per tant, el seu 
incompliment és causa de resolució del contracte. 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que 
exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del 
seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat K del quadre de 
característiques.  
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
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Vint-i-unena. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. 
 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li 
indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, 
per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la 
corporació. 
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director tècnic 
de l’obra. 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
22.1 Penalitats per demora en l’execució: L’empresa contractista està obligada a complir el 
termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de 
treball. 
 
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
En cas que s’opti per a la imposició de penalitats, s’aplicaran les previstes a l’apartat V del 
Quadre de Característiques. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
Altres penalitats: En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les 
condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena d’aquest plec es podrà 
acordar la imposició de les penalitats previstes a l’apartat W del Quadre de Característiques. 
 
En cas de que s’hagi de produir la subrogació de personal, si s’incompleix la obligació d’informació 
sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits 
establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats previstes a l’apartat W del Quadre de 
Característiques. 
 
En el cas que l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta no aporti la documentació 
requerida en el termini establert a l’article 150.2 de la LCSP, i d’acord amb allò establert a la 
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clàusula 14.3 d’aquest Plec, aquest fet serà considerat com a una falta greu i comportarà la 
imposició d’una penalitat corresponent al 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
22.3 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista 
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. 
 
22.4 Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions contractuals, seran 
independents de l’obligació de l’empresa adjudicatària d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i 
perjudicis derivats de l’incompliment que ocasionin a aquest o a tercers dels pagaments 
esmentats. 
 
22.5 Infraccions i sancions: D’acord amb l’apartat X del Quadre de Característiques. 
 
 
Vint-i-tresena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 
Vint-i-quatrena. Resolució de dubtes tècnics  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot 
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-cinquena. Amidaments.  
 
La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la suficient 
antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu 
Delegat. 
 
A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a 
acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 
 
 
Vint-i-sisena. Relacions valorades.  
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La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es refereix 
la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació 
valorada a l'origen. 
 
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot 
ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada 
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la. 
 
L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost del 
projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats d’obra no 
previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració d’execució material). 
 
Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf 
anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi 
afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses generals 
de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que resulti s’hi 
multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, que permetrà 
emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui 
en concepte d’IVA.  
 
 
Vint-i-setena. Certificacions 
 
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, en els 
10 dies següents del període a què corresponguin. 
 
 
Vint-i-vuitena. Audiència del contractista.  
 
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia 
juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat 
o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels 
expressats documents. 
 
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
 
Vint-i-novena. Preus unitaris.  
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin 
tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de l’obra totes aquelles 
despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles que en el 
pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades. 
 
 
Trentena. Partides alçades.  
 
30.1 Les partides alçades s'abonaran conforme aquestes disposicions: 
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-com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 
unitats d’obra, amb preus unitaris, i 
 
-com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació dels quals 
figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles de ser mesurades 
segons el projecte d’obres. 
 
30.2 Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves 
condicions i amb el resultat de les medicions corresponents. 
 
30.3 Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es podrà establir el sistema de retribució a tant alçat, 
sense existència de preus unitaris, d'acord amb l'establert en els apartats següents quan el criteri 
de retribució es configuri com de preu tancat o en les circumstàncies i condicions que es 
determinin en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei per a la resta dels casos. 
 
30.4 El sistema de retribució a tant alçat podrà, si escau, configurar-se com de preu tancat, amb 
l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable no sent abonables les 
modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions patits en la 
redacció del projecte. 
 
30.5 Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a justificar, 
no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa l'article 241 de 
la LCSP. 
 
30.6 Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se simultàniament les condicions següents: 
 

a) Que així es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars del contracte, podent 
aquest establir que algunes unitats o parts de l'obra s'excloguin d'aquest sistema i s'abonin 
per preus unitaris. 

 
b) Les unitats d'obra el preu de la qual es vagi a abonar conformement a aquest sistema 

hauran d'estar prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat abans de la 
licitació. L'òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l'accés al terreny on se 
situaran les obres, a fi que puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que 
considerin oportunes amb suficient antelació a la data límit de presentació d'ofertes. 

 
c) Que el preu corresponent als elements del contracte o unitats d'obra contractats pel 

sistema de tant alçat amb preu tancat sigui abonat mensualment, en la mateixa proporció 
que l'obra executada en el mes al fet que correspongui guardi amb el total de la unitat o 
element d'obra que es tracti. 

 
d) Quan en el plec s'autoritzi als licitadors la presentació de variants sobre determinats 

elements o unitats d'obra que d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars 
del contracte hagin de ser ofertes pel preu tancat, les citades variants hauran de ser 
ofertes sota aquesta modalitat. 

 
En aquest cas, els licitadors vindran obligats a presentar un projecte bàsic el contingut  
del qual es determinarà en el plec de clàusules administratives particulars del contracte. 
 
30.7 L'adjudicatari del contracte en el termini que determini aquest plec haurà d'aportar el projecte 
de construcció de les variants i/o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. 
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En cap cas el preu o el termini de l'adjudicació sofrirà variació com a conseqüència de l'aprovació 
d'aquest projecte. 
 
30.8 Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una 
vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del 
contracte i sens perjudici d’allò que el projecte d’obres pugui preveure respecte al seu abonament 
fraccionat en casos justificats. 
 
30.9 Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, 
imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que a 
l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu. 
 
 
Trenta-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 
l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de 
l’acte de recepció. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o 
perjudici, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 
Trenta-dosena. Indemnització de danys i perjudicis causats a tercers 
 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 
d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis 
causats, d'acord amb la legislació vigent. 
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Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en els casos 
previstos en l’article 239 de força major. 
 
L'administració serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis: 
 
1) Quan tals danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre de l'Administració,  
 
2) conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d'obres, sense perjudici de la possibilitat de 
repetir contra el redactor del projecte. 
 
Els tercers podran requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, a l'òrgan de 
contractació perquè aquest, sentit el contractista, informe sobri a quin de les parts contractants 
correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat interromp el termini de 
prescripció de l'acció. 
 
La reclamació d'aquells es formularà, en tot cas, conforme al procediment establert en la legislació 
aplicable a cada supòsit. 
 
 
Trenta-tresena. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
 
33.1 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 
 
33.2 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. L’empresa haurà d’aportar mensualment, 
juntament amb la certificació d’obra, els TC1 i TC2 dels treballadors que tingui adscrits a 
l’execució de les obres.  
 
33.3 L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
Trenta-quatrena. Ús del català 
 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
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compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla 
de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la 
resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del projecte d’obres. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs. 
 
 
Trenta-cinquena. Protecció de dades 
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
 

V. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Trenta-sisena. Vicis i defectes 
 
Si s’adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n’existeixen d’ocults en l’obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l’execució i 
sempre abans que s’acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d’obra 
en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar l’existència 
d’aquestes defectes ocults. 
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a compte del contractista. 
 
En el cas d’ordenar-se la demolició i reconstrucció d’unitats d’obra per creure existents en elles 
vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta comprovada 
l’existència real d’aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de l’Administració. 
 
 
Trenta-setena. Oficina d’obra del contractista 
 
El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució del 
contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat del 
director. 
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Trenta-vuitena. Senyalització de l’obra 
 
38.1 L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de senyals 
complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. Les despeses que origini la 
senyalització seran a compte del contractista. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
corresponents a altres administracions implicades. 
 
Quan sigui el cas, l’adjudicatari es farà càrrec de les despeses d'identificació i senyalització que 
puguin garantir la presència corporativa de l’ens de finançament de l'actuació en els dispositius de 
comunicació, instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. 
 
38.2 L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 
38.3 Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
 
Trenta-novena. Ordres al contractista i llibre d’incidències 
 
El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció 
definitiva. 
 
La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 
 
Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 
 
A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial Decret 
1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998. 
 
 
Quarantena. Materials procedents d’excavacions o demolicions en la pròpia obra 
 
40.1 Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista 
en l’obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les plantes de tractament 
corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i formes que ordeni la direcció. 
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40.2 Els materials utilitzats a l’obra hauran d’ajustar-se a les instruccions i normes promulgades 
per l’Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials. 
 
40.3 En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de fer 
de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests materials. A 
tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. 
 
40.4 A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la 
policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa. 
 
 
Quaranta-unena. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d’obra 
 
41.1 La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que 
en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres característiques 
que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas que no existeixi disposició 
general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el projecte. 
 
L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb càrrec al 
Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra. 
 
41.2 El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se 
contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al laboratori contra 
factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament. 
 
En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement de 
l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà ordenar la realització d'altres 
assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1% (u per cent) del pressupost 
d'execució material. 
 
El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a l'expedient 
administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista. 
 
 
Quaranta-dosena. Recepció i recusació de materials 
 
El contractista només podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la 
direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions 
convingudes. 
 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per escrit 
motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per al projecte d’obra. 
 
 
Quaranta-tresena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
1) Responsabilitzar-se de que l’obra sigui executada per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal 
que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per l’Administració 
competent.  
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2) El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció 
facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu electrònic.  
 
3) Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 
 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció facultativa per la confecció de la 
documentació “as-built”, així com una memòria amb indicació i justificació de les 
possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat en el cas que es realitzin els 
assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que prevegi el Pla de Control de 
Qualitat inclòs al projecte, entregant-se els resultats dels assajos corresponents, cartes 
de garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats per a 
l’execució de les obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol altra 
consideració per decisió de la Direcció facultativa.  

c) Originals del certificat en el cas d’instal·lació elèctrica en baixa tensió per enllumenat 
públic signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic signat per tècnic 
competent) en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una Entitat 
de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric a nom de 
l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada.  

d) Certificat de conformitat i posta en funcionament en el cas de les noves instal·lacions. 
e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les empreses 

subcontractades.  
f) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els serveis 

existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte (infraestructures de 
telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas canalitzat, abastament d’aigua 
potable, entre d’altres), el contractista haurà d’aportar els corresponents certificats de 
conformitat del correcte funcionament de les xarxes per part de les empreses o 
organismes responsables.  

 
4) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es 
preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o 
reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les companyies o 
organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
5) El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents necessaris en 
el cas  per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i aconseguir la seva 
aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost addicional per l’Ajuntament. 
En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la gestió de la legalització, la posta 
en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que 
siguin necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 
6) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària per 
evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres.  
 
7) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que puguin 
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  
 
8) Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de facilitar (en 
format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les instal·lacions, i la 
documentació dels materials utilitzats amb els documents de qualitat, autoritzacions i documents 
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de la posta en servei, documentació on s’especifiqui els instal·ladors responsables de cada unitat 
d’obra, així com les legalitzacions pertinents i els protocols de manteniment.   
 
9) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
10) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
11) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat T del 
quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la 
Llei esmentada, que és el següent: 
 

➢ L'especificació del preu total del contracte. 
➢ Les incidències destacables que s'hagin produït en el desenvolupament del 

contracte. 
➢ Les modificacions del contracte, amb la motivació corresponent i les 

revisions de preus proposades i aprovades. 
➢ Els serveis i les actuacions subcontractats, amb indicació del preu pagat en 

cada cas. 
 
12) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni.  

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 
taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 

 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 
 
13) L’empresa contractista  haurà de presentar el rebut de pagament d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà de tenir cobertura per a la 
reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en els bens o les persones. 
 
 
Quaranta-quatrena. Prerrogatives de l’Administració 
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix 
la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 
 
Quaranta-cinquena. Modificació del contracte 
 
45.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu  en els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 
45.2 Modificacions previstes: El contracte es podrà modificar d’acord amb els supòsits previstos a 
l’apartat N del Quadre de Característiques del present plec. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
45.3 Modificacions no previstes: 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
45.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec. 
 
45.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de 
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
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45.6 En casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la consideració 
de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les 
quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte. 
 
45.7 Segons article 243 de la LSCP i atenent a la responsabilitat de la direcció facultativa a qui li 
correspon vetllar per la correcta execució de l’obra, es determina que en el transcurs de la última 
certificació es poden incloure les modificacions que comportin la correcta finalització del contracte 
sempre i quan aquestes modificacions siguin emparades en els límits que planteja la LSCP i que 
n’era responsable del seu compliment la direcció facultativa de l’obra. 
 
Només en aquests casos es pot justificar que sigui en el moment de certificació final i /o liquidació 
de les obres que aquestes puguin albergar els canvis que hagin sorgit en el decurs d’una obra i 
que aquests no suposessin una paralització de la mateixa i l’inici d’una modificació del contracte 
per resultar més perjudicial per l’interès general. 
 
 
Quaranta-sisena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 
Quaranta-setena. Successió i Cessió del contracte 
 
47.1 Successió en la persona del contractista: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
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provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, 
la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, 
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc 
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència 
fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
47.2 Cessió del contracte:  
Si d’acord amb l’apartat O del Quadre de Característiques del present plec, es permet la cessió 
del present contracte, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini 

de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la 
cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 
b)  L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 

requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara 
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la 
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o 
per obtenir adhesions a una proposta  anticipada de conveni, en els termes que preveu la 
legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible 

en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de 
contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte. 
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
 
 
Quaranta-vuitena. Subcontractació 
 
48.1 Si d’acord amb l’apartat P del Quadre de Característiques del present plec és permet la 
subcontractació, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
48.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a 
encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 
d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es 
té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  
 
48.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, d’acord amb el model establert a l’Annex 
3 d’aquest Plec, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva 
execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud. 
 
48.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
48.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
48.6 Subcontractació de serveis superior al percentatges indicats o subcontractació sense 
comunicació per part de l’empresa adjudicatària al departament responsable del contracte 
legitimarà a l’Ajuntament per a la imposició d’una penalitat del 10 % de l’import del servei 
sol·licitat. 
 
48.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
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principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
  
48.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
48.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
48.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
48.11 L’Ajuntament  no podrà pagar directament al subcontractista. 
 
 
Quaranta-novena. Revisió de preus 
 
D’acord amb l’apartat Q del Quadre de Característiques no es preveu la revisió de preus del 
contracte. 
 
 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 

A) COMPLIMENT  
 
Cinquantena. Recepció i liquidació 
 
50.1 La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 
i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 
certificats de recepció i de correcta execució. 
 
50.2 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en 
què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins el mes següent 
d’haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o 
conformitat. 
 
50.3 L’Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació 
suficient i per escrit als interessats. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són imputables 
no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva assistència. 
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic 
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director de l’obra, el representant de l’Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per 
cadascun dels assistents a l’acte i el tercer serà tramès pel director de l’obra a l’òrgan competent 
de l’Ajuntament.  
 
Si dins el termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del contractista 
de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions convingudes, el 
director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, 
ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons que ho 
motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a 
corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar igualment les observacions o 
reclamacions que consideri escaients. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre 
les mateixes per l’Ajuntament, fent-se constar en l’acta de recepció aquests defectes, que hauran 
d’ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres. 
 
Sempre per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, l’òrgan de 
contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, 
fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin aquestes 
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, 
en els termes que estableix l’article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
50.4 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a 
l’amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres 
haurà de ser aprovada dins del termini de tres mesos comptats a partir de l’acta de recepció. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l’amidament general que 
efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no podrà 
excedir cap reclamació en ordre al resultat de l’amidament ni respecte dels actes posteriors de 
l’Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
D’aquest acte d’amidament s’estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu 
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l’amidament, la direcció remetrà al 
contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
50.5 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l’amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.  
 
Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions 
i/o objeccions que cregui oportunes. 
 
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l’Ajuntament a través del director, el 
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del 
contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació 
amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
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recepció. 
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte. 
 
 
Cinquanta-unena. Comunicació de la finalització de les obres.  
 
51.1 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en 
què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
51.2 El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes 
següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de 
recepció o conformitat. 
 
 
Cinquanta-dosena. Acta de recepció. 
 
52.1 L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació 
suficient i per escrit als interessats. 
 
52.2 El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència. 
 
52.3 De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic 
director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per 
cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a l'òrgan competent 
de l'Ajuntament. 
 
52.4 Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en estat 
de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa de les 
raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant 
un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar igualment les 
observacions o reclamacions que consideri escaients. Si transcorregut aquest termini el 
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o 
declarar resolt el contracte 
 
52.5 D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que 
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
52.6 Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de 
les obres. 
 
52.7 Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, 
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús 
públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin 
aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de 
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les obres, en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
Cinquanta-tresena. Termini de garantia.  
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 
recepció de les obres, serà l’assenyalat a l’apartat R del quadre de característiques. 
 
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
Cinquanta-quatrena. Medició general.  
 
54.1 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a 
l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres 
haurà de ser aprovada dins del termini de 3 mesos comptats a partir de l’acta de recepció. 
 
54.2 El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general 
que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no 
podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors 
de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
54.3 Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació 
del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el 
llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista. 
 
54.4 D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el 
seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al 
contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
 
Cinquanta-cinquena. Certificació final de les obres executades.  
 
55.1 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. 
 
55.2 Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions 
i/o objeccions que cregui oportunes. 
 
55.3 Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, 
el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació 
del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació 
amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
 
Cinquanta-sisena. Abonament de la certificació final.  
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
recepció. 
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L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li aplicarà 
el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries. 
 
 
Cinquanta-setena. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
 
57.1 Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clàusules i, en tot cas, 15 dies abans del 
seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del 
resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, 
l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a terme.  
 
57.2 Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, 
aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes 
observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 
 
 
Cinquanta-vuitena. Responsabilitat per vicis ocults.  
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de 
l’acte de recepció. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 
 
Cinquanta-novena.. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. 
 
Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que l’informe del 
director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la 
garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb la LCSP. 
 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu la LCSP. 
 

B) RESOLUCIÓ  
 
 
Seixantena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 
relatiu a la successió del contractista. 

 
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

 
3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
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5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
 

6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

 
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 
dinant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu mateix, en quantia superior, en 
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  

 
8. La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

 
9. La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

 
10. La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 
 

11. El desistiment. 
 

12. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte. 

 
13. L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en compliment de 

l’article 202 LCSP que tinguin la consideració d’obligació contractual essencial. 
 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 

VIII. RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL  
 
 
Seixanta-unena. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, 
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Seixanta-dosena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge 
de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració 
contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició 
conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 
 
Seixanta-tresena. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
 
Seixanta-quatrena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 
 
Document signat electrònicament 
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ANNEX 1 DEUC  
 
Trobareu el DEUC al següent enllaç:  
 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0
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ANNEX 2 MODEL DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES 
 
El/la Sr./Sra............................................................................................  amb residència 
a    .......................................,    al    carrer.................................número............,    i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per 
poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número 
............................ , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a 
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: 
...........................€ (xifra en lletres i en números), de les quals...........................................€, es 
corresponen al preu del contracte i € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
 

 PROPOSTA ECONÒMICA 

Base Imposable  

21% IVA  

Total IVA inclòs  

 
I faig constar que em comprometo a oferir: 
 
 

CONCEPTE Indicar si s’Ofereix o no 
* 

Quantitat i/o 
actuacions 

Puntuació 
màxima 

Millora 1:  
 
2 punts/metre lineal addicional de barrera 
dinàmica RB 2000 

   
Fins a 40 punts 

Millora 2: 
 
 
Ampliació del termini de garantia de l’obra 
 

   
Fins a 10 punts 

 
 
*Cal indicar si o no   
 
 
 
I per què consti, signo aquesta oferta. (lloc i data) 
Signatura 
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ANNEX 3. MODEL DE COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ DE L’INFORMACIÓ RELATIVA A 
LA SUBCONTRACTACIÓ  
 
El/la  Sr./Sra............................................................................................  amb residència a    
.......................................,    al    carrer.................................número............,    i  amb 
NIF.................., declara que, com a representant de l’empresa adjudicatària del contracte de 
.............................. amb número d’expedient ............., poso en coneixement de l’òrgan de 
contractació, als efectes de l’article 215 de la LCSP, que per a la prestació indicada, tinc la 
intenció de subcontractar amb les següents entitats i percentatges: 
 

- Empresa/es (cal especificar: raó social, CIF, dades del/s representant/s legal/s de 
l’empresa/es subcontractista/es, indicació de la capacitat tècnica i professional del 
subcontractista/es o, quan sigui es cas, classificació, justificativa de l’aptitud per a realitzar 
o executar part del contracte). 

- Indicació de l’objecte o parts del contracte a realitzar per cada un del/s subcontractista/es. 
- Import del subcontracte i percentatge que la prestació parcial representa sobre el preu del 

contracte principal. 
- Terminis en que l’empresa adjudicatària s’obliga a pagar al/s subcontractista/es el preu 

pactat. 
 
Així mateix faig constar que en el/s subcontracte/s, es compliran els requisits establerts a l’article 
215 de la LCSP. 
 
Igualment, faig constar que el/s subjecte/s amb qui concerto la subcontractació no és/son 
persona/es inhabilitada/es per a contractar, d’acord amb l’ordenament jurídic, o compreses en 
algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP. 
 
I per què consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració 
(lloc i data ) 
 
 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 


