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En relació amb el contracte d’obres per adequar diversos espais del pati de l’escola Josep Orriols i 

Roca, lliuro el següent: 

 

INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS 

 

Antecedents 

En data 13 de juny de 2024, la Diputació de Barcelona aprova el dictamen amb número de 

registre 314/2024 sobre “Aprovar el Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a 

inversions locals pel clima”, en el marc del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024 -

2027. 

L’Ajuntament de Moià és beneficiari de la línia de suport 1 “Adaptació a l'emergència climàtica”, 

per actuacions de creació d’espais d’ombres, refugis climàtics, solucions basades en la natura, 

estalvi i eficiència dels recursos. 

 

En data 4 de desembre de 2024, s’adjudica a MUNTANT ARQUITECTURA COOPERATIVA el 

contracte menor per a la redacció del projecte d’adequació dels espais exteriors de l’escola 

Josep Orriols i Roca. 

 

En data 23 d’abril de 2025, amb registre d’entrada número 2025-E-RC-1644, les tècniques de 

MUNTANT ARQUITECTURA COOPERATIVA presenten el projecte executiu i l’estudi de 

seguretat i salut. 

 

En data 8 de maig de 2025, per Decret d’alcaldia, s’aprova inicialment el projecte i s’acorda 

sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils. 

 

En data 27 de juny de 2025, un cop finalitzat el període d’informació pública, s’emet el certificat 

de no al·legacions i, per tant, el projecte queda aprovat definitivament. 

 

Núm. d’expedient 2175/2025 

Expedient  Contracte d’obres d’adequació de diversos espais del pati de l’escola 

Josep Orriols i Roca 

Àrea o Servei Territori 

Promotor Ajuntament de Moià 
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Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és, per una banda, la construcció d’una zona de joc i de trobada 

(zona A) i, per altra banda, la construcció d’una zona d’ombra amb una pèrgola (zona B). 

A la zona A s’hi preveuen unes graderies, una xarxa per jugar, uns troncs d’equilibris, dos arbres 

per fer ombra, una zona de vegetació i una xarxa per protegir de les pilotes de la pista. L’àmbit 

té una superfície d’uns 173 m2. 

A la zona B es preveu la instal·lació d’una pèrgola feta amb quatre mòduls, amb una superfície 

total d’uns 120 m2. La coberta es resol amb teixit, i es fixarà a l’edifici del gimnàs i a una estructura 

de pilars metàl·lics. 

 

Exposició dels motius pels quals cal contractar  

En l’actualitat no es disposen dels recursos necessaris per realitzar l’execució de les obres 

indicades en el projecte, per tant, cal externalitzar els treballs, en base a tots els preceptes 

indicats en la normativa de contractació corresponent.  

 

Característiques proposades per a la realització del present contracte  

Divisió per lots del contracte:  

En base a tot allò establert en l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP), es fa constar la NO divisió per lots de l’objecte del contracte, pel motiu 

que la realització independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte, i de la 

seva curta durada, dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i 

econòmic, ja que es busca donar un servei global i integral. 

 

Tipologia de contracte:  

El contracte es tipifica com a contracte d’obres, d’acord amb allò previst a l’article 13 de la 

LCSP. 

 

Codificació del contracte:  

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que 

pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, 

que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és:  

- CPV 45212140-9 Instal·lació d’esbarjo 

- CPV 45421144-5 Treballs d'instal·lació de tendals 
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Valor estimat del contracte: 

S’estableix un valor estimat del contracte total de 55.722,81 € (IVA no inclòs), de conformitat 

amb les determinacions de l’article 101 de la LCSP. 

 

Preu 

- Pressupost d’execució Material (PEM): 46.825,89 €  

- Despeses Generals (13%): 6.087,37 €  

- Benefici Industrial (6%): 2.809,55 €  

- Pressupost d’execució per contracte (PEC): 55.722,81 €  

- IVA (21%): 11.701,79 €  

- Pressupost per contracte IVA inclòs: 67.424,60 €  

 

Termini d’execució  

Dos mesos, a comptar des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig . 

 

Termini de garantia  

1 any, a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres, segons la 

normativa aplicable.  

 

Execució de l’obra  

L’execució de l’obra ha de ser, en la mesura que sigui possible, durant les vacances d’estiu per 

tal d’interferir el mínim amb les activitats programades per l’escola. En el cas que s’hi hagi de 

treballar en períodes en què l’escola està oberta es condicionarà l’horari de treball per tal 

que no interfereixi en l’horari escolar. 

 

Criteris d’adjudicació (fins a 100 punts)  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a diferents 

criteris automàtics d'adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat-preu. En aquest 

sentit, caldrà que les ofertes especifiquin totes les qüestions subjectes de ser valorades; quan 

no s’especifiquin, es considerarà que la puntuació és 0.  

 

Oferta econòmica (fins a 58 punts)  

La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base del contracte. Es puntuarà el 

menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del projecte. La 

puntuació màxima serà de 58 punts i s’aplicarà la fórmula següent: C
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Increment del termini de garantia (fins a 12 punts) 

Increment del període de garantia de l’obra respecte el termini legal d’un any a partir de 

l’acta de recepció de l’obra. 

Es valorarà l’increment de garantia amb una puntuació de 3 punts per cada any per sobre 

el període de garantia establert d’un any, amb un màxim de 12 punts, per 4 anys de 

garantia addicional (5 anys en total, incloent el termini legal d’un any a partir de l’acta de 

recepció de l’obra). 

 

Termini de garantia ofert  Puntuació 

1 any obligatori (cap extra)  0 punts 

1 + 1 any extra  3 punts 

1 + 2 anys extres 6 punts 

1 + 3 anys extres 9 punts 

1 + 4 anys extres 12 punts 

 

Manteniment durant els anys següents a la finalització de l’obra (fins a 15 punts) 

La millora consisteix en realitzar el manteniment preventiu i correctiu de tots els elements 

instal·lats, segons les condicions tècniques de manteniment i conservació que estableix 

el Codi Tècnic de l’Edificació. Es realitzaran, com a mínim, dues visites l’any. 

El manteniment és l’associat a les partides de projecte dels capítols: 1.05, 1.07, 1.09 

i 1.10. No s’inclou dins d’aquest manteniment la part de jardineria. 

Es valoraran els anys de manteniment oferts amb una puntuació de 3 punts per cada 

any, amb un màxim de 15 punts per 5 anys de manteniment. 

 

Anys de manteniment  Puntuació  

1 any  3 punts  

2 anys  6 punts  

3 anys  9 punts  

4 anys  12 punts  

5 anys  15 punts  
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Manteniment de la jardineria i les instal·lacions de reg durant els anys següents a la 

finalització de l’obra (fins a 15 punts) 

La millora consisteix en fer dues visites anuals (tardor-primavera) en les que es realitzarà 

el següent: 

o Arranjament i poda de les zones enjardinades i l’arbrat. 

o Neteja de males herbes i tractaments (no químics) necessaris per a la bona 

conservació de les plantes. 

o Revisió, reajustament i, si s’escau, reparació de la instal·lació de reg. 

El manteniment és l’associat a les partides de projecte dels capítols: 1.04 i 1.08. 

Es valoraran els anys de manteniment oferts amb una puntuació de 3 punts per cada 

any, amb un màxim de 15 punts, per 5 anys de manteniment. 

 

Anys de manteniment  

de jardineria i reg 

Puntuació  

1 any  3 punts  

2 anys  6 punts  

3 anys  9 punts  

4 anys  12 punts  

5 anys  15 punts  

 

 

 

 

 

 

 

L’arquitecta de l’Oficina Tècnica Comarcal, 

Document signat electrònicament al marge, a Moià 
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